

2022 йил 7 сентябрдаги Қарши туман Ободонлаштириш бошқармаси ва  
Қарши шаҳар "NASAF OMAD YO'L QURILISH" MCHJ ўртасида 220000000 умумий  
сўммага тузилган №40491/2022 сонли шартномага

### ТУЛОВЛАР ЖАДВАЛИ

Боб  
Шахсий ғазна ҳисобварақ

110.  
100022860102247045203110003.

(сумда)

2022 йил ойлари номи	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	42 33 100			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				220 000 000,00
Сентябрь	220 000 000,00			
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				220 000 000,00
<b>Жами йил буйича</b>	<b>220 000 000,00</b>			

Жами: 220 000 000 (икки юз йигирма миллион) сўм

Юқорида кўрсатилган суммадан 66 000 000,00 сўм ёки шартнома умумий суммасининг 30% и олдиндан  
2022 йил сентябрь ойида тўланиши керак.



Рахбар

Бош ҳисобчи

Газначилик булинмаси  
ходими қабул қилди

(имзо)

2022 йил " " "

Д. Даминов

(имзо)

Н. Зиятова

(имзо)

Бюджетдан маблағ олувчи  
ходими қабул қилди

(имзо)

2022 йил " " "

Ўзбекистон Республикаси Товар хом-ашё биржаси махсус ахборот парталида энг яхши таклифларни танлаш юзасидан жойлаштирилган 19.08.2022 йилги №22110012140491 лот рақамли танлов ўтқазиш тўғрисидаги эълон натижаси бўйича

## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ (ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ БЎЙИЧА)

№40491/2022 сон

2022 йил « 7 » сентябрь

Қарши шаҳар "NASAF OMAD YO'L QURILISH" МСНЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи раҳбар Ф. Турсунов бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган Қарши тумани Ободонлаштириш бошқармаси номидан Низом асосида иш кўрувчи бошлиғи Д.Даминов иккинчи томондан, тегишли нуқсонлар далолатномаси асосида Қарши туман "OBOD YO'L QURILISH TA'MIR" МСНЖ томонидан тайёрланган (Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК томонидан 22.07.2022 йилги №52198 сонли жамланма экспертиза хулосаси билан тасдиқланган) лойиха смета ҳужжатларига асосан, Қарши тумани Навоий МФЙ ҳудудидаги Ибн Сино кўчаси ички йўллари "Менинг йўлим" лойихаси асосида жорий таъмирлашга (смета ҳужжатларида назарда тутилган ишлар ҳажми миқдорида) доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### 1. Таърифлар

1. Мазкур шартномада тарифлар кулланилади:

**«ижро ҳужжатлари»:** — натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритолган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар:

**«қурилиш майдони»:** Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

**«вақтинчалик ишлар»:** Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

**«беркитилган ишлар»:** — сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

**шартномани нархини бўлиб чиқиш:** ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

### II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ: Қарши тумани Навоий МФЙ ҳудудидаги Ибн Сино кўчаси ички йўллари "Менинг йўлим" лойихаси асосида жорий таъмирлаш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига ички йўллар жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажариладиган электрон танлов натижасидан аниқланган ва танлов комиссиясининг электрон шаклланган қарори (2022 йил 30 августдаги дастлабки электрон баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 220 000 000 (икки юз йигирма миллион) сўмни ташкил этади. Шундан ҚҚС: 28 695 652.17 (йигирма саккиз миллион олти юз тўқсон беш минг олти юз эллик икки сўм, 17 тийин) сўм. Жорий таъмирлаш ишлари қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда; ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда; объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

4. Жорий таъмирлаш ишлари муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

5. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

#### IV. Пудратчининг мажбуриятлари

6. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

— барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга «\_\_\_\_\_» иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50% ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

— «\_\_\_\_\_» иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш омборга жойлаш ва сақлаш;

— йўл қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

— буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

— йўл қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш; қурилиш майдонини кўриқланишини таъминлаш; қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник хафсизлигини таъминлаш. Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

7. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 % дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

#### V. Буюртмачининг мажбуриятлари

8. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

— мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

— ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига 3 иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;
- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### **VI. Ишларни бажариш муддати**

9. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб:  
кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради;
10. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
11. Танлов натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **60 (олтмиш) кунни** ташкил этади.
12. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

#### **VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

13. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30% миқдорида, аванс ўтказади, бу **66 000 000.00 (олтмиш олти миллион) сўмни** ташкил этади.
14. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади
15. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 100% гача доирасида амалга оширилади.
16. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 0% гача миқдорида, амалга оширилади;
17. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодикий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.
18. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### **VIII. Ишларни бажариш**

19. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини — Техник аудиторини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
20. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

21. Пудратчи Техник аудитор ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.
22. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.
23. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.
24. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.
25. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.
26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.
27. Пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри релатив зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.
28. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.
29. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.
30. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.
31. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.
32. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.
33. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.
34. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир. Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.
35. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келтирилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно. Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда

тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

36. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

37. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикирини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

### **IX. Ишларини кўриқлаш**

38. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўриқланишини таъминлайди.

39. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

### **X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

40. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

41. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

42. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### **XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

43. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

44. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 10 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

45. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

46. Қабул қилиб олинган пайдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

## **XII. Кафолатлар**

47. Пудратчи: — барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

— лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

— ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

— ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни; объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

48. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида бир ой этиб белгиланади.

49. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунча қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади. Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII-бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

50. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

## **XIII. Шартномани бекор қилиш**

51. Буюртмачи: — шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда; — ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда;

— пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

— пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

— қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

52. Пудратчи: — ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

— буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

— қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

54. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоида­сига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

55. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

56. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

#### **XIV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги**

57. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

— иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

— Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

58. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг \_\_\_ % миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг \_\_\_ фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

59. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг \_\_\_ фоизи миқдорига жарима тўлайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.2 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.2 фоиз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак. Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 10 фоизи миқдорига ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

#### **XV. Низоларни ҳал этиш тартиби**

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

#### **XVI. Алоҳида шартлар**



65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади. Шартнома тегишли тартибда Ҳазначиликда рўйхатдан ўтказилгандан сўнг юридик кучга кириб, "7" **сентябрь 2022 йилдан 31 декабрь 2022 йилгача** амалда бўлади

66. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

67. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

70. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

71. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилади.

### **XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари**

#### **ПУДРАТЧИ:**

**Қарши шаҳар "NASAF OMAD YO'L QURILISH" MCHJ**

Манзили: Қарши ш, Араловул МФЙ, Озодлик №35 уй  
тел\факс: +99897 954 77 33.

Х/Р: 20208000704995223001.

Банк номи: КАРШИ Ш. ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ  
ИШТИРОКИДАГИ "САВДОГАР" АТБ ҚАШ. ф-ли.

МФО: 00154. СТИР: 302342174.

ОКОНХ: \_\_\_\_\_

**Таъсисчи СТИР: 477199405**

Рахбар: Турсунов Фаёз Поёнович

(имзо)

М.У

#### **БУЮРТМАЧИ:**

**Қарши тумани Ободонлаштириш бошқармаси**

Манзили: Қарши тумани, Бешкент шаҳри  
тел\факс: \_\_\_\_\_

ШХР: 100022860102247045203110003.

МФО: 00014. Тошкент шаҳар Марказий банк  
ХККМ. СТИР: 206808289.

ОКОНХ: 90211.

Ҳазначилик: Уз. Рес. Молия Вазирлиги

Ҳазначилиги СТИРи: 201122919.

Ягона ғазна Х/Р: 23402000300100001010.

Рахбар: Даминов Диёр

(имзо)

М.У

## ЮРИДИК АҲАМИЯТГА ЭГА ҲУЖЖАТЛАРНИНГ ҚОНУН ҲУЖЖАТЛАРИГА МУВОФИҚЛИГИ ТЎҒРИСИДА ҲУҚУҚИЙ ХУЛОСА

1. Лойиҳанинг тури: шартнома

2. Лойиҳанинг номи


Қарши шаҳар "NASAF OMAD YO'L QURILISH" MCHJ ва Қарши тумани Ободонлаштириш бошқармаси ўртасида нархи 220 000 000.00 (икки юз йигирма миллион) сўмлик Қарши тумани Навоий МФЙ ҳудудидаги Ибн Сино кўчаси ички йўллари "менинг йўлим" лойиҳаси асосида жорий таъмирлаш Ғубдин МФЙ "Ғубдин" ва "Қозикенти" қишлоқларини боғловчи "Насаф" кўчаси ички хўжалик йўллари жорий таъмирлаш бўйича шартномаси

3. Лойиҳа ишлаб чиқувчиси ва киритилган сана ҳақидаги маълумот Қарши тумани ҳокимлиги, Ободонлаштириш бошқармаси томонидан 2022 йил 6 сентябрь.

Лойиҳа амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ ишлаб чиқилган ва уни қабул қилиш мақсадга мувофиқ.

Марказ бош юрисконсулти  
2022 йил «6» сентябрь

А.Ҳомидов





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektari yagona davlat reyestriga

"NASAF OMADLI YO'L QURILISH" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"NASAF OMADLI YO'L QURILISH" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

06.07.2012

1828

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

302342174

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, ARALOVUL MFY OZODLIK  
KO'CHASI 35-UY,

Guvohnoma:

Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan  
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



**Yuridik shaxs to`g`risida ma`lumot**  
(Ro`yxatdan o`tkazuvchi va vakolatli organlar ma`lumoti asosida shakllantirildi)

## Umumiy ma`lumot

INN:	302342174
Ro`yxatdan o`tkazuvchi organ:	Tuman (shahar) hokimiyati
Davlat ro`yxatidan o`tkazilgan sana:	06.07.2012
Davlat ro`yxatidan o`tkazilgan raqami:	1828
Yuridik shaxsning nomi:	"NASAF OMADLI YO`L QURILISH" mas'uliyati cheklangan jamiyati
Tashkiliy-huquqiy shakli:	152 - Mas'uliyati cheklangan yoki qo'shimcha mas'uliyatli jamiyat
IFUT kodi:	42110 - Yo'llar va shosselar qurish
DBIBT kodi:	79994 - Davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari tarkibiga kirmagan tadbirkorlik sub'yektlari

Kichik tadbirkorlik sub`ektlariga

mansubligi:	Ha
Faollik holati:	faoliyat ko'rsatayotgan
Ustav fondi:	323 360 000,00 UZS

Boshqaruvchi haqida ma`lumot

Rahbarning F.I.SH.:	TURSUNOV FAYOZ POYONOVICH
---------------------	---------------------------

1. Tursunov Fayoz Poyonovich	93,00
2. Tursunov Farxod Poyonovich	7,00
3.	
4.	
5.	

Kontakt ma`lumotlari

Elektron pochta manzili:	DILFUZA1968@INBOX.UZ
Aloqa telefoni:	906095757
MHOBT kodi:	1710401 - Qashqadaryo viloyati, Qarshi sh.
Ko'cha, uy, xonadon:	Aralovul mahallasi, Ozodlik ko'chasi, 35-uy

30/05/2022 uchun amal axborot



MA'LUMOTLAR / OBSERVATIONS


YASHASH JOYI / ADDRESS

Uzbekistan Republic of  
 O'zbekiston Respublikasi  
 Qashqadaryo Viloyati  
 Qashqadaryo shahri  
 16 00 1639  
 MATRIKULYATI  
 06 05 5059  
 06 05 5018  
 06 05 5059  
 QASHQADARYO VILOYATI  
 QASHQADARYO SHAHRI  
 16 00 1639  
 MATRIKULYATI  
 06 05 5059  
 06 05 5018  
 06 05 5059



35 Ozgona  
 29.01.84  
 11TAQQILY OYDABDARZAD  
 BIL MAMRANG 112PRABD  
 Q. QASHQADARYO  
 16 00 1639  
 QASHQADARYO VILOYATI  
 QASHQADARYO SHAHRI  
 16 00 1639  
 MATRIKULYATI  
 06 05 5059  
 06 05 5018  
 06 05 5059

Uzbekistan Republic of  
 O'zbekiston Respublikasi  
 Qashqadaryo Viloyati  
 Qashqadaryo shahri  
 16 00 1639  
 MATRIKULYATI  
 06 05 5059  
 06 05 5018  
 06 05 5059  
 QASHQADARYO VILOYATI  
 QASHQADARYO SHAHRI  
 16 00 1639  
 MATRIKULYATI  
 06 05 5059  
 06 05 5018  
 06 05 5059



11TAQQILY OYDABDARZAD  
 BIL MAMRANG 112PRABD  
 Q. QASHQADARYO  
 16 00 1639  
 QASHQADARYO VILOYATI  
 QASHQADARYO SHAHRI  
 16 00 1639  
 MATRIKULYATI  
 06 05 5059  
 06 05 5018  
 06 05 5059

YASHASH JOYI / ADDRESS

MA'LUMOTLAR / OBSERVATIONS

**"ТАСДИҚЛАЙМАН"**

Қарши туман Ободонлаштириш бошқармаси

раҳбари *Д. Даминов* Д. Даминов



2022 йил

Қарши тумани Ободонлаштириш бошқармасининг, Товар хом-ашё биржаси махсус ахборот парталида 2022 йил 19 август кунда жойлаштирган №22110012140491 лот рақамли (энг яхши таклифларни танлаб олиш) эълонига мувофиқ, Қарши тумани Навоий МФЙ ҳудудидаги Ибн Сино кўчаси ички йўлларини "Менинг йўлим" лойиҳаси асосида жорий таъмирлаш бўйича

**Й И Ф И Л И Ш Б А Ё Н И №491/2022**

Электрон танлаш асосида шакллантирилган баённома Қарори юзасидан, танлаш иштирокчилари томонидан эътирозлар қабул қилиш (2 иш кунлик), ёки муҳокама муддати ўтиб, якуний натижаларни эълон қилиш ва танлаш ғолиби билан шартнома имзолаш юзасидан

**БАЁН**

Қарши тумани

" 5 " сентябрь 2022 йил

Комиссия раиси

Ободонлаштириш бошқармаси механиги

И. Худойназаров

Комиссия аъзолари

Ободонлаштириш бошқармаси Тех назоратчиси

И. Исломов

Ободонлаштириш бошқармаси Инфратузилма

И. Хасанов

объектларидан фойдаланиш бўлими бошлиғи

Ободонлаштириш бошқармасининг

О. Шербоев

Техника хавфсизлиги муҳандиси

М. Турсунов

Ободонлаштириш объектларини сақлаш бўлими бошлиғи

**Кун тартибида қуриладиган масала:**

1. Қарши тумани Ободонлаштириш бошқармасининг, Товар хом-ашё биржаси махсус ахборот парталида 2022 йил 19 август кунда жойлаштирган №22110012140491 лот рақамли бошланғич нархи 226,898,460.00 сўмлик, энг яхши таклифларни танлаш эълонига мувофиқ, (Қарши тумани Навоий МФЙ ҳудудидаги Ибн Сино кўчаси ички йўлларини "Менинг йўлим" лойиҳаси асосида жорий таъмирлаш бўйича), электрон ўтқазилган танлаш натижалари юзасидан танлаш иштирокчилари эътирозлари муҳокамаси.

2. Якуний ҳулоса асосида танлаш ғолибини маълум қилиш ва ушбу пудрат ташкилоти билан тегишли тартибда шартнома тузиш

Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан Комиссия раиси **И. Худойназаров** сўзга чиқиб, Товар хом-ашё биржаси махсус ахборот парталида Қарши тумани Навоий МФЙ ҳудудидаги Ибн Сино кўчаси ички йўлларини "Менинг йўлим" лойиҳаси асосида жорий таъмирлаш бўйича жойлаштирилган (энг яхши таклифларни танлаб олиш) эълони муддати 2022 йилнинг 26 август кунда якунланганини айтиб ўтди. Шунингдек 2022 йилнинг 30 август кунда харид комиссияси котиби томонидан, талабгорлар таклифлари (электрон харид тизими орқали) тўлиқ баҳоланганлигини ва комиссия таркиби овоз бериш натижасига кўра якуний баллар асосида электрон танлаш баённомаси шакллантирилганлигини яна бир бор маълум қилди.

У ўз сузини давом эттириб, мазкур танлаш жараёнида жами 3 нафар иштирокчи ўз пудрат ишлари таклифи билан қатнашиб, овоз бериш натижасига кўра 94.93 балл билан Қарши шаҳар "NASAF OMAD YO'L QURILISH" MCHJ танлаш ғолиби бўлганлиги, ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг 20.05.2022 йилги №276 сон Қарори асосида ишлаб чиқилган "Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисида"ги Низомнинг 98-бандига мувофиқ, 2 иш куни, яъни 2022 йилнинг 5 сентябрь (31 август ва 5 сентябрь) санасигача бўлган муддатларда муҳокама қилиш учун ахборот парталида жойлаштирилганлигини таъкидлаб ўтди.

Шундан кейин, Ободонлаштириш бошқармаси Тех назоратчиси **И. Исломов** сўз олиб, юқорида кўрилатган №22110012140491 лот рақамли энг яхши таклифларни танлаш эълонига мувофиқ, Қарши тумани Навоий МФЙ ҳудудидаги Ибн Сино кўчаси ички йўлларини "Менинг йўлим" лойиҳаси асосида жорий таъмирлаш ишлари бўйича, ўтган 2 иш куни даврида, танлаш иштирокчилари томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмаганлигини ва танлаш натижаларидан норозилик ҳолатлари юзага келмаганлигини маълум қилди.

Комиссия аъзолари юқоридаги фикрларни тасдиқлаган ҳолда, танлаш натижасига кўра ғолиб деб топилган **Қарши шаҳар "NASAF OMAD YO'L QURILISH" MCHJ** томонидан таклиф этилган барча танлаш ҳужжатлари, эълонда сўралган талабларга мувофиқлигини инобатга олиб, ушбу пудрат ташкилоти билан шартнома имзолашни таклиф қилдилар.

Хайъат аъзоларининг таклифлари, фикр мулоҳазалари ва тавсияларидан келиб чққан ҳолда танлов хайъати томонидан

**ҚАРОР КАБУЛ ҚИЛИНДИ.**

1. Давлат харидлари тўғрисидаги қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ, электрон баённома расмийлаштирилгандан сўнг, икки иш куни муддатида танлаш иштирокчиларидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмаганлигини инобатга олиб, Қарши шаҳар "NASAF OMAD YO'L QURILISH" MCHJ, 220 000 000 (икки юз йигирма миллион) сўмлик пудрат ишлари таклифи билан, энг яхши таклифларни танлаб олиш бўйича танлаш ғолиби деб тан олинсин ва кўзда тутилган маблағлар ҳисобидан мазкур ташкилот билан тегишли тартибда пудрат шартномаси имзолансин.

2. Қарши шаҳар "NASAF OMAD YO'L QURILISH" MCHJ томонидан бажариладиган қурилиш таъмирлаш ишларини сифатли бажарилишини назорат қилиш, шунингдек таъмирлаш ишлари тугалланган объектни қабул қилиб олиш, Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи Д.Даминов ва Тех назоратчиси И.Исломовлар зиммасида қолдирилсин.

3. Ушбу йиғилиш баёни қарори ижросини назорат қилиш, Қарши туман Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи Д. Даминов зиммасида қолдирилсин

4. Бажарилиши кўзда тутилаётган қурилиш-таъмирлаш ишлари юзасидан, яъни уларнинг сифати, нархи, қабул далолатномалари ва бошқа ҳужжатларнинг ҳаққоний расмийлаштирилиши, танлаш ўтқазил мезонларига амал қилинганлиги, манфаатлар тўқнашувига йўл қўйилмаганлиги, маблағларни мақсадли сарфланиши, таъмирлаш ишларининг давлат стандарти даражаси талабларига жавоб бериши, ахборот парталида берилган эълон талабномасининг ҳаққонийлиги, Ҳазначилик бўлимига пудрат ишлари бўйича электрон жўнатиладиган барча турдаги ҳужжатларнинг қонунийлиги ва бошқа ҳолатлар назорати мазкур комиссия аъзолари ва Қарши туман Ободонлаштириш бошқармаси раҳбарияти зиммасида қолдирилсин.

Комиссия раиси

Ободонлаштириш бошқармаси механиги

И. Худойназаров

Комиссия аъзолари

Ободонлаштириш бошқармаси Тех назоратчиси

И. Исломов

Ободонлаштириш бошқармаси Инфратузилма объектларидан фойдаланиш бўлими бошлиғи

И. Хасанов

Ободонлаштириш бошқармасининг Техника хавфсизлиги муҳандиси

О. Шербоев

Ободонлаштириш объектларини сақлаш бўлими бошлиғи

М. Турсунов

ҚАРОР ҚАБУЛ ҚИЛДИ