

PUDRAT SHARTNOMASI

6«9»2022 yil.

213-4-66-OB/2022-son

Keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladigan Chiroqchi tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi A.K.Abduraxmonov bir tomondan va keyingi o'rinlarda "Pudratchi" deb yuritiladigan "DOLGOPLUS QURILISH" MCHJ nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi A.QUZIEV Shodmonov ikkinchi tomondan doir mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar.

Chiroqchi tuman hokimining 2022 yil Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olish va "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"dagi mablag'larni mazkur tadbirlarga yo'naltirish to'g'risidagi qaroriga asosan, Chiroqchi tuman Navruz MFY Ambarjar qishlig'i ichki xujali yulini 18000 M2 qismini joriy ta'mirlash ishlari uchun loyxa smeta xamda ekspertiza xujjatlari asosida shartnomasini tuzdilar.

I. TARIFLAR

1. Mazkur shartnomada quyidagi tariflar qo'llaniladi: ijro hujjatlari - naturada bajarilgan ishlar yoki ishlarni bajarish uchun mas'ul bo'lgan shaxslar tomonidan ularga kiritilgan o'zgarishlarning ushbu ishchi chizmalarga muvofiqligi to'g'risidagi yozuvlar bilan birgalikda ob'ekt qurilishiga ishchi chizmalar turkumi, sertifikatlar, texnik pasportlar va o'rnatilgan asbob-uskunalarining sifatini va ishlarni bajarishda qo'llanilgan materiallar, konstruksiyalar va detallarning sifatini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, berkitiladigan ishlar tasdiqlanganligi to'g'risidagi dalolatnomalar, ayrim mas'uliyatli konstruksiyalar oraliq davrda qabul qilinishi to'g'risidagi dalolatnomalar, montaj qilingan asbob-uskunalarining yakka tartibdagi sinovi to'g'risidagi dalolatnomalar, ishlarni bajarish daftarlari hamda qurilish normalari va qoidalarida nazarda tutilgan boshqa hujjatlar; qurilish maydoni - mazkur shartnoma (kontrakt) doirasida barcha ishlarni bajarish davrida dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga berilgan yer uchastkasi. Ob'ektning qurilish maydoni chegarasi ajratib qo'yiladi yoki bosh rejaga muvofiq belgilanadigan boshqa belgilar bilan belgilab qo'yiladi; vaqtinchalik inshootlar - Pudratchi tomonidan qurilish maydonida o'rnatiladigan va ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan har qanday tipdagi vaqtinchalik binolar va inshootlar; berkitiladigan ishlar - sifati va aniqligini keyingi ishlar bajarilgandan keyin aniqlash mumkin bo'lmagan keyinchalik bajariladigan ishlar va konstruksiyalar bilan berkitiladigan ishlar; shartnoma narxini bo'lib chiqish - ishlarning har bir bosqichi va/yoki turlari qiymatini aniq belgilagan holda shartnoma bo'yicha ob'ektning umumiy qiymatini bosqichlarga taqsimlash.

II. SHARTNOMA MAVZUSIVA AMAL QILISH MUDDATI

2. Pudratchi mazkur shartnoma shartlariga 1 953 892 929 (Bir milyard to'qqiz yuz ellik uch million sakkiz yuz to'qson ikki ming to'qqiz yuz yigirma to'qqiz) so'm bo'yicha bajarish majburiyatini oladi. Buyurtmachi esa Pudratchiga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi. Shartnoma ikkala taraf tomonidan imzolanib G'aznachilik bo'limmasidan ro'yxatdan o'tkazilgan kundan boshlab kuchga kiradi va "31" Dekabr 2022 yilgacha amal qiladi.

III. SHARTNOMA BO'YICHA ISHLAR QIYMATI

3. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi tomonidan bajarilgan, tanlov savdosi (tender) natijasida aniqlangan va tender komissiyasining qarori (2022 yil "29" ayirtardagi 135995-son bayonoma) bilan tasdiqlangan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imgirlar va ajratmalarni o'z ichiga olgan holda joriy narxlarda 1 953 892 929 (Bir milliard to'qqiz yuz ellik uch million sakkiz yuz to'qson ikki ming to'qqiz yuz yigirma to'qqiz) so'mni tashkil etadi.

4. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno: qurilish qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-majbor) holatlari sabab bo'lganda; ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda;

5. Tegishli asoslar mavjud bo'lganda, sanab o'tilgan o'zgarishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

IV. PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI

6. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi mazkur shartnomaning II bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun: barcha ishlarni mazkur shartnomada hamda unga ___ ilovaga muvofiq ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda o'zining kuchlari va/yoki jalb qilingan kuchlar bilan bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish; ___ ilovaga muvofiq qurilish maydoniga zarur qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikasini yetkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish, omborga joylash va saqlash; qurilish maydoni hududida vaqtinchalik inshootlar qurish; Buyurtmachini pudrat shartnomalari tuzilishi davomida subpudratchilar bilan shartnomalar tuzilishi, shartnoma mavzusi, subpudratchining nomi va manzili to'g'risida xabardor qilish;

qurilish maydonida texnika xavfsizligi, ishlarni bajarish vaqtida atrof muhitni, o'tqazilgan daraxtlarni va yer uchastkasini muhofaza qilish bo'yicha zarur tadbirlar bajarilishini ta'minlash, shuningdek yoritish chiroqlari o'rnatish; qurilish tavakkalchiliklarini sug'urta qilish; mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektni foydalanishga qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab bir oy muddatda qurilish maydonini o'ziga tegishli qurilish mashinalari va asbob-uskunalar, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar hamda vaqtinchalik binolardan bo'shatish; qurilish maydoni qo'riqlanishini ta'minlash; mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

7. Pudratchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarning o'z kuchlari bilan va subpudratchilar tomonidan zarur tarzda bajarilishi hamda ob'ektning foydalanishga tayyor holda topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javob beradi.

V. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI

8. Mazkur shartnomani bajarish uchun Buyurtmachi: mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda mazkur shartnomaga ___ ilovaga muvofiq ishlarni bajarish uchun yaroqli bo'lgan qurilish maydonini ob'ekt qurilishi va qurilish tugallanguncha bo'lgan davrda dalolatnoma bo'yicha Pudratchiga berish; ishlar bajarilishi ustidan doimiy arxitektura-qurilish nazoratini va mazkur shartnomada qayd etilgan Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funktsiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta'minlash; Pudratchining barcha murojaatlarini o'n kun muddatda ko'rib chiqish va qaror qabul qilish; moliyalashtirish jadvaliga binoan Pudratchiga ___ ilovaga muvofiq avans berish va joriy moliyalashtirishni amalga oshirish; mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab 2 oy davomida

Pudratchiga ishlarni qabul qilish uchun zarur bo'lgan ijro hujjatlari ro'yxatini taqdim etish; mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini oladi;

VI. ISHLARNI BAJARISH MUDDATLARI

9. Shartnoma: milliy valyuta "so'mda" o'zaro hisob-kitob qilinganda - tomonlar uni imzolagan paytdan boshlab; keyinchalik EAVga konvertatsiya qilgan holda milliy valyutada "so'mda" o'zaro hisob-kitob qilinganda - shartnoma qonun hujjatlariga muvofiq ro'yxatdan o'tkazilgandan keyin kuchga kiradi.

10. Pudratchi mazkur shartnomaga ilova qilinadigan moliyalashtirish jadvaliga muvofiq birinchi avans to'lovi tushgan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi.

11. Tanlov savdolari natijasi bo'yicha aniqlangan qurilishning davom etish vaqti ishlar boshlangan kundan e'tiboran 60 kuni tashkil etadi.

12. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar bajarish jadvaliga muvofiq amalga oshiriladi.

VII. TO'LOVLAR VA HISOB-KITOBLAR

13. Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo'yicha ishlar umumiy joriy qiymatining 30 foizi miqdorida avans o'tkazadi, bu 586 167 878,70 (Besh yuz sakson olti million bir yuz oltmish yitti ming sakkiz yuz yitmish sakkiz) so'mni tashkil etadi.

14. Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga avans berish va joriy moliyalashtirish uchun moliyalashtirish va ishlarni bajarish jadvallari asos hisoblanadi (-ilova).

15. Joriy moliyalashtirish bajarilgan ishlar sifati tekshirilgandan keyin, berilgan avansni hisobga olgan holda, ishlarni bajarish va moliyalashtirish jadvalariga muvofiq ob'ektning umumiy shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizigacha doirasida amalga oshiriladi.

16. Ob'ektning shartnomaviy joriy qiymatining qolgan 50 foizi uchun Buyurtmachi va Pudratchi o'rtasidagi uzil-kesil hisob-kitob qurilish tugallangandan keyin va ob'ekt qabul komissiyasi tomonidan belgilangan tartibda qabul qilingandan keyin ikki bosqichda;

ob'ekt qabul komissiyasi tomonidan qabul qilingan kundan boshlab bir oy mobaynida - ishlar qiymatining kamida 45 foizi miqdorida;

mazkur shartnomada belgilangan kafolati muddat tamom bo'lgandan keyin - ishlar qiymatining 5 foizigacha miqdorida, biroq moliya yili tugamasdan amalga oshiriladi.

17. Pudratchi ob'ekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektga mulk huquqini o'zida saqlab qoladi. Ob'ekt Buyurtmachi topshirilgunga qadar ob'ektning tasodifiy yo'q qilinishi va shikastlanishi xavfi Pudratchining zimmasida bo'ladi.

18. Buyurtmachi mazkur shartnoma bo'yicha o'z zimmasiga qabul qilgan majburiyatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab o'ttiz kun mobaynida bajarmagan taqdirda, Pudratchi bu haqda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan holda, shartnomaga o'zgartirishlar kiritish yoki shartnomani bir tomonlama tartibda bekor qilish huquqiga egadir. Bunda Buyurtmachi Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun haq to'lashdan ozod qilinmaydi.

VIII. ISHLARNI BAJARISH

19. Buyurtmachi qurilish maydonida o'z vakilini - texnik auditori tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob-uskunalarining shartnoma shartlariga va ish hujjatlariga muvofiqligini tekshiradi.

20. Texnik auditor ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davri mobaynida ishlarning barcha turlari bilan to'liqsiz tanishish huquqiga egadir.

21. Pudratchi texnik auditori ishlash uchun joy bilan ta'minlaydi. Texnik auditor Pudratchi tomonidan o'tkaziladigan qurilish maydonida ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo bo'luvchi masalalarni hal qilish bo'yicha yig'ilishlarda muntazam ravishda qatnashadi.

22. Pudratchi ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning VI bo'limida ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va jadvaliga binoan ob'ektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

23. Pudratchi ob'ektda ishlarni olib borish tartibini davlat arxitektura-qurilish nazorati organlari bilan kelishadi va unga rioya etilishi uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.

24. Qurilish maydonida umumiy tartibni ta'minlash Pudratchining vazifasi hisoblanadi.

25. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma bilan bir vaqtda Pudratchiga ortiqcha tuproq va qurilish axlatini joylashtirish va yetishmayotgan tuproqni qazib olish uchun joy ajratish to'g'risidagi hujjatlarni beradi.

26. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda qurilish maydonini belgilash bo'yicha ishlarni bajarish va ob'ektni privyazka qilish uchun Pudratchiga geodeziya nuqtalari, ularning koordinatlari va balandlik belgilarini taqdim etadi.

27. Pudratchi geodeziya nuqtalariga, liniyalari va darajalarga nisbatan ob'ektning to'g'ri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek balandlik belgilari, o'lchamlari va bo'lish o'qlarining muvofiqligi to'g'ri joylashganligi uchun javob beradi.

Agar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan bo'lish va geodeziya ishlarida xatolar aniqlansa, Pudratchi Buyurtmachi bilan kelishgan holda tegishli tuzatishlarni o'z hisobidan kiritadi.

28. Pudratchi geodeziya bo'lish ishlarida o'rnatiladigan koordinatlar va balandliklar, geodeziya belgilarining joylashishi sxemalari va jadvalarini saqlaydi, ishlarni bajarish davrida va ular tugallanganidan keyin ularni dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachiga beradi.

29. Qurilish maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni vaqtincha ulashni va ulash nuqtalarida yangidan qurilgan kommunikatsiyalarni ulashni Pudratchi amalga oshiradi.

30. Pudratchi o'zi tomonidan qurilishda qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiyalar va tizimlar sifati loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan spetsifikatsiyalarga, davlat standartlariga, texnik shartlarga muvofiq bo'lishini hamda ularning sifati tasdiqlovchi tegishli sertifikatlariga, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega bo'lishini kafolatlaydi.

31. Alohida mas'uliyatli konstruksiyalar va berkitiladigan ishlar tayyor bo'lishiga qarab ularni qabul qilish boshlanishidan 2 kun oldin Puduratchi Buyurtmachini va "Davarxitektqurilishnazorat" inspeksiyasini yozma ravishda xabardor qiladi.

32. Qabul qilinadigan konstruksiyalar va ishlarning tayyorligi Buyurtmachi va Puduratchi tomonidan mas'ul konstruksiyalarni oraliq qabul qilish dalolatnomalari hamda ularning "Davarxitektqurilishnazorat" inspeksiyasi bilan kelishgan shartlarida berkitiladigan ishlar tekshiruvini dalolatnomalari bilan tasdiqlanadi.

33. Puduratchi Buyurtmachining ishlarni bajarish daftariga kiritilgan yozma ruxsatnomasidan keyingina keyingi ishlarni bajarishga kirishadi.

34. Agar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdig'isiz bajarilgan bo'lsa yoki u bu haqda xabardor qilinmagan bo'lsa, yoki kechikib xabardor qilingan bo'lsa, u holda uning talabi bo'yicha Puduratchi Buyurtmachining ko'rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan qismini o'z hisobidan ochishga, so'ngra esa uni tiklashga majburdir.

Puduratchi Buyurtmachining manfaatlariga jiddiy ta'sir qilmaydigan ish hujjatlaridan mayda chetga chiqishlarni Buyurtmachining roziligisiz amalga oshirsa, u agar bularning qurilish sifatiga ta'sir etmaganligini isbotlasa javobgar hisoblanmaydi.

35. Agar Buyurtmachi Puduratchi va (yoki) uning subpuduratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa, u holda Puduratchi o'z kuchlari bilan va qurilish qiymatini ko'paytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta'minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir, ushbu shartnoma 34-bandining ikkinchi xat boshida ko'rsatilgan hollar bundan mustasno.

Agar Puduratchi sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatlarda tuzata olmasa, Puduratchi ularni tuzatishning kechikishi oqibatida yetkazilgan zararlarni Buyurtmachiga to'laydi.

36. Puduratchi qurilish maydonini va unga tutash ko'cha polosasini, shu jumladan yo'l uchastkalari va yo'laklarni supurib-sidiradi va ozoda saqlaydi, qurilish davrida maydondan qurilish axlatini Buyurtmachi tomonidan ko'rsatilgan joyga chiqarib tashlaydi.

37. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallanguncha Puduratchi ishlarni bajarish daftarini yuritadi. Daftarda butun ishlarning borishi, Buyurtmachi va Puduratchining o'zaro munosabatlarida ahamiyatga ega bo'lgan hollar va holatlar (ishlarning boshlanishi va tamom bo'lishi sanasi, materiallar, asbob-uskunalar berilishi, xizmatlar ko'rsatilishi sanasi, ishlarning qabul qilib olinishi, o'tkazilgan sinovlar, materiallar o'z vaqtida yetkazib berilmasligi bilan bog'liq to'xtab qolishlar, qurilish texnikasining ishdan chiqishi to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek qurilishni tugallashning uzil-kesil muddatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlar) aks ettiriladi.

Agar Buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki Puduratchining qaydlaridan qoniqmasa, u holda ishlarni bajarish daftarida o'z fikrini bayon qiladi.

Puduratchi daftarda Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini ko'rish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

IX. ISHLARNI QO'RIQLASH

38. Pudratchi ishlar boshlanishidan qurilish tugallanguncha va qurilishi tugallangan ob'ekt Buyurtmachi tomonidan qabul qilib olingunga qadar chetlari to'silgan qurilish maydoni hududida materiallar, asbob-uskunalar, qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada qo'riqlanishini ta'minlaydi.

39. Tiklangan binolar va imoratlar, shuningdek materiallar, asbob-uskunalar va boshqa mol-mulk ob'ekt qabul qilib olinganidan keyin saqlanishi uchun Buyurtmachi javob beradi.

X. YENGI BO'LMAYDIGAN KUCH (FORS-MAJOR) HOLATLARI

40. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

41. Agar yengib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'p vaqtga cho'zilsa, u holda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar ko'rilishini muhokama qiladilar.

42. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

XI. QURILISHI TUGALLANGAN OB'JEKTNING QABUL QILIB OLISH

43. Qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo'lgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek qurilishi tugallangan ob'ektlarni foydalanishga qabul qilib olishning belgilangan qoidalariga binoan amalga oshiriladi.

44. Ob'ektlar ularning foydalanishga tayyorligi to'g'risida Pudratchining yozma bildirishnomasi Buyurtmachi tomonidan olingan kundan boshlab 10 kun mobaynida qabul qilib olinadi.

45. Pudratchi qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish boshlanishidan 5 kun oldin mazkur shartnomaning V bo'limiga muvofiq Buyurtmachiga Buyurtmachi tomonidan belgilangan tarkibda ikki nusxada ijro hujjatlarini beradi. Pudratchi Buyurtmachiga ushbu hujjatlar to'plami amalda bajarilgan ishlarga to'liq mos kelishini yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

46. Qabul qilib olingan paytdan boshlab ob'ekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi.

XII. KAFOLATLAR

47. Pudratchi: barcha ishlar to'liq hajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarilishini; loyiha hujjatlariga hamda qurilish me'yorlari, qoidalar va texnik shartlariga muvofiq barcha ishlarni bajarish sifatini; o'zi tomonidan qurilish uchun qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiya va tizimlar sifatini, ularning loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan sertifikatliyalarga, davlat standartlariga hamda texnik shartlarga muvofiqligini; ishlarni qabul qilish va ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z

vaqtda bartaraf qilishni; ob'ektdan foydalanilganda muhandislik tizimlari va uskunalarning foydalanish qoidalariga muvofiqligini kafolatlaydi.

48. Ob'ekt va unga kiradigan muhandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolatli muddati tomonlar qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab kamida 3 oy etib belgilanadi. Ob'ekt tomoning kafolatli muddati kamida 12 oy etib belgilanadi.

49. Agar ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, ular bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirish imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar Puduratchi tomonidan uning o'z hisobidan bartaraf etiladi.

Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Puduratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomasida qayd etiladi.

Agar Puduratchi bajarilgan ishlardagi nuqsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarning kamchiliklarini dalolatnomada ko'rsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, u holda Buyurtmachi mazkur shartnomaning VII bo'limida nazarda tutilgan kafolat summasini Puduratchidan ushlab qolish huquqiga ega.

50. Puduratchi nuqsonlar va chala ishlar ko'rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh tortgan taqdirda, ularni tekshirib chiqish "Davrxitektqurilishnazorat" organlari tomonidan amalga oshiriladi, bu tomonlarning ushbu masala bo'yicha xo'jalik sudiga murojaat qilishini istisno etmaydi.

XIII. SHARTNOMANI BEKOR QILISH

51. Buyurtmachi: shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilishning boshlanishi Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Puduratchi tomonidan bir oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda; ishlarni tugatishning mazkur shartnomada belgilangan muddati Puduratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga ko'paygan holda, Puduratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda; Puduratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish me'yorlari va qoidalarida nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda; qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

52. Puduratchi: ishlarning bajarilishi Puduratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'yilganda; Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda; qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

53. Shartnoma bekor qilinganda Buyurtmachi va Puduratchining qo'shma qaroriga ko'ra tugallanmagan qurilish bir oy muddatda Buyurtmachiga beriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Puduratchiga to'laydi.

54. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo'lin qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

55. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.

56. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

XIV. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI

57. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon: ikkinchi tomonga yetkazilgan zararlarni qoplaydi:

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.

58. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtda moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 05 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 30 foizidan oshmasligi lozim.

Penya to'lanishi Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

59. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga o'zi tasdiqlashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 30 foizi miqdorida jarima to'laydi.

60. Pudratchi ob'ektni o'z vaqtda ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 05 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekti shartnomaviy joriy qiymatining 30 foizidan oshmasligi lozim.

Buyurtmachi tomonidan topilga nuqsonlar va kachiliklar o'z vaqtda bartaraf etilmagani uchun Pudratchi buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 05 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 30 foizidan oshmasligi kerak.

Penya to'lash Pudratchini ishlarni bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod qilmaydi.

61. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me'yorlari va qoidalariga, ish hujjatlariga muvofiq bo'lmasa, u holda Buyurtmachi "Davarxitektqurilishnazorat" inspeksiya sining xulosasi asosida ob'ektni qabul qilish va uning uchun haq to'lashdan bosh tortishi, shuningdek Pudratchidan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 30 foizi miqdorida jarima undirish huquqiga ega.

62. Shartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon ikkinchi tomonga boshqa tomon tarafidan qilingan xarajatlarda, mol-mulkning yo'qotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodaladigan penya bilan qoplanmagan zararlarni qoplaydi.

63. Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

XV. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI

64. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo bo'ladigan nizoli masalalarni tomonlar hal etolmasa ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda xo'jalik sudi tomonidan ko'rib chiqiladi.

XVI. ALOHIDA SHARTLAR65. Mazkur shartnoma imzolagandan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi.

66. Pudratchi qurilish ob'ektiga yoki uning alohida qismlariga tegishli ish hujjatlarini Buyurtmachining yozma ruxsatisiz, subpudratchilardan tashqari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish huquqiga ega bo'lmaydi.

67. Mazkur shartnomaga barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolashgan bo'lsa, haqiqiy hisoblanadi.

68. Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan har qanday ahdlashuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgartirishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

69. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar yakunlangandan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u holda Buyurtmachi Pudratchi qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajarilgan ishlar uchun unga haq to'lashni kechiktirishga haqlidir.

70. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.

71. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzildi.

9. Taraflarning rekvizitlari va imzolari:

BUYURTMACHI:	PUDRATCHI:
Nomi: Chiroqchi tumani hokimligi	Nomi: "DOLGOPLUS QURILISH" MCHJ
obodonlashtirish boshqarmasi	
Manzili: Chiroqchi tumani xonjon kuchasi 2/43 uy	Manzili: Chiroqchi tumani .
Shx/r: 100022860102427045204110005	Shx/r: 20208000604611855001
INN: 204 955 228	Bank nomi: Toshkent sh., Kishlok-Kurilish OATB
G'aznachilik nomi: O'zRes Moliya Vazirligi	bosh amal boshqarmasi
G'aznachiligi	MFO: 0001007
x/r: 23402000300100001010/INN: 201 122 919	INN: 300438370
Bank: Toshkent sh., Markaziy bank	Rasmiy: "DOLGOPLUS" MCHJ
BBXKK/MFO: 00014	Asoschi: A. Qoziev
Ravbar: A. K. Abduraxmonov	

Hujjat **elektron raqamli imzo** orqali imzolangan.
Elektron raqamli imzoning haqiqiylikini tekshirish uchun QR
Code ni skanerlang.



Imzolovchi F.I.SH.	ALISHER ABDURAHMONOV KAMOLOVICH
Imzolangan sana	6 ceh 2022 18:32
Hujjat kodi	GB2543477525
Hulosa kodi	BW5708431357

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: shartnoma.
2. Loyihaning nomi: PUDRAT SHARTNOMASI.

Chiroqchi tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi bilan "DOLGOPLUS QURILISH" MCHJ o'rtasida 1 953 892 929 (Bir milliard to'qqiz yuz ellik uch million sakkiz yuz to'qson ikki ming to'qqiz yuz yigirma to'qqiz) so'mlik Chiroqchi tuman hokimining 2022 yil Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olish va "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"dagi mablag'larni mazkur tadbirlarga yo'naltirish to'g'risidagi qaroriga asosan, Chiroqchi tuman Navruz MFY Ambarjar qishlog'i ichki xo'jalik yo'lini 18000 M2 qismini joriy ta'mirlash ishlari yuzasidan PUDRAT SHARTNOMASI

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Chiroqchi tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'I A.K.Abduraxmonov.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz boshlig'i
2022 yil «06» sentyabr

X.Bo'ronov



IJRO.GOV.UZ tizimi orqali ЭРИ билан тасдиқланган, Хужжат коди: BW5708431357



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"DOLGOPLYUS QURILISH" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holda o'z to'liq nomi)

"DOLGOPLYUS QURILISH" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

04.05.2007

162

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

300438370

Tashkiliy-huquqiy

shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Qashqadaryo viloyati, Chiroqchi tumani, Chiroqchi, Chiroqchi ko'chasi 6
qator 14 uy,

Guvohnoma:

Qashqadaryo viloyati, Chiroqchi tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

to'monidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"ASBOB SERVIS JIXOZLARI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"ASBOB SERVIS JIXOZLARI" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

10.01.2007

I-23

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

300136859

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Qashqadaryo viloyati, Nishon tumani, Nuriston, shaharchasi Kimyogar MFY,

Guvohnoma:

Qashqadaryo viloyati, Nishon tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

to'monidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazishni boshqaruvchi tashkilot nomi)





Юридик шахсни давлат руйхатидин утказини тузгусида

ГУВОХНОМА

Реестрдаги тартиб рақами № 472

2012й 29 Ноябр

Мазкур гувоҳнома юридик шахс _____

Chiroqchi Pahta tozalash aksonerlik jamiyati

"SHAROFAT MAJIDOVNA" шубба корхонасига

(юридик шахс бўлган деҳқон ҳужалислари, фермер ҳужалислари учун ажратилган ер участкаси ва унинг майдони курсатмада) берилган.

Таъкилий ҳуқуқий шакли		ТХШ
		1100
Мулкчилик шакли	<input checked="" type="checkbox"/>	МШ
	<input type="checkbox"/>	148
		МХОБТ
Почта манзили		1710242501
		КТУТ
Юридик шахснинг манзили		24112241
		ХХТУТ
Тармок коди		17220
		СТИР
Сольх туловчининг идентификация рақами		302429809

Қўшимча маълумотлар _____

М.У.

Чирокчи туман ҳокимлиги ҳузурдаги
тадбиркорлик субъектларини руйхатдан
утказиш инспекцияси бошлиғи:

Ш.Усанов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 135995 на приобретение Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог

Способ проведения электронный

Дата 29.08.2022

Время рассмотрения 29.08.2022 20:23

Конкурсная комиссия Туман хокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDURAHMONOV ALISHER KAMOLOVICH	бошкарма бошлиги	Чирокчи туман ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	NURMUXAMMEDOV BAHODIR G'AYRAT O'G'LI	бош хисобчи	Чирокчи туман ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	SAYFIYEV MARDON ALLAMURODOVICH	бош мухандис	Чирокчи туман ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	SOLATOV ZOKIR AXMEDOVICH	булим бошлиги	Чирокчи туман ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	NORMO'MINOV ISOMIDDIN ZIYADULLAYEVICH	бош мутахассис	Чирокчи туман ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	ALLAYOKOV ABDULLA AMIRQULOVICH	бошкарма биргадери	Чирокчи туман ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	JO'RAYEV ANVAR ESHDAVLATOVICH	хужалик мудири	Чирокчи туман ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	DAVLATOV ANVAR ABDULLAYEVICH	Нур булими бошлиги	Чирокчи туман ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.08.2022 года № лота 135995.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	2025 303 133.00
Стартовая сумма	2025 303 133.00
Валюта	USD

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие

баллы:

Критерий №1 1. Танловдаги объектра ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси. Шунингдек жорий танлаш объекти ҳолатини ўрганиш

Тип: Текстовое значение

Описание: Охириги 3 йил давомида бажарилган ишлари буйича Ф-2 ва Ф-5 маълумотлари. Шунингдек аввалги таъмирлаш ишлари буйича тегишли буюртмачилар томонидан ижобий тавсияномалар, ёки хулосалар. Жорий танлаш объектини жойида ўрганилганлигини тасдиқловчи ҳужжатлар (маҳалла ва қишлоқлар мугасадди вакилларида олинган маълумотнома ва бошқа ҳужжатлар)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДОЛГОПЛЮС КУРИЛИШ МЧЖ	20	файл жойлаштирилди	18	Экспертная		
ООО ASBOB SERVIS JIXOZLARI	20	файл илова юкланади	16	Экспертная		
SHAROFAT MAJIDOVNA	20	Бажариладиган таъмирлаш ишларини сифатли ва белгиланган муддатда бажаради	15	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг салоҳияти

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудрат ташиклоти электрон рейтинги туғрисида маълумот. Тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги. Ҳисоб рақамидаги маблағлар қолдиги. Солиқ, банк кредитлари ва бошқа туловлардан қарадорлиги мавжуд эмаслиги туғрисидаги маълумотлар.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДОЛГОПЛЮС КУРИЛИШ МЧЖ	25	файл жойлаштирилди	24	Экспертная		
ООО ASBOB SERVIS JIXOZLARI	25	файл илова юкланади	23	Экспертная		
SHAROFAT MAJIDOVNA	25	Бажариладиган таъмирлаш ишларини сифатли ва белгиланган муддатда бажаради	23	Экспертная		

Критерий №3 Танлаш таклифининг қайтариб олинмаслигини таъминлайдиган закат ёки банк кафолатининг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгор ташкилот таъмирлаш ишларини сифатли ва белгиланган муддатда тугатишини асословчи танлов предмети буйича тегишли банк муассасасидани кафолат хати тақдим этилиши лозим. Шунингдек талабгор ташкилотнинг банк ҳисоб рақамида танлов претъетининг кмида 20% миқдорида маблағлар қолдиги бўлиши. Агар

ушбу талаб бўйича маълумотлар тўлиқ ва сифатли бўлмаган тақдирда, комиссия таркиби томонидан иштирокчи тақлифи рад этилиши, ёки қисман баҳоланиши мумкин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДОЛГОПЛЮС КУРИЛИШ МЧЖ	30	файл жойлаштирилди	28	Экспертная		
ООО ASBOV SERVIS JIXOZLARI	30	файл илова юкланади	27	Экспертная		
SHAROFAT MAJBOVNA	30	Бажариладиган таъмирлаш ишларини сифатли ва белгиланган муддатда бажаради	26	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Низом ва гувоҳномадан, таъсисчи ва раҳбарнинг паспорт нусхалари. СТИР ракамлари. Статистик маълумотлар. Бошқа мавжуд ҳужжатлар

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДОЛГОПЛЮС КУРИЛИШ МЧЖ	10	файл жойлаштирилди	9	Экспертная		
ООО ASBOV SERVIS JIXOZLARI	10	файл илова юкланади	8	Экспертная		
SHAROFAT MAJBOVNA	10	Бажариладиган таъмирлаш ишларини сифатли ва белгиланган муддатда бажаради	8	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Ҳодимлар сони ва тажрибаси туғрисида маълумотлар

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДОЛГОПЛЮС КУРИЛИШ МЧЖ	15	файл жойлаштирилди	14	Экспертная		
ООО ASBOV SERVIS JIXOZLARI	15	файл илова юкланади	13	Экспертная		
SHAROFAT	15	Бажариладиган	13	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МАЛПОУНА		таъмирлаш ишларини сифатли ва белгиланган муддатда бажаради				

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО ASBOB SERVIS JIXOZLARI	2 035 305 135.00	1 882 650 000.00 UZS	1 882 650 000.00	00.00	1 882 650 000.00	29.08.2022 11:31:38	40.00
ДОЛГОПЛУС КУРИЛИШ МЧЖ	2 035 305 135.00	1 953 892 929.00 UZS	1 953 892 929.00	00.00	1 953 892 929.00	26.08.2022 17:47:07	38.54
SHAROFAT MALPOUNA	2 035 305 135.00	1 933 500 000.00 UZS	1 933 500 000.00	00.00	1 933 500 000.00	29.08.2022 11:43:04	38.95

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ASBOB SERVIS JIXOZLARI	52.2	40	92.2
ДОЛГОПЛУС КУРИЛИШ МЧЖ	55.8	38.54	94.34
SHAROFAT MALPOUNA	51	38.95	89.95

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 135995 от 29.08.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог определила победителем:

ДОЛГОПЛУС КУРИЛИШ МЧЖ
300438370

и резервный исполнитель: ООО ASBOB SERVIS JIXOZLARI (300136859)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDURAHMONOV ALISHER KAMOLOVICH	Согласен	
Член комиссии	SAYFIYEV MARDON ALLAMURODOVICH	Согласен	
Член комиссии	SOATOV ZOKIR AXMEDOVICH	Согласен	
Член комиссии	NORMO'MINOV ISOMIDDIN ZIYADULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAYOROV ABDULLA AMIRQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	DAVLATOV ANVAR ABDULLAYEVICH	Согласен	



“Очык бюджет” маблаглары хисобидан таямырлаш ишлари буйнча 2022-йыл учун дастлабкы
 МАНДИЛДИ РИХАТИ

“КЕЛИШИЛДИ”
 Чирокчи туман Молвия буйлими
 Муdiri
 Ш.Махматкулов
 2022 й

Минг.сумга

№	Харажат турн	Объектлар номи ва манعли	Курилиш бошланнш ва тугалланнш йнли	Лойнхавий куввати тегншли улчов бирликларда (м2)	Пудрат шартномаси тузилиши вактида курилишнинг умумий киймати	Курилишнинг 2022 йил 1 январь холатига колдик киймати	2022 йил кингтап куйилмада Р	Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Шу жумладан:						Бошка харажатлар	Буюртмачи харажатлари	Лойнха ва экспертиза харажатлари	Пудратчи курилнш ташкилотлари
									Тупрок йўли тошта ўтказиш		Топли йўли асфальтта ўтказиш		Асфальт йўли таямырлаш					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	20	24
		Чирокчи туман буйнча жамч:			2,055,097.5	2,055,097.5	2,055,097.5	2,055,097.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,055,097.5	0.0	0.0	0.0	
		шу жумладан,																
2		7045 204 жамч			2,055,097.5	2,055,097.5	2,055,097.5	2,055,097.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,055,097.5	0.0	0.0	0.0	
		жамкотчилигк финди асосида аникланган объектлар жамч:			2,055,097.5	2,055,097.5	2,055,097.5	2,055,097.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,055,097.5	0.0	0.0	0.0	
1		жамкотчилигк финди асосида аникланган объектлар жамч:			2,055,097.5	2,055,097.5	2,055,097.5	2,055,097.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,055,097.5	0.0	0.0	0.0	
		05 070 ТХУ №27 Нарвз Анбарвар	2022	0.0	2,055,097.5	2,055,097.5	2,055,097.5	2,055,097.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,055,097.5	0.0	0.0	0.0	
		Хужайнкарро йлми йул			2,055,097.5	2,055,097.5	2,055,097.5	2,055,097.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,055,097.5	0.0	0.0	0.0	
		Жамч:			2,055,097.5	2,055,097.5	2,055,097.5	2,055,097.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,055,097.5	0.0	0.0	0.0	

Чирокчи туман Ободонлаштириш бошкармаси
 бошлиги
 И.Нормаминнов
 2022 й

ИЗОН: Хар бир туман ва шахар комитетликлари ру хуруди буйнча алохда масбукайди ва урхулаштириши учун вилонг Молвия бошкармасига тақдим этиди.

Чирокчи туман Хокимининг
 курилнш ишлари буйнча
 урнбосари
 Б.Норкобилов
 2022 й

ТАНЛОВ БАЁНИ

Tasdiqlayman

Tuman xokimligi obodonlashtirish
boshqarmasi boshlig'i

A.Abduraxmonov

06.09.2022 yil

№135995/1

Chiroqchi tuman

Tuman xokimligi obodonlashtirish boshqarmasi Chiroqchi tuman Navruz MFY 05070 TXY №27 Navruz Ambarjar qishlig'idagi ichki xujali yulini 18000 M2 qismini joriy ta'mirlash ishlari uchun tanlov asosida shartnoma tuzib joriy ta'mirlash ishlarini tashlik qilish komissiyasining.

Tanlov Konkurs bayoni

Komissiya raisi Chiroqchi tuman

Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i

A.Abdurahmanov

A'zolar

Xujalik mudiri

A.Juraev

Bosh xisobchi

B.Nurmuxammedov

Bo'lim boshlig'i

Z. Soatov

Bo'lim boshlig'i

A.Davlatov

Bo'lim boshlig'i

M.Sayfiev

Bo'lim boshlig'i

I.Normuminov

Bo'lim boshlig'i

A.Allayorov

Kun tartibida kuriladigan masala

Chiroqchi tuman xokimligi obodonlashtirish boshqarmasi Navruz MFY 05070 TXY №27 Navruz Ambarjar qishlig'idagi ichki xujali yulini 18000 M2 qismini joriy ta'mirlash ishlari uchun pudratchi tashkilot bilan shartnoma qilish va shartnomani tashdiqlash tug'risida.

Komissiya Navruz MFY 05070 TXY №27 Navruz Ambarjar qishlig'idagi ichki xujali yulini 18000 M2 qismini joriy ta'mirlash ishlari buyicha 3ta MCHJ qatnashayotganligini elon qildi.

Tanlov konkurs buyicha 2022 yil 29 avgust kunida lot 135995-sonli pratakoliga elonga quyilgandan keyin 3 ta tashkilot o'zini takliflari bilan qatnashdi deb eng yuqori bal "DOLGOPLUS QURILISHI" MCHJ oldi va 2 kun muhokamada quyildi xamda boshqa etirozlar bulmagandan keyin "DOLGOPLUS QURILISHI" MCHJ bilan shartnoma tuzildi.

Tanlov konkurs komissiyasi qaror qiladi:

1. "DOLGOPLUS QURILISHI" MCHJ g'olib deb topilsin.
2. "DOLGOPLUS QURILISHI" MCHJ tomonidan tavsiya etilgan joriy ta'mirlash shartnoma tuzib olib kelishni xujalik mudiri A.E.Juraevga tipshirilsin.
3. Ushbu bayonnoma qarorini bajarilishini nazorat qilish bosh xisobchi B.G'.Nurmuxammedovga yuklatilsin.

Komissiya raisi

A'zolar

Xujalik mudiri

Bosh xisobchi








Bo'lim boshlig'I

Bo'lim boshlig'I

Bo'lim boshlig'I

Bo'lim boshlig'I

Bo'lim boshlig'I

	A.Juraev
	B.Nurmuxammedov
	Z. Soatov
	A.Davlatov
	M.Sayfiev
	I.Normuminov
	A.Allayorov