

## ШАРТНОМА ШАКЛИ

### ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ (ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 35

« 07 » 09. 2022 йил

Термиз шаҳри.

"TERMIZ GRAND ROAD PROJECT" МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари У.Саидов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

#### 1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Шеробод тумани "Боғиобод" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ЛКИ учун иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

| №           | Иш (хизмат)лар номи   | Ўлчов бирлиги | Миқдори | Нархи            | НДС 15%        | Умумий нархи     |
|-------------|---|---------------|---------|------------------|----------------|------------------|
| 1           | Шеробод тумани "Боғиобод" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш | дон           | 1       | 4 313 043        | 646 957        | 4 960 000        |
| <b>Жами</b> |   | -             | -       | <b>4 313 043</b> | <b>646 957</b> | <b>4 960 000</b> |

#### 2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ҚҚС билан 4 960 000 (тўрт миллион тўққиз юз олтинчи минг) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

#### 3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 15 % миқдорда 10 банк кунда "Иш бажарувчи"нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда қолган 85 % тўлов "Иш бажарувчи"нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

#### 4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан "Иш бажарувчи" муаллифлик назорати амалга оширади.

#### 5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан, тулов амалга оширилгандан сўнг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

- барча бирламчи рухсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТГБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник қўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдоридан жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

#### 5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

### 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қўйилмайди.

### 7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

### 8. Коррупцияга қарши қурашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши қурашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки сўдир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритилган узгариш ва қушимчалар қонуний қучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

### 9. Кушимчалар

9.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

9.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

9.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

### 10. Форс- мажор

10.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

### 11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

11.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

### 12. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«TERMIZ GRAND ROAD PROJECT» МЧЖ

Манзил: Термиз ш. Тарақиёт кўчаси 3-уй

Тел: сот:(91) 900-00-74

ХР 2020 8000 7053 9275 1001

ИНН: 308493 584

ОКОНХ 66000

МФО: 00401

Банк: АТ «Алоқабанк» Термиз ш.

Директор  У.Саидов  
(имзо)



«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бақуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В 301821860224017064200110073

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги ИНН:

201122921 Б/К: 00014


Тошкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ

х/р: 23402000300100001010

Директор  А.Арамов  
(имзо)



**Юрист визаси:** Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ йил /  А.Музафаров



« \_\_\_\_\_ » 2022 йилдаги №35-сонли ШАРТНОМАга илова

**ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга**

**№35-сонли СМЕТА**

Лойихалаш ташкилоти: "TERMIZ GRAND ROAD PROJECT" МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

| № | Иш ва харажатлар номланиши   | Асос  | ЛСХ нархининг тўғридан тўғри хисоби, сум | Буюртмачи билан келишилган нарх |
|---|--|---|--|---------------------------------|
| 1 | 2  | 3   | 4  | 5                               |
| 1 | Шеробод тумани "Боғиобод" МФЙда пиёдалар йўлакларини куриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш<br>151 238 058 сум, ККС сиз<br>131 511 355 сум | Ўз.РҚВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-рақам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) б-н тасдиқланган "Лойиха-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўрисидаги Низом" Муракаблик даражаси II-тоифа<br>3 566,3/300000 =13209<br>Базавий хисоблаш микдориди<br>к=5%(3 илова 6 банд) | 151 238 058 X5%<br>= 6 575 567,75        | 3 630 000                       |
| 2 | Топография ишлари учун   | Хизмат  | 1  | 640 000                         |
| 3 | Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун   |   |  | 690 000                         |
|   | Жами   |   |  | 4 960 000                       |

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИнинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ККС билан 4 960 000 (тўрт миллион тўққиз юз олти миш минг) сўмни ташкил этади.

"TERMIZ GRAND ROAD PROJECT" МЧЖ рахбари:

У.Саидов

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК  
ЛҚИ булим бошлиғи

М.Менглиев



**ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга**

**№35-сонли**

Лойihalаш ташкилоти: **"TERMIZ GRAND ROAD PROJECT" МЧЖ**

Буюртмачи ташкилот: **«Ягона буюртмачи хизмати» ИК**

| № | Иш (хизмат)лар номи                      | Ўлчов бирлиги | Микдори | Нархи            |
|---|--|---------------|---------|------------------|
| 1 |  |               |         |                  |
| 1 | ЛСХ ва муаллифлик назорати               | хизмат        | 1       | 3 630 000        |
| 2 | Топография ишлари учун                   | Хизмат        | 1       | 640 000          |
| 3 | Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун | хизмат        | 1       | 690 000          |
|   | <b>Жами</b>                              |               |         | <b>4 960 000</b> |

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим булса, лойihalаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг киймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан **4 960 000 (тўрт миллион тўққиз юз олтинчи минг)** сумни ташкил этади.

**"TERMIZ GRAND ROAD PROJECT" МЧЖ** рахбари:  **У.Саидов**

**«Ягона буюртмачи хизмати» ИК**  
**ЛҚИ булим бошлиги**

  
**М.Менглиев**



### БАЁННОМАСИ

Сурхондарё вилояти Шеробод тумани "Боғиобод" МФЙда пиёдалар йўлаклари куриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан **Вилоят хокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси** лойиҳа кидирув ишлари булими бошлиги **М.Менглиев** ва «Бажарувчи» томонидан **"TERMIZ GRAND ROAD PROJECT" МЧЖ** рахбари **У.Саидов** томонлар ўртасида лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқариш нархини **4 960 000 (тўрт миллион тўққиз юз олти миң минг)** сум миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш ҳақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб килиш ва туловни амалга ошириш учун асос була олади.

### КАЛЕНДАР РЕЖА

| № р.т. | Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари   | Ишнинг бажарилиш муддати | Ишнинг ҳисоб нархи,сум |
|--------|---|--------------------------|------------------------|
| 1      | 2   | 3                        | 4                      |
| 1      | Шеробод тумани "Боғиобод" МФЙда пиёдалар йўлаклари куриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш | 10                       | 4 960 000              |
|        | Жами:   |                          | 4 960 000              |

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

рахбари: У.Саидов

М.Ж.



Буюртмачи ташкилотнинг

ЛКИББ: М.Менглиев

М.Ж.



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 139535 на приобретение Шеробод тумани "Боғиобод" МФЙда пиёдалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ЛКИ учун**

Способ проведения электронный

Дата 26.08.2022

Время рассмотрения 26.08.2022 11:58

Конкурсная комиссия Сурхондаре вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

|                              |   |   |   |
|------------------------------|---|---|---|
| <b>Председатель комиссии</b> | ARAMOV ASLIDIN<br>XXX                     | Директор  | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| <b>Секретарь комиссии</b>    | XOLOV UTKIRJON<br>ABDUXAKIMOVICH          | Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| <b>Член комиссии</b>         | MENGLIYEV<br>MIRSALOM<br>MIRZAYEVICH      | Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи         | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| <b>Член комиссии</b>         | CHORSHANBIYEV<br>ERKIN<br>ABDINAZAROVICH  | Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи                   | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| <b>Член комиссии</b>         | DJUMMAYEV<br>RAXMATJON<br>GAYRATOVICH     | Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи                            | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| <b>Член комиссии</b>         | MAMADAMINOV<br>ABDURAIM<br>MAXAMADIYEVICH | Бош муҳандис  | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.08.2022 года № лота 139535.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

|   |  |
|---|--|
| <b>Наименование товара (работы, услуги)</b> | <b>Услуга по проектно - изыскательной работе</b>             |
| Подробное описание                          | Шеробод тумани "Боғиобод" МФЙда пиёдалар йўлакларни қуриш ва |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
|                                 | тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ЛКИ учун |
| Количество товара               | 1.00                                      |
| Единица измерения               |   |
| Цена товара (услуги) за единицу | 4 998 000.00                              |
| Стартовая сумма                 | 4 998 000.00                              |
| Валюта                          | UZS                                       |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

| Наименование участника               | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT</b> | 20        | 20                 | 20             | Экспертная |            |         |
| <b>TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ</b>   | 20        | 20                 | 20             | Экспертная |            |         |

Критерий №2 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

| Наименование участника               | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT</b> | 20        | 20                 | 16             | Экспертная |            |         |
| <b>TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ</b>   | 20        | 20                 | 10             | Экспертная |            |         |

Критерий №3 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати



Обязательность: Критично

| Наименование участника        | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT | 20        | 20                 | 10             | Экспертная |            |         |
| TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ   | 20        | 20                 | 6              | Экспертная |            |         |

Критерий №4 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

| Наименование участника        | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT | 20        | 20                 | 15             | Экспертная |            |         |
| TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ   | 20        | 20                 | 20             | Экспертная |            |         |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника        | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения    | Оценка стоимости (балл) |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ   | 4 998 000.00    | 4 998 000.00 UZS   | 4 998 000.00                     | 00.00                  | 4 998 000.00         | 23.08.2022 09:26:20 | 19.85                   |
| ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT | 4 998 000.00    | 4 960 000.00 UZS   | 4 960 000.00                     | 00.00                  | 4 960 000.00         | 19.08.2022 18:43:36 | 20.00                   |

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника        | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ   | 56                              | 19.85                          | 75.85         |
| ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT | 61                              | 20                             | 81            |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 139535 от 26.08.2022 года на приобретение Шеробод тумани "Боғиобод" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ЛКИ учун определила победителем:

ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT

308493584

и резервный исполнитель: TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ (306454507)

Проголосовали

| Комиссия                     | Ф.И.О.                                 | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|--|-------------|-------------|
| <b>Председатель комиссии</b> | ARAMOV ASLIDIN XXX                     | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH         | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH     | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH        | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | MAMADAMINOV ABDURAIM<br>MAXAMADIYEVICH | Согласен    |             |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





| Т/р | Объектлар номи ва манзили   | Курилиш бошланиши ва бойдаланишга тоширилиши йили | Лоика кўнати | Объектнинг умумий киймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект киймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект киймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект киймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити |                         |        |                             |                              |                |                    | 2022 йилда бойдаланишга тоширилган |                      | 01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта ҳисоблаш билан) жолдик киймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | Экспертна хулосаси рақами ва санасти | Теллар (таълиқлар) натижасида бўйича баънома рақами ва санасти | Қурилиш гуҳрат ташкилот номи |    |    |    |
|-----|---|---|--------------|--|---|---|---|---|-------------------------|--------|-----------------------------|------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------------|----|----|----|
|     |   |   |              |  |   |   |   | Жами капитал қўйилмалар                 | Қурилиш - монтаж ишлари | Жилоз  | Буюртмачи бошқа харажатлари |                              | Муддат/ кўнати | Ассей фонд суммаси | 13                                 | 14                   |  |                                      |  |                              | 16 | 17 | 18 |
|     |   |   |              |  |   |   |   |   |                         |        | Жами                        | жумладан, сақлаш харажатлари |                |                    |                                    |                      |  |                                      |  |                              |    |    |    |
| 1   |   | 2   | 3            | 4  | 5   | 6   | 7   | 8                                       | 9                       | 10     | 11                          | 12                           | 13             | 14                 | 16                                 | 17                   | 18   | 19                                   |  |                              |    |    |    |
| 8   | Жарқўрғон тумани "Масляхатгана" МФЙ да пиёдалар йўлақлари куриши ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш                                | 2022 й  | объект       | 259,410<br>8,481   | 259,410<br>8,481  | 259,410<br>8,481  | 246,864   | 238,383                                 | 8,481                   | 8,481  | 8,481                       | сентябр<br>объект            | 259,410        | 12,546             | 50192<br>06.07.2022й               | 50192<br>06.07.2022й | ЛОТ№139003<br>26.08.2022й  | "Абдухалик Жамолдин" ХК              |  |                              |    |    |    |
| 9   | Жарқўрғон тумани "Заргана" МФЙ да пиёдалар йўлақлари куриши ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш                                     | 2022 й  |              |  |   |   |   | 4,891                                   |                         |        |                             |                              |                |                    | 50242<br>07.07.2022й               |                      |  | танлов                               |  |                              |    |    |    |
| 10  | Қизилқум тумани "Қишлоққозон" МФЙ 2-бўлим аҳоли пунктларида пиёдалар йўлақлари куриши ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш           | 2022 й  | объект       | 380,717<br>12,272  | 380,717<br>12,272   | 380,717<br>12,272   | 362,295   | 350,023                                 | 12,272                  | 12,272 | 12,272                      | сентябр<br>объект            | 380,717        | 18,422             | 50022<br>06.07.2022й               | 50022<br>06.07.2022й | ЛОТ№138959<br>26.08.2022й  | "SURXON-ECO-PLAST" ХК                |  |                              |    |    |    |
| 11  | Қизилқум тумани "Қишлоққозон" МФЙ 3-бўлим аҳоли пунктларида пиёдалар йўлақлари куриши ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш           | 2022 й  | объект       | 350,716<br>11,406  | 350,716<br>11,406   | 350,716<br>11,406   | 333,750   | 322,344                                 | 11,406                  | 11,406 | 11,406                      | сентябр<br>объект            | 350,716        | 16,965             | 50022<br>06.07.2022й               | 50022<br>06.07.2022й | ЛОТ№138976<br>26.08.2022й  | "SURXON-ECO-PLAST" ХК                |  |                              |    |    |    |
| 12  | Қумқўрғон тумани "Нурли дивар" МФЙ да пиёдалар йўлақлари куриши ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш                                 | 2022 й  |              |  |   |   |   |   | 7,794                   |        |                             |                              |                |                    | 50188<br>06.07.2022й               |                      |  | танлов                               |  |                              |    |    |    |
| 13  | Қумқўрғон тумани "Исломобод" МФЙ да пиёдалар йўлақлари куриши ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш                                   | 2022 й  | объект       | 235,858<br>7,872   | 235,858<br>7,872  | 235,858<br>7,872  | 224,459   | 216,587                                 |                         | 7,872  |                             | сентябр<br>объект            | 235,858        | 11,399             | 50534<br>13.07.2022й               | 50534<br>13.07.2022й | ЛОТ№139032<br>26.08.2022й  | "SALAR JALIL" ХК                     |  |                              |    |    |    |
| 14  | Музработ тумани "Дуоба" МФЙ да пиёдалар йўлақлари куриши ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш  | 2022 й  | объект       | 345,030<br>10,862  | 345,030<br>10,862   | 345,030<br>10,862   | 328,322   | 317,460                                 |                         | 10,862 |                             | сентябр<br>объект            | 345,030        | 16,708             | 50184<br>06.07.2022й               | 50184<br>06.07.2022й | ЛОТ№138922<br>26.08.2022й  | "Термиз Универсал Пласт" МЧЖ         |  |                              |    |    |    |
| 15  | Музработ тумани "Гуллобод" МФЙ да пиёдалар йўлақлари куриши ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш                                     | 2022 й  | объект       | 341,098<br>10,782  | 341,098<br>10,782   | 341,098<br>10,782   | 324,582   | 313,800                                 |                         | 10,782 |                             | сентябр<br>объект            | 341,098        | 16,516             | 50184<br>06.07.2022й               | 50184<br>06.07.2022й | ЛОТ№138925<br>26.08.2022й  | "Термиз Универсал Пласт" МЧЖ         |  |                              |    |    |    |
| 16  | Олтинсой тумани "Наврўз" МФЙ "Наврўз" ва "Қаймоқли" аҳоли пунктларида пиёдалар йўлақлари куриши ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш | 2022 й  | объект       | 374,306<br>11,765  | 374,306<br>11,765   | 374,306<br>11,765   | 356,179   | 344,414                                 |                         | 11,765 |                             | сентябр<br>объект            | 374,306        | 18,127             | 50340<br>07.07.2022й               | 50340<br>07.07.2022й | ЛОТ№138998<br>26.08.2022й  | "Фаррух Эркин Угли" ХК               |  |                              |    |    |    |
| 17  | Олтинсой тумани "Богош" МФЙ да пиёдалар йўлақлари куриши ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш  | 2022 й  | объект       | 400,593<br>12,414  | 400,593<br>12,414   | 400,593<br>12,414   | 381,184   | 368,770                                 |                         | 12,414 |                             | сентябр<br>объект            | 400,593        | 19,409             | 50539<br>08.07.2022й               | 50539<br>08.07.2022й | ЛОТ№139004<br>26.08.2022й  | "Фаррух Эркин Угли" ХК               |  |                              |    |    |    |
| 18  | Сарвонсой тумани "Ехтиром" МФЙ "Узгарин" аҳоли пунктларида пиёдалар йўлақлари куриши ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш            | 2022 й  | объект       | 270,833<br>8,900   | 270,833<br>8,900  | 270,833<br>8,900  | 257,736   | 248,836                                 |                         | 8,900  |                             | сентябр<br>объект            | 270,833        | 13,097             | 50190<br>06.07.2022й               | 50190<br>06.07.2022й | ЛОТ№139010<br>30.08.2022й  | "SURXON SANTEX GAZ MONTAJ" МСН       |  |                              |    |    |    |
| 19  | Термиз тумани "Бунёдкор" МФЙ да пиёдалар йўлақлари куриши ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш                                       | 2022 й  | объект       | 499,977<br>15,240  | 499,977<br>15,240   | 499,977<br>15,240   | 475,741   | 460,501                                 |                         | 15,240 |                             | сентябр<br>объект            | 499,977        | 24,237             | 50277<br>07.07.2022й               | 50277<br>07.07.2022й | ЛОТ№139015<br>30.08.2022й  | "TERMEZ MEGA STROY" ХК               |  |                              |    |    |    |

| Т/р | Объектлар номи ва манзили   | Қурилиш бошқаруви ва бошқарувидаги фахрийлик йили | Лойiha қувиати | Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) | 01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари | 2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити |                         |       |                             | 2022 йилда фойдаланишга топширилган |                     | 01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга Утувчи объектнинг қиймати (байта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари | Экспертна ҳулосаси рақами ва санаи | Тондлар (танлов)лар натижасида буюнча баённома рақами ва санаи | Қурилиш пулдат ташкилот номи |                           |
|-----|---|---|----------------|--|---|---|---|---|-------------------------|-------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|---|------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|
|     |   |   |                |  |   |   |   | Жами капитал қўйилмалар                 | Қурилиш - монтаж ишлари | Жамо  | Буюртмачи бошқа харajatлари | Мўддат/куват                        | Асосий фонд суммаси |   |                                    |  |                              |                           |
| 1   | Термиз тумани "Келажак" МФЙ да пидедалар йўлаклари куриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш    | 2022 й  | объект         | 498,865                                      | 498,865   | 498,865   | 474,681   | 459,499                                 | 15,182                  | 11    | 12                          | 13                                  | 14                  | 16  | 17                                 | 18   | 19                           | "КИЗИРИК БИНОКОРИ" М.Ч.Ж. |
| 20  | Узун тумани "Окостона" МФЙ да пидедалар йўлаклари куриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш     | 2022 й  | объект         | 139,362                                      | 139,362   | 139,362   | 132,637   | 127,775                                 | 4,862                   |       |                             | сентябр                             | 498,865             | 24,184  | 50543<br>08.07.2022й               | ЛОТ№139022<br>28.08.2022й                                      | "ВОБОТОГ' QUYOSHI" ХК        |                           |
| 21  | Узун тумани "Узункишлоқ" МФЙ да пидедалар йўлаклари куриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш   | 2022 й  | объект         | 138,270                                      | 138,270   | 138,270   | 131,599   | 126,737                                 | 4,862                   |       |                             | сентябр                             | 139,362             | 6,725   | 50181<br>13.07.2022й               | ЛОТ№139029<br>26.08.2022й                                      | "Сурхон-Сифат-Бунёдкор" МЧЖ  |                           |
| 22  | Шерабол тумани "Бог'ишлок" МФЙ да пидедалар йўлаклари куриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш | 2022 й  | объект         | 154,255                                      | 154,255   | 154,255   | 146,806   | 141,515                                 | 5,291                   |       |                             | сентябр                             | 138,270             | 6,670   | 50349<br>13.07.2022й               | ЛОТ№139042<br>28.08.2022й                                      | "SHEROBOD BUXOKO YOLLARI" ХК |                           |
| 23  | Шерабол тумани "Бойкишлоқ" МФЙ да пидедалар йўлаклари куриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш | 2022 й  | объект         | 130,932                                      | 130,932   | 130,932   | 124,618   | 119,979                                 | 4,639                   |       |                             | сентябр                             | 154,255             | 7,448   | 50169<br>06.07.2022й               | ЛОТ№138933<br>26.08.2022й                                      | "SHEROBOD BUXOKO YOLLARI" ХК |                           |
| 24  | Шўрчи тумани "Оқтумшук" МФЙ да пидедалар йўлаклари куриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш    | 2022 й  | объект         | 4,639  | 4,639   | 4,639   |   |   |                         |       |                             | сентябр                             | 130,932             | 6,315   | 50169<br>06.07.2022й               | ЛОТ№138947<br>26.08.2022й                                      | "SHEROBOD BUXOKO YOLLARI" ХК |                           |
| 25  | "Обод маҳалла" дастури  |   |                |  |   |   | 569,711   | 550,482                                 | 19,229                  | 0,000 |                             |                                     |                     |   | 50195<br>13.07.2022й               |  | танлов                       |                           |
| 26  | Термиз шаҳар "Бог'ишлок" МФЙларда пидедалар йўлаклари куриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш | 2022 й  | объект         | 330,611                                      | 330,611   | 330,611   | 314,605   | 304,114                                 | 10,491                  |       |                             | сентябр                             | 330,611             | 16,006  | 50413<br>14.07.2022й               | ЛОТ№139046<br>28.08.2022й                                      | "КАПИТАЛ ULGURJI SAVDO" МЧЖ  |                           |
| 2   | Термиз шаҳар "Чегара" МФЙларда пидедалар йўлаклари куриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш    | 2022 й  | объект         | 268,073                                      | 268,073   | 268,073   | 255,106   | 246,368                                 | 8,738                   |       |                             | сентябр                             | 268,073             | 12,967  | 50413<br>14.07.2022й               | ЛОТ№138919<br>28.08.2022й                                      | "GRANT BARAKA ISTIQBOL" ХК   |                           |



"КИРИТИЛДИ"  
Сурхондарё вилоят ҳокимлиги  
"Янги буюртмачи хизмати"  
дан қилинган раёбманияси директори



"КИРИТИЛДИ"  
Сурхондарё вилоят ҳокимлиги  
"Янги буюртмачи хизмати"  
дан қилинган раёбманияси директори

Ж.Нормўминов  
2022 й.

А.Арамов  
2022 й.