

“ТАСЛИКЛАЙМАН”



Жиhozlash ва savdo вазиpлиги
Хизматни даъват қилишда буюртмачи
директори Ш.Анорбоев

2022 йил

“Жиhozlash миpтакавий йулларга буюртмачи хизматни даъват қилишда қорхонаси танлов комиссиясининг ўтказилган энг яхши тақлифни танлаш натижалари буйича танланган иштирокчилардан шикоят тушмаганлиги тўғрисида
БАЁННОМА № 05M

“8” сентябрь 2022 йил

КОМИССИЯ ТАРКИБИ

Жиhozlash шахри

1. Саримсоқов Шарофғилдин Бош муҳандис, комиссия раиси
2. Шойматов Санжар Булим бошлиғи, котиб
3. Умурақов Шодидёр Бош хисобчи, комиссия аъзоси
4. Қулматов Фарход Юрист, комиссия аъзоси
5. Жумаев Сайдахмад Булим бошлиғи, комиссия аъзоси
6. Боймуратов Шавкат Булим бошлиғи, комиссия аъзоси

КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА:

Ўзбекистон Республикасининг давлат харидлари тўғрисида 22.04.2021 йилдаги ўРҚ-684-сонли қонунга асосан 2022 йил 5 сентябрда электрон тизим орқали ўтказилган энг яхши тақлифни танлаш натижалари муҳакамаси тўғрисида

ЭШИТИЛИШИ: Танлов комиссияси раиси Ш.Саримсоқов сўзга чиқиб давлат харидлари электрон тизими орқали

Дот рақами	Объект номи	Буюртмачининг тақлиф нархи	Танлаш фойдасининг тақлиф нархи
22110012142704	Арнаеой Тумани F-Ғулом МФЙ А.Темур-2 кўчасини жорий таъмирлаш	53723625	53723625

Юқорида кўрсатилган объектларни жорий таъмирлаш буйича MUSLIMBEK STROY GROUP MCNJ қолиб деб топилди. Танлов аъзоларидан 2 (икки) кунлик муддат ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари буйича эътирозлар тушган ёки тушмаганлигини хақида комиссия аъзоларидан сўради.

Кун тартибидagi масала юзасидан комиссия аъзолари Ш.Умурақов, Ф. Қулматов, С.Жумаев, Ш.Боймуратовлар сўзга чиқиб танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари буйича эътирозлар тушмаганлигини ўз сўзларида маълум қилди. Билдирилган фикр мулоҳазаларни инобатга олиб комиссия

Мазкур танлашда давлат харидлари электрон тизими орқали қолиб деб топилган MUSLIMBEK STROY GROUP MCNJ билан шартнома имзолансин.

1. Саримсоқов Шарофғилдин
2. Умурақов Шодидёр
3. Қулматов Фарход
4. Жумаев Сайдахмад
5. Боймуратов Шавкат

КАРОР ҚИЛАДИ:

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ №42704е

« 8 » сентябр 2022 йил

Жиззах ш.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи директор Ш.Анорбоев бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган MUSLUMBEK STROY GROUP МСНЈ номидан Низом асосида иш кўрувчи З.Омонов иккинчи томондан Арнасой тумани Ғ.Ғулом МФЙ А.Темур-2 кўчаси (0,132 км) доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

1. Таърифлар

1. Мазкур шартномада тарифлар қулланилади:

«ижро ҳужжатлари»: — натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар:

«қурилиш майдони»: Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

«вақтинчалик ишлар»: Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

«беркитилган ишлар»: — сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

шартномани нархини бўлиб чиқиш: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил 5 сентябрдаги 42704 сон баённома) билан ва 2022 йил тасдиқланган манзилли дастурга асосан, ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда

Арнасой тумани Ғ.Ғулом МФЙ А.Темур-2 кўчаси (0,132 км) қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **ҚҚС билан 52000000 (эллик икки миллион)** сўмни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта куриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6 Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

— барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

— 1-иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш омборга жойлаш ва сақлаш;

- Таъмирлаш ишларини бошлашдан олдин, йўлнинг таъмирлаш қисмида ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш бўйича йўл ҳаракати хавфсизлиги (ДАН) ҳудудий бўлими билан келишган ҳолда, ҳаракат хавфсизлиги бўйича чора-тадбирлар ишлаб-чиқиши шарт.

— қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

— буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

— қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник хавфсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

— мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

— ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

— молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

— мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

— мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан кучга киради;

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 2022 йил 7 ноябргача.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30% миқдоридан, аванс ўтказди.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-илова)

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70% гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдорига, амалга оширилади, (Агар объект янги қуриш ёки реконструкция бўлса).

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини — Техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келшилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтаридан ўз фикирини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларини қўриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган

объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 25 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

— барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

— лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

— ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

— ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII-бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

— шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

— ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда;

— пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

— пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва коидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

— қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

— ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

— буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

— қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим коидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

— иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

— Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида,

бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0.4 % миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 0.2 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

61. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.4 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчинини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 50 фоизи миқдорида ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

64. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XVI. Алоҳида шартлар

66. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

67. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

68. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

69. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

70. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

72. Мазкур шартнома туман Ҳазначилик бўлимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

73. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилади.

XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари

«БУЮРТМАЧИ»

"Жиззах минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати" ДУК

Тел./факс 222-63-90

Жиззах ш. Маданият маҳалласи,

Пахтакор кучаси 10 уй.

ШҒХ: 304521860084017045129118048

ИНН: 304897494 ОКЭД: 71120

Жиззах вилоят Ҳазначилик бошқармаси

ЯҒХ 23402000300100001010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази

(ХККМ)

МҒФ: 00014 ИНН: 201122919



Ш.Анорбоев

«ПУДРАТЧИ»

MUSLUMBEK STROY GROUP MCHJ

Жиззах вилояти Жиззах ш. Боғишамол маҳалласи
Тоғишамол кўчаси 17- уй.

Хр 20208000005065050001

ТИФ "Миллий банк" Жиззах филиали МҒФ 00121

ИНН306362487



З.Омонов

ЮРИДИК ХУЛОСАСИ

Мен, ушбу шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексини «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида ҳуқуқий экспертиза қилиб, ушбу қурилиш Пудрат шартномасини ҳақиқатдан ҳам давлат рўйхатидан ўтганлигини ва мазкур шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлигини ва банкдаги реквизитлар тўғрилигини, тўлов қобилиятига эга эканлигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик ҳужжатларига мос келишлилигини аниқладим.

Шу муносабат билан ушбу шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Ҳуқуқшунос:

Ф.Кулматов

Объектда бажариладиган қурилиш-монтаж ишлари
ЖАДВАЛИ

Т/р	Ишлар тури ва номи	Ишлар ҳажми	Қиймати	2021 йил учун қурилиш қиймати												Ишлар тури қийми-тинини жами	
				I-чорак			II-чорак			III-чорак			IV-чорак				
				Январь	Феврал	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
1	Йулни жорий таъмирлаш	0,132	52 000 000										17 333 333	17 333 333	17 333 333		52 000 000

Арнасой тумани Г.Гулом МФЙ А.Темур-2 кўчаси жорий таъмирлаш

Ишларни (босқичларга бўлган ҳолда) бўнак ва жорий молияланштиришни ҳисобга олган ҳолдаги молияланштириш жадвали

Молияланштириш шarti	Қурилиш йиллари 2022 йил.												
	Ойлар												
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
30 % бўнак(аванс) тўлови									15600000				
70 % бажарилган ишлар далолатнома ларига асосан									12 133 333	12 133 333	12 133 333		


Буюртмачи:

Раҳбар:
М.Ў.



Пудратчи:

Раҳбар:
М.Ў.



№	Төр	Объектлар номи ва мазмунли	Ишларнинг башланган ташлашын йили	Лойкашаннинг башланган йили (сана)	Жири ташлашын йили	01.01.2022 йилда қолган жири ташлашын йили	01.01.2022 йилда қолган жири ташлашын йили	2022 йилда жири ташлашын йили	Шу йилда			Шу йилда			Асосий фондиннинг ишла тушурилиши		Проект ташлашын йили	Лойкашаннинг башланган йили	Ташлашын йили	Буюртма курашын йили	Будирати курашын йили
									Курганган жири ташлашын йили	Асфальт буюртма курашын йили	Шағаллаштыриш жири ташлашын йили	Буюртманинг жири ташлашын йили	Ишудан Лойкашаннинг башланган йили	Ишудан Буюртманинг башланган йили	Курганган жири ташлашын йили (сана)	Курганган жири ташлашын йили (сана)					
134	5	Сарбозор ҚФЙ Намунали улларга буюртма йул	2022 йил	2022 йил	468 960,739	468 960,739	468 960,739	468 960,739	1,015	448 303,778	1,015	6 500,000	14 156,961	468 961	1,015	468 961	№4197	20.04.2022 й.	Лойкашаннинг башланган йили	2022 йил	Roman Trans Yo'l Qurilish MCHJ
135	6	Гулчамбар ҚФЙ Жарбулок кишлоқи мактабга буюртма йул	2022 йил	2022 йил	826 000,452	826 000,452	826 000,452	826 000,452	1,290	787 058,959	1,290	14 087,000	24 854,493	826 000	1,290	826 000	№41756	28.07.2022 й.	Лойкашаннинг башланган йили	2022 йил	Orion Prom Tek Servis MCHJ
136	7	Бахт МФЙ У.Аламқаш кўчаси	2022 йил	2022 йил	12 837,267	12 837,267	12 837,267	12 837,267	0,125	11 402,198	0,125	1 075,000	360,069	12 837	0,125	12 837	№41755	28.07.2022 й.	Лойкашаннинг башланган йили	2022 йил	Orion Prom Tek Servis MCHJ
137	8	Ғ.Ҳулмон МФЙ Вағнапарлар кўчаси	2022 йил	2022 йил	156 318,783	156 318,783	156 318,783	156 318,783	0,200	149 485,004	0,200	6 833,779	2 113,200	156 319	0,200	156 319	№41754	28.07.2022 й.	Лойкашаннинг башланган йили	2022 йил	Orion Prom Tek Servis MCHJ
138	9	Саважран МФЙ Қодир Мирзаев кўчаси	2022 йил	2022 йил	127 222,984	127 222,984	127 222,984	127 222,984	0,310	121 341,158	0,310	2 050,000	3 831,826	127 223	0,310	127 223	№41753	28.07.2022 й.	Лойкашаннинг башланган йили	2022 йил	Orion Prom Tek Servis MCHJ
139	10	Дўстлик МФЙ 5 ва 7-сонли МПМа олинб буюртма йул	2022 йил	2022 йил	368 901,680	368 901,680	368 901,680	368 901,680	0,600	355 012,945	0,600	2 677,800	11 210,935	368 902	0,600	368 902	№41752	28.07.2022 й.	Лойкашаннинг башланган йили	2022 йил	Roman Trans Yo'l Qurilish MCHJ
140	11	Олимплар МФЙ Х.Зиятов кўчаси	2022 йил	2022 йил	36 280,078	36 280,078	36 280,078	36 280,078	0,315	33 962,576	0,315	1 245,000	1 072,502	36 280	0,315	36 280	№41751	28.07.2022 й.	Лойкашаннинг башланган йили	2022 йил	Orion Prom Tek Servis MCHJ
141	12	Лалмикор МФЙ Ҳ.Ҳасанов кўчаси	2022 йил	2022 йил	59 358,778	59 358,778	59 358,778	59 358,778	0,690	55 628,911	0,690	2 061,000	1 668,867	59 359	0,690	59 359	№41750	28.07.2022 й.	Лойкашаннинг башланган йили	2022 йил	Orion Prom Tek Servis MCHJ
142	1	Дўстлик тумани жири	2022 йил	2022 йил	29 523,810	0,000	0,000	29 523,810	3,000	0,000	3,000	29 523,810	29 523,810	0,000	3,000	29 523,810	№41749	29.04.2022 й.	Лойкашаннинг башланган йили	2022 йил	Ташлашын йили
143	1	"Нарвус" МФЙ кўчалари	2022 йил	2022 йил	16 641,632	16 641,632	16 641,632	16 641,632	0,145	15 899,541	0,145	240,000	502,091	16 642	0,145	16 642	№41748	20.05.2022 й.	Лойкашаннинг башланган йили	2022 йил	АСФАЛЬТ БЕТОН ХК
144	2	Темирйулчилар 2-кўчаси	2022 йил	2022 йил	15 291,138	15 291,138	15 291,138	15 291,138	0,130	14 605,899	0,130	224,000	461,239	15 291	0,130	15 291	№41747	20.05.2022 й.	Лойкашаннинг башланган йили	2022 йил	АСФАЛЬТ БЕТОН ХК
145	3	Темирйулчилар 3-кўчаси	2022 йил	2022 йил	37 887,850	37 887,850	37 887,850	37 887,850	0,330	36 185,161	0,330	560,000	1 142,689	37 888	0,330	37 888	№41746	20.05.2022 й.	Лойкашаннинг башланган йили	2022 йил	АСФАЛЬТ БЕТОН ХК
146	4	Темирйулчилар 4-кўчаси	2022 йил	2022 йил	23 201,209	23 201,209	23 201,209	23 201,209	0,210	22 103,213	0,210	400,000	697,996	23 201	0,210	23 201	№41745	20.05.2022 й.	Лойкашаннинг башланган йили	2022 йил	АСФАЛЬТ БЕТОН ХК
147	5	Фирдавсий 1 кўчаси	2022 йил	2022 йил	504 940,696	504 940,696	504 940,696	504 940,696	0,700	485 424,501	0,700	4 187,000	15 329,195	504 941	0,700	504 941	№41744	20.05.2022 й.	Лойкашаннинг башланган йили	2022 йил	АСФАЛЬТ БЕТОН ХК
148	6	Фирдавсий 2-кўчаси	2022 йил	2022 йил	31 533,075	31 533,075	31 533,075	31 533,075	0,286	30 102,471	0,286	480,000	950,604	31 533	0,286	31 533	№41743	20.05.2022 й.	Лойкашаннинг башланган йили	2022 йил	АСФАЛЬТ БЕТОН ХК
149	7	Зулфия кўчаси (Жасминдан-Бочага)	2022 йил	2022 йил	98 864,340	98 864,340	98 864,340	98 864,340	0,260	94 817,115	0,260	1 053,000	2 994,225	98 864	0,260	98 864	№41742	20.05.2022 й.	Лойкашаннинг башланган йили	2022 йил	АСФАЛЬТ БЕТОН ХК
150	8	Тафтақур 1 кўчаси	2022 йил	2022 йил	106 145,571	106 145,571	106 145,571	106 145,571	0,288	101 856,064	0,288	1 073,000	3 216,507	106 146	0,288	106 146	№41741	20.05.2022 й.	Лойкашаннинг башланган йили	2022 йил	АСФАЛЬТ БЕТОН ХК
151	9	Барқамол аялоқ кўчаси	2022 йил	2022 йил	282 543,521	282 543,521	282 543,521	282 543,521	0,373	271 567,699	0,373	2 400,000	8 575,822	282 544	0,373	282 544	№41740	20.05.2022 й.	Лойкашаннинг башланган йили	2022 йил	АСФАЛЬТ БЕТОН ХК
152	10	Зулфия 1 (Огахит)-кўчаси	2022 йил	2022 йил	135 520,483	135 520,483	135 520,483	135 520,483	0,359	129 946,897	0,359	1 470,000	4 103,586	135 520	0,359	135 520	№41739	20.05.2022 й.	Лойкашаннинг башланган йили	2022 йил	АСФАЛЬТ БЕТОН ХК
153	11	Тафтақур 2 (8) кўчаси	2022 йил	2022 йил	34 854,409	34 854,409	34 854,409	34 854,409	0,300	32 895,601	0,300	920,000	1 038,808	34 854	0,300	34 854	№41738	20.05.2022 й.	Лойкашаннинг башланган йили	2022 йил	АСФАЛЬТ БЕТОН ХК
154	12	Тафтақур 8 (7) кўчаси	2022 йил	2022 йил	29 671,592	29 671,592	29 671,592	29 671,592	0,258	28 290,217	0,258	488,000	893,375	29 672	0,258	29 672	№41737	20.05.2022 й.	Лойкашаннинг башланган йили	2022 йил	АСФАЛЬТ БЕТОН ХК
155	13	Тафтақур 3 (10) кўчаси	2022 йил	2022 йил	30 972,969	30 972,969	30 972,969	30 972,969	0,270	29 606,041	0,270	432,000	934,928	30 973	0,270	30 973	№41736	20.05.2022 й.	Лойкашаннинг башланган йили	2022 йил	АСФАЛЬТ БЕТОН ХК
156	14	Тафтақур (4) кўчаси	2022 йил	2022 йил	36 324,900	36 324,900	36 324,900	36 324,900	0,313	34 321,077	0,313	920,000	1 083,823	36 325	0,313	36 325	№41735	20.05.2022 й.	Лойкашаннинг башланган йили	2022 йил	АСФАЛЬТ БЕТОН ХК
157	15	Тафтақур 10 кўчаси	2022 йил	2022 йил	17 204,205	17 204,205	17 204,205	17 204,205	0,150	16 447,801	0,150	237,000	519,404	17 204	0,150	17 204	№41734	20.05.2022 й.	Лойкашаннинг башланган йили	2022 йил	АСФАЛЬТ БЕТОН ХК
158	16	Зулфия 2 кўчаси	2022 йил	2022 йил	29 689,822	29 689,822	29 689,822	29 689,822	0,260	28 509,521	0,260	280,000	900,301	29 690	0,260	29 690	№41733	20.05.2022 й.	Лойкашаннинг башланган йили	2022 йил	АСФАЛЬТ БЕТОН ХК
159	17	Чулпон 2 кўчаси	2022 йил	2022 йил	63 998,001	63 998,001	63 998,001	63 998,001	0,558	61 185,817	0,558	880,000	1 932,184	63 998	0,558	63 998	№41732	20.05.2022 й.	Лойкашаннинг башланган йили	2022 йил	АСФАЛЬТ БЕТОН ХК
160	18	Тафтақур кўчаси (Темирйул ёқаси)	2022 йил	2022 йил	11 471,470	11 471,470	11 471,470	11 471,470	0,100	10 965,201	0,100	160,000	346,269	11 471	0,100	11 471	№41731	20.05.2022 й.	Лойкашаннинг башланган йили	2022 йил	АСФАЛЬТ БЕТОН ХК
161	19	Тафтақур 5 (1) кўчаси	2022 йил	2022 йил	66 291,181	66 291,181	66 291,181	66 291,181	0,577	63 269,206	0,577	1 024,000	1 997,975	66 291	0,577	66 291	№41730	20.05.2022 й.	Лойкашаннинг башланган йили	2022 йил	АСФАЛЬТ БЕТОН ХК

№	№ Ч/р	Объектлар номи ва мазмуни	Ишларнинг бошланиш ва тугаш кунлари	Локалий ҳукуматнинг қўллаб-қувватлаш суммаси (млн)	Жорий таъмирот ишларнинг умумий қиймати (млн)	2022 йил жами капитал қурилишлар				Курлиш шартнома шартларининг умумий қиймати	Ишнинг шартлари			Асосий фонднинг ишла тушурилиши		Ташкир қилинган баҳолаш ва тақсирлаш баҳолаш рақами	Будирати қилиниш таъминоти		
						10.01.2022 йил таъмирот ишларининг умумий қиймати	10.01.2022 йил таъмирот ишларининг умумий қиймати	10.01.2022 йил таъмирот ишларининг умумий қиймати	10.01.2022 йил таъмирот ишларининг умумий қиймати		Цементобетон йўл қилиш	Асфальтобетон йўл қилиш	Шығалаштириш	Буюртмачилик ва жами харajatлар	Лока ва экспорт харajatлари			Буюртмачилик харajatлари	Кўрмат (млн)
217	2	Қўшчиор кўчаси	2022 йил	0,265	177 262,259	177 262,259	177 262,259	177 262,259	177 262,259	170 072,547	0,265	170 072,547	7 189,712	1 819,000	5 370,712	0,265	177 262	№10716 26.04.2022 й.	"Улутбек Хитрой Қўриш" МҲЖ
218	3	Янгиёул кўчаси	2022 йил	0,284	165 297,687	165 297,687	165 297,687	165 297,687	165 297,687	158 348,217	0,284	158 348,217	6 949,470	1 949,000	5 000,470	0,284	165 298	№12578 17.06.2022 й.	"БПК Гулистот" МҲЖ
219	4	Янгиёул -1 кўчаси	2022 йил	0,222	151 139,405	151 139,405	151 139,405	151 139,405	151 139,405	145 637,286	0,222	145 637,286	5 502,119	1 133,000	4 369,119			№10719 26.04.2022 й.	Ташлов воҳиди
220	5	Яксайроғоч кўчаси	2022 йил	0,305	136 076,129	136 076,129	136 076,129	136 076,129	136 076,129	130 987,676	0,305	130 987,676	5 088,453	952,000	4 136,453	0,305	136 076	№10719 31.05.2022 й.	QARSHAN-IDEAL-TEXNO XK
221	6	Яксайроғоч -1 кўчаси	2022 йил	0,125	59 616,524	59 616,524	59 616,524	59 616,524	59 616,524	57 052,855	0,125	57 052,855	2 563,669	762,000	1 801,669	0,125	59 617	№10740 26.04.2022 й.	QARSHAN-IDEAL-TEXNO XK
222	7	Гилосли кўчаси	2022 йил	0,270	135 316,584	135 316,584	135 316,584	135 316,584	135 316,584	128 866,127	0,270	128 866,127	6 450,457	2 381,000	4 069,457	0,270	135 317	№10741 31.05.2022 й.	QARSHAN-IDEAL-TEXNO XK
223	8	А. Донш кўчаси	2022 йил	0,410	199 145,478	199 145,478	199 145,478	199 145,478	199 145,478	190 307,759	0,410	190 307,759	8 837,719	2 828,000	6 009,719	0,410	199 145	№10742 31.05.2022 й.	QARSHAN-IDEAL-TEXNO XK
224	9	Гушан кўчаси	2022 йил	0,270	127 180,198	127 180,198	127 180,198	127 180,198	127 180,198	120 978,814	0,270	120 978,814	6 201,384	2 381,000	3 820,384	0,270	127 180	№10748 31.05.2022 й.	QARSHAN-IDEAL-TEXNO XK
225	10	Ҳўрқилсой кўчаси	2022 йил	0,205	99 901,044	99 901,044	99 901,044	99 901,044	99 901,044	96 104,175	0,205	96 104,175	3 796,869	762,000	3 034,869	0,205	99 901	№10750 31.05.2022 й.	QARSHAN-IDEAL-TEXNO XK
226	11	Ҳўрқилсой -1 кўчаси	2022 йил	0,310	148 306,627	148 306,627	148 306,627	148 306,627	148 306,627	143 213,108	0,310	143 213,108	5 093,519	571,000	4 522,519	0,310	148 307	№10751 31.05.2022 й.	QARSHAN-IDEAL-TEXNO XK
227	12	Мармарид кўчаси	2022 йил	0,330	157 525,089	157 525,089	157 525,089	157 525,089	157 525,089	152 149,372	0,330	152 149,372	5 375,717	571,000	4 804,717	0,330	157 525	№10753 31.05.2022 й.	QARSHAN-IDEAL-TEXNO XK
228	13	Чорбоғ кўчаси	2022 йил	0,426	57 658,230	57 658,230	57 658,230	57 658,230	57 658,230	55 154,509	0,426	55 154,509	2 503,721	762,000	1 741,721	0,426	57 658	№10754 26.04.2022 й.	QARSHAN-IDEAL-TEXNO XK
229	14	Кўшарик кўчаси	2022 йил	0,340	45 984,483	45 984,483	45 984,483	45 984,483	45 984,483	44 023,274	0,340	44 023,274	1 961,209	571,000	1 390,209	0,340	45 984	№10756 31.05.2022 й.	QARSHAN-IDEAL-TEXNO XK
230	15	Кўшарик -1 кўчаси	2022 йил	0,461	62 335,257	62 335,257	62 335,257	62 335,257	62 335,257	59 688,361	0,461	59 688,361	2 646,896	762,000	1 884,896	0,461	62 335	№10758 31.05.2022 й.	QARSHAN-IDEAL-TEXNO XK
2		"Писталикент" ШФЙ		4,655	1 636 089,078	1 636 089,078	1 636 089,078	1 636 089,078	1 636 089,078	1 563 290,024	1,120	726 516,314	72 799,054	23 432,000	49 367,054	4,655	1 636 089	№12580 17.06.2022 й.	"БПК Гулистот" МҲЖ
231	1	А. Теур кўчаси	2022 йил	0,880	596 281,122	596 281,122	596 281,122	596 281,122	596 281,122	572 224,863	0,880	572 224,863	24 056,259	5 986,000	18 070,259	0,880	596 281	№12581 17.06.2022 й.	"БПК Гулистот" МҲЖ
232	2	А. Аллоий кўчаси	2022 йил	0,240	163 379,813	163 379,813	163 379,813	163 379,813	163 379,813	154 291,451	0,240	154 291,451	9 088,362	4 216,000	4 872,362	0,240	163 380	№10762 31.05.2022 й.	QARSHAN-IDEAL-TEXNO XK
233	3	Соғдагарлар кўчаси	2022 йил	0,420	194 827,945	194 827,945	194 827,945	194 827,945	194 827,945	185 572,753	0,420	185 572,753	9 255,192	3 395,000	5 860,192	0,420	194 828	№10763 31.05.2022 й.	QARSHAN-IDEAL-TEXNO XK
234	4	Янгиқошлок кўчаси	2022 йил	0,570	212 466,868	212 466,868	212 466,868	212 466,868	212 466,868	201 941,760	0,570	201 941,760	10 525,108	4 148,000	6 377,108	0,570	212 467	№10764 31.05.2022 й.	QARSHAN-IDEAL-TEXNO XK
235	5	Зарчашма кўчаси	2022 йил	0,245	111 930,916	111 930,916	111 930,916	111 930,916	111 930,916	108 157,419	0,245	108 157,419	3 773,497	358,000	3 415,497	0,245	111 931	№10765 31.05.2022 й.	QARSHAN-IDEAL-TEXNO XK
236	6	Гулишар -1 кўчаси	2022 йил	0,320	49 115,339	49 115,339	49 115,339	49 115,339	49 115,339	46 995,278	0,320	46 995,278	2 120,061	636,000	1 484,061	0,320	49 115	№10765 31.05.2022 й.	QARSHAN-IDEAL-TEXNO XK
237	7	Гулишар -2 кўчаси	2022 йил	0,450	62 340,310	62 340,310	62 340,310	62 340,310	62 340,310	59 272,545	0,450	59 272,545	3 067,765	1 196,000	1 871,765	0,450	62 340	№10766 31.05.2022 й.	QARSHAN-IDEAL-TEXNO XK
238	8	Гараша кўчаси	2022 йил	0,110	17 235,801	17 235,801	17 235,801	17 235,801	17 235,801	16 154,654	0,110	16 154,654	1 081,147	571,000	510,147	0,110	17 236	№10766 31.05.2022 й.	QARSHAN-IDEAL-TEXNO XK
239	9	Ешлик-1 кўчаси	2022 йил	1,275	208 522,534	208 522,534	208 522,534	208 522,534	208 522,534	199 580,007	1,275	199 580,007	8 942,527	2 640,000	6 302,527	1,275	208 523	№10768 31.05.2022 й.	QARSHAN-IDEAL-TEXNO XK
240	10	Қарошлик кўчаси	2022 йил	0,145	19 988,430	19 988,430	19 988,430	19 988,430	19 988,430	19 099,294	0,145	19 099,294	889,136	286,000	603,136	0,145	19 988	№10769 31.05.2022 й.	QARSHAN-IDEAL-TEXNO XK
3		Заҳира маблаглар ҳисобидан		4,655	1 174 174,601	1 174 174,601	1 174 174,601	1 174 174,601	1 174 174,601	0,000	0,000	58 042,950	34 423,950	24 619,000	33 423,950			№10916 29.04.2022 й.	Ташлов воҳиди
241	1	Бўрлик МФЙ Боғишамол кўчаси	2022 йил	0,500	343 037,230	343 037,230	343 037,230	343 037,230	343 037,230	328 968,184	0,500	328 968,184	14 069,046	4 200,000	9 869,046			№10916 29.04.2022 й.	Ташлов воҳиди
242	2	Узун МФЙ Туркистон кўчаси	2022 йил	0,485	251 338,196	251 338,196	251 338,196	251 338,196	251 338,196	238 192,423	0,485	238 192,423	13 145,773	6 000,000	7 145,773			№10916 29.04.2022 й.	Ташлов воҳиди
243	3	Ёрқин МФЙ Улма кўчаси	2022 йил	0,435	81 854,810	81 854,810	81 854,810	81 854,810	81 854,810	77 131,854	0,435	77 131,854	4 722,956	2 409,000	2 313,956			№10916 29.04.2022 й.	Ташлов воҳиди
244	4	Нурафшон МФЙ Октега ва Тоғчибулок кўчалари	2022 йил	1,585	236 367,042	236 367,042	236 367,042	236 367,042	236 367,042	224 892,274	1,585	224 892,274	11 474,768	4 728,000	6 746,768			№10916 29.04.2022 й.	Ташлов воҳиди

