

ШАРТНОМА № 125-О

8.09.2022 йил .

Гулистон шаҳри.

Кейинги ўринларда “**Буюртмачи**” деб юритиладиган “Сирдарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси номидан Низоми асосида иш кўрувчи директор З.Базаров бир томондан, матнда кейинги ўринларда “**Пудратчи**” деб юритиладиган «ООО ГЛОБАЛ-МЕГА-ИНВЕСТ» Низоми асосида иш кўрувчи раҳбари **Ж.Турсунбоев** иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1. “**Пудратчи**” ушбу шартнома шартларига мувофиқ Мирзабод тумани БҒистон МФЙ Адабиёт кўчаси жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. “**Буюртмачи**” эса “**Пудратчи**”га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий ҳужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиха-смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. 2022 йил 5-сентябрдаги танловда (ЛОТ рақами № 22110012142458) ғолиб бўлиб бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати (ҚҚС ва барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда **133 357 956** сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдиқланиб молиялаштирилган маблағи аниқлангандан сўнг тегишли Ғазначилик тизимидан (Уззбо дастури) рўйхатдан ўтиб, маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “ **Буюртмачи** ” махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунида “**Буюртмачи**” томонидан бажариладиган ишлар қийматининг аванс (бўнак) тариқасида 30 % келишилган сумма “**Пудратчи**”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки маҳаллий бюджетдан “ **Буюртмачи** ” махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, “**Пудратчи**” томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. “**Пудратчи**” томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига қадар “**Буюртмачи**” гатопширилиши шарт ҳисобланади. Курсатилган муддатда “**Пудратчи**” томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган тақдирда, бажарилган ишлар юзасидан “**Буюртмачи**” томонидан молиялаштирилиш масаласи қайта куриб чиқилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар “**Буюртмачи**” томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади

III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

“**Пудратчи**”нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномага илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманинги ишларни бажариш тўғрисидаги 1-иловасида кўрсатилган жадвал асосида **30 кунда** ишларни бажариб топширади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда бажариш ҳамда “**Буюртмачи**”га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро ҳужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва усқуналарнинг техник паспортлари ва ҳисоб варақ фактуралар (юк хати)дан нусха тақдим этади.

3.3. “**Пудратчи**” мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун “**Буюртмачи**” олдида тўлиқ мулкый жавоб беради. “**Пудратчи**” “**Буюртмачи**” олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун ҳам жавобгар бўлади. “**Буюртмачи**” “**Пудратчи**” билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга қўймайди.

3.4. “**Пудратчи**” геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлик ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, “**Пудратчи**” тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар “**Буюртмачи**”нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда ёзма равишда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича “**Пудратчи**” “**Буюртмачи**”нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача “**Пудратчи**” қурилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади.

“Пудратчи” дафтар (журнал)да “Буюртмачи” томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига “Пудратчи” тўлик жавобгар бўлади.

“Пудратчи”нинг ҳуқуқлари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинадиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари “Пудратчи” томонидан тўлик ва сифатли бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлари смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида “Буюртмачи”ни хабардор қилган ҳолда йўналтирилиши мумкин.

3.8. “Пудратчи” зарур ҳолларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларида бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

“Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиха-смета ҳужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий ҳужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинади.

“Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:

3.12. “Пудратчи”дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. “Пудратчи”дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш.

3.15. “Пудратчи” томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

3.17. Агар “Пудратчи” шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни “Буюртмачи”га топширмаган тақдирда, “Буюртмачи” мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ бериш мажбуриятини олмайди.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. “Пудратчи” объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун “Буюртмачи”га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пенянинг суммаси тўлаб берилган маблағнинг 50 %идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар “Пудратчи” томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаса, “Буюртмачи” тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида жарима ундирилишни талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун “Буюртмачи” томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

4.6. Ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуннинг 25-32 моддалари асосида белгиланади.

V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа энгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2 “ Пудратчи ” нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, “ Пудратчи ” да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига қирмайди.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиққан тақдирда “ Буюртмачи ” ва “ Пудратчи ” ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан ҳал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаса, Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро Иқтисодий суди орқали ҳал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, худудий Ҳазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

7.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” нинг махсус ҳисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб чиқилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучга эга.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

“БУЮРТМАЧИ”

Сирдарё минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси
Гулистон ш. Саховат кучаси 1-уй.
Тел/факс: 236-55-16
ш/х: 304521860242287045129118028
СТИР: 207-257-998

Директор  З. Базаров

“ПУДРАТЧИ”

«ООО ГЛОБАЛ-МЕГА-ИНВЕСТ»
Сирдарё вил Янгиер.ш Пахтакор кучаси 12/2
АТБ Ҳамкор банк Гулистон ш филиали
Х/Р: 2020 8000 3008 9010 6001
МФО: 01118
ИНН: 305597829

Рахбар  Ж. Турсунбоев

ҲУҚУҚИЙ ХУЛОСА.

Узаро тузилаётган пудрат шартномасининг шартлари, хусусан, тарафларнинг ҳуқуқлар, мажбуриятлари, кафолатлари, ишларнинг бажариш муддатлари, ҳисоб-китоб ва тўловлар, ишлаб чиқариш, форс-мажор, тугалланган қурилиш объектини қабул қилиш ҳолатлари, шартномани бекор қилиш ҳамда тарафларнинг мулкӣ жавобгарлик асослари, низоларни ҳал қилиш тартиби ва якуний талаблар Фуқаролик кодексининг 26, 27, 28 ва 37-боблари ҳамда “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонун талабларига мос келади, шартнома тузувчи шахслар шартномани имзолаш ҳуқуқига эга, шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Сирдарё МИБХ ДУК
Бош юрисконсульти:-



Ф.Х.Усаров

Объект: Сирдарё вилояти Мирзабод тумани Боғистон МФЙ Адабиёт кучасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш шартлари	Жами	2022 йил			
			август	сентябр	октябрь	
1	30 % хажмидаги бунак	40 007 386,80		40 007 386,80		40 007 386,80
2	70 % хажмда жорий молиялаштириш	93 350 569,20		93 350 569,20		93 350 569,20
3	Жами:	133 357 956,00		133 357 956,00		133 357 956,00

"Буюртмачи"



"Пудратчи"



" " 2022 йилдаги №
Шартномага 1-илова

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ
Пудратчи ташкилот: «ООО ГЛОБАЛ-МЕГА-ИНВЕСТ»

№	Иш тури	Жами				Жами суммаси
			август	сентябр	октябрь	
1	Қурилиш монтаж ишлари	115 963 440,00		115 963 440,00		115 963 440,00
2	ҚҚС 15 %	17 394 516,00		17 394 516,00		17 394 516,00
3	Жами	133 357 956,00		133 357 956,00		133 357 956,00

"Буюртмачи"



"Пудратчи"





ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ

- 8 - 09 2022 йил

Катнашдилар :

Хайъат раиси:

З.Базаров

Директор

Аъзолари:

З.Таджикулов

Бош мухандис

Ф.Ўсаров

Бош юристконсулт

Ў.Худойбердиев

Тендерларни ташкил этиш бўлими

Ш.Таниев

Бош ҳисобчи

М.Култаев

Лойиха таъминот бўлими бошлиги

А.Абдумунинов

Ишлаб чиқариш бўлими бош мутахассис

КУН ТАРТИБИ

1. Зилол Янгнер МЧЖ таклифи таклифини ўрганиб чиқиш.
2. Озод Малика Йўл Қурлиш МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
3. ООО ГЛОБАЛ-МЕГА-ИНВЕСТ таклифини ўрганиб чиқиш.
4. ООО Планета-Гамма таклифи таклифини ўрганиб чиқиш.
5. ЧП Дилнура Файз Хамкор таклифини ўрганиб чиқиш

Кун тартибида кўйилган масала юзасидан хайъат раиси З.Базаров сўзга чиқиб, йиғилиш катнашчиларига Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли қонунинг 7-боб 60-моддасининг талабларига мувофиқ Мирзабод тумани Боғистон МФЙ Адвбиёт кўчасини жорий таъмирлаш объекти учун Зилол Янгнер МЧЖ, Озод Малика Йўл Қурлиш МЧЖ ООО ГЛОБАЛ-МЕГА-ИНВЕСТ. ООО Планета-Гамма. ЧП Дилнура Файз Хамкор лардан таклифлар электрон шаклда жойлаштирилганлигини маълум қилади.

Хайъат аъзолари ҳамда таклиф берувчиларнинг электрон шаклда жойлаштирилган ҳужжатлари кўриб чиқилганда кўйдаги таклифлар берилганлиги маълум бўлди.

1. Зилол Янгнер МЧЖ таклифи 129 275 570 ва қурилиш муддати 30 кун
2. Озод Малика Йўл Қурлиш МЧЖ таклифи 136 000 000 сўм ва қурилиш муддати 30 кун
3. ООО ГЛОБАЛ-МЕГА-ИНВЕСТ таклифи 133 357 956 сўм ва қурилиш муддати 30 кун.
4. ООО Планета-Гамма таклифи Дисквалификация қилинди.
5. ЧП Дилнура Файз Хамкор Дисквалификация қилинди.

Хайъат раиси: (З Базаров) ушбу кўрсатилган таклифни хайъат аъзоларига таништирди. Овозга қўйиш натижасида Мирзабод тумани Боғистон МФЙ Адвбиёт кўчасини жорий таъмирлаш объекти буйича ООО ГЛОБАЛ-МЕГА-ИНВЕСТ техник жиҳатдан салоҳияти юқори бўлганлигини инобатга олиб, ушбу ташкилот билан 133 357 956 сўмга шартнома тузишга қарор қилинди. Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот 22110012142458 иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқаларлик мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонуннинг (ЎРК-684-сон, 22.04.2021 й.) 23-моддасига қўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур лот (лар)да иштирок этмаяпти.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Ушбу 22110012142458 сонли лот рақами буйича Сирдарё МЙХБ ДУК томонидан тасдиқланган танлаш баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз ёки нарозилар юзага келмади.

Овозга қўйиш натижасида 7 та овоз билан ООО ГЛОБАЛ-МЕГА-ИНВЕСТ голиб чиқди.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда хайъат

ҚАРОР ҚИЛДИ:

1. Зилол Янгнер МЧЖ, Озод Малика Йўл Қурлиш МЧЖ. ООО ГЛОБАЛ-МЕГА-ИНВЕСТ ташкилотлардан тушган таклифлари эътиборга олинсин.
2. Танлов голиби этиб ООО ГЛОБАЛ-МЕГА-ИНВЕСТ эълон қилинсин ва ушбу ташкилот билан 133 357 956 сўмга шартнома тузилиши мақуullanсин.

Хайъат Аъзолари:

З.Таджикулов

Ф.Ўсаров

Ў.Худойбердиев

Ш.Таниев

М.Култаев

А.Абдумунинов

№	Объекты в соответствии с требованиями	Дата ввода в эксплуатацию	Техническое задание на проектирование (кВт)		Техническое задание на проектирование (кВт)		Техническое задание на проектирование (кВт)		Техническое задание на проектирование (кВт)		Техническое задание на проектирование (кВт)		Объем финансирования	Дата окончания работ	Наименование организации
			Техническое задание на проектирование (кВт)		Техническое задание на проектирование (кВт)		Техническое задание на проектирование (кВт)		Техническое задание на проектирование (кВт)		Техническое задание на проектирование (кВт)				
			кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт			
10	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	0,260	86 084,243	86 084,243	82 326,133	3 758,110	2 552,110	1 306,000	0,26	86 084,243	36 084,243	25.07.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
11	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	0,550	79 600,126	79 600,126	75 404,099	4 196,027	2 337,527	1 898,500	0,55	79 600,126	81 728,84	30.06.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
12	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	0,380	52 668,120	52 668,120	49 652,881	3 015,239	1 830,239	1 476,000	0,38	52 668,120	54 958,98	30.06.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
13	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	0,560	77 185,437	77 185,437	73 040,191	4 145,246	2 264,246	1 881,000	0,56	77 185,437	83 729,15	25.07.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
14	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	0,860	117 811,745	117 811,745	112 186,853	5 624,892	3 477,792	2 147,100	0,86	117 811,745	123 239,10	30.06.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
15	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	0,300	49 783,813	49 783,813	46 840,737	2 943,076	1 336,500	1 006,500	0,30	49 783,813	52 979,36	30.06.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
16	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	1,420	198 340,010	198 340,010	189 672,789	8 667,221	5 442,784	3 224,537	1,42	198 340,010	208 519,10	19.08.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
17	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	1,260	35 621,786	35 621,786	33 405,369	2 216,417	958,587	1 257,800	0,26	35 621,786	36 879,67	19.08.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
18	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	11,545	1 624 742,176	1 624 742,176	1 540 338,538	84 403,638	46 852,391	34 556,427	11,545	1 624 742,176	1 702 384,10	19.08.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
19	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	21,575	4 724 844,872	4 724 844,872	4 498 136,488	246 708,384	137 960,037	92 748,427	21,575	4 724 844,872	5 000 000,00	0,000	0,000	Терек-С
20	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	0,620	385 733,295	385 733,295	366 455,363	19 277,932	11 002,932	8 215,000	0,62	385 733,295	393 948,29	15.05.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
21	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	0,306	191 334,802	191 334,802	189 843,065	10 491,737	5 457,737	5 034,000	0,40	191 334,802	196 378,80	15.05.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
22	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	0,828	270 251,312	270 251,312	258 375,472	11 875,840	7 083,840	4 500,000	0,828	270 251,312	274 858,40	19.05.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
23	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	0,483	184 864,408	184 864,408	176 337,932	8 526,476	5 466,476	3 060,000	0,48	184 864,408	187 924,40	19.05.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
24	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	0,500	119 421,915	119 421,915	114 270,273	5 151,642	3 405,642	1 746,000	0,50	119 421,915	121 127,91	15.05.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
25	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	0,766	190 036,123	190 036,123	182 628,635	7 407,488	5 661,488	1 746,000	0,77	190 036,123	191 782,12	19.05.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
26	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	1,593	1 341 641,855	1 341 641,855	1 269 898,908	71 742,947	46 852,391	34 556,427	1,593	1 341 641,855	1 400 000,00	0,000	0,000	Терек-С
27	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	0,457	316 646,478	316 646,478	300 938,349	15 708,129	9 084,129	6 624,000	0,46	316 646,478	322 262,47	15.05.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
28	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	0,457	316 646,478	316 646,478	300 938,349	15 708,129	9 084,129	6 624,000	0,46	316 646,478	322 262,47	09.06.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
29	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	1,000	269 875,374	269 875,374	259 536,818	3 338,556	2 995,000	2 550,000	1,00	269 875,374	271 531,37	19.05.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
30	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	0,300	109 135,324	109 135,324	106 801,363	2 333,961	1 834,363	1 350,000	0,30	109 135,324	111 480,32	09.06.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
31	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	0,700	186 801,363	186 801,363	179 742,265	7 059,098	5 843,265	3 355,000	0,70	186 801,363	190 156,36	09.06.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
32	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	1,000	259 536,818	259 536,818	248 085,851	11 450,967	8 450,967	6 000,000	1,00	259 536,818	265 536,81	09.06.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
33	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	0,797	81 404,037	81 404,037	79 358,562	2 045,475	1 045,475	850,000	0,80	81 404,037	83 404,03	05.07.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
34	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	0,800	81 404,037	81 404,037	79 358,562	2 045,475	1 045,475	850,000	0,80	81 404,037	83 404,03	05.07.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
35	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	0,320	28 062,779	28 062,779	26 098,719	1 964,060	809,660	460,000	0,32	28 062,779	28 312,77	05.07.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
36	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	0,713	136 541,553	136 541,553	130 532,700	6 008,853	4 046,283	1 970,000	0,71	136 541,553	138 511,55	05.07.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
37	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	0,485	93 211,002	93 211,002	91 211,002	2 000,000	1 800,000	1 600,000	0,49	93 211,002	95 211,00	05.07.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
38	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	0,296	52 546,102	52 546,102	50 546,102	2 000,000	1 800,000	1 600,000	0,30	52 546,102	54 546,10	05.07.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
39	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	0,152	27 268,575	27 268,575	25 515,992	1 752,583	906,583	460,000	0,15	27 268,575	27 518,57	05.07.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
40	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	0,153	27 462,315	27 462,315	25 701,566	1 760,749	796,749	464,000	0,15	27 462,315	27 718,31	05.07.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
41	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	0,195	34 821,631	34 821,631	32 751,339	2 070,292	1 013,292	650,000	0,20	34 821,631	35 071,63	05.07.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
42	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	0,510	90 729,266	90 729,266	86 094,462	4 634,804	2 648,804	1 970,000	0,51	90 729,266	92 729,26	06.07.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
43	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	0,250	44 283,146	44 283,146	41 913,818	2 369,328	1 293,328	1 070,000	0,25	44 283,146	45 333,14	05.07.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
44	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	4,671	706 851,493	706 851,493	670 165,467	36 686,026	20 775,126	15 911,000	4,671	706 851,493	737 015,49	05.07.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
45	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	11,178	3 264 084,402	3 264 084,402	3 076 626,210	1 877 458,192	93 748,092	63 756,000	11,178	3 264 084,402	3 400 000,00	0,000	0,000	Терек-С
46	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	0,790	647 696,660	647 696,660	615 854,199	31 842,461	18 924,461	13 250,000	0,79	647 696,660	660 660,66	13.05.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
47	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	0,800	420 359,043	420 359,043	401 783,747	18 575,296	12 555,296	6 120,000	0,80	420 359,043	426 359,04	10.05.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
48	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	0,200	67 671,919	67 671,919	63 775,519	3 896,400	1 925,500	1 971,000	0,20	67 671,919	69 671,91	10.05.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
49	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	1,790	1 135 727,622	1 135 727,622	1 085 509,266	52 218,356	25 218,356	21 341,000	1,790	1 135 727,622	1 160 000,00	0,000	0,000	Терек-С
50	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	0,960	508 827,961	508 827,961	483 999,477	24 828,484	14 984,484	10 340,000	0,96	508 827,961	519 166,96	09.06.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
51	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	0,720	556 900,060	556 900,060	531 304,330	25 595,730	16 048,530	9 547,200	0,72	556 900,060	566 400,06	14.04.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
52	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	0,750	304 210,331	304 210,331	289 722,063	14 488,268	8 750,268	5 737,500	0,75	304 210,331	309 947,33	10.05.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
53	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	0,750	393 758,037	393 758,037	376 553,676	21 204,361	11 666,361	5 737,500	0,75	393 758,037	399 495,03	10.05.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
54	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	1,000	148 710,738	148 710,738	141 876,232	6 834,506	4 284,506	2 550,000	1,00	148 710,738	151 265,73	10.05.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
55	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	1,000	138 773,907	138 773,907	132 230,252	6 543,655	3 993,655	2 550,000	1,00	138 773,907	141 323,90	10.05.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ
56	Линия электропередачи 10/0,4 кВ	2022-2022	1,000	133 077,620	133 077,620	126 701,481	6 376,139	3 826,139	2 550,000	1,00	133 077,620	135 627,62	10.05.2022	Терек-С	Линия электропередачи 10/0,4 кВ

