

ШАРТНОМА № 126-О

8.09.2022 йил .

Гулистон шаҳри.

Кейинги ўринларда **“Буюртмачи”** деб юритиладиган “Сирдарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси номидан Низоми асосида иш кўрувчи директор З.Базаров бир томондан, матнда кейинги ўринларда **“Пудратчи”** деб юритиладиган «ООО ГЛОБАЛ-МЕГА-ИНВЕСТ» Низоми асосида иш кўрувчи раҳбари **Ж.Турсунбоев** иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1. **“Пудратчи”** ушбу шартнома шартларига мувофиқ **Ховас тумани Обод турмуш МФЙ Чорвадорлар кўчаларини** жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. **“Буюртмачи”** эса **“Пудратчи”**га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий хужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиха-смета хужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. 2022 йил 5-сентябрдаги танловда (ЛОТ рақами № **22110012142442**) ғолиб бўлиб бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати (ҚҚС ва барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда **314 293 845** сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдиқланиб молиялаштирилган маблағи аниқлангандан сўнг тегишли Ғазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтиб, маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан **“ Буюртмачи ”** махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунида **“Буюртмачи”** томонидан бажариладиган ишлар қийматининг аванс (бўнак) тариқасида 30 % келишилган сумма **“Пудратчи”**нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки маҳаллий бюджетдан **“ Буюртмачи ”** махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, **“Пудратчи”** томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. **“Пудратчи”** томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига қадар **“Буюртмачи”** гатопширилиши шарт ҳисобланади. Курсатилган муддатда **“Пудратчи”** томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган тақдирда, бажарилган ишлар юзасидан **“Буюртмачи”** томонидан молиялаштирилиш масаласи қайта куриб чиқилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар **“Буюртмачи”** томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади

III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

“Пудратчи”нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномага илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманинг ишларни бажариш тўғрисидаги 1-илоvasида кўрсатилган жадвал асосида **30 кунда** ишларни бажариб топширади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета хужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда бажариш ҳамда **“Буюртмачи”**га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро хужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини ва ҳисоб варақ фактуралар (юк хати)дан нусха тақдим этади.

3.3. **“Пудратчи”** мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун **“Буюртмачи”** олдида тўлиқ мулкый жавоб беради. **“ Пудратчи ” “ Буюртмачи ”** олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун ҳам жавобгар бўлади. **“ Буюртмачи ” “ Пудратчи ”** билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга қўймайди.

3.4. **“Пудратчи”** геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиқ ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, **“Пудратчи”** тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар **“Буюртмачи”**нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда ёзма равишда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича **“Пудратчи” “Буюртмачи”**нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача **“Пудратчи”** қурилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади.

“Пудратчи” дафтар (журнал)да “Буюртмачи” томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига “Пудратчи” тўлиқ жавобгар бўлади.

“Пудратчи”нинг ҳуқуқлари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинадиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари “Пудратчи” томонидан тўлиқ ва сифатли бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида “Буюртмачи”ни хабардор қилган ҳолда йўналтирилиши мумкин.

3.8. “Пудратчи” зарур ҳолларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойлarda бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

“Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиха-смета ҳужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий ҳужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинади.

“Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:

3.12. “Пудратчи”дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. “Пудратчи”дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш.

3.15. “Пудратчи” томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

3.17. Агар “Пудратчи” шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни “Буюртмачи” га топширмаган тақдирда, “Буюртмачи” мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ бериш мажбуриятини олмайди.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. “Пудратчи” объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун “Буюртмачи”га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пенянинг суммаси тўлаб берилган маблағнинг 50 %идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар “Пудратчи” томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаса, “Буюртмачи” тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида жарима ундирилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун “Буюртмачи” томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

4.6. Ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунининг 25-32 моддлари асосида белгиланади.

V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа энгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2 “ Пудратчи ” нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, “ Пудратчи ” да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиққан тақдирда “ Буюртмачи ” ва “ Пудратчи ” ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро Иқтисодий суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ғазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

7.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” нинг махсус ҳисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб чиқилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучга эга.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

“БУЮРТМАЧИ”

Сирдарё минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси
Гулистон ш. Саҳоват кучаси 1-уй.
Тел/факс: 236-55-16
ш/х: 304521860242357945129118025
СТИР: 207-252-998

Директор  З.Базаров

“ПУДРАТЧИ”

«ООО ГЛОБАЛ-МЕГА-ИНВЕСТ»
Сирдарё вил Янгиер.ш Пахтакор кучаси 12/2
АТБ Ҳамкор банк Гулистон ш филиали
Х/Р: 2020 8000 3008 9010 6001
МФО: 01118
ИНН: 305597829

 Рахбар Ж.Турсунбоев

ҲУҚУҚИЙ ХУЛОСА.

Ўзаро тузилаётган пудрат шартномасининг шартлари, хусусан, тарафларнинг ҳуқуқлар, мажбуриятлари, кафолатлари, ишларнинг бажариш муддатлари, ҳисоб-китоб ва тўловлар, ишлаб чиқариш, форс-мажор, тугалланган қурилиш объектини қабул қилиш ҳолатлари, шартномани бекор қилиш ҳамда тарафларнинг мулкӣ жавобгарлик асослари, низоларни хал қилиш тартиби ва якуний талаблар Фуқаролик кодексининг 26, 27, 28 ва 37-боблари ҳамда “Ҳўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонун талабларига мос келади, шартнома тузувчи шахслар шартномани имзолаш ҳуқуқига эга, шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Сирдарё МЙБХ ДУК
Бош юрисконсульти:-



Ф.Х.Усаров

" " 2022 йилдаги №

Объект: Сирдарё вилояти Ховас тумани Обод турмуш МФЙ Чорвадорлар кучасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш шартлари	Жами	2022 йил		
			август	сентябр	октябрь
1	30 % хажмидаги бунак	94 288 153,50		94 288 153,50	94 288 153,50
2	70 % хажмда жорий молиялаштириш	220 005 691,50		220 005 691,50	220 005 691,50
3	Жами:	314 293 845,00		314 293 845,00	314 293 845,00

"Буюртмачи"



"Ўдратчи"



" " 2022 йилдаги №
Шартномага 1-илова

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ
Пудратчи ташкилот: «ООО ГЛОБАЛ-МЕГА-ИНВЕСТ»

№	Иш тури	Жами				Жами суммаси
			август	сентябр	октябрь	
1	Қуришни монтаж ишлари	273 298 995,65		273 298 995,65		273 298 995,65
2	ҚҚС 15 %	40 994 849,35		40 994 849,35		40 994 849,35
3	Жами	314 293 845,00		314 293 845,00		314 293 845,00

"Буюртмачи"



"Пудратчи"





ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ

“ 8 ” 09 2022 йил

Катнашдилар :

Хайъат раиси:

З.Базаров

Директор

Аъзолари:

З.Таджикулов

Бош мухандис

Ф.Ўсаров

Бош юристконсулт

Ў.Худойбердиев

Тендерларни ташкил этиш бўлими

Ш.Таниев

Бош ҳисобчи

М.Култаев

Лойиха таъминот бўлими бошлиги

А.Абдумунинов

Ишлаб чиқариш бўлими бош мутахассис

КУН ТАРТИБИ

1. Зилол Янгиер МЧЖ таклифи таклифини ўрганиб чиқиш.
2. Озод Малика Йўл Қурлиш МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
3. ООО ГЛОБАЛ-МЕГА-ИНВЕСТ таклифини ўрганиб чиқиш.
4. ООО Планета-Гамма таклифи таклифини ўрганиб чиқиш.

Кун тартибида қўйилган масала юзасидан хайъат раиси З.Базаров сўзга чиқиб, йиғилиш катнашчиларига Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли қонунинг 7-боб 60-моддасининг талабларига мувофиқ Ховаст тумани Обод турмиш МФЙ Чорвадор кўчасини жорий таъмирлаш объекти учун Зилол Янгиер МЧЖ, Озод Малика Йўл Қурлиш МЧЖ ООО ГЛОБАЛ-МЕГА-ИНВЕСТ, ООО Планета-Гамма лардан таклифлар электрон шаклда жойлаштирилганлигини маълум қилади.

Хайъат аъзолари ҳамда таклиф берувчиларнинг электрон шаклда жойлаштирилган ҳужжатлари кўриб чиқилганда қуйидаги таклифлар берилганлиги маълум бўлди.

1. Зилол Янгиер МЧЖ таклифи 304 672 605 ва қурилиш муддати 30 кун
2. Озод Малика Йўл Қурлиш МЧЖ таклифи 320 000 000 сўм ва қурилиш муддати 30 кун
3. ООО ГЛОБАЛ-МЕГА-ИНВЕСТ таклифи 314 293 845 сўм ва қурилиш муддати 30 кун.
4. ООО Планета-Гамма таклифи Дисквалификация қилинди.

Хайъат раиси: (З Базаров) ушбу кўрсатилган таклифни хайъат аъзоларига таништирди. Овозга қўйиш натижасида Ховаст тумани Обод турмиш МФЙ Чорвадор кўчасини жорий таъмирлаш объекти буйича ООО ГЛОБАЛ-МЕГА-ИНВЕСТ техник жихатдан салоҳияти юқори бўлганлигини инобатга олиб, ушбу ташкилот билан 314 293 845 сўмга шартнома тузишга қарор қилинди. Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот 22110012142442 иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқаларлик мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонуннинг (ЎРК-684-сон, 22.04.2021 й.) 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур лот (лар)да иштирок этмаяпти.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Ушбу 22110012142442 сонли лот рақами буйича Сирдарё МЙХБ ДУК томонидан тасдиқланган танлаш баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз ёки нарозиликлар юзага келмади.

Овозга қўйиш натижасида 7 та овоз билан ООО ГЛОБАЛ-МЕГА-ИНВЕСТ ғолиб чиқди.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда хайъат

ҚАРОР ҚИЛДИ:

1. Зилол Янгиер МЧЖ, Озод Малика Йўл Қурлиш МЧЖ, ООО ГЛОБАЛ-МЕГА-ИНВЕСТ ташкилотлардан тушган таклифлари эътиборга олинсин.
2. Танлов ғолиби этиб ООО ГЛОБАЛ-МЕГА-ИНВЕСТ эълон қилинсин ва ушбу ташкилот билан 314 293 845 сўмга шартнома тузилиши мақкуллансин.

Хайъат Аъзолари:

З.Таджикулов

Ф.Ўсаров

Ў.Худойбердиев


Ш.Таниев

М.Култаев

А.Абдумунинов

№	Объект финансирования	Год	Доля участия в финансировании (%)	Доля участия в финансировании (млн сомов)	2022-2023 гг.				2023 г.				Итого по объекту	Итого по региону	Итого по стране	Год окончания	Срок службы	Сфера деятельности
					КМ	МНП	СН	СН	КМ	МНП	СН	СН						


Итого по объекту																		
Итого по региону																		
Итого по стране																		
3	Бизнес-центр	2022-2023	0,56	431 957,455	431 957,455	0,64	102 094,901	0,64	102 094,901	0,56	412 956,276	19 030,729	12 800,729	6 230,000	0,56	431 957,455	19 030,729	12 800,729
4	Работы по ремонту	2022-2023	0,64	107 320,843	107 320,843	0,375	59 884,014	0,375	59 884,014	0,64	412 956,276	5 215,942	3 164,942	2 061,000	0,64	107 320,843	5 215,942	3 164,942
5	Складские помещения	2022-2023	0,375	63 205,168	63 205,168	0,252	42 663,564	0,252	42 663,564	0,375	412 956,276	3 231,154	1 856,604	1 467,750	0,375	63 205,168	3 231,154	1 856,604
6	Водоканал	2022-2023	0,252	42 663,564	42 663,564	0,252	42 663,564	0,252	42 663,564	0,252	412 956,276	3 644,778	1 955,238	1 597,750	0,252	42 663,564	3 644,778	1 955,238
7	Дорожные работы	2022-2023	0,395	66 536,856	66 536,856	0,395	63 071,878	0,395	63 071,878	0,395	412 956,276	3 856,127	2 474,627	1 381,500	0,395	66 536,856	3 856,127	2 474,627
8	Дворовые территории	2022-2023	0,50	83 682,798	83 682,798	0,50	79 826,671	0,50	79 826,671	0,50	412 956,276	7 180,180	4 590,180	2 810,000	0,50	83 682,798	7 180,180	4 590,180
9	Итого по объекту	2022-2023	4,394	1 454 633,460	1 454 633,460	1,132	345 105,845	1,132	345 105,845	1,132	412 956,276	33 660,423	20 940,423	13 300,000	1,132	1 454 633,460	33 660,423	20 940,423
10	Итого по объекту	2022-2023	0,546	334 741,546	334 741,546	0,420	220 494,894	0,420	220 494,894	0,546	412 956,276	16 340,622	9 620,622	6 620,000	0,546	334 741,546	16 340,622	9 620,622
11	Итого по объекту	2022-2023	0,420	220 494,894	220 494,894	0,420	210 264,561	0,420	210 264,561	0,420	412 956,276	10 230,333	6 410,333	3 820,000	0,420	220 494,894	10 230,333	6 410,333
12	Итого по объекту	2022-2023	1,885	293 694,348	293 694,348	1,885	280 065,981	1,885	280 065,981	1,885	412 956,276	13 628,367	8 538,367	5 090,000	1,885	293 694,348	13 628,367	8 538,367
13	Итого по объекту	2022-2023	0,530	3 636 011,358	3 636 011,358	0,530	2 310 656,856	0,530	2 310 656,856	0,530	412 956,276	10 511,632	6 661,632	3 910,000	0,530	3 636 011,358	10 511,632	6 661,632
14	Итого по объекту	2022-2023	3,381	1 809 499,276	1 809 499,276	3,381	2 806 652,981	3,381	2 806 652,981	3,381	412 956,276	58 610,954	31 170,954	19 440,000	3,381	1 809 499,276	58 610,954	31 170,954
15	Итого по объекту	2022-2023	9,937	3 636 011,358	3 636 011,358	4,447	625 171,526	4,447	625 171,526	4,447	412 956,276	174 155,275	105 582,275	68 838,000	4,447	3 636 011,358	174 155,275	105 582,275
Итого по региону																		
Итого по стране																		
1	Итого по объекту	2022-2023	0,633	395 194,490	395 194,490	0,633	377 819,105	0,633	377 819,105	0,633	412 956,276	17 375,385	11 410,385	5 965,000	0,633	395 194,490	17 375,385	11 410,385
2	Итого по объекту	2022-2023	0,180	115 799,199	115 799,199	0,180	110 090,698	0,180	110 090,698	0,180	412 956,276	5 108,911	3 323,911	2 385,000	0,180	115 799,199	5 108,911	3 323,911
3	Итого по объекту	2022-2023	0,350	218 600,348	218 600,348	0,350	209 106,488	0,350	209 106,488	0,350	412 956,276	9 993,860	6 331,860	3 180,000	0,350	218 600,348	9 993,860	6 331,860
4	Итого по объекту	2022-2023	0,128	80 388,705	80 388,705	0,128	76 865,803	0,128	76 865,803	0,128	412 956,276	4 022,902	2 302,902	1 720,000	0,128	80 388,705	4 022,902	2 302,902
5	Итого по объекту	2022-2023	0,290	87 498,748	87 498,748	0,290	82 716,050	0,290	82 716,050	0,290	412 956,276	4 762,698	2 564,198	2 218,500	0,290	87 498,748	4 762,698	2 564,198
6	Итого по объекту	2022-2023	0,450	171 301,956	171 301,956	0,450	162 812,275	0,450	162 812,275	0,450	412 956,276	8 489,481	5 047,181	3 442,500	0,450	171 301,956	8 489,481	5 047,181
7	Итого по объекту	2022-2023	0,260	92 293,776	92 293,776	0,260	87 389,501	0,260	87 389,501	0,260	412 956,276	4 704,275	2 712,275	1 980,000	0,260	92 293,776	4 704,275	2 712,275
8	Итого по объекту	2022-2023	2,291	1 161 077,232	1 161 077,232	1,000	333 117,826	1,000	333 117,826	1,000	412 956,276	54 577,932	33 677,932	20 980,000	2,291	1 161 077,232	54 577,932	33 677,932
9	Итого по объекту	2022-2023	0,278	173 905,729	173 905,729	0,278	165 130,175	0,278	165 130,175	0,278	412 956,276	8 775,554	4 983,554	3 790,000	0,278	173 905,729	8 775,554	4 983,554
10	Итого по объекту	2022-2023	0,283	150 480,602	150 480,602	0,283	142 523,601	0,283	142 523,601	0,283	412 956,276	8 156,401	4 301,401	3 855,000	0,283	150 480,602	8 156,401	4 301,401
11	Итого по объекту	2022-2023	0,208	129 974,286	129 974,286	0,208	123 500,652	0,208	123 500,652	0,208	412 956,276	7 778,642	4 508,642	2 860,000	0,208	129 974,286	7 778,642	4 508,642
12	Итого по объекту	2022-2023	0,280	174 163,839	174 163,839	0,280	166 285,197	0,280	166 285,197	0,280	412 956,276	9 542,381	3 762,131	2 180,250	0,280	174 163,839	9 542,381	3 762,131
13	Итого по объекту	2022-2023	0,285	127 301,442	127 301,442	0,285	121 139,061	0,285	121 139,061	0,285	412 956,276	9 942,381	3 762,131	2 180,250	0,285	127 301,442	9 942,381	3 762,131
14	Итого по объекту	2022-2023	0,715	374 556,488	374 556,488	0,715	358 377,437	0,715	358 377,437	0,715	412 956,276	16 579,051	11 009,701	5 409,750	0,715	374 556,488	16 579,051	11 009,701
15	Итого по объекту	2022-2023	2,849	1 139 982,186	1 139 982,186	1,049	479 736,498	1,049	479 736,498	1,049	412 956,276	53 806,063	32 907,063	20 890,000	2,849	1 139 982,186	53 806,063	32 907,063
Итого по региону																		
Итого по стране																		
1	Итого по объекту	2022-2023	0,204	77 189,595	77 189,595	0,204	72 989,867	0,204	72 989,867	0,204	412 956,276	4 199,728	2 204,728	1 995,000	0,204	77 189,595	4 199,728	2 204,728
2	Итого по объекту	2022-2023	0,112	43 841,988	43 841,988	0,112	41 231,843	0,112	41 231,843	0,112	412 956,276	2 620,145	1 345,145	1 375,000	0,112	43 841,988	2 620,145	1 345,145
3	Итого по объекту	2022-2023	0,236	75 510,056	75 510,056	0,236	71 490,614	0,236	71 490,614	0,236	412 956,276	4 019,442	2 159,442	1 860,000	0,236	75 510,056	4 019,442	2 159,442
4	Итого по объекту	2022-2023	0,116	15 711,585	15 711,585	0,116	14 431,663	0,116	14 431,663	0,116	412 956,276	1 279,922	634,922	445,000	0,116	15 711,585	1 279,922	634,922
5	Итого по объекту	2022-2023	0,520	64 500,384	64 500,384	0,520	60 915,571	0,520	60 915,571	0,520	412 956,276	3 885,013	1 840,013	1 746,000	0,520	64 500,384	3 885,013	1 840,013
6	Итого по объекту	2022-2023	0,435	58 739,538	58 739,538	0,435	53 600,444	0,435	53 600,444	0,435	412 956,276	3 139,054	1 619,054	1 530,000	0,435	58 739,538	3 139,054	1 619,054
7	Итого по объекту	2022-2023	1,000	138 256,428	138 256,428	1,000	129 790,969	1,000	129 790,969	1,000	412 956,276	6 465,549	3 920,549	2 545,000	1,000	138 256,428	6 465,549	3 920,549
8	Итого по объекту	2022-2023	2,413	409 749,774	409 749,774	2,413	388 749,774	2,413	388 749,774	2,413	412 956,276	25 486,743	13 423,743	11 885,000	2,413	409 749,774	25 486,743	13 423,743
9	Итого по объекту	2022-2023	6,953	2 761 809,182	2 761 809,182	2,471	2 58 238,687	2,471	2 58 238,687	2,471	412 956,276	1 370 821,629	88 008,218	53 644,800	6,953	2 761 809,182	1 370 821,629	88 008,218
10	Итого по объекту	2022-2023	141,693	48 571 974,988	48 571 974,988	87,804	11 897 333,867	87,804	11 897 333,867	87,804	412 956,276	1 938 576,668	1 158 175,558	773 971,118	141,693	48 571 974,988	1 938 576,668	1 158 175,558
Итого по региону																		
Итого по стране																		



Министерство образования и науки Республики Казахстан

С. С. Сулейменов

2022 г.



Министерство образования и науки Республики Казахстан

С. С. Сулейменов

2022 г.