



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"SURXON-ECO-PLAST" Xususiy korxonona

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"SURXON-ECO-PLAST" XK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

15.01.2019

665362

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305988333

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Xususiy korxonona

Joylashgan joyi:

Surxandaryo viloyati, Jarqo'rg'on tumani, Jarqo'rg'on, SURXON SOHILI
A.NAVOIY KO'CHASI 30-UY,

Guvohnoma:

Surxandaryo viloyati, Jarqo'rg'on tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomondan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY

1.Loyihaning turi: Joriy ta'mirlash shartnomasi

2.Loyihaning nomi:

"SURXON-ECO-PLAST" MChJ nomidan bilan Angor tumani Obodonlashtirish boshqarmasi bilan Angor tumani Gilambob MFY 09112 TRK 76 Mustakillik ko'chasini joriy ta'mirlash L-0,461 km Joriy ta'mirlash shartnomasi bo'yicha 38 800 000 (o'ttiz sakkiz million sakkiz yuz ming) so'm shartnoma

Shartnoma umumiy summasi 38 800 000 (o'ttiz sakkiz million sakkiz yuz ming) so'm

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

Angor tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022-yil 31-avgust kuni dasturga kiritilgan.

Shartnoma amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Angor tuman Yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsult:



U.Tog'ayev

31.08.2022 y

Joriy ta'mirlash shartnomasi № 139371

"SURXON-ECO-PLAST" MChJ, bundan buyon "Ish bajaruvchi" deb ataluvchi, rahbari B.Xushboqov, Nizom asosida ish yurituvchi bir tomondan va Angor tumani Obodonlashtirish boshqarmasi, bundan buyon «Buyurtmachi» deb ataluvchi, rahbari Q.To'laganov, Nizom asosida ish yurituvchi ikkinchi tomondan quyidagilar to'g'risida shartnoma tuzadilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1 «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi» tomonidan buyurtma qilingan «Angor tumani Gilambob MFY 09112 TRK 76 Mustakillik ko'chasini joriy ta'mirlash L-0,461 km» ish xajmini bajarib beradi, «Buyurtmachi» esa ish xajmi buyicha bajarilgan joriy ta'mirlash ishlarini qabul qilib, mazkur shartnoma shartlari asosida to'lovlarni amalga oshiradi.

2. Bajariladigan ish xajmining narxi va umumiy qiymati

2.1 Bajariladigan ish xajmining umumiy qiymati Respublikamiz milliy valyutasi so'mda belgilanadi.

2.2 Shartnoma umumiy summasi QQS bilan (33886939 + 4913061 QQS) **38 800 000 (o'ttiz sakkiz million sakkiz yuz ming) so'mni** tashkil etadi.

2.3 Bajariladigan ishning qiymati, narx oshganligi natijasida uzgarganda, «Buyurtmachi»ga oldindan xabardor kilib, uzgargan narxini asoslagan xolda ish bajariladi.

2.4 «Buyurtmachi» uzgargan narxlar asosida kushimcha tuloqlarni budjetda kursatilgan limit doirasida amalga oshiradi.

3. Tulov shartlari

3.1 Shartnoma umumiy summasining 30 % miqdorida 20 ish kunida «Ish bajaruvchi»ning maxsus xisob rakamiga (sumda) oldindan tulovni amalga oshiradi.

3.2 «Buyurtmachi» tomonidan mazkur shartnomaning 3.1. bandi talablari bajarilmagan takdirda «Ish bajaruvchi» shartnomada kursatilgan ish xajmini bajarmaslikga xakli buladi.

3.3 «Buyurtmachi» tuloqlarni f-2 va f-3 ga asosan shartnomadagi umumiy summadan chikmagan xolda amalga oshiriladi, ya'ni ta'mirlash ishlari bajarilishi davomida bajarilgan ishlar dalolatnomasi asosida 20 bank kuni davomida tulab borilishi nazarda tutilsin.

4. Ishning bajarilish tartibi

4.1. Shartnomaning umumiy summasidan chikmagan xolda «Ish bajaruvchi» smetada kursatilgan ishlarni tulik bajarishi shart.

4.2 Bajariladigan ish xajmi smetadan, shartnomaning umumiy summasidan oshsa «Buyurtmachi» tomonidan bekor kilinishi yoki budjet mablaglari doirasida uzgartirish kiritishi mumkin.

4.3. Smetada kursatilgan ish xajmini «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi»ga topshirgandan sung ish tulik bajarilgan xisoblanadi.

5. Tomonlarning majburiyatlari

5.1 «Ish bajaruvchi» majburiyatlari:

• Oldindan tulov amalga oshirilgandan kundan boshlab, shartnomada kursatilgan ish xajmini bajarishni boshlaydi.

• «Ish bajaruvchi» ishlarni sifatli va belgilangan 30 kun muddatda bajarilishini ta'minlaydi.

• Ish jarayonida «Buyurtmachi» aniklangan kamchiliklarni uz vaktida bartaraf etib boradi.

5.2 «Buyurtmachi» majburiyatlari:

• Bajarilgan ish xajmini kabul kilib olguncha «Ish bajaruvchi» ishtirokida bajarilgan ishni obdon kuzdan kechiradi va uning sifatiga yaroklliligiga e'tibor beradi;

• Agar bajarilgan ish talabga javob bermasa, ya'ni sifatsiz bulsa, «Buyurtmachi» kabul kilmaslikka va sifatsiz bajarilgan ish kismini kaytadan tulik, sifatli, bajarib berishini talab kilishga xakli buladi.

• Bajarilgan ish xajmi «Buyurtmachi» tomonidan tulik kabul kilib olingandan sung «Ish bajaruvchi»ga shartnomada kursatilgan summaning kolgan kismini tulik utkazib berishi shart.

6. Tomonlarning javobgarligi

6.1. Tomonlar shartnomada kursatilgan majburiyatlarni lozim darajada bajarmagan takdirda Uzbekiston Respublikasining Fukarolik kodeks va 29.08.1998-yildagi 670-1-sonli «Xujalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy xukukiy bazasi tugrisida»gi Konunining asosan 25-32 bandlari buyicha javobgar buladilar.

6.2. Tulovlar muddati kechiktirilganda, «Buyurtmachi» kechiktirilgan xar bir kun uchun 0,4% miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasini 50% dan oshmagan miqdorda penya tulaydi.

6.3. Shartnomada kursatilgan ish xajmini uz vaktida bajarilishini kechiktirganligi uchun «Ish bajaruvchi» kechiktirilgan xar bir kun uchun 0,5 % miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasini 50% dan oshmagan miqdorda penya tulaydi.

6.4. Bajarilgan ish xajmi «Buyurtmachi» tomonidan kabul kilingandan keyin ikki tomonning kelishuviga binoan 12 oy muddatga javobgarlik «Ish bajaruvchi» tomonida koladi.

6.5 Shartnomaning amal kilish muddati tugashi taraflarni uni buzganlik uchun javobgarlikdan ozod etmaydi.

6.6 Shartnomani bajarishdan bir taraflama bosh tortishga yoki bir taraflama uzgartirish kiritishga yul kuyilmaydi.

7. Nizolarni xal etish tartibi

7.1. Mazkur shartnoma buyicha tomonlar shartlarni bajarmagan takdirda, javobgar tomon keltirilgan moddiy va ma'naviy zararlarni koplaydi.

7.2. Tomonlar urtasida shartnomani tuzishda, bajarilishida, uzgartirish va bekor kilishda yetkazilgan zararlarni koplashda yuzaga keladigan nizolar ogoxlantirish va da'vo xatlari tartibida, agarda murosaga kelinmaganda viloyat Iqtisodiy Sudi orkali xal kilinadi

8. Qo'shimchalar

8.1. Taraflar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining Korrupsiyaga qarshi kurshish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora berishni taklif qilmaydi, tovlamachilik qilmaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki pora ya'ni hodimi o'z hizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir yetishi yoki sodir yetmasligi shartligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olmaydi. Taraflar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

8.2. Ikki tomonning uzaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan uzgarish va kushimchalar konuniy kuchiga ega buladi. Uzgarish va kushimchalar shartnomaga ilova kilinishi xam mumkin . Kilingan ilova ikki tomonning muxiri va imzosi bilan tasdiklangan bulishi shart.

8.3. Bir tomonlama shartnomani bekor kilishga tulov shartlari bajarilmaganligi va maxsulot yetkazib berish tartiblari buzilganligi asos buladi.

8.4. Shartnomada ko'rsatilgan mablag'dan ortiqcha bajarilgan ish hajmining mablag'ini buyurtmachi to'lab berishni o'z zimmasiga olmaydi

9. Fors- major

9.1 Agar shartnoma tuzilgandan sung ikki tomon uz majburiyatlarini gayri tabiiy xolatlar , suv toshkini , yongin, yer kimirlash va boshka tabiiy ofatlar sababli bajarilmasa, xech kaysi tomon tula yoki kisman bajarilmagan majburiyatlar uchun javobgar xisoblanmaydilar.

10. Shartnomaning amal kilish muddati

10.1. Mazkur shartnoma g'aznachilikda ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi va 31 dekabr 2022 yilgacha amalda buladi.

10.2. Mazkur shartnoma 2 nusxada tuzilgan bo'lib ikki tomon uchun ham teng kuchga ega. bulib bank xisob-kitoblarini amalga oshirishga asos buladi

11. Tomonlarning yuridik manzili

«Ish bajaruvchi»

"SURXON-ECO-PLAST" MChJ

Jarqo'rg'on tumani, "Do'stlik" mahallasi

X/R: 70708 000 300 971 711 001

INN: 305988333

AT Aloka bank Toshkent sh

B/K: 00401

RAXBAR _____ B.Xushboqov

(imzo)

«Buyurtmachi»

Angor tumani Obodonlashtirish boshqarmasi

Angor tumani At Termiziy ko'chasi 69-uy

ShXV: 1000.22860.22202.704520440.001

INN: 205789820

O'zResp.Moliya vazirligi G'aznachiligi

INN: 201122919 B/K 00014


Toshkent shahar Markaziy banki HKKM

x/r: 23402000300100001010

RAXBAR _____ Q.To'laganov

(imzo)



Hujjat <u>elektron raqamli imzo</u> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH. KURBONAZAR TULAGANOV XOLTURAYEVICH
	Imzolangan sana 31 avg 2022 07:52
	Hujjat kodi GM7561114463
	Hulosa kodi EX4311452638


Ангор тумани Гиламбоб МФЙ 09112 ТРК 76 Мустакиллик кўчасини жорий таъмирлаш L-0,461 км

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ, ТЫС. СУМ
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	19 617,308
2	ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦ. СТРАХОВАНИЕ	1 495,876
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	6 752,853
4	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	-
5	ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ	27 866,036
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	4 887,703
7	ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ БЕЗ НДС	32 753,739
8	НДС 15%	4 913,061
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС	37 666,800
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	1 133,200
11	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС	38 800,000

Шартнома умумий суммаси 38 800 000 (ўттиз саккиз миллион саккиз юз минг) сўмни ташкил этади.

"Бажарувчи"
"SURXON-ECO-PLAST" МЧЖ

Жаркўрғон тумани, "Дўстлик" маҳалласи
ИНН: 305988333
МФО: 00401
Х/Р: 20208 000 300 971 711 001
АТ Алока банк Тошкент ш.



Рахбар

Б.Хушбаков

М.П.

"Заказчик"
Ангор тумани Ободонлаштириш
бошқармаси

Ангор тумани Ат Термизий кўчаси 69-уй
ШХВ: 10002286022202 7045204110001
ИНН: 205789820
ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги
ИНН: 201122919 Б/К 00014
Тошкент шаҳар Марказий банки ҲҚКМ
х/р: 23402000300100001010
Рахбар



Қ.Тўлаганов

М.П.

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ангор тумани Гилямбоб МФЙ 09112 ТРК 76 Мустакиллик кўчасини жорий таъмирлаш L-0,461 км

№ п/п	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	76,74702	19491	1 495 876,17
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:					1 495 876,17
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	4,280122	314899	1 347 806,14
2	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	10,92169	105000	1 146 777,45
3	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2,638179	123354	325 429,93
4	Катки дорожные самоходные комбинированные 13 т HAMM ND 110 S/N	маш.-ч	8,929221	195170	1 742 716,06
5	Катки дорожные 30 т HAMM 35 S/N	маш.-ч	1,697290	225338	382 463,93
6	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	10,90324	165791	1 807 659,06
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:					6 752 852,58
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ					
1	Вода	м3	19,37124	-	-
2	Гравийно-песчаная смесь	м3	466,3857	13 017	6 070 942,66
ИТОГО ПО МАТЕРИАЛНЫМ РЕСУРСАМ					6 070 942,66
Перевозка строительных материалов, изделия и детали					
1	Транспортировка ГПС на расстояние 35 км	тн/км	26117,60	519	13 546 364,92
Итого: по перевозка строительных материалы, изделия и детали					13 546 364,92
					27 866 036,33

"Исполнитель"

"SURXON-ECO-PLAST" МЧЖ раҳбари



Б.Хушбаков

"Заказчик"

Ангор тумани Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи



Қ.Тўлаганов

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 139371 на приобретение Ангор туман
Гидамбоб МФЙ 9112 ТРК 76 Мустакиллик кучасижорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 26.08.2022

Время рассмотрения 26.08.2022 15:27

Конкурсная комиссия Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TULAGANOV KURBONAZAR XOLTURAYEVICH	Бошлик	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	PRIMKULOV BAXTIYAR BURIYEVICH	Бош мухандис	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	JUMAYEV RAVSHAN ASHUROVICH	Бош мухандис	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	SADATOV SALIM CHORIYEVICH	Бош хисобчи	Ангор туман Ободонлаштириш Бошкармаси
Член комиссии	JO'RAYEV UMID SAFAROVICH	Мухандис	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	XURRAMOV O'KTAM ABDURAXMONOVICH	Булим бошлиги	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.08.2022 года № лота 139371.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по ремонту и содержанию автомобильных дорог
Подробное описание	Ангор туман Гидамбоб МФЙ 9112 ТРК 76 Мустакиллик кучасижорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	38 917 632.00
Стартовая сумма	38 917 632.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Солик ва бошка мажбурий туловлардан карздорлиги йуклиги тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП SURXON-ECO-PLAST	25	25	25	Экспертная		
TERMIZ-STROYTEXT MCHJ	25	25	22	Экспертная		
AGRO-TRANS SURXON MMTP MCHJ	25	25	25	Экспертная		

Критерий №2 Молиявий натижа

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП SURXON-ECO-PLAST	25	25	25	Экспертная		
TERMIZ-STROYTEXT MCHJ	25	25	19	Экспертная		
AGRO-TRANS SURXON MMTP MCHJ	25	25	20	Экспертная		

Критерий №3 Ишчи ходимлар тугрисида умумий маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП SURXON-ECO-PLAST	25	25	25	Экспертная		
TERMIZ-STROYTEXT MCHJ	25	25	19	Экспертная		
AGRO-TRANS SURXON MMTP MCHJ	25	25	20	Экспертная		

Критерий №4 Моддийтехника базаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП SURXON-ECO-PLAST	25	25	24	Экспертная		
TERMIZ-STROYTEXT	25	25	19	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ						
AGRO-TRANS SURXON MMTP MCHJ	25	25	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
AGRO-TRANS SURXON MMTP MCHJ	38 917 632.00	38 000 000.00 UZS	38 000 000.00	00.00	38 000 000.00	26.08.2022 11:06:52	30.00
TERMIZ-STROYTEXT MCHJ	38 917 632.00	38 900 000.00 UZS	38 900 000.00	00.00	38 900 000.00	26.08.2022 10:58:24	29.31
ЧП SURXON-ECO-PLAST	38 917 632.00	38 800 000.00 UZS	38 800 000.00	00.00	38 800 000.00	25.08.2022 14:46:32	29.38

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
AGRO-TRANS SURXON MMTP MCHJ	59.5	30	89.5
TERMIZ-STROYTEXT MCHJ	55.3	29.31	84.61
ЧП SURXON-ECO-PLAST	69.3	29.38	98.68

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 139371 от 26.08.2022 года на приобретение Ангор туман Гидамбоб МФЙ 9112 ТРК 76 Мустакиллик кучасижорий таъмирлаш определила победителем:

ЧП SURXON-ECO-PLAST
305988333

и резервный исполнитель: AGRO-TRANS SURXON MMTP MCHJ (3043 13398)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TULAGANOV KURBONAZAR XOLTURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	JUMAYEV RAVSHAN ASHUROVICH	Согласен	
Член комиссии	SADATOV SALIM CHORIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	JO'RAYEV UMID SAFAROVICH	Согласен	
Член комиссии	XURRAMOV O'KTAM ABDURAXMONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Ангор тумани Ободонлаштириш бошқармаси ички танлов комиссиясининг йиғилиш

БАЁНИ № 2

Ангор тумани

"30"август 2022 йил
(сана)

Раис:

Қ.Тулаганов

Аъзолари:

Б.Примкулов

Р.Жумаев

С.Садатов

У.Жураев

Кун тартибидаги масала:

1. Ангор тумани Ободонлаштириш бошқармасига карашли Ангор тумани Гиламбоб мфй Мустакиллик кучасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун ташкилотларни танлаб олиш мақсадида ички танлов ўтказиш хақида

Эшитилди: Ушбу масала бўйича Ангор туман Ободонлаштириш бошқармаси рахбари Қ.Тулаганов сўз олди. У ўз сўзида, Ангор туман Ободонлаштириш бошқармасига карашли Гиламбоб мфй Мустакиллик кучасини жорий таъмирлаш ишлари учун махсус ахборот порталига энг яхши таклифларни танлаш учун ЛОТ 139371 билан эълон жойлаштирилиб эълон муддати 26.08.2022 йил тугади ва 29.08.2022 йил "Surxon-Eco-Plast" Х/К билан 38800000 сумга ғолиб бўлган билан электрон протокол шаклланган. ЎзРнинг №684 Қонунига асосан ушбу протокол 2 иш куни муҳокамада турди ва шу даврда ҳеч қандай шикоят келиб тушмаганлигини инобатга олиб

Йиғилиш қатнашчилари ўзаро келишиб

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ободонлаштириш бошқармаси карашли Гиламбоб мфй мустакиллик кучасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун "Surxon-Eco-Plast" хусусий корхонаси билан шартнома тузилиб, тўловлар амалга оширилсин.
2. Мазкур топширикни бажариш бош ҳисобчи С.Садатов зиммасига юклатилсин.

Раис:

Қ.Тулаганов

Аъзолари:

Б.Примкулов

Р.Жумаев

С.Садатов

У.Жураев



Давлат харидини амалга ошириш буйича
ТЕХНИК ТОПШИРИК

п/п	Булинма номи	булинма изоҳлари
1	Буюртмачи ташкилот номи	Сурхондарё вилояти Ангор туман Ободонлаштириш Бошқармаси
2	Объект номи	Сурхондарё вилояти Ангор тумани Хомкон МФЙ 09112 ТРК 76 Мустақиллик кучаси L=0,461 км жорий таъмирлаш
3	Конкурс рақами	№1
4	Танлов ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзили	Махсус электроон портал http://xarid.uzex.uz
5	Танлов ўтказиш, манзили, жойи ва санаси	Сурхондарё вилояти Ангор туман Шарк Гули МФЙ махсус электроон портал http://xarid.uzex.uz даги эълон белгиланган муддат давомида
6	Танловда иштирок этиш учун банк қафолатининг миқдори ва шакли	
7	Танлов ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади	Махсус электроон портал http://xarid.uzex.uz
8	Танловда иштирок этишга куйидаги иштирокчиларга рухсат этилади	Таклиф этилган шартлар буйича танловда, электрон мувожадат билан маҳаллий ташкилотлар иштирок этишлари мумкин
9	Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд бўлса)	Махсусот курсатилган улчамларда ва буюртмачининг талабларига қура қабул қилинади
10	Иштирокчиларнинг танлов ҳужжатлари буйича тўшунтиришлар олиш муддати	Таклифларни жойлаштириш беш кун муддатда
11	Танлов таклифларини тақдим қилиш муддатлари	http://xarid.uzex.uz даги эълонда белгиланган муддат давомида.
12	Танлов ҳужжатининг тили	Ўзбек тили
13	Танлов таклифининг амал қилиш муддати	Танлов таклифлари очилган кундан бошлаб _____ кун
14	Танлов предметининг объектида ишлатиладиган оферентнинг машина ва	Талаб этилмайди
15	Қушимча ҳужжатлар рўйхати	Шартнома кийматининг 3 баробари миқдорда айланма маблағлар мавжудлиги тўғрисида банк маълумоти ёки айланма маблағлар билан таъминлаш тўғрисида банк қафиллиги. Ушбу ҳужжатни тақдим қилмаган иштирокчилар танловдан четлаштиради.
16	Иштирокчилар куйидаги мезонларга мувофиқ бўлиши керак:	Шартнома бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги: Шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгаллик: Солиқлар ва йиғимларни тулаш буйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги: Узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-тамоилларининг мавжуд эмаслиги: Инсофсиз ижрочиларнинг реестрида қайд этилмаганлиги.
17	Танлов таклифларини қабул қилиш вақти ва манзили	Таклифларни қабул қилишнинг охириги вақти http://xarid.uzex.uz сайтда курсатилган вақт ва муддат. Манзил: Ангор туман Шарк Гули МФЙ
18	Таклифларни тақдим қилиш тартиби	Талабгор электрон тартибда http://xarid.uzex.uz сайт орқали ҳужжатларни тақдим қилади.
19	Танлов таклифлари олиш манзили	Сурхондарё вилояти Ангор туман Шарк Гули МФЙ, махсус электроон портал http://xarid.uzex.uz даги эълон белгиланган муддат давомида
20	Танлов таклифларини баҳолаш муддати	2 кун
21	Иштирокчиларнинг молиявий қисмларини очилишига рухсат	Комиссия томонидан овозга қуйиш орқали (умумий ҳужжатлар тўпламида 60% юқори бўлганлар)
22	Буюртмачи томонидан белгиланган ишлар бажариш (махсуслот етказиб	14
23	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағлари ҳисобидан
24	Молиялаштириш	Бунда: Танловда қолиб қолган иштирокчи шартнома буйича ишлар умумий кийматининг 30% миқдорда дастлабки ойда аванс ўтказилади
25	Шартнома тили	Ўзбек тили
26	Шартнома валютаси	Сумда
27	Мувожадат учун телефонлар	33 669 01 69
28	Мувожадат учун масъул шахс	Примқулов Бахтиер Буриевич
29	Шартнома суммаси	38 917 632



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Typon" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana: 16-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 56878

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Angor tumani "Gilambob" MFY 09112 TRK 76 "Mustaqillik" ko'chasini joriy ta'mirlash L-461m" ishchi loyixasi bo'yicha.»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati Angor tuman obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "Termiz me'mor loyixa" MChJ

Litsenziya AL-000806 sonli 10.06.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 49485

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Surxondaryo viloyati Angor tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i

1.2. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

1.3. Surxondaryo viloyati avtomobi yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallar narxlarini kelishish to'g'risidagi bayonnomasidan foydalanilgan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta hujjatlari.

2.2. Nuqsonlar dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Angor tumani "Gilambob" MFY 09112 TRK 76 "Mustaqillik" ko'chasi L-0,461km, B-4m bo'lib, ta'mirlash ishlari rejalashtirilgan, buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan ko'chaga qum-shag'al aralashmasidan N-20sm qoplama yotqizish.

Joriy ta'mirlash ishlarning davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra joriy ta'mirlash davomiylik muddati 8 kun tashkil qiladi, shundan 1kun

muddat tayyorgarlik ishlari.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- avtopogruzchik, suv sepadigan avtotransportlarni ekspluatatsiya qilish, qum-shag'al aralashmasining narxlari "SMYBX" DUK tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasiga muvofiq to'g'irlandi.

6.2. Joriy ta'mirlash narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyixani joriy ta'mirlash ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **39700,000ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **782,368ming so'm** miqdorida kamaytirilib **38917,632ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- QMI-32856,028ming.so'm,
- QQS-4928,404ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari-1133,200ming.so'm.

Kamayishga ayrim mexanizmlar va qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish natijasida erishildi.

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi, "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar dalolatnomasida keltirilgan ish xajimlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentyabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq, ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda Surxondaryo viloyati Angor tumani "Gilambob" MFY 09112 TRK 76 "Mustaqillik" ko'chasini joriy ta'mirlash L-461m" joriy ta'mirlash" ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Gulboyev Jumanazar Mamatkarimovich

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Ангор тумани Гиламбоб МФЙ 09112 ТРК 76 Мустакиллик кўчасини жорий таъмирлаш L=461м

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Общая стоимость, сум
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ	19 704 331
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	1 495 876
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	6 752 853
	ИТОГО	27 953 061
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 17,54 %	4 902 967
6	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА -0,32 %	0
7	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	0
8	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	32 856 028
9	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 15%	4 928 404
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	1 133 200
11	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	38 917 632

ЗАКАЗЧИК

М.П.



ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК

М.П.



ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

Ангор тумани Гиламбоб МФЙ 09112 ТРК 76 Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш L=461м

N п.п.	Месторасположения дорог	Основная зарплата, сум	Экс машин и механизмов, сум	Строительные материалы, сум	ИТОГО	Прочие затраты подрядчика 17,54%	Затраты на страхования 0,32%	Коэффициент риска 0%	Прочие затраты заказчика	НДС 15%	Всего по смете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Ангор тумани Гиламбоб МФЙ 09112 ТРК 76 Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш L=461м	1 495 876	6 752 853	19 704 331	27 953 061	4 902 967	0	0	1 133 200	4 928 404	38 917 632
	ИТОГО	1 495 876	6 752 853	19 704 331	27 953 061	4 902 967	0	0	1 133 200	4 928 404	38 917 632

СОСТАВИЛ:

Наименование стройки - Ангор тумани Гиламбоб МФЙ 09112 ТРК 76 Муस्ताқиллик кўчасини жорий таъмирлаш L=461м

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1

Объект - НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Номер -

Составлена Ведомость объемов работ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
						в базисном уровне	всего
1	2	3	4	5	6	7	8

Ресурсы по нормам СНИП

<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	76,74702	19491	1 495 876
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			1 495 876

Строительные машины и механизмы

1.		107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	4,280122	314899	1 347 806
2.		112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	10,92169	105000	1 146 778
3.		1135	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2,638179	123354	325 430
4.		2845	Катки дорожные самоходные комбинированные 13 т HAMM ND 110 S/N	маш.-ч	8,929221	195170	1 742 716
5.		2846	Катки дорожные 30 т HAMM 35 S/N	маш.-ч	1,69729	225338	382 464
6.		3093	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "ВОМАГ" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	10,90324	165791	1 807 660
Итого по строительным машинам				СУМ			6 752 853

Строительные материалы, изделия и детали

1.		9219	Вода	м3	19,37124	0	0
2.		12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	м3	466,3857	13017	6 070 943
Итого по материальным ресурсам				СУМ			6 070 943

Перевозка строительных материалов, изделия и детали

1	Т		Транспортировка гис на расстояние 35 км	тн/км	26117,6	522	13 633 388
Итого: по перевозке строительных материалов, изделия и детали				СУМ			13 633 388
Итого прямой затрат:							27 953 061

Ангор тумани Гиламбо6 МФЙ 09112 ТРК 76 Мустакиллик кўчасини жорий таъмирлаш L=461 м

Форма N 5

(Наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1

(локальная ресурсная смета)

на _____, **НУЖСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на сл. измерения	по проектной данным
1	2	3	4	5	6
1	E2704-003-05	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 CM	1000M2	1,84	
1.1	ДОП. 4 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	76,74702131
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Д.С.)	МАШ.-Ч	2,32	4,280122342
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	10,92169149
1.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОРЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	2,638178858
1.5	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	7,545560509
1.6	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	1,697289894
1.7	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	9,242850403
1.8	9219	ВОДА	M3	10,5	19,37124336
1.9	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	152	280,4218086
2	E2704-003-08	НА КАЖДЫЙ 1 CM ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07 ДОП. 7 К=8	1000 M2	1,84	
			ОСНОВАНИЯ ИЛИ		
2.1	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	0,75	1,38366024
2.2	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	0,9	1,660392288
2.3	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	100,8	185,9639363
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					

Наименование стройки - Ангор тумани Гиламбоб МФЙ 09112 ТРК 76 Муस्ताқиллик кўчасини жорий таъмирлаш L=461м

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1

Объект - НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Номер -

Составлена Ведомость объемов работ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
						в базисном уровне	всего
1	2	3	4	5	6	7	8

Ресурсы по нормам СНИП

<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	76,74702	19491	1 495 876
Итого по трудовым ресурсам				СУМ	1 495 876		

Строительные машины и механизмы

1.	107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	4,280122	314899	1 347 806	
2.	112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	10,92169	105000	1 146 778	
3.	1135	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	2,638179	123354	325 430	
4.	2845	Катки дорожные самоходные комбинированные 13 т НАММ ND 110 S/N	маш.-ч	8,929221	195170	1 742 716	
5.	2846	Катки дорожные 30 т НАММ 35 S/N	маш.-ч	1,69729	225338	382 464	
6.	3093	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "ВОМАГ" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	10,90324	165791	1 807 660	
Итого по строительным машинам				СУМ	6 752 853		

Строительные материалы, изделия и детали

1.	9219	Вода	м3	19,37124	0	0	
2.	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	м3	466,3857	13017	6 070 943	
Итого по материальным ресурсам				СУМ	6 070 943		

"ТАСДИКЛАЙМАН"

"Сурхондарё вилоят Ангор туман
Ободонлаштириш бошкармаси бошлиғи



Ангор тумани Гиламбооб МФЙ 09112 ТРК 76 Музтақиллик кўчасини жорий таъмирлаш L=461м
НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

№	ПК бўйича				Узунлиги м	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Ишларнинг номи	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи.	Улчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	КМ		ПК							
	дан	гача	боши	охир						
1	0,00	0,461	0+00	4+61	461	Кўча ҳолати меъёр талабидан бўлмаган ҚША дан иборат.	Дойихада кузда тутилган иш турлари ва таъбирлар. ҚША дан h=20 см қоплама ётказиш ҚША 35 км	461*4	м2	1844

Гиламбооб МФЙ раиси

"Сурхондарё вилоят Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси
вакили

"Термизмезморлойиха" МЧЖ вакили

