

## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ №42618e

« 1 » сентябр 2022 йил

Жиззах ш.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи директор Ш.Анорбоев бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган ООО JIZZAX YO'L QURISH-TA'MIRLASH номидан Низом асосида иш кўрувчи Ф.Қудратов иккинчи томондан "Чўлигулистон" МФЙ Янгийўл -1 кўчаси (0,222 км)ни жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### 1. Таърифлар

#### 1. Мазкур шартномада тарифлар кулланилади:

**«ижро хужжатлари»:** — натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа хужжатлар:

**«қурилиш майдони»:** Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

**«вақтинчалик ишлар»:** Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

**«беркитилган ишлар»:** — сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

**шартномани нархини бўлиб чиқиш:** ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

### II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ лойиҳа-смета хужжатларида кўзда тутилган ҳолдаишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил 5сентябрдаги 42618 сон баённома) билан ва 2022 йил тасдиқланган манзилли дастурга асосан бюджет маблағлари ҳисобидан

"Чўлигулистон" МФЙ Янгийўл -1 кўчаси (0,222 км)ни жорий таъмирлаш ишлари қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда ҚҚС билан 141268167 (бир юз кирк бир миллион икки юз олтмиш саккиз минг бир юз олтмиш етти) сўмни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта куриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6 Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

#### **IV. Пудратчининг мажбуриятлари**

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

— барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

— 1-иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш омборга жойлаш ва сақлаш;

- Таъмирлаш ишларини бошлашдан олдин, йўлнинг таъмирлаш қисмида ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш бўйича йўл ҳаракати хавфсизлиги (ДАН) ҳудудий бўлими билан келишган ҳолда, ҳаракат хавфсизлиги бўйича чора-тадбирлар ишлаб-чиқиши шарт.

— қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар куриш;

— буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

— қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

#### **V. Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

— мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

— ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

— молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

— мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

— мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### **VI. Ишларни бажариш муддати**

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан кучга киради;

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 2022 йил 7 ноябрғача.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

#### **VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30% миқдорида, аванс ўтказади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-илова)

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70% гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдориди, амалга оширилади, (Агар объект янги қуриш ёки реконструкция бўлса).

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

### **VIII. Ишларни бажариш**

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини — Техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келшилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга тугаш кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтаридан ўз фикирини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

### **IX. Ишларини қўриқлаш**

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

### **X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### **XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган

объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 25 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

## ХII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

— барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

— лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

— ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

— ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII-бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига муурожаат қилишини истисно этмайди.

### **XIII. Шартномани бекор қилиш**

52. Буюртмачи:

— шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

— ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда;

— пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

— пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

— қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

— ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

— буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

— қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### **XIV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги**

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

— иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

— Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида,

бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0.4 % миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 0.2 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

61. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.4 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 50 фоизи миқдорида ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

64. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

## **XV. Низоларни ҳал этиш тартиби**

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

## **XVI. Алоҳида шартлар**

66. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

67. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

68. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

69. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

70. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

72. Мазкур шартнома туман Ғазначилик бўлимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

73. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилади.

## XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари

### «БУЮРТМАЧИ»

"Жиззах минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати" ДУК

Тел./факс 222-63-90

Жиззах ш. Маданият маҳалласи,  
Пахтакор кучаси 10 уй.

ШҒХ: 304521860084017045129118248

ИНН: 304897494 ОКЭД: 71120

Жиззах вилоят Ғазначилик бошқармаси  
ЯҒХ 23402000300100001010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази

(ХККМ)

МФО: 00014 ИНН: 201122919

Ш.Анорбоев



### «ПУДРАТЧИ»

ООО "JIZZAX YO'L QURISH-  
TA'MIRLASH"

Жиззах вилояти Жиззах шаҳри  
Тошкент кўчаси 14-уй.

Тел; 97 295-49-49

ХПР: 22626000500856624006

ТИФ «Миллий банк»

Жиззах филиали

МФО: 00121 ИНН: 305 396 595

ОКЭД: 42110

E-mail

Ф.Қудратов



## ЮРИДИК ХУЛОСАСИ

Мен, ушбу шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексини «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида ҳуқуқий экспертиза қилиб, ушбу қурилиш Пудрат шартномасини ҳақиқатдан ҳам давлат рўйхатидан ўтганлигини ва мазкур шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлигини ва банкдаги реквизитлар тўғрилигини, тўлов қобилиятига эга эканлигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик ҳужжатларига мос келишлилигини аниқладим.

Шу муносабат билан ушбу шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Ҳуқуқшунос:

Ф.Қулматов

Объектда бажариладиган қурилиш-монтаж ишлари  
ЖАДВАЛИ

1-илова

T/p	Ишлар тури ва номи	Ишлар ҳажми	Қиймати	2022 йил учун қурилиш қиймати												Ишлар тури қийми-тининг жами	
				I-чорақ			II-чорақ			III-чорақ			IV-чорақ				
				Январь	Феврал	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
1	Йулни жорий таъмирлаш	0,222	141 268 167										47 089 389	47 089 389	47 089 389		141 268 167

"Ўзбекистон" МФЙ Янгийўл -1 кўчаси (0,222 км)ни жорий таъмирлаш

Ишларни (босқичларга бўлган ҳолда) бўнак ва жорий молиялаштиришни ҳисобга олган ҳолдаги молиялаштириш жадвали

Молиялаштириш шarti	Қурилиш йиллари 2022 йил.											
	Ойлар											
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
30 % бўнак (аванс) тўлови									42 380 450			
70 % бажарилган ишлар далолатномаларига асосан									32 962 572	32 962 572	32 962 572	

Буюртмачи:  
Раҳбар:  
М.Ў.



Пудратчи:  
Раҳбар:  
М.Ў.



“ Т. А. С. ДИ. К. Д. А Й М. А. Н ”

Жиззах минтақавий йушарга буюртмачи буюртмачи хизмати, давлат унитар корхонаси директори Ш.Амрбоев



“Жиззах минтақавий йушарга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси ташлов комиссиясининг ўтказилган энг яхши таклифни танлаш натижалари буйича танлаш иштирокчилардан шикоят тушмагандлигини тўғрисида

Б.А.Е.Н.Н.О.М.А. № 05Ж

“ 8 ” сентябрь 2022 йил

КОМИССИЯ ТАРКИБИ

1. Саримсоқов Шарофиддин Рош муҳандис, комиссия раиси
2. Шойматов Санжар Булик бошлиғи, қотиб
3. Умурақов Шодидёр Рош хисобчи, комиссия аъзоси
4. Қулматов Фарход Юрнёт, комиссия аъзоси
5. Жумаев Сайдахмад Булик бошлиғи, комиссия аъзоси
6. Боймуратов Шавкат Булик бошлиғи, комиссия аъзоси

Жиззах шаҳри

КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА :

Ўзбекистон Республикасининг давлат харидлари тўғрисида 22.04.2021 йилдаги УРК-684-сонли қонунинг асосан 2022 йил 5 сентябрда электрон тизим орқали ўтказилган энг яхши таклифни танлаш натижалари муҳакамаси тўғрисида

ЭШИТИЛИШИ : Танлов комиссияси раиси Ш.Саримсоқов сўзга чиқиб давлат харидлари электрон тизими орқали

Лот рақами	Объект номи	Буюртмачининг таклиф нархи	Танлаш голубиянинг таклиф нархи
22110012142608	Фаллароғол тумани “Қипчоқсув” МФЙда Хитоз-4 кўчасини жорийи таъмирлаш	27461172	26637337
22110012142602	Фаллароғол тумани “Қипчоқсув” МФЙ Кўрғонча кўшони 1-кўчаси жорийи таъмирлаш	56664303	54964374
22110012142596	Фаллароғол тумани “Тўбали” МФЙ Кўчарбўйюк-1 кўчасини жорийи таъмирлаш	49464740	47980798
22110012142618	Зафаробод тумани “Чўлиқулистон” МФЙ Янгийўл-1 кўчасини жорийи таъмирлаш	145637286	141268167
22110012142623	Пахтакор тумани “Оқбўйюк” МФЙ “Амир Темур” кўчасини жорийи таъмирлаш	315837607	306362479

Юқорида кўрсатилган объектларни жорий таъмирлаш буйича ООО JIZZAX YO'L QURISH-TA'MIRLASH Голуб деб топилиди, Танлов аъзоларидан 2 (икки) Кунлик мудат ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари буйича эътирозлар тушган ёки тушмагандлигини хақида комиссия аъзоларидан сўради.  
Кун тартибидати масала юзасидан комиссия аъзолари Ш.Умурақов, Ф.Қулматов, С.Жумаев, Ш.Боймуратовлар сўзга чиқиб танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари буйича эътирозлар тушмагандлигини ўз сўзларида маълум қилди.  
Билдирилган фикр мулоҳазаларини инобатга олиб комиссия

КАРОР ҚИЛАДИ :

Мажбур танлашда давлат харидлари электрон тизими орқали Голуб деб танланган ООО JIZZAX YO'L QURISH-TA'MIRLASH билан шартнома имзолансин.

1. Саримсоқов Шарофиддин
2. Умурақов Шодидёр
3. Қулматов Фарход
4. Жумаев Сайдахмад
5. Боймуратов Шавкат









№	Түр	Объектлар номи ва манзили	Ишларнинг босқичини тусловлашган йил	Лойканинг кўлемини (кв.м)	Жерий тизимнинг тусловлашган йили	2022 йил жами капитал қурилмалар				2023 йил қурилган ишларнинг умумий қиймати				2024 йил қурилган ишларнинг умумий қиймати				Асосий фондингнинг ишла тушуриши	Ташқи таъминот билан боғлиқ рақам	Ташқи таъминот билан боғлиқ рақам	Лойка экспертиза саноли рақам	Пулнинг қурилиш ташқи рақамлари								
						2022 йил қурилган ишларнинг умумий қиймати		2023 йил қурилган ишларнинг умумий қиймати		2024 йил қурилган ишларнинг умумий қиймати		2024 йил қурилган ишларнинг умумий қиймати		2024 йил қурилган ишларнинг умумий қиймати		Кураниш монтаж ишларининг умумий қиймати	Цементобетон йўл қилиш						Асфальтобетон йўл қилиш	Шағаллаштириш	Бурғулашнинг жами қарама-қарши	Ишлар		Бурғулашнинг жами қарама-қарши	Лойка ва экспертиза қарама-қарши	Бурғулашнинг жами қарама-қарши
						Жами	Қурилган	Жами	Қурилган	Жами	Қурилган	Жами	Қурилган	Жами	Қурилган											Кураниш	Қурилган			
103	8	Қўрғонч-4 кўчаси	2022 йил	0,400	22 307,238	22 307,238	22 307,238	22 307,238	20 523,139	1 784,099	1 784,099	20 523,139	1 784,099	1 784,099	1 784,099	22 307,238	М614299	М614299	М614299	Orion Prom Tex Servis MCHJ										
104	9	Хитгазов-1 кўчаси	2022 йил	0,730	50 623,683	50 623,683	50 623,683	50 623,683	47 750,764	2 872,919	2 872,919	47 750,764	2 872,919	2 872,919	2 872,919	50 623,683	М615380	М615380	М615380	"БРК Гулистон" МТЖ										
105	10	Хитгазов-2 кўчаси	2022 йил	0,530	37 805,944	37 805,944	37 805,944	37 805,944	35 327,344	2 478,600	2 478,600	35 327,344	2 478,600	2 478,600	2 478,600	37 805,944	М611383	М611383	М611383	"БРК Гулистон" МТЖ										
106	11	Хитгазов-3 кўчаси	2022 йил	0,184	12 244,163	12 244,163	12 244,163	12 244,163	11 429,240	814,923	814,923	11 429,240	814,923	814,923	814,923	12 244,163	М611383	М611383	М611383	"БРК Гулистон" МТЖ										
107	12	Хитгазов-4 кўчаси	2022 йил	0,420	29 423,007	29 423,007	29 423,007	29 423,007	27 461,172	1 961,835	1 961,835	27 461,172	1 961,835	1 961,835	1 961,835	29 423,007	М611387	М611387	М611387	Талов водоева										
108	13	Хитгазов-5 кўчаси	2022 йил	0,640	35 358,449	35 358,449	35 358,449	35 358,449	32 733,752	2 624,697	2 624,697	32 733,752	2 624,697	2 624,697	2 624,697	35 358,449	М611387	М611387	М611387	"БРК Гулистон" МТЖ										
109	14	Хитгазов-6 кўчаси	2022 йил	0,770	42 672,369	42 672,369	42 672,369	42 672,369	39 382,705	3 289,664	3 289,664	39 382,705	3 289,664	3 289,664	3 289,664	42 672,369	М611387	М611387	М611387	"БРК Гулистон" МТЖ										
110	15	Хитгазов-7 кўчаси	2022 йил	0,340	18 736,505	18 736,505	18 736,505	18 736,505	17 281,765	1 454,740	1 454,740	17 281,765	1 454,740	1 454,740	1 454,740	18 736,505	М614298	М614298	М614298	Orion Prom Tex Servis MCHJ										
111	16	Хитгазов-8 кўчаси	2022 йил	0,175	13 963,893	13 963,893	13 963,893	13 963,893	13 096,325	867,568	867,568	13 096,325	867,568	867,568	867,568	13 963,893	М614298	М614298	М614298	Orion Prom Tex Servis MCHJ										
112	17	Хитгазов-9 кўчаси	2022 йил	0,190	14 851,537	14 851,537	14 851,537	14 851,537	13 912,204	939,333	939,333	13 912,204	939,333	939,333	939,333	14 851,537	М614298	М614298	М614298	Orion Prom Tex Servis MCHJ										
113	18	Хитгазов-10 кўчаси	2022 йил	0,175	13 672,056	13 672,056	13 672,056	13 672,056	12 813,422	858,634	858,634	12 813,422	858,634	858,634	858,634	13 672,056	М614298	М614298	М614298	Orion Prom Tex Servis MCHJ										
114	19	Хитгазов-11 кўчаси	2022 йил	0,090	7 207,381	7 207,381	7 207,381	7 207,381	6 590,267	617,114	617,114	6 590,267	617,114	617,114	617,114	7 207,381	М614298	М614298	М614298	Orion Prom Tex Servis MCHJ										
3		"Булоқбаш" МФЙ кўчалари		8,517	2 329 917,621	2 329 917,621	2 329 917,621	2 329 917,621	2 232 680,910	97 236,711	97 236,711	2 232 680,910	97 236,711	97 236,711	97 236,711	2 329 917,621	М611125	М611125	М611125	ОООСМАМАРАНД										
115	1	Чувилок-1 кўчаси	2022 йил	0,270	24 260,427	24 260,427	24 260,427	24 260,427	23 102,863	1 157,564	1 157,564	23 102,863	1 157,564	1 157,564	1 157,564	24 260,427	М611125	М611125	М611125	ОООСМАМАРАНД										
116	2	Чувилок-2 кўчаси	2022 йил	0,320	27 769,316	27 769,316	27 769,316	27 769,316	26 343,419	1 425,897	1 425,897	26 343,419	1 425,897	1 425,897	1 425,897	27 769,316	М611126	М611126	М611126	ОООСМАМАРАНД										
117	3	Чувилок-3 кўчаси	2022 йил	0,287	18 859,933	18 859,933	18 859,933	18 859,933	17 822,129	1 037,804	1 037,804	17 822,129	1 037,804	1 037,804	1 037,804	18 859,933	М611126	М611126	М611126	ОООСМАМАРАНД										
118	4	Чувилок-4 кўчаси	2022 йил	0,275	32 464,042	32 464,042	32 464,042	32 464,042	31 015,602	1 448,440	1 448,440	31 015,602	1 448,440	1 448,440	1 448,440	32 464,042	М611126	М611126	М611126	ОООСМАМАРАНД										
119	5	Чувилок-5 кўчаси	2022 йил	0,263	33 531,535	33 531,535	33 531,535	33 531,535	32 113,427	1 418,108	1 418,108	32 113,427	1 418,108	1 418,108	1 418,108	33 531,535	М611126	М611126	М611126	ОООСМАМАРАНД										
120	6	Чувилок-6 кўчаси	2022 йил	0,350	45 483,806	45 483,806	45 483,806	45 483,806	43 515,628	1 968,178	1 968,178	43 515,628	1 968,178	1 968,178	1 968,178	45 483,806	М611126	М611126	М611126	ОООСМАМАРАНД										
121	7	Чувилок-7 кўчаси	2022 йил	0,820	51 591,743	51 591,743	51 591,743	51 591,743	49 091,486	2 500,257	2 500,257	49 091,486	2 500,257	2 500,257	2 500,257	51 591,743	М61129	М61129	М61129	ООСМАМАРАНД										
122	8	Чувилок кешлогли мактаб ва ҚВН га олиб борувчи йўл	2022 йил	1,500	1 216 305,409	1 216 305,409	1 216 305,409	1 216 305,409	1 167 993,407	48 312,002	48 312,002	1 167 993,407	48 312,002	48 312,002	48 312,002	1 216 305,409	М611134	М611134	М611134	ООСМАМАРАНД										
123	9	Авалиё-1 кўчаси	2022 йил	0,400	38 964,428	38 964,428	38 964,428	38 964,428	36 965,109	1 999,319	1 999,319	36 965,109	1 999,319	1 999,319	1 999,319	38 964,428	М610851	М610851	М610851	ООСМАМАРАНД										
124	10	Авалиё-2 кўчаси	2022 йил	0,267	31 707,644	31 707,644	31 707,644	31 707,644	30 276,543	1 431,101	1 431,101	30 276,543	1 431,101	1 431,101	1 431,101	31 707,644	М611138	М611138	М611138	ООСМАМАРАНД										
125	11	Авалиё-3 кўчаси	2022 йил	1,000	86 664,418	86 664,418	86 664,418	86 664,418	82 396,426	4 267,992	4 267,992	82 396,426	4 267,992	4 267,992	4 267,992	86 664,418	М613300	М613300	М613300	"Улуғбек йилмер Қурилиш" МТЖ										
126	12	Авалиё-4 кўчаси	2022 йил	0,515	49 689,387	49 689,387	49 689,387	49 689,387	47 592,467	2 096,920	2 096,920	47 592,467	2 096,920	2 096,920	2 096,920	49 689,387	М613300	М613300	М613300	"Улуғбек йилмер Қурилиш" МТЖ										
127	13	Авалиё-5 кўчаси	2022 йил	1,070	505 786,647	505 786,647	505 786,647	505 786,647	484 680,933	21 105,714	21 105,714	484 680,933	21 105,714	21 105,714	21 105,714	505 786,647	М611143	М611143	М611143	ООСМАМАРАНД										
128	14	Авалиё-6 кўчаси	2022 йил	0,360	40 692,179	40 692,179	40 692,179	40 692,179	38 870,684	1 821,495	1 821,495	38 870,684	1 821,495	1 821,495	1 821,495	40 692,179	М613328	М613328	М613328	"Улуғбек йилмер Қурилиш" МТЖ										
129	15	Авалиё-7 кўчаси	2022 йил	0,820	126 146,707	126 146,707	126 146,707	126 146,707	120 900,787	5 245,920	5 245,920	120 900,787	5 245,920	5 245,920	5 245,920	126 146,707	М61145	М61145	М61145	"Улуғбек йилмер Қурилиш" МТЖ										
4		Захира маблағлар ҳисобидан		7,780	3 028 240,353	3 028 240,353	3 028 240,353	3 028 240,353	2 887 665,862	1 492,491	1 492,491	2 887 665,862	1 492,491	1 492,491	1 492,491	3 028 240,353	М61761	М61761	М61761	Orion Prom Tex Servis MCHJ										
130	1	Молтоб ҚФЙ Янги участкалар	2022 йил	0,540	55 522,475	55 522,475	55 522,475	55 522,475	51 761,889	3 760,586	3 760,586	51 761,889	3 760,586	3 760,586	3 760,586	55 522,475	М61761	М61761	М61761	Orion Prom Tex Servis MCHJ										
131	2	Мулқуш ҚФЙ Янги муллабулок кешлогли	2022 йил	0,395	48 908,748	48 908,748	48 908,748	48 908,748	45 718,990	3 189,758	3 189,758	45 718,990	3 189,758	3 189,758	3 189,758	48 908,748	М61760	М61760	М61760	Orion Prom Tex Servis MCHJ										
132	3	Гулстон ҚФЙ Абдуқарим кешлогли	2022 йил	1,100	73 303,915	73 303,915	73 303,915	73 303,915	68 877,632	4 426,283	4 426,283	68 877,632	4 426,283	4 426,283	4 426,283	73 303,915	М61759	М61759	М61759	Orion Prom Tex Servis MCHJ										
133	4	Маданият ҚФЙ А.Навоий кўчаси	2022 йил	1,200	794 624,454	794 624,454	794 624,454	794 624,454	759 111,822	35 512,632	35 512,632	759 111,822	35 512,632	35 512,632	35 512,632	794 624,454	М61758	М61758	М61758	Orion Prom Tex Servis MCHJ										

№	Түр	Объектлар номи ва манзили улыртга борувчи йўл	Ишларнинг бошланиш тугаллашган йили	Локациянинг кўлемини (кв.м)	Жерги таъминлаш шартлари	01.01.2022 йилда қолган жерги таъминлаш шартлари		01.01.2022 йилда қолган жерги таъминлаш шартлари		2022 йилда жами капитал куллималар	Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан				Ассетларнинг ишла тушириш		Проект таъминлаш шартлари	Ташқи таъминлаш шартлари	Локация таъминлаш шартлари	Будирати курлиши ташминотлари					
						Цементабастон йўл қилиши		Асфальтабастон йўл қилиши				Шугаллаштириши		Буюртмачилик жами харакатлар		Буюртмачилик харакатлари	Локация таъминлаш харакатлари					Курлиш қиймати (кв.м)	Курлиш қиймати (кв.м)	Ташқи таъминлаш шартлари	Локация таъминлаш шартлари	Будирати курлиши ташминотлари
						Асфальтабастон йўл қилиши	Цементабастон йўл қилиши	Асфальтабастон йўл қилиши	Шугаллаштириши			Буюртмачилик жами харакатлар	Буюртмачилик харакатлари													
134	5	Сарбозор ҚФЙ Намуналии улыртга борувчи йўл	2022 йил	1,015	468 960,739	468 960,739	468 960,739	468 960,739	468 960,739	468 960,739	448 303,778	1,015	448 303,778	6 500,000	14 156,961	1,015	468 961	№81971 29.04.2022 й.	Локация таъминлаш шартлари	Романтин Транс Yo'l Qurtish MCHJ						
135	6	Гулчамбар ҚФЙ Жарбулок кишлоқи мактабга борувчи йўл	2022 йил	1,290	826 000,452	826 000,452	826 000,452	826 000,452	826 000,452	826 000,452	787 058,959	1,290	787 058,959	14 087,000	24 854,493	1,290	826 000	№84756 28.07.2022 й.	Локация таъминлаш шартлари	Orion Prom Text Servis MCHJ						
136	7	Бахт МФЙ У.Аламкаш кўчаси	2022 йил	0,125	12 837,267	12 837,267	12 837,267	12 837,267	12 837,267	12 837,267	11 402,198	0,125	11 402,198	1 075,000	360,069	0,125	12 837	№84755 28.07.2022 й.	Локация таъминлаш шартлари	Orion Prom Text Servis MCHJ						
137	8	Ғ.Ҳулмон МФЙ Вагаширлар кўчаси	2022 йил	0,200	156 318,783	156 318,783	156 318,783	156 318,783	156 318,783	156 318,783	149 485,004	0,200	149 485,004	2 113,200	4 720,579	0,200	156 319	№84754 28.07.2022 й.	Локация таъминлаш шартлари	Orion Prom Text Servis MCHJ						
138	9	Саважран МФЙ Қодир Мирзаев кўчаси	2022 йил	0,310	127 222,984	127 222,984	127 222,984	127 222,984	127 222,984	127 222,984	121 341,158	0,310	121 341,158	2 050,000	3 831,826	0,310	127 223	№84753 28.07.2022 й.	Локация таъминлаш шартлари	Orion Prom Text Servis MCHJ						
139	10	Дўстлик МФЙ 5 ва 74-сонли МПМа олиб борувчи йўл	2022 йил	0,600	368 901,680	368 901,680	368 901,680	368 901,680	368 901,680	368 901,680	355 012,945	0,600	355 012,945	2 677,800	11 210,935	0,600	368 902	№84752 28.07.2022 й.	Локация таъминлаш шартлари	Романтин Транс Yo'l Qurtish MCHJ						
140	11	Олимплар МФЙ Х.Зиятов кўчаси	2022 йил	0,315	36 280,078	36 280,078	36 280,078	36 280,078	36 280,078	36 280,078	33 962,576	0,315	33 962,576	1 245,000	1 072,502	0,315	36 280	№84751 28.07.2022 й.	Локация таъминлаш шартлари	Orion Prom Text Servis MCHJ						
141	12	Лалмикор МФЙ Ҳ.Ҳасанов кўчаси	2022 йил	0,690	59 358,778	59 358,778	59 358,778	59 358,778	59 358,778	59 358,778	55 628,911	0,690	55 628,911	2 061,000	1 668,867	0,690	59 359	№89171 29.04.2022 й.	Локация таъминлаш шартлари	Ташқи таъминлаш шартлари						
142	1	"Наврўс" МФЙ Ички кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	1,000	0,000	29 523,810	0,000	1,000	29 523,810	№89171 29.04.2022 й.	Локация таъминлаш шартлари	Ташқи таъминлаш шартлари						
143	1	"Наврўс" МФЙ кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	1,000	0,000	29 523,810	0,000	1,000	29 523,810	№89171 29.04.2022 й.	Локация таъминлаш шартлари	Ташқи таъминлаш шартлари						
144	1	"Наврўс" МФЙ Ички кўчалари	2022 йил	5,000	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	29 523,810	0,000	1,000	0,000	29 523,810	0,000	1,000	29 523,810	№89171 29.04.2022 й.	Локация таъминлаш шартлари	Ташқи таъминлаш шартлари						
145	3	Темирўлчилар 3-кўчаси	2022 йил	0,330	37 887,850	37 887,850	37 887,850	37 887,850	37 887,850	37 887,850	36 185,161	0,330	36 185,161	560,000	1 142,689	0,330	37 888	№86888 20.04.2022 й.	Локация таъминлаш шартлари	АСФАЛЬТ БЕТОН ХК						
146	4	Темирўлчилар 4-кўчаси	2022 йил	0,210	23 201,209	23 201,209	23 201,209	23 201,209	23 201,209	23 201,209	22 103,213	0,210	22 103,213	400,000	697,996	0,210	23 201	№86888 20.04.2022 й.	Локация таъминлаш шартлари	АСФАЛЬТ БЕТОН ХК						
147	5	Фирдавсий 1 кўчаси	2022 йил	0,700	504 940,696	504 940,696	504 940,696	504 940,696	504 940,696	504 940,696	485 424,501	0,700	485 424,501	4 187,000	15 329,195	0,700	504 941	№86888 20.04.2022 й.	Локация таъминлаш шартлари	АСФАЛЬТ БЕТОН ХК						
148	6	Фирдавсий 2-кўчаси	2022 йил	0,286	31 533,075	31 533,075	31 533,075	31 533,075	31 533,075	31 533,075	30 102,471	0,286	30 102,471	480,000	950,604	0,286	31 533	№86888 20.04.2022 й.	Локация таъминлаш шартлари	АСФАЛЬТ БЕТОН ХК						
149	7	Зулфия кўчаси (Жасминдан-Бочча)	2022 йил	0,260	98 864,340	98 864,340	98 864,340	98 864,340	98 864,340	98 864,340	94 817,115	0,260	94 817,115	1 053,000	2 994,225	0,260	98 864	№86888 20.04.2022 й.	Локация таъминлаш шартлари	АСФАЛЬТ БЕТОН ХК						
150	8	Тафаккур 1 кўчаси	2022 йил	0,288	106 145,571	106 145,571	106 145,571	106 145,571	106 145,571	101 856,064	0,288	101 856,064	1 073,000	3 216,507	0,288	106 146	№86888 20.04.2022 й.	Локация таъминлаш шартлари	АСФАЛЬТ БЕТОН ХК							
151	9	Баркамол авлод кўчаси	2022 йил	0,373	282 543,521	282 543,521	282 543,521	282 543,521	282 543,521	271 567,699	0,373	271 567,699	2 400,000	8 575,822	0,373	282 544	№86888 20.04.2022 й.	Локация таъминлаш шартлари	АСФАЛЬТ БЕТОН ХК							
152	10	Зулфия 1 (Огаҳий)-кўчаси	2022 йил	0,359	135 520,483	135 520,483	135 520,483	135 520,483	135 520,483	129 946,897	0,359	129 946,897	1 470,000	4 103,586	0,359	135 520	№86888 20.04.2022 й.	Локация таъминлаш шартлари	АСФАЛЬТ БЕТОН ХК							
153	11	Тафаккур 2 (8) кўчаси	2022 йил	0,300	34 854,409	34 854,409	34 854,409	34 854,409	34 854,409	33 895,601	0,300	33 895,601	920,000	1 038,808	0,300	34 854	№86888 20.04.2022 й.	Локация таъминлаш шартлари	АСФАЛЬТ БЕТОН ХК							
154	12	Тафаккур 8 (7) кўчаси	2022 йил	0,258	29 671,592	29 671,592	29 671,592	29 671,592	29 671,592	28 290,217	0,258	28 290,217	488,000	893,375	0,258	29 672	№86888 20.04.2022 й.	Локация таъминлаш шартлари	АСФАЛЬТ БЕТОН ХК							
155	13	Тафаккур 3 (10) кўчаси	2022 йил	0,270	30 972,969	30 972,969	30 972,969	30 972,969	30 972,969	30 606,041	0,270	30 606,041	432,000	934,928	0,270	30 973	№86888 20.04.2022 й.	Локация таъминлаш шартлари	АСФАЛЬТ БЕТОН ХК							
156	14	Тафаккур (4) кўчаси	2022 йил	0,313	36 324,900	36 324,900	36 324,900	36 324,900	36 324,900	34 321,077	0,313	34 321,077	920,000	1 083,823	0,313	36 325	№86888 20.04.2022 й.	Локация таъминлаш шартлари	АСФАЛЬТ БЕТОН ХК							
157	15	Тафаккур 10 кўчаси	2022 йил	0,150	17 204,205	17 204,205	17 204,205	17 204,205	17 204,205	16 447,801	0,150	16 447,801	237,000	519,404	0,150	17 204	№86888 20.04.2022 й.	Локация таъминлаш шартлари	АСФАЛЬТ БЕТОН ХК							
158	16	Зулфия 2 кўчаси	2022 йил	0,260	29 689,822	29 689,822	29 689,822	29 689,822	29 689,822	28 509,521	0,260	28 509,521	280,000	900,301	0,260	29 690	№86888 20.04.2022 й.	Локация таъминлаш шартлари	АСФАЛЬТ БЕТОН ХК							
159	17	Чулпон 2 кўчаси	2022 йил	0,558	63 998,001	63 998,001	63 998,001	63 998,001	63 998,001	61 185,817	0,558	61 185,817	880,000	1 932,184	0,558	63 998	№86888 20.04.2022 й.	Локация таъминлаш шартлари	АСФАЛЬТ БЕТОН ХК							
160	18	Тафаккур кўчаси (Темирўл ёқаси)	2022 йил	0,100	11 471,470	11 471,470	11 471,470	11 471,470	11 471,470	10 965,201	0,100	10 965,201	160,000	346,269	0,100	11 471	№86888 20.04.2022 й.	Локация таъминлаш шартлари	АСФАЛЬТ БЕТОН ХК							
161	19	Тафаккур 5 (1) кўчаси	2022 йил	0,577	66 291,181	66 291,181	66 291,181	66 291,181	66 291,181	63 269,206	0,577	63 269,206	1 024,000	1 997,975	0,577	66 291	№86888 20.04.2022 й.	Локация таъминлаш шартлари	АСФАЛЬТ БЕТОН ХК							











№	Түр	Объектлар номи ва мақилли	Ишларнинг бошланиши ва туганиши йили	Лойканинг қиммати (с/м)	Жорий таъмирланган объектларнинг қиммати (с/м)	01.01.2022 йилда қолган жорий таъмирланган объектларнинг қиммати (с/м)	01.01.2022 йилда қолган жорий таъмирланган объектларнинг қиммати (с/м)	2022 йилда жорий капитал қурилмаларнинг қиммати	Иш жумадани				Асосий фондларнинг ишла тузилмалари		Ўзбекистон Республикасида қурилган объектларнинг қиммати (с/м)	Ташқи саноатда қурилган объектларнинг қиммати (с/м)	Ўзбекистон Республикасида қурилган объектларнинг қиммати (с/м)	Ўзбекистон Республикасида қурилган объектларнинг қиммати (с/м)	Ўзбекистон Республикасида қурилган объектларнинг қиммати (с/м)	Ўзбекистон Республикасида қурилган объектларнинг қиммати (с/м)	Ўзбекистон Республикасида қурилган объектларнинг қиммати (с/м)
									Куршилган объектларнинг қиммати	Цементобдон бўлган объектларнинг қиммати	Асфальтобдон бўлган объектларнинг қиммати	Шағаллаштириш	Буюртмачининг жами харajatлар	Лойка ва экспертиза харajatлари							
296	7	Бошлар оромгоҳига борувчи йул	2022 йил	1,050	771 540,803	771 540,803	771 540,803	771 540,803	740 089,554	0,000	4,991	1 833 090,715	12,130	1 388 112,270	8 080,000	23 371,249	1,050	771 541	№10833	01.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қурилган объектларнинг қиммати (с/м)
297	3	Захира маблаглар ҳисобидан Нурақ МФЙ Қорақон қишлоғига чиқувчи йул	2022 йил	16,621	590 933,201	590 933,201	590 933,201	590 933,201	0,000	4,991	1 833 090,715	12,130	1 388 112,270	45 339,000	100 419,143	15,401	3 239 213	№14775	28.07.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қурилган объектларнинг қиммати (с/м)	
298	2	Хонбанди МФЙ Йўлдош ағосини пункт йечки йули	2022 йил	2,620	349 394,941	349 394,941	349 394,941	349 394,941	336 871,882	0,000	0,000	0,000	2,620	336 871,882	1 885,000	10 638,059	2,620	349 395	№14768	28.07.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қурилган объектларнинг қиммати (с/м)
299	3	Ўзбекистон МФЙ Бахт кўчаси	2022 йил	1,265	152 454,562	152 454,562	152 454,562	152 454,562	144 960,851	0,000	0,000	1,265	144 960,851	2 916,000	4 577,711	1,265	152 455	№14766	28.07.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қурилган объектларнинг қиммати (с/м)	
300	4	Ойбек МФЙ Машираб 2 кўчаси	2022 йил	1,220	127 748,037	127 748,037	127 748,037	127 748,037	121 331,569	0,000	0,000	1,220	121 331,569	3 888,000	2 528,468	1,220	152 455	№14762	28.07.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қурилган объектларнинг қиммати (с/м)	
301	5	Окста МФЙ пастей Тўғай қишлоғи йули кўчалари	2022 йил	0,430	158 489,972	158 489,972	158 489,972	158 489,972	151 544,361	0,000	0,000	0,430	151 544,361	2 160,000	4 785,611	0,430	158 490	№14778	28.07.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қурилган объектларнинг қиммати (с/м)	
302	6	Мустақиллик МФЙ Қалсорин-Каттаой қишлоғи (8,2 км) кўчалари	2022 йил	6,120	612 156,663	612 156,663	612 156,663	612 156,663	591 323,296	0,000	0,000	6,120	591 323,296	2 160,000	18 673,367	6,120	612 157	№14779	28.07.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қурилган объектларнинг қиммати (с/м)	
303	7	Богдон МФЙ Зейвор кўчаси	2022 йил	0,475	45 569,163	45 569,163	45 569,163	45 569,163	42 080,311	0,000	0,000	0,475	42 080,311	2 160,000	1 328,852	0,475	45 569	№14780	28.07.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қурилган объектларнинг қиммати (с/м)	
304	8	Ясаний МФЙ (Ясакчува МФЙ) Богонли ва Қорабоғонли (3,5 км) қишлоқлари	2022 йил	3,336	1 330 214,589	1 330 214,589	1 330 214,589	1 330 214,589	1 278 927,408	3,336	1 278 927,408	0,000	0,000	10 900,000	40 387,181	3,336	1 330 215	№14783	28.07.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қурилган объектларнинг қиммати (с/м)	
305	1	Янгибод тумани жами	16,280	4 355 763,506	4 355 763,506	4 355 763,506	4 355 763,506	4 138 140,231	3,745	2 162 059,249	3,745	2 162 059,249	91,185	598 564,498	85 601,600	14 905	3 914 039	№1902	20.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қурилган объектларнинг қиммати (с/м)	
305	1	"Совет" МФЙ кўчалари	2022 йил	5,020	812 827,430	812 827,430	812 827,430	812 827,430	782 890,958	2,000	782 890,958	0,000	0,000	29 698,000	66 655,300	5,020	2 207 105	№18272	25.04.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қурилган объектларнинг қиммати (с/м)	
306	2	Сохибор қишлоғи Сохибор 1 кўчаси	2022 йил	2,000	29 936,472	29 936,472	29 936,472	29 936,472	29 936,472	0,000	0,000	2,000	29 936,472	5 213,600	24 722,872	2,000	812 827	№14936	19.07.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қурилган объектларнинг қиммати (с/м)	
306	2	Сохибор қишлоғи Сохибор 2 кўчаси	2022 йил	0,520	328 361,184	328 361,184	328 361,184	328 361,184	315 421,311	0,520	315 421,311	0,000	0,000	2 979,200	9 960,673	0,520	328 361	№18272	25.04.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қурилган объектларнинг қиммати (с/м)	
307	3	Сохибор қишлоғи Сохибор 3 кўчаси	2022 йил	0,700	58 332,069	58 332,069	58 332,069	58 332,069	53 297,399	0,000	0,000	0,700	53 297,399	3 351,600	1 683,070	0,700	58 332	№11938	10.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қурилган объектларнинг қиммати (с/м)	
308	4	Совет МФЙ Чаманкор кўчаси	2022 йил	1,200	951 229,446	951 229,446	951 229,446	951 229,446	907 761,300	1,200	907 761,300	0,000	0,000	14 802,000	28 666,146	1,200	951 229	№18272	25.04.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қурилган объектларнинг қиммати (с/м)	
309	5	Совет МФЙ Х.Олимжон кўчаси	2022 йил	0,600	56 354,539	56 354,539	56 354,539	56 354,539	51 380,400	0,000	0,000	0,600	51 380,400	3 351,600	1 622,539	0,600	56 355	№11936	10.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қурилган объектларнинг қиммати (с/м)	
310	1	"Шодлик" МФЙ кўчалари	2022 йил	5,090	889 851,575	889 851,575	889 851,575	889 851,575	841 645,695	0,000	0,000	5,090	841 645,695	21 627,600	26 578,280	5,090	889 852	№11910	10.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қурилган объектларнинг қиммати (с/м)	
310	1	Шодлик кўчаси	2022 йил	0,580	41 438,372	41 438,372	41 438,372	41 438,372	38 308,628	0,000	0,000	0,580	38 308,628	3 129,744	1 920,000	0,580	41 438	№18272	25.04.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қурилган объектларнинг қиммати (с/м)	
311	2	Юксалиш 5 кўчаси	2022 йил	0,935	65 627,427	65 627,427	65 627,427	65 627,427	61 757,202	0,000	0,000	0,935	61 757,202	1 920,000	1 950,225	0,935	65 627	№11914	10.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қурилган объектларнинг қиммати (с/м)	
312	3	Юксалиш 4 кўчаси	2022 йил	1,350	625 517,174	625 517,174	625 517,174	625 517,174	594 625,526	0,000	0,000	1,350	594 625,526	12 114,000	18 777,648	1,350	625 517	№18273	25.04.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қурилган объектларнинг қиммати (с/м)	
313	4	Юксалиш 3 кўчаси	2022 йил	1,550	109 840,870	109 840,870	109 840,870	109 840,870	102 374,394	0,000	0,000	1,550	102 374,394	4 233,600	3 232,876	1,550	109 841	№11912	10.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қурилган объектларнинг қиммати (с/м)	
314	5	Юксалиш 2 кўчаси	2022 йил	0,675	47 427,732	47 427,732	47 427,732	47 427,732	44 579,945	0,000	0,000	0,675	44 579,945	1 440,000	1 407,787	0,675	47 428	№11911	10.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қурилган объектларнинг қиммати (с/м)	
315	3	Захира маблаглар ҳисобидан Сарқин МФЙ Исқақдор қишлоғи	2022 йил	6,170	1 256 807,263	1 256 807,263	1 256 807,263	1 256 807,263	1 185 743,168	2,025	938 876,638	2,025	938 876,638	71 064,095	34 276,000	6,170	817 082	№14786	28.07.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қурилган объектларнинг қиммати (с/м)	
315	1	Сарқин МФЙ Исқақдор қишлоғи	2022 йил	1,000	71 945,691	71 945,691	71 945,691	71 945,691	53 380,007	0,000	0,000	1,000	53 380,007	16 880,000	1 685,684	1,000	71 946	№18273	25.04.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қурилган объектларнинг қиммати (с/м)	
316	2	Шодлик МФЙ Шодлик ва Юксалиш кўчалари	2022 йил	0,650	541 479,991	541 479,991	541 479,991	541 479,991	523 139,787	0,650	523 139,787	0,000	0,000	1 820,000	16 520,204	0,650	541 480	№14787	29.07.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қурилган объектларнинг қиммати (с/м)	
317	3	Баландқир МФЙ Богинамон кўчаси	2022 йил	0,875	62 193,363	62 193,363	62 193,363	62 193,363	59 203,770	0,000	0,000	0,875	59 203,770	1 120,000	1 869,593	0,875	62 193	№14789	28.07.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қурилган объектларнинг қиммати (с/м)	
318	4	Дўстлик МФЙ Богинамон кўчаси	2022 йил	1,375	439 724,957	439 724,957	439 724,957	439 724,957	415 736,851	1,375	415 736,851	0,000	0,000	11 516,000	12 472,106	1,375	439 725	№19431	05.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикасида қурилган объектларнинг қиммати (с/м)	



№	Т/р	Т/р	Объектлар номи ва манзили	Ишларнинг бошланғич кузатиш йили	Йиллик қўшимча қувват (с/с)	Жонив таъминот шартномасининг умумий қиймати	2022 йил		шу жумладан				Асосий фонднинг ишла умумийлиги		Ўзбекистон Республикаси Ташқи Экономиканги Бандлашув Ширкати	Ўзбекистон Республикаси Ташқи Экономиканги Бандлашув Ширкати	Ўзбекистон Республикаси Ташқи Экономиканги Бандлашув Ширкати	Ўзбекистон Республикаси Ташқи Экономиканги Бандлашув Ширкати	Ўзбекистон Республикаси Ташқи Экономиканги Бандлашув Ширкати	Ўзбекистон Республикаси Ташқи Экономиканги Бандлашув Ширкати	Ўзбекистон Республикаси Ташқи Экономиканги Бандлашув Ширкати	Ўзбекистон Республикаси Ташқи Экономиканги Бандлашув Ширкати	Ўзбекистон Республикаси Ташқи Экономиканги Бандлашув Ширкати	
							Жами капитал шайланмалар	Кўриштирилган капитал	Цементабастон йўл қилиш	Асфальтобетон йўл қилиш	Шайгаллаштириш	Буюртмачининг жами харajatлар	Лаёқатли ва экспортга харajatлар	Буюртмачининг харajatлари										Кўриштирилган қувват (с/с)
343	1	3	"Олмачи" МФЙ кўчалари	2022 йил	7,883	86 730,342	2 296 140,191	1,187	833 258,276	1,155	481 774,538	5,541	872 949,209	108 158,168	39 064,000	69 094,168	7,883	2 296 140	№6137	20.05.2022 й.	№61708	22.04.2022 й.	ОО'ЛИЗАХ YOL QURISH-TAMIRLASH	
344	2		Парвоз кўчаси	2022 йил	0,620	4 836,133	86 730,342	81 894,209	0,620	81 894,209	0,620	81 894,209	4 836,133	2 250,000	2 586,133	0,620	86 730	№6145	20.05.2022 й.	№61708	22.04.2022 й.	ОО'ЛИЗАХ YOL QURISH-TAMIRLASH		
345	3		Малак кўчаси	2022 йил	0,856	118 887,359	118 887,359	113 066,828	0,856	113 066,828	0,856	113 066,828	5 820,531	2 250,000	3 570,531	0,856	118 887	№6148	20.05.2022 й.	№61708	22.04.2022 й.	ОО'ЛИЗАХ YOL QURISH-TAMIRLASH		
346	4		Олмачи кўчаси	2022 йил	0,465	81 459,979	81 459,979	77 555,847	0,465	77 555,847	0,465	77 555,847	3 904,132	1 455,000	2 449,132	0,465	81 460	№6153	20.05.2022 й.	№61708	22.04.2022 й.	ОО'ЛИЗАХ YOL QURISH-TAMIRLASH		
347	5		Гулчилар кўчаси	2022 йил	1,450	251 931,862	251 931,862	241 840,785	1,450	241 840,785	1,450	241 840,785	10 091,077	2 454,000	7 637,077	1,450	251 932	№6158	20.05.2022 й.	№61708	22.04.2022 й.	ОО'ЛИЗАХ YOL QURISH-TAMIRLASH		
348	6		Шахристон кўчаси	2022 йил	0,460	80 944,713	80 944,713	76 721,916	0,460	76 721,916	0,460	76 721,916	4 222,797	1 800,000	2 422,797	0,460	80 945	№6161	20.05.2022 й.	№61708	22.04.2022 й.	ОО'ЛИЗАХ YOL QURISH-TAMIRLASH		
349	7		Насаф кўчаси	2022 йил	0,550	96 729,541	96 729,541	91 732,718	0,550	91 732,718	0,550	91 732,718	4 996,823	2 100,000	2 896,823	0,550	96 730	№6163	20.05.2022 й.	№61708	22.04.2022 й.	ОО'ЛИЗАХ YOL QURISH-TAMIRLASH		
350	8		Толмержон кўчаси	2022 йил	1,140	198 541,229	198 541,229	190 136,906	1,140	190 136,906	1,140	190 136,906	8 404,323	2 400,000	6 004,323	1,140	198 541	№6164	20.05.2022 й.	№61708	22.04.2022 й.	ОО'ЛИЗАХ YOL QURISH-TAMIRLASH		
351	9		Мунгоз (Олмачи-2) кўчаси	2022 йил	0,917	674 256,082	674 256,082	643 632,835	0,917	643 632,835	0,917	643 632,835	30 623,247	10 298,000	20 325,247	0,917	674 256	№6165	20.05.2022 й.	№61708	22.04.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси Ташқи Экономиканги Бандлашув Ширкати		
352	10		Зейналар кўчаси	2022 йил	0,270	199 147,613	199 147,613	189 625,441	0,270	189 625,441	0,270	189 625,441	9 522,172	3 534,000	5 988,172	0,270	199 148	№6166	20.05.2022 й.	№61708	22.04.2022 й.	ОО'ЛИЗАХ YOL QURISH-TAMIRLASH		
353	1	4	Янгийўр 2 кўчаси	2022 йил	1,155	507 511,471	507 511,471	481 774,538	1,155	481 774,538	1,155	481 774,538	25 736,933	10 523,000	15 213,933	1,155	507 511	№6167	20.05.2022 й.	№61708	22.04.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси Ташқи Экономиканги Бандлашув Ширкати		
354	2		Захара маблаглар ҳисобидан	2022 йил	11,177	3 559 758,321	3 559 758,321	3 386 276,938	1,345	1 006 007,832	2,460	1 025 841,889	7,372	1 354 427,217	173 481,383	66 867,000	106 614,383	10,077	3 346 570	№6168	20.05.2022 й.	№61708	22.04.2022 й.	Orion Prom Tex Servis MCHJ
355	3		Юксалши МФЙ А. Коширий кўчаси	2022 йил	0,330	245 944,269	245 944,269	233 578,118	0,330	233 578,118	0,330	233 578,118	12 366,151	4 990,000	7 376,151	0,330	245 944	№6171	20.05.2022 й.	№61708	22.04.2022 й.	Orion Prom Tex Servis MCHJ		
356	4		Янгийўр МФЙ Ш. Саъдуллаев кўчаси	2022 йил	0,300	123 975,340	123 975,340	117 008,340	0,300	117 008,340	0,300	117 008,340	6 967,000	3 272,000	3 695,000	0,300	123 975	№6172	20.05.2022 й.	№61708	22.04.2022 й.	Orion Prom Tex Servis MCHJ		
357	5		Тараққот МФЙ Муҳаммадлар кўчаси	2022 йил	0,840	343 496,836	343 496,836	328 619,382	0,840	328 619,382	0,840	328 619,382	14 877,454	4 500,000	10 377,454	0,840	343 497	№6173	20.05.2022 й.	№61708	22.04.2022 й.	Romitan Trans Yo'l Qunish MCHJ		
358	6		Тараққот МФЙ Нарвўз кўчаси	2022 йил	0,365	279 137,474	279 137,474	264 124,694	0,365	264 124,694	0,365	264 124,694	15 012,780	6 672,000	8 340,780	0,365	279 137	№6174	20.05.2022 й.	№61708	22.04.2022 й.	Romitan Trans Yo'l Qunish MCHJ		
359	7		Сугульёна МФЙ Хурросон кўчаси	2022 йил	0,350	287 314,585	287 314,585	272 051,485	0,350	272 051,485	0,350	272 051,485	15 263,100	6 672,000	8 591,100	0,350	287 315	№6175	20.05.2022 й.	№61708	22.04.2022 й.	Orion Prom Tex Servis MCHJ		
360	8		Туёқчи МФЙ Ғезалкент кўчаси	2022 йил	0,200	97 153,344	97 153,344	91 852,731	0,200	91 852,731	0,200	91 852,731	5 300,613	2 400,000	2 900,613	0,200	97 153	№6176	20.05.2022 й.	№61708	22.04.2022 й.	Orion Prom Tex Servis MCHJ		
361	9		Нурафшон МФЙ Эркесвар кўчаси	2022 йил	0,800	157 321,937	157 321,937	147 218,919	0,800	147 218,919	0,800	147 218,919	10 103,018	5 454,000	4 649,018	0,800	157 322	№6178	20.05.2022 й.	№61708	22.04.2022 й.	Romitan Trans Yo'l Qunish MCHJ		
362	10		Учтепа МФЙ Учтепа ва Пахтакор кўчалари	2022 йил	1,322	215 910,899	215 910,899	205 071,943	1,322	205 071,943	1,322	205 071,943	10 838,956	4 363,000	6 475,956	1,322	215 911	№6179	20.05.2022 й.	№61708	22.04.2022 й.	Romitan Trans Yo'l Qunish MCHJ		
363	11		Корапкок МФЙ Ҳасанбаба ва Камроул кўчалари	2022 йил	0,800	231 865,791	231 865,791	221 947,910	0,800	221 947,910	0,800	221 947,910	9 917,881	2 909,000	7 008,881	0,800	231 866	№6179	20.05.2022 й.	№61708	22.04.2022 й.	Romitan Trans Yo'l Qunish MCHJ		
364	12		Халқобод МФЙ Осенё кишлоғи кўчалари	2022 йил	0,870	171 938,566	171 938,566	164 348,610	0,870	164 348,610	0,870	164 348,610	7 589,956	2 400,000	5 189,956	0,870	171 939	№6179	20.05.2022 й.	№61708	22.04.2022 й.	Romitan Trans Yo'l Qunish MCHJ		
365	13		Истиқлол МФЙ Румий кўчаси	2022 йил	0,400	235 746,910	235 746,910	224 652,617	0,400	224 652,617	0,400	224 652,617	11 094,293	4 000,000	7 094,293	0,400	235 747	№6179	20.05.2022 й.	№61708	22.04.2022 й.	Romitan Trans Yo'l Qunish MCHJ		
366	14		Нурафшон МФЙ Шаббода кўчаси	2022 йил	0,780	134 303,175	134 303,175	134 303,175	0,780	134 303,175	0,780	134 303,175	6 437,852	2 400,000	4 037,852	0,780	134 303	№6179	20.05.2022 й.	№61708	22.04.2022 й.	Romitan Trans Yo'l Qunish MCHJ		
367	15		Бобур МФЙ Улугбек кишлоғи	2022 йил	1,200	234 644,184	234 644,184	224 641,250	1,200	224 641,250	1,200	224 641,250	10 002,934	2 909,000	7 093,934	1,200	234 644	№6179	20.05.2022 й.	№61708	22.04.2022 й.	Romitan Trans Yo'l Qunish MCHJ		
368	16		Тоқчилик МФЙ Файзли кўчаси	2022 йил	1,100	213 188,061	213 188,061	203 095,205	1,100	203 095,205	1,100	203 095,205	10 092,856	4 000,000	6 092,856	1,100	234 644	№6179	20.05.2022 й.	№61708	22.04.2022 й.	Romitan Trans Yo'l Qunish MCHJ		



№	№	Тур	Объектлар номи ва манзили	Ишларнинг бошланиши ва тугаллиги йили	Лойҳанинг кўпайтиши (с/та)	Жорий таъмирнинг шартнома ва шартнома шартномаси бўлиши	Жорий таъмирнинг шартнома ва шартнома шартномаси бўлиши	Жорий таъмирнинг шартнома ва шартнома шартномаси бўлиши	Жорий таъмирнинг шартнома ва шартнома шартномаси бўлиши	Шу жумладан				Асосий фондларнинг ишлаш гунаҳдорлиги		Текшерилган сана ва йили	Лойҳанинг сана ва йили	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
										Кўрилган монтаж ишларнинг умумий қиймати	Цементбетонни қўйиш қилиш	Асфальтбетонни қўйиш қилиш	Шағаллаштириш	Буюртманинг жами харajatлар	Лойҳа ва экспертиза харajatлари			
390	3		Олмазор МФЙ К. Ерматов кўчаси	2022 йил	0,524	224 360,393	224 360,393	224 360,393	224 360,393	224 360,393	224 360,393	224 360,393	224 360,393	224 360,393	224 360,393	2022 йил	27.04.2022 й	Ташлов воссида
391	4		Ўрапапалик МФЙ Н. Охундий кўчалари	2022 йил	0,222	214 029,103	214 029,103	214 029,103	214 029,103	214 029,103	214 029,103	214 029,103	214 029,103	214 029,103	214 029,103	2022 йил	27.04.2022 й	Ташлов воссида

\*Объектларнинг ҳақиқати ва қувватига ҳақда иш турғиси лойиҳа-схема ҳужжатлари тўлиқ чиқиб, давлат экспертиза ҳужжатлари олинибдан сўраб таъириқ қилинади.

"КИРИТИЛДИ"

Жаззах вилоят йўллари бунёдкорлик ширкати ДУК директори Ш. Заҳабоев

2022 й



"КЕЛИШИЛДИ"

Жаззах вилоят автомобиль йўллари бунёдкорлик ширкати бош бошқармаси бошлиғи А. Раҳиматов

2022 й



"КЕЛИШИЛДИ"

Жаззах вилоят йўллари бунёдкорлик ширкати бош бошқармаси бошлиғи Ш. Заҳабоев

2022 й



*Handwritten signature and date: 27.04.2022*