

Кейинги уринда «Буюртмачи» деб юрититувчи Андижон шаҳар ҳокими биринчи ўринбосари Б.Хошимов бир томондан ва кейинги уринда «Пудратчи» деб юритилувчи PROGRESS ALTERNATIF МЧЖ раҳбари Мирзаев Бекмуроджон иккинчи томонидан Андижон шаҳар ҳокимлиги биносини жорий таъмирлашга доир пудрат шартномасини туздилар.

1. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

1.1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартларига мувофиқ Андижон Давлат Чет тиллари институти 2-қаватида кутубхонани жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчига» ишларни бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2. ШАРТНОМА БУЙИЧА ИШЛАР КИЙМАТИ

2.1. Мазкур шартнома буйича «Пудратчи» томонидан бажариладиган ишлар, эркин танлов натижасида аниқланган ва эркин танлов комиссиясининг «30» август 2022 йил № 140188 қарори билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йигимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархда 254700000 сўмни ташкил қилади, шундан 30 фоиз 76 410 000 (етмиш олти миллион тўрт юз ун минг) сўми бюджет маблағлари ҳисобидан қолган 70 фоиз 178 290 000 (Бир юз етмиш саккиз миллион икки юз тўқсон) сўми Ташабусли бюджет маблағлари ҳисобидан тўланади ва пул ўтказиш йули билан амалга оширилади.

2.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳал қилинади ва кейинчалик қайта қуриб чиқилмайди, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- таъмирлашда енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб булганда;
- тегишли асослар мавжуд булганда санаб утилган узғаришлар «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги шартномага қушимча битим билан расмийлаштирилади.

3. ХИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ

3.1. «Буюртмачи» «Пудратчига» шартнома умумий қийматининг 30% миқдорида олдиндан ҳақ аванси пул ўтказиш йули билан тулайди яъни бу 76 410 000 (етмиш олти миллион тўрт юз ун минг) сўмни ташкил этади. Қолган қисмини яъни 70 фоизини ишлар бажарилгандан сўнг Ф-3 га асосан 30 кун ичида тўлаб берилиши лозим.

4. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома буйича «Пудратчи» 1-булимида назарда тутилган ишларни бажариш учун: - барча ишларни объект лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- объектда ҳавфсизлик техникасини таъминлаш;
- мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. «Пудратчи» мазкур шартнома буйича барча ишларни зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектни фойдаланишга топшириш учун «Буюртмачи» олдида тулик мулкӣ жавобгар ҳисобланади.

4.3. «Буюртмачи» томонидан 30% олдиндан ҳақ тўлангандан сўнг «Пудратчи» ишларни 100% тўлагигача 30 кун ичида «Буюртмачи»га топшириш мажбуриятин олади.

5. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

- мазкур шартнома имзоланиб газначилик бўлинмасидан руйхатдан ўтган кундан бошлаб ўч кун муддатда мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун объект лойиҳа-смета ҳужжатларини

ярокли булган таъмирлаш жойини объектни таъмирланиши ва таъмирланиш тугагунча булган даврда далолатнома буйича «Пудратчига» бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий назорат ва мазкур шартномада кайд этилган «Пудратчи» томонидан кайд этилган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат килиш, «Пудратчидан» тугалланган ишларни кабул килиб олишни таъминлаш;

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик хажмда бажариш мажбуриятини олади.

6. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

6.1. «Буюртмачи» таъмирлаш жойида уз вакилини – техник аудиторини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан «Пудратчи» томонидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналар шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

6.2. «Пудратчи» узи томонидан таъмирлашда кулланиладиган таъмирлаш материаллари, асбоб-ускуналари сифати лойиха хужжатларида курсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ булишини, техник паспортларга ёки бошка хужжатларга эга булишини кафолатлайди.

6.3. «Пудратчи» таъмирлаш жойини супуриб-сидиради ва озода саклайди, таъмирлаш даврида келиб чикадиган чикиндиларни «Буюртмачи» томонидан курсатилган жойга олиб чикиб ташлайди.

7. ЕНГИБ БУЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАР

7.1. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар кисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошка енгиб булмайдиган куч холатлари натижасида келиб чикса ва агар холатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бунда кисман ёки тулик бажарилмаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

7.2. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у холда томонларнинг хар бири шартнома бекор килинишини талаб килишга ҳақлидир.

8. ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАНДАН СУНГ КАБУЛ КИЛИБ ОЛИШ

8.1. Таъмирлаш тугулланган объектни кабул килиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда булган белгиланган тартибда мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан сунг, шунингдек таъмирлаш тугалланган объектни фойдаланишга кабул килиб олишнинг белгиланган коидаларга биноан амалга оширилади.

9. КАФОЛАТЛАР

9.1. «Пудратчи»

- барча ишлар тулик хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаради ва ишлар тўлик бажарилиб топшириш кабул килиш далолатномалари имзоланган вақтдан бошлаб 3 ой муддатга бажарилган ишлар учун кафолат беради;

- узи томонидан таъмирлаш учун кулланиладиган таъмирлаш материаллари, асбоб-ускуналар, конструкция ва тизимлар сифати, уларнинг лойиха хужжатларида курсатилган сертификацияларга, техник шартларига мувофиқлигини;

10. ШАРТНОМАНИ БЕКОР КИЛИШ

10.1. «Буюртмачи»:

- шартнома кучга кирганидан кейин таъмирлашнинг бошланиши «Буюртмачи»га боглик булмаган сабабларга кура «Пудратчи» томонидан бир ойдан куп вақтга кечиктирилганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари таъмирлаш меъёрлари ва коидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор килинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга;

10.2. «Пудратчи»:

- ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга қура «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тухтатиб қуйилганда;
- «Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор килинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

10.3. Шартнома бекор қилинганда «Буюртмачи» ва «Пудратчи» қушимча қарорига қура тугалланмаган молиялаштириш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тулайди.

10.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим коидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма равишда билдиришнома билдиради.

10.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тулайди.

10.6. Шартномани бир томонлама бекор қилишга йул қуйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

11. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

11.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни тулайди.

11.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда курсатилган уз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, «Пудратчи» томонидан ишлар бажарилгандан сунг «Буюртмачи» уз вақтида пулини утказиб бермаса кечиктирилган ҳар бир қун учун 0,4 фойз миқдорида пеня тулайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси кечиктирилган тулов суммасининг 50 фойзидан ошмаслиги лозим.

11.3. «Пудратчи» объектни уз вақтида ишга тушириш буйича уз мажбуриятларини бажармаганлик учун «Буюртмачи»га мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фойзи миқдорида пеня тулайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фойзи миқдоридан ошиб кетмаслиги керак.

«Буюртмачи» ушбу шартномада белгиланган пеня ва жарималарни, агарда уларни ундириш ҳолати юзага келса, бажарилган ишлар ҳисобидан «Пудратчи»га амалга оширилиши лозим бўлган туловлар ҳисобидан ўшлаб қолиш ҳуқуқига эга.

12. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТИ

12.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган тулов жадвалига мувофиқ, олдиндан тулов аванс тулови тушган қундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12.2. Танлов савдолари натижаси буйича аниқланган таъмирлашнинг давом этиш вақти ишлар бошланган қундан этиборан 30 қунни ташкил этади.

12.3. Шартнома 31.12.2012 йилгача амал қилади.

13. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар узаро ҳал эта олмасалар улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда ҳужалик суди томонидан қуриб чиқилади.

14. АЛОХИДА ШАРТЛАР

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар уртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро қелишувлари уз қучини йукотади.

14.2. Мазкур шартномага оид барча узгартириш ва кушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган булса хакикий хисобланади.

14.3. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган булиб хар бири бир хил юридик кучга эгадир.

15. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

«ПУДРАТЧИ»

PROGRESS ALTERNATIF MCHJ

Toshkent viloyati, O'rta Chirchiq tumani

O'choqli mahallasi, Fayziobod ko'chasi

Tel: +998 90 546 06 79

E-mail: progressalternatif@umail.uz

STIR: 307533050, MFO: 01121

XATB DAVR BANK OLMAZOR FIL.

X/R: 20208000505248688001

Директор:

Б. Мирзиев



Юрист:

Б.Асракулов

«БУЮРТМАЧИ»

Андижон шаҳар Ҳокимлиги

Андижан шаҳар Машраб куча 24

ш/х/р: 401722860034017011204018003

ИНН: 200237711 ОКОНХ: 97600

УзР Молия Вазирлиги Газначилиги

Ягона Газна х/в: 234 0200 0300 1000 1010

ММ ББ ХККМ Тошкент шаҳри

СТИР: 201 122 919 МФО: 00 014:

Рахбар

Б.Хошимов



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 140188 на приобретение Ташабусли бюджет маблагларидан Андижон Давлат Чет тиллари институти 2-қаватида кутубхонани мукаммал таъмирлаш учун

Способ проведения электронный

Дата 30.08.2022

Время рассмотрения 30.08.2022 15:47

Конкурсная комиссия Андижон шаҳар Ҳокимлиги, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SHOKIROV SHAVKATBEK SHUXRATOVICH	хоким ўринбосари	Андижон шаҳар ҳокимлиги
Секретарь комиссии	QOSIMOV MIRZOXID XAKIMJON O'G'LI	Ҳоким ўринбосари	Андижон шаҳар ҳокимлиги
Член комиссии	ULUGBEKOVA NARGIZA AKBAROVNA	Ҳоким ўринбосари	Андижон шаҳар ҳокимлиги
Член комиссии	MAXMUDOV UMIDJON XABIBULLO O'G'LI	Ҳоким ўринбосари	Андижон шаҳар ҳокимлиги
Член комиссии	ZIYAYEV RAXIM SABIROVICH	Халқ депутатлари Кенгаш раиси	Андижон шаҳар халқ депутатлари кенгаши
Член комиссии	JO'RAYEV IQBOLJON ABDIMUTALIPOVICH	Ҳоким уринбосари	Андижон шаҳар ҳокимлиги

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.08.2022 года № лота 140188.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 10

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	41.20.40.900-00006
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	306 835 615.00
Стартовая сумма	306 835 615.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 мукаммал таъмирлаш ишларини белиланган муддатларда топшириш, белгилаган ишларни тулик бажариш

Тип: Текстовое значение

Описание: мукаммал таъмирлаш ишларини белиланган муддатларда топшириш, белгилаган ишларни тулик бажариш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Andijon Beton Qurilish MCHJ	10	Таклиф	1	Экспертная		
DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ	10	but	1	Экспертная		
SOFTA'MIR LYUKS MCHJ	10	мукаммал таъмирлаш ишларини белиланган муддатларда топшириш, белгилаган ишларни тулик бажариш	5	Экспертная		
ZUBAYR LYUKS INVEST MCHJ	10	298000000	1	Экспертная		
OOO PROGRESS ALTERNATIF	10	муддатларда топшириш	5	Экспертная		
AKAN QURILISH	10	10	7	Экспертная		
SILARQ SOHIBKORI AND X/K	10	262300000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
OOO SIGNAL-82	10	10	1	Экспертная		
TOHCAPΦAP ΓIWT X.K	10	10	5	Экспертная		
INOVATSION BUILDING TA'MIR MCHJ	10	илова килинди	7	Экспертная		
MILANO QURILISH MCHJ	10	275900000	5	Экспертная		

Критерий №2 пудратчи томонидан корхона тугрисида маълумот (ишчи ходимлари, техникалари ва бошқалар) гувоҳномаси, низоми, лицензияси, ДСИдан қарздорлиги йуклиги тугрисида маълумот, банк маълумотлари тугрисида маълумот, Ноҳолис таъминотчилар руйхатида йуклиги тугрисидаги маълумотларни тулик тақдим этиш

Тип: Текстовое значение

Описание: пудратчи томонидан корхона тугрисида маълумот (ишчи ходимлари, техникалари ва бошқалар) гувоҳномаси, низоми, лицензияси, ДСИдан қарздорлиги йуклиги тугрисида маълумот, банк маълумотлари тугрисида маълумот, Ноҳолис таъминотчилар руйхатида йуклиги тугрисидаги маълумотларни тулик тақдим этиш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Andijon Beton Qurilish MCHJ	10	Таклиф	1	Экспертная		
DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ	10	but	1	Экспертная		
SOFTA'MIR	10	7. пудратчи	4	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LYUKS MCHJ		томонидан корхона тугрисида маълумот (ишчи ходимлари, техникалари ва бошқалар) гувоҳномаси, низоми, лицензияси, ДСИдан қарздорлиги йуклиги тугрисида маълумот, банк маълумотлари тугрисида маълумот, Ноҳолис таъминотчилар рўйхатида йуклиги тугрисидаги маълумотларни тулик тақдим эти				
ZUBAYR LYUKS INVEST MCHJ	10	298000000	1	Экспертная		
ООО PROGRESS ALTERNATIF	10	Хужжатлар	5	Экспертная		
AKAN QURILISH	10	10	8	Экспертная		
SHARQ SOHIBKORI AND X/K	10	262300000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ООО SIGNAL-S2	10	10	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ТОШҚАРФАР ГИШТ Х.К	10	10	5	Экспертная		
INOVATION BUILDING TA'MIR MCHJ	10	илова килинди	8	Экспертная		
MILANO QURILISH MCHJ	10	275900000	5	Экспертная		

Критерий №3 Танлов ҳужжатлари тулик электрон ҳолда жойлаштириш талаб этилди

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов ҳужжатлари тулик электрон ҳолда жойлаштириш талаб этилди

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Andijon Beton Quruvchi MCHJ	10	111	1	Экспертная		
DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ	10	bor	1	Экспертная		
SOFTA'MIR LYUKS MCHJ	10	Танлов хужжатлари тулик электрон холда жойлаштириш талаб этилди	5	Экспертная		
ZUBAYR LYUKS INVEST MCHJ	10	298000000	1	Экспертная		
ООО PROGRESS ALTERNATIF	10	Электрон	5	Экспертная		
AKAN QURILISH	10	10	10	Экспертная		
SILARQ SOHBKORI AND X/K	10	262300000	7	Экспертная		
ООО SIGNAL-82	10	10	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ТОШСАРФАР ГИШТ Х.К	10	10	5	Экспертная		
INOVATSION BUILDING TA'MIR MCHJ	10	илова килинди.	7	Экспертная		
MILANO QURILISH MCHJ	10	275900000	5	Экспертная		

Критерий №4 УРК -684 22.04.2021й да курсатилган меъёрий хужахтларни тулик тадим этиш

Тип: Текстовое значение

Описание: УРК -684 22.04.2021й да курсатилган меъёрий хужахтларни тулик тадим этиш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Andijon Beton Quruvchi MCHJ	10	Таклиф	2	Экспертная		
DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ	10	bor	1	Экспертная		
SOFTA'MIR LYUKS MCHJ	10	УРК -684 22.04.2021й да курсатилган меъёрий хужахтларни тулик тадим этиш	9	Экспертная		
ZUBAYR LYUKS INVEST MCHJ	10	298000000	1	Экспертная		
ООО PROGRESS	10	684	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ALTERNATIF						
AKAN QURILISH	10	10	10	Экспертная		
SHARQ SOHIBKORI AND X/K	10	262300000	2	Экспертная		
ООО SIGNAL-82	10	10	3	Экспертная		
ТОШСАРФАР ГИШТ Х.К	10	10	10	Экспертная		
INOVATSION BUILDING TA'MIR MCHJ	10	илова килинди	10	Экспертная		
MILANO QURILISH MCHJ	10	275900000	5	Экспертная		

Критерий №5 Коррупцияга йўл қўймаслик ҳақида алоқа хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупцияга йўл қўймаслик ҳақида алоқа хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Andijon Beton Quruvchi MCHJ	10	Таклиф	3	Экспертная		
DILLAZIZ ISHONCHI QURILISH MCHJ	10	bor	4	Экспертная		
SOF TA'MIR LYUKS MCHJ	10	Коррупцияга йўл қўймаслик ҳақида алоқа хати	9	Экспертная		
ZUBAYR LYUKS INVEST MCHJ	10	298000000	1	Экспертная		
ООО PROGRESS ALTERNATIF	10	Коррупцияга йўл қўймаслик	10	Экспертная		
AKAN QURILISH	10	10	10	Экспертная		
SHARQ SOHIBKORI AND X/K	10	262300000	5	Экспертная		
ООО SIGNAL-82	10	10	5	Экспертная		
ТОШСАРФАР ГИШТ Х.К	10	10	10	Экспертная		
INOVATSION BUILDING TA'MIR MCHJ	10	илова килинди.	10	Экспертная		
MILANO QURILISH MCHJ	10	275900000	5	Экспертная		

Критерий №6 Комиссия аъзолари томонидан бажариладиган ишлари тулик назоратга олиш

Тип: Текстовое значение

Описание: Комиссия аъзолари томонидан бажариладиган ишлари тулик назоратга олиш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Andijon Beton Quruvchi MCHJ	10	Таклиф	1	Экспертная		
DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ	10	bor	1	Экспертная		
*SOF TA'MIR LYUKS MCHJ	10	омиссия аъзолари томонидан бажариладиган ишлари тулик назоратга олиш	5	Экспертная		
ZUBAYR LYUKS INVEST MCHJ	10	298000000	4	Экспертная		
ООО PROGRESS ALTERNATIF	10	ГП	5	Экспертная		
AKAN QURILISH	10	10	9	Экспертная		
SHARQ SOHBKORI AND X/K	10	262300000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ООО SIGNAL-82	10	10	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ТОШСАРФАР ГИШТ Х.К	10	10	5	Экспертная		
INOVATION BUILDING TA'MIR MCHJ	10	илова килинди	7	Экспертная		
MILANO QURILISH MCHJ	10	275900000	5	Экспертная		

Критерий №7 мукаммал таъмиршлаш ишларини олиб боришда техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларига тулик амал килиш

Тип: Текстовое значение

Описание: мукаммал таъмиршлаш ишларини олиб боришда техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларига тулик амал килиш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Andijon Beton Quruvchi MCHJ	10	Таклиф	1	Экспертная		
DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ	10	bor	1	Экспертная		
SOF TA'MIR LYUKS	10	мукаммал	4	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МЧЖ		таъмиршлаш ишларини олиб боришда техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларига тулик амал килиш				
ZUBAYR LYUKS INVEST MCHJ	10	298000000	1	Экспертная		
ООО PROGRESS ALTERNATIF	10	техника ва ёнгин хавфсизлиги	5	Экспертная		
AKAN QURILISH	10	10	5	Экспертная		
SILARQ SOHIBKORI AND X/K	10	262300000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ООО SIGNAL-82	10	10	1	Экспертная		
ТОШСАРФАР ГИШТ Х.К	10	10	5	Экспертная		
INOVATSION BUILDING TA'MIR MCHJ	10	илова килинди.	7	Экспертная		
MILANO QURILISH MCHJ	10	275900000	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
AKAN QURILISH	306 835 615.00	284 400 000.00 UZS	284 400 000.00	00.00	284 400 000.00	26.08.2022 02:20:26	89.56
INOVATSION BUILDING TA'MIR MCHJ	306 835 615.00	259 000 000.00 UZS	259 000 000.00	00.00	259 000 000.00	26.08.2022 10:14:53	98.34
MILANO QURILISH MCHJ	306 835 615.00	275 900 000.00 UZS	275 900 000.00	00.00	275 900 000.00	26.08.2022 10:28:03	92.32
DILLAZIZ ISHONCHI QURILISH MCHJ	306 835 615.00	282 777 999.00 UZS	282 777 999.00	00.00	282 777 999.00	25.08.2022 16:32:58	90.07
ООО PROGRESS ALTERNATIF	306 835 615.00	254 700 000.00 UZS	254 700 000.00	00.00	254 700 000.00	26.08.2022 02:14:27	100.00
ZUBAYR LYUKS INVEST MCHJ	306 835 615.00	263 500 000.00 UZS	263 500 000.00	00.00	263 500 000.00	26.08.2022 00:40:39	96.66
ТОШСАРФАР	306 835	291 433 275.00	291 433 275.00	00.00	291 433	26.08.2022	87.40

ГИШТ Х.К	615.00	UZS			275.00	09:57:15	
SOFTA'MIR LYUKS MЧЖ	306 835 615.00	280 000 000.00 UZS	280 000 000.00	00.00	280 000 000.00	25.08.2022 16:47:51	90.96
Andijon Beton Quruvchi MCHJ	306 835 615.00	270 000 000.00 UZS	270 000 000.00	00.00	270 000 000.00	25.08.2022 10:13:58	94.33

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части *	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
*AKAN QURILISH	Прошел	89.56	89.56
ООО SIGNAL-82	Не прошел	Не прошел	Не прошел
INOVATSION BUILDING TA'MIR MCHJ	Прошел	98.34	98.34
MILANO QURILISH MЧЖ	Прошел	92.32	92.32
DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ	Прошел	90.07	90.07
ООО PROGRESS ALTERNATIF	Прошел	100	100
SILARQ SOHIBKORI AND X/K	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ZUBAYR LYUKS INVEST MCHJ	Прошел	96.66	96.66
ТОШСАРФАР ГИШТ Х.К	Прошел	87.4	87.4
SOFTA'MIR LYUKS MЧЖ	Прошел	90.96	90.96
Andijon Beton Quruvchi MCHJ	Прошел	94.33	94.33

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 140188 от 30.08.2022 года на приобретение Ташабусли бюджет маблағларидан Андижон Давлат Чет тиллари институти 2-қаватида кутубхонаи мукамал таъмирлаш учун определила победителем:

ООО PROGRESS ALTERNATIF
307533050

и резервный исполнитель: INOVATSION BUILDING TA'MIR MCHJ (305934882)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SHOKIROV SHAVKATBEK SHUXRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ULUGBEKOVA NARGIZA AKBAROVNA	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV UMIDJON XABIBULLO O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	ZIYAYEV RAXIM SABIROVICH	Согласен	
Член комиссии	JO'RAYEV IQBOLJON ABDIMUTALIROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:

От ЗАКАЗЧИКА

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Составили настоящей дефектный акт по объекту: ЗДАНИЕ БИБЛИОТЕКИ 2 ЭТАЖА ИНСТИТУТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ г. АНЦИЖАНА

при этом выявлены нижеследующие виды работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на од. измерения
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ			
1	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100M2	1,056
2	РАЗБОРКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК КИРПИЧНЫХ	M3	15,84
3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100M2	0,3595
4	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100M2	0,0756
5	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,08
6	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК (в коридоре)	100M2	0,482
7	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2	0,9375
8	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ	100M2	0,5908
9	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ: С ЛЕСТНИЦ	100M2	0,0773
10	ВЫВОЗ МУСОРА НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	T	20,5000
РАЗДЕЛ 2. ПРОЁМЫ			
11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЛЕВОРУЧНЫМИ, ОТКИДНЫМИ, ЛЕВОРУЧНО-ОТКИДНЫМИ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,3595
12	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФИКС, СОУДАЛ) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОННИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	13,0000
13	ОКОННЫЕ БЛОКИ ПЛАСТМАССОВЫЕ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ	M2	35,9500
14	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 M	0,2115
15	ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ ПВХ	M	21,15
16	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ	100M2 ФАСАДА	0,0423
17	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ МДФ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,1512
18	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ	M2	15,12
19	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ УЗОРНЫЕ	M	81,6
РАЗДЕЛ 6. ПОТОЛОК			
20	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100M2	0,0773
21	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ	100M2	-0,0773
22	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	0,0773
23	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ	100M2	3,1641
РАЗДЕЛ 7. СТЕН			
24	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100M2	1,8824
25	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	1,5908
26	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ СТЕН	100M2	-1,5908
27	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100M2	0,6438
28	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	100M2	2,2346
РАЗДЕЛ 8. ПОЛ			
29	УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ОКГМ ПЛИ ОКЛЕЙНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА РЕЗИНО-БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100M2	3,2027
30	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	3,2027
31	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100M2	3,2027
32	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO	100M2	3,2027
33	УСТРОЙСТВО ПЛАНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗЯЮЩИХ	100M	2,084
РАЗДЕЛ 10. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ			
34	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100ШТ	0,26
35	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАЮЩИМИ	100ШТ	0,3

36	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗ/ДАХ	100М	3
37	КАБЕЛЬ ВВГ СРЧ 2Х2,5ММ2	М	300
38	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,13
39	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	13
40	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,13
41	РОЗЕТКА	ШТ	13
42	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100ШТ	0,3
43	СВЕТИЛЬНИКИ 60Х60	ШТ	30
РАЗДЕЛ 11. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ			
44	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 4,5 КВТ: С ЛЕСТНИЦЫ	КОНДИЦИОНЕР	10
45	КОНДИЦИОНЕР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИРМЫ ООО CLIMATIC GROUP QX-1,3КВТ, N-1,0КВТ QT-2,25КВТ	ШТ	10
РАЗДЕЛ 12. МЕБЕЛЬ			
46	ПАРТА БОЛЬШАЯ 1300X1500 СО СТУЛЬЯМИ	КОМП	20,0000
47	ПАРТА МАЛЕНЬКАЯ 700X500 СО СТУЛЬЕМ	КОМП	20,0000
48	ШКАФ 800*1800*400	ШТ	20,0000

АКТ ПОДПИСАНИЕ:

1. Директор Учреждения
2. Кутубжанов
3. Комендант
- 4.

Иванов М. Фозилов
 Н. Хусанов
 Ш. Меломов