

Пудрат шартномаси № 3-23/01

Ташкент ш.

«04» январь 2023 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Тошкент давлат иқтисодиёти университети номидан Низом асосида иш кўрувчи ректор К. Шарипов бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган «KAPSTROY TA'MIR LTD» МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи директор А.У. Иброхимов иккинчи томондан мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Таърифлар

1. Мазкур шартномада тарифлар қўлланилади:

«ижро ҳужжатлари»: — натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритолган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда таъмирлаш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;
«таъмирлаш майдони»: Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг таъмирлаш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгелар билан белгилаб қўйилади.
«вақтинчалик ишлар»: Пудратчи томонидан таъмирлаш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.
«беркитилган ишлар»: — сифати ва якунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;
шартномани нархини бўлиб чиқиш: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2.1. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ **Капитальный ремонт здания №7 (4-этаж)** объекти бўйича таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3.1. Мазкур шартнома бўйича буюртмачи томонидан ташкил этилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил 22 декабрдаги 208705- сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **1 344 562 828.00 (Бир миллиард уч юз қирк тўрт миллион беш юз олтмиш икки минг саккиз юз йигирма саккиз) сўми** ташкил этади, шундан 15% ҚҚС суммаси **175 377 760,17 сўм**.

3.2. Таъмирлаш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч:

(форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг таъмирлаши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

3.3. Таъмирлаш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

3.4. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

4.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариши учун: — барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1 иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

— 1 иловага мувофиқ таъмирлаш майдонига зарур таъмирлаш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, таъмирлаш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш омборга жойлаш ва сақлаш;

— таъмирлаш майдони худудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

— буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

— таъмирлаш таваккалчилигини суғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда таъмирлаш майдонини ўзига тегишли таъмирлаш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, таъмирлаш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

таъмирлаш майдонини кўриқланишини таъминлаш;
таъмирлаш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник хафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.
4.2. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (таъмирлаш ишларининг 50% дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

— мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган таъмирлаш майдонини объект таъмирлаши ва таъмирлаш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

— ишлар бажарилиши устидан доимий таъмирлашда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

— молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига 2 иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

— мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

— мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

6.1. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб кучга киради:

6.2. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.3. Танлов натижаси бўйича аниқланган таъмирлашнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 60 (олтмиш) кунни ташкил этади.

6.4. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

7.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 15% миқдоридан, аванс ўтказида, бу **201 684 424.20 (Икки юз бир миллион олти юз саксон тўрт минг тўрт юз йнгирма тўрт) сўм 20** тийинни ташкил этади.

7.2. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (2-илова).

7.3. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни пропорционал равишда ушлаб борилишини ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 100% гача доирасида амалга оширилади.

7.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб таъмирлаш тугаллангандан кейин ва объект ишчи қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин амалга оширилади:

7.5. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

7.6. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартвирислар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

8.1. Буюртмачи таъмирлаш майдонида ўз вакилини — Техник аудиторини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

8.3. Пудратчи Техник аудитор ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган таъмирлаш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

8.4. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўламда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришга мустақил равишда ташкил этади.

8.5. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини таъмирлашда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга роя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

8.6. Таъмирлаш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

8.7. Буюртмачи капитал таъмирлаш объектини бериш тугрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча капитал таъмирлаш ахлатини чиқариш учун ер майдони беради.

8.8. Буюртмачи объектни бериш тугрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда капитал таъмирлаш объектини тақдём этади.

8.9. Капитал таъмирлаш объектида ишларни бажариш даврида муҳандислик коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан урнатиладиган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

8.10. Пудратчи узи томонидан капитал таъмирлашда кулланиладиган капитал таъмирлаш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиха ҳужжатларида курсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ булишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга булишини қафолатлайди.

8.11. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр булишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва капитал таъмирлашда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

8.12. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг капитал таъмирлашда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

8.13. Пудратчи Буюртмачининг ишларини бажариш дафтарига киритилган ёзма рўхсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

8.14. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг таъмирлаш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

8.15. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва таъмирлаш қийматини кўпайтirmасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келтирилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 8.14 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

8.16. Пудратчи таъмирлаш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, таъмирлаш даврида майдонда таъмирлаш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

8.17. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, таъмирлаш техникасининг ишдан чиқиши тугрисидаги маълумотлар, шунингдек таъмирлашни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган баъча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларини кўриқлаш

9.1. Пудратчи ишлар бошланишидан таъмирлаш тугаллагунча ва таъмирлаш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунча қадар четлари тўсилган таъмирлаш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар таъмирлаш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўриқланишини таъминлайди.

9.2. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Таъмирлаши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

11.1. Таъмирлаши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек таъмирлаши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

11.2. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 10 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

11.3. Пудратчи таъмирлаши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонида белгиланган таркибдаги икки нусха ижро хужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу хужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.4. Қабул қилиб олинган пайдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

12.1. Пудратчи:

— барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;
— лойиҳа хужжатлари ҳамда таъмирлаш меъёрлари, қоидалари ва техник шарҳларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

— ўзи томонидан таъмирлаш учун қўлланиладиган таъмирлаш материаллари асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа хужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

— ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

12.2. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар таъмирлаши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати белгиланмайди.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уне бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

12.4. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишда эки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш таъмирлашда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича туманлараро иктисодий судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

13.1. Буюртмачи:

— шартнома кучга киргандан кейин таъмирлашнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

— ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда;

— пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

— пудратчи томонидан шартнома шартлари таъмирлаш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

— қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. Пудратчи:

— ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

— буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

— қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган таъмирлаш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

13.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қолдасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун хужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон: — иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

— Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунда, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоиз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

14.3. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асосиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортилган сумманинг 0,5 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

14.4. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчининг ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

14.5. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, таъмирлаш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи таъмирлашда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 5 фоизи миқдорига ундириш ҳуқуқига эга.

14.6. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

14.7. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

15.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XVI. Алоҳида шартлар

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи таъмирлаш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин таъмирлаш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи таъмирлаш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

16.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

16.7. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилади ва амал қилиш муддати 31 декабрь 2023 йилгача давом этади.

XVII. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КЕЛИШУВ

17.1. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда Томонлар коррупцияга қарши курашиш бўйича қоидаларга, шу жумладан амалдаги қонунларга риоя этишсини таъминлайди, яни улар, уларнинг ходимлари,

аффилиланган шахслари, бенефициари ва шартномани амалга оширишдаги ҳамкорлари, пудратчилари томонидан бир-бирига, давлат хизматчиларига ёки давлат иштирокидаги ташкилот ҳодимига пора бериш ёки пора беришда воситачилик қилиш, уоқи номоддий наф олишдан тийилиши лозим. Томонлар ушбу ҳаракатларнинг олдини олиш бўйича чора-тадбирлар қабул қилишини кафолатлайди.

17.2. Томонлар коррупцияга қарши қоидалар бузилганда ёки асосли гумонлар юзага келганда дарҳол ёзма равишда (электрон почта орқали: anticorruption@uks.uz) ёки ишонч телефони (+9978-150-26-03) орқали бир-бирини хабардор қилиш мажбуриятини олади. Бунда томонлар юзага келган ҳолатга ойдинлик киритиш мақсадида ёзма изоҳ талаб қилиш ҳуқуқига эга ва мурожаатини олган томон 10 (ўн) иш кунн мобайнида тушинтириш бериши ёки ўз фикрини билдириши мумкин.

17.3. Мазкур бобнинг талаблари бажарилмаганда, шу жумладан белгиланган муддатда коррупцион ҳавф-хатар бартараф этилмаса, томонлар амалга оширган чоралар коррупцион ҳолатни пасайишига олиб келмаса, бошқа томон шартномани бекор қилиш ҳуқуқига эга ёки унинг ижросини тўхтатиб қўйиши мумкин.

17.4. Ушбу бобда кўрсатилган асослар бўйича шартномани бир томонлама бекор қилиш талаб қилинган томонга етказилган зарарни қоплаш қонунчиликда кўрсатилган тартибда амалга оширилади, ушбу бобнинг мажбуриятларини бузган томон эса шартноманинг бир томонлама бекор қилиши оқибатида кўрилган зарарлар қоплашни талаб қилишга ҳақли эмас.

XVIII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари

Буюртмачи:

Пудратчи:

Тошкент давлат иқтисодийоти университети

КАРСТРОУ ТА'МИР LTD» МЧЖ



Тошкент ш. Миробод тумани. Олтинкул кучаси. 128-2 уй. 32 кв
р/с: 2020 8000 8050 2151 2001,
АТБ «UniversalBank» Бувайда филиали
МФО 01151
ИНН: 302497417
ОКЭД: 41202



Ректор:

К. Шарипов

(имзо)

Раҳбар:

А.У. Иброхимов

(имзо)

М.Ў.



04.01.2023 йилдаги № 3-23/01 –сонли пудрат шартномасига
 1-илова

Капитальный ремонт 4 этажа здания учебного корпуса №7 ТГЭУ по адресу:
 ул. Ислама Каримова 49 в Чиланзарском районе г. Ташкента
ЖАДВАЛИ


№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Январь 2023 г			Февраль 2023 г			Март 2023 г
		16-20	20-25	26-31	1-10	11-20	21-28	1-16
1	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
2	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
3	УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ							
4	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ							
5	УТЕПЛЕНИЕ И ОБШИВКА СТЕН ЛЕСТНИЦЫ							
6	ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ							

Мазкур жадвал шартнома (контракт)нинг иловаси ҳисобланади ва унинг ажралмас қисми деб қаралади.
 Пудратчи

Директор *А. У. Иброҳимов*

М.П.

Буюртмани
 Ректор *К. А. Шарипов*



2-илова

Ишларни (босқичларга бўлган ҳолда) бўнак ва жорий молиялаштиришни ҳисобга олган ҳолдаги молиялаштириш
ЖАДВАЛИ

Сўм

Молиялаштириш шарти	Таъмирлаш йили 2023 йил		
	Ойлар		
	Январь	Февраль	Март
15 % бўнак (аванс) тўлови	201 684 424,20		
85 % бажарилган ишлар далолатномаларига асосан		960 000 000	182 878 403,80

Пудратчи

Директор

А. У. Иброхимов

М.П.




Буюртмачи

Ректор

К. А. Шарипов





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"KAPSTROY TAIMIR LTD" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Mundak shaxsning – tadbirkorlik subyektlarining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatgan holdagi to'liq nomi)

"KAPSTROY TAIMIR LTD" MCHJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxaldan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

18.03.2013

828

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

302497417

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat


Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Mirobod tumani, Ollinko'l ko'chasi 128/2 uy 32 xonadon,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Mirobod tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 208705 на приобретение Капитальный ремонт здания №7 (4-этаж)

Способ проведения электронный

Дата 22.12.2022

Время рассмотрения 07.12.2022 16:07

Конкурсная комиссия Ташкентский государственный экономический университет, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SHARIPOV KONGRATBAY AVEZIMBETOVICH	Ректор	Ташкентский государственный экономический университет
Секретарь комиссии	MAJIDOV NIZOM BAXRAMOVICH	Глав.специалист	ТГЭУ
Член комиссии	ESHNIYOZOV BAXTIYOR TURSUNOVICH	Главный инженер	ТГЭУ
Член комиссии	YAKUBOV SHOXRUX AKMALJON O'G'LI	Начальник отдела	ТГЭУ
Член комиссии	XAKIMOV ZOYID NORBO'TAYEVICH	Главный аудитор	ТГЭУ
Член комиссии	XUDOYQULOV SADIRDIN KARIMOVICH	Проректор	ТГЭУ
Член комиссии	YULDASHEV MAKSUDJAN ABDULLAYEVICH	Проректор	ТГЭУ
Член комиссии	ESHOV MANSUR PULATOVICH	Проректор	ТГЭУ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.12.2022 года № лота 208705.

Метод оценки предложений – Бальный метод

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту нежилого здания
Подробное описание	Капитальный ремонт здания №7 (4-этаж)
Количество товара	1.00
Единица измерения	объект
Цена товара (услуги) за единицу	1495 315 504.00
Стартовая сумма	1495 315 504.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Общая информация об участнике

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник должен предоставить следующие (1-6) информации на фирменном бланке: 1. Полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы, банковские реквизиты, ИНН, 2.Юридический адрес, 3.Номер и дата регистрации юридического лица, 4.Информация об учредителях и бенефициарах (ИНН и Ф.И.О. список учредителей и др) 5. Категория налогоплательщика (плательщик НДС или нет) 6.Основной вид осуществляемой деятельности организации (код по ОКЭД) 7. Устав участника и свидетельство о государственной регистрации юридического лица 8. Копия приказа о назначении директора 9. Заявлен

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NOIB MARMAR XK	10	Хужжат илова килинди	7	Экспертная		
ООО SHOVIOT MAXSUS AZIM QURILISH SERVIS	10	10 балл	10	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	10	Общая информация	10	Экспертная		
ООО KAPSTROY TA`MIR LTD	10	10 бал -Общая информация об участнике	10	Экспертная		

Критерий №2 Наличие необходимых инструментов и оборудования для выполнения работ/услуг

Тип: Текстовое значение

Описание: Оценка проводится на основании информации предоставленной в предложении (документы и гарантийные письма подтверждающие наличие оборудования и инструментов необходимых для выполнения работ/услуг). Максимальные баллы присваиваются претенденту с наилучшими показателями. Участник должен предоставить 1. Реестр основных средств, год приобретения, состояние и остаточная стоимость (обязательно) 2. Документы- в качестве подтверждения информации на право собственности инструментов, машин-механизмов, оборудования и приборов. (договор аренды, тех.паспорт,счет фактуры)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NOIB MARMAR XK	5	Хужжат илова килинди	4	Экспертная		
ООО SHOVIOT MAXSUS AZIM QURILISH SERVIS	5	5 балл	5	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	5	Наличие необходимых инструментов и оборудования для выполнения работ/услуг	5	Экспертная		
ООО KAPSTROY TA`MIR LTD	5	5 бал - Наличие необходимых инструментов и оборудования для выполнения работ/услуг	5	Экспертная		

Критерий №3 Финансовая устойчивость.

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник должен предоставить следующие документы: 1. бухгалтерский баланс Форма №-1 (последние 3-года) 2. отчет о финансовых результатах Форма№-2 (последние 3-года) 3. статистический отчет за 2021 год (приклепается информация с сайта <http://hisobot.stat.uz>) 4. справки из банка об отсутствии картотеки и задолженности по кредитам, дата справки должен быть не позднее даты начала лота-отбора.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NOIB MARMAR XK	15	Хужжат илова килинди	13	Экспертная		
ООО SHOVIOT MAXSUS AZIM QURILISH SERVIS	15	15 балл	15	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	15	Финансовая устойчивость.	15	Экспертная		
ООО KAPSTROY TA`MIR LTD	15	15 бал - Финансовая	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		устойчивость.				

Критерий №4 Трудовые ресурсы и опыт работы

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник должен предоставить следующие информации: 1.список, стаж и занимаемая должность сотрудников (приклепается информация с сайта <https://my.mehnat.uz/> из личного кабинета участника- разделы: 1.1 «Сведения о работниках» 1.2.«Архив трудовых договоров» 1.3 Выписка из трудовой книжки каждого сотрудника (с подтвержденным QR кодом); 2. Информация об специализации сотрудников 3.Информация об образовании сотрудников (учебное заведение, специальность, № и дата выдачи диплома, и т.д.) 4. Реестр электронных отправок отчетов ИНПС.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NOIB MARMAR XK	10	Хужжат илова килинди	6	Экспертная		
OOO SHOVIOT MAXSUS AZIM QURILISH SERVIS	10	10 балл	9	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	10	Трудовые ресурсы и опыт работы	7	Экспертная		
OOO KAPSTROY TA`MIR LTD	10	10 бал - Трудовые ресурсы и опыт работы	9	Экспертная		

Критерий №5 Наличие оборотных средств

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие оборотных средств, в размере не менее 20% от стоимости предмета отбора или поручительства банка на предоставление указанных средств (Справка с банка, дата справки должен быть не позднее даты начала лота-отбора)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NOIB MARMAR XK	5	Хужжат илова килинди	5	Экспертная		
OOO SHOVIOT MAXSUS AZIM QURILISH SERVIS	5	5 балл	5	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	5	Наличие оборотных средств	5	Экспертная		
OOO KAPSTROY TA`MIR LTD	5	5 бал - Наличие оборотных средств	5	Экспертная		

Критерий №6 Оферта физический объёмов

Тип: Текстовое значение

Описание: Расчет физический объёмов по обоснованию работ/услуг, подтвержденная оферта

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NOIB MARMAR XK	5	Хужжат илова килинди	5	Экспертная		
OOO SHOVIOT MAXSUS AZIM QURILISH SERVIS	5	5 балл	5	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	5	Оферта физический объёмов	5	Экспертная		
OOO KAPSTROY TA`MIR LTD	5	5 бал - Оферта физический объёмов	5	Экспертная		

Критерий №7 Опыт работы участника на выполнение аналогичных работ

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник должен перечислить основные виды работ (список выполненных работ) и указать сумму, на которую эти работы были выполнены. В качестве подтверждения информации, прикладываются (последние 3-года): 1. Договоры, счет-фактуры (форма-2, форма-3, акты) (обязательно) 2. Справки положительных характеристик отзвыв от заказчиков, 3. Акты государственных комиссий- если участник был генподрядчиком, если участник работал в качестве субподрядчика (указать) отзывы о выполненных работах от генподрядчика. 4. Электронный рейтинг участника на <https://mc.uz/>

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NOIB MARMAR XK	25	Хужжат илова килинди	25	Экспертная		
OOO SHOVIOT MAXSUS AZIM QURILISH SERVIS	25	25 балл	25	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	25	Опыт работы	25	Экспертная		
OOO KAPSTROY TA`MIR LTD	25	25 бал - Опыт работы участника на выполнение аналогичных работ	25	Экспертная		

Критерий №8 Справка об осмотре объекта

Тип: Текстовое значение

Описание: Справка об осмотре объекта. Справка выдаётся после осмотра объекта по адресу г.Ташкент ул. И.Каримова49, Чиланзарского района. После получение справки, прикрепляется PDF файл справки на критерий "Справка об осмотре объекта" (<https://etender.uzex.uz/>)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NOIB MARMAR XK	5	Хужжат илова килинди	5	Экспертная		
OOO SHOVIOT MAXSUS AZIM QURILISH SERVIS	5	5 балл	5	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	5	Справка об осмотре объекта	5	Экспертная		
OOO KAPSTROY TA`MIR LTD	5	5 бал - Справка об осмотре объекта	5	Экспертная		

Финансовое значение

Наименование товара: Услуги по капитальному ремонту нежилого здания

Ценовые предложения			Порядок оценки ценовых предложений		
Наименование участника	Стартовая сумма (UZS)	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Итоговое значение (UZS)
OOO KAPSTROY TA`MIR LTD	1 495 315 504.00	1 344 562 828.00 UZS	1 344 562 828.00	00.00	1 344 562 828.00
NOIB MARMAR XK	1 495 315 504.00	1 375 000 000.00 UZS	1 375 000 000.00	00.00	1 375 000 000.00
OOO SHOVOT MAXSUS AZIM QURILISH SERVIS	1 495 315 504.00	1 398 939 664.00 UZS	1 398 939 664.00	00.00	1 398 939 664.00
MONUMENT STROY MCHJ	1 495 315 504.00	1 322 251 809.00 UZS	1 322 251 809.00	00.00	1 322 251 809.00

Оценка участников финансовой части составила:

Стартовая сумма составляет 1 495 315 504.00 UZS

Наименование участника	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO KAPSTROY TA`MIR LTD	1 344 562 828.00 UZS	1 344 562 828.00	00.00	00.00	1 344 562 828.00	16.12.2022 12:18:59	19.66813
NOIB MARMAR XK	1 375 000 000.00 UZS	1 375 000 000.00	00.00	00.00	1 375 000 000.00	15.12.2022 18:25:45	19.23275
OOO SHOVOT MAXSUS AZIM QURILISH SERVIS	1 398 939 664.00 UZS	1 398 939 664.00	00.00	00.00	1 398 939 664.00	16.12.2022 11:53:05	18.90363
MONUMENT STROY MCHJ	1 322 251 809.00 UZS	1 322 251 809.00	00.00	00.00	1 322 251 809.00	16.12.2022 12:17:38	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO KAPSTROY TA`MIR LTD	79	19.66813	98.66813
NOIB MARMAR XK	70	19.23275	89.23275
OOO SHOVOT MAXSUS AZIM QURILISH SERVIS	79	18.90363	97.90363
MONUMENT STROY MCHJ	77	20	97

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 208705 от 22.12.2022 года на приобретение Капитальный ремонт здания №7 (4-этаж) определила победителем:

OOO KAPSTROY TA`MIR LTD
302497417

и резервный исполнитель: ООО SHOVT MAXSUS AZIM QURILISH SERVIS (301193281)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SHARIPOV KONGRATBAY AVEZIMBETOVICH	Согласен	
Член комиссии	ESHNIYOZOV BAXTIYOR TURSUNOVICH	Согласен	
Член комиссии	YAKUBOV SHOXRUX AKMALJON O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	XAKIMOV ZOXID NORBO'TAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XUDOYQULOV SADIRDIN KARIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	ESHOV MANSUR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	YULDASHEV MAKSUDJAN ABDULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**208705 лот юзасидан шакланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилади.

Муҳокама тугаган сана:

28.12.2022 18:00

Комиссия раиси:

SHARIPOV KONGRATBAY AVEZIMBETOVICH