

ООО «TOSHTEMIROYO'LLOYINA»

**«Строительство железнодорожных путей с
протяженностью 3,2км (Учкудук)»**

Договор №162440

г. Ташкент 2023г.

ДОГОВОР №162440
на разработку проектно-изыскательской продукции

г. Ташкент

от «12» 01 2023г.

ООО "Toshtemiryo'lloyiha" в лице Директора **Рузиева Р.С.**, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и ДКС АО «Узбекистон темир йуллари» в лице заместителя главного инженера **Таштемирова У.М.**, действующего на основании доверенности №31 – ЮР от 04.01.2023г., именуемого в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих работ, являющихся проектно-изыскательской продукцией (в дальнейшем ПИР) по объекту:

«Строительство железнодорожных путей с протяженностью 3,2км (Учкудук)»

1.2. Содержание и объёмы работ в целом в соответствии с календарным планом и требования к ним определяются прилагаемым к договору заданием на проектирование (Задание на проектирование составляется Заказчиком на основании п.4. ПКМ РУз 15.05.2017 г. №285). При необходимости задание составляется совместно с Подрядчиком (Приложение №1), составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

1.3. Сроки и продолжительность выполнения отдельных этапов (разделов) определяются календарным планом проведения работ (Приложение №3).

1.4. Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления авансового платежа и предоставления всех исходных данных для проектирования, что является датой начала работ.

1.5. В случае задержки Заказчиком суммы авансового платежа более чем на 30 календарных дней, за Подрядчиком остается право пересмотра стоимости и даты завершения и сдачи проектных работ, а также вопрос о расторжении договора в одностороннем порядке.

2. ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ РАБОТ.

2.1. При исполнении условий договора Подрядчик передаёт Заказчику готовую продукцию, согласованную со всеми причастными организациями и ведомствами, в том числе по этапам (разделам), обусловленным договором, согласно ст. 687, ст. 688 Гражданского кодекса РУз, п.18 Постановления Кабинета Министров РУз №395 от 12.09.2003 г. «О мерах по совершенствованию механизма хозяйственных отношений в капитальном строительстве», п. 1.1 ШНК 1.03.03-16, что оформляется сопроводительными документами Подрядчика, актом сдачи-приёмки работ, счёт-фактурой. При этом акт сдачи-приёмки работ, счёт-фактура направляются в электронной форме.

2.2. Заказчик в течение 10 календарных дней с момента получения готовой продукции при отсутствии письменного мотивированного отказа обязан в электронной форме принять акт сдачи-приёмки работ и счёт-фактуру.

2.3. В случае мотивированного отказа Заказчиком от проектной продукции по согласованию сторон составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Установленные сроки на доработку проектной документации не освобождают Подрядчика от ответственности, указанной в п.4.1.

2.4. В случае несвоевременной оплаты работ по этапам, после принятия акта сдачи-приёмки работ или промежуточного акта на выполненные объёмы работ, а также счёт-фактуры, Подрядчик имеет право не выдавать Заказчику проектную продукцию.

2.5. В спорных случаях возникший вопрос по качеству выполненных работ решается независимой экспертизой.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, определённая протоколом согласования договорной цены на проектно-изыскательскую продукцию (Приложение №2), составляет:

Всего: 50 358 596 сум 45 тийин (Пятьдесят миллионов триста пятьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто шесть сум 45 тийин), в том числе НДС 12% - 5 395 563 сум 91 тийин (Пять миллионов триста девяносто пять тысяч пятьсот шестьдесят три сум 91 тийин).

3.2. Стоимость работ пересматривается в случаях:

- по инициативе Заказчика в связи с изменением объёмов работ;
- уточнения и изменения остаточных объёмов работ на второй и последующие годы;
- изменения стоимости строительства объекта в сторону увеличения.
- по инициативе Подрядчика в связи с задержкой авансового платежа и оплаты текущего объёма работ в сторону увеличения;

Стоимость работ при этом оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору между Заказчиком и Подрядчиком.

3.3. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере **30%** от общей договорной стоимости согласно календарному плану работ (Приложение №1), что составляет: **15 107 578 сум.**

3.4. Текущие оплаты по этапам осуществляются ежемесячно за выполненные и подтверждённые Заказчиком объёмы проектно-изыскательских работ.

- 3.5. Оплата Заказчиком осуществляется в течение 10 банковских дней со дня принятия в электронной форме счёт-фактуры и акта сдачи-приёмки работ.
- 3.6. Заказчику основанием для оплаты служит настоящий договор, принятый акт сдачи-приёмки работ, промежуточный акт на выполненные объёмы работ по этапам и счёт-фактура. Оплата производится путём предъявления платежного поручения в банк.
- 3.7. По завершению всех работ, оговорённых в настоящем договоре, Заказчик обязан полностью оплатить Подрядчику всю сумму согласно подписанным актам сдачи-приёмки работ и счёт-фактурам, с учётом авансового платежа.
- 3.8. Цена на предоставляемый услуга (на выполнение ПСД) согласно протокола по тендеру №162440 лота от 12.01.2023г. etender.uzex.uz изменению не подлежит.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА И ЗАКАЗЧИКА.

- 4.1. Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора, обязуется:
- 4.1.1. Выполнить своими и (или) привлечёнными силами все работы в объёмах и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и календарном плане работ (Приложение №3);
- 4.1.2. Выполнить в полном объёме, а также в соответствии с выданным техническим заданием, техническими условиями, ШНК 1.03.01-16 и другими нормативными документами обязательства, предусмотренные настоящим договором.
- 4.1.3. Нести полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и передачу проектной продукции по настоящему договору.
- 4.2. Заказчик обязуется:
- 4.2.1. Предоставить Подрядчику все исходные данные, необходимые для выполнения проектных и изыскательских работ, согласно законодательству Республики Узбекистан, предоставляются Заказчиком в сроки, предусмотренные календарным планом работ (приложение №3).
- 4.2.2. Производить своевременную предоплату, поэтапную и окончательную оплату выполненных работ.
- 4.2.3. Заказчик после получения договора в течение 10-ти банковских дней обязан оформить в установленном порядке договор или возвратить Подрядчику с обоснованием отказа.
- 4.2.4. Заказчик обязан обеспечить безопасность специалистов Подрядчика во время выполнения инженерно-изыскательских, обследовательских и других видов работ на своей территории.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств по настоящему договору, Подрядчик и Заказчик несут материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством РУз и настоящим договором.
- 5.2. За нарушение сроков выполнения отдельных этапов или работы в целом по вине Подрядчика, последний уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5 % неисполненной части обязательств по этапу за каждый день просрочки, но не более 20% стоимости недопоставленного, невыполненного отдельного этапа работ.
- 5.3. За несвоевременную оплату за выполненный объём работ, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню 0,4% от стоимости работ этапа за каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости работ этапа.
- 5.4. В случае поставки некомплектной продукции по этапам в сроки, оговорённые в календарном плане работ (Приложение №3), Подрядчик обязан доукомплектовать продукцию в срок, указанный Заказчиком.
- 5.5. Заказчик до доукомплектования проектной продукции по этапам может не производить оплату проектной продукции за тот этап, который не соответствует требованиям договора.
- 5.6. Подрядчик берёт на себя ответственность за качество проектной документации, а также за утерянные выгоды Заказчика в соответствии с Законодательством Республики Узбекистан.
- 5.7. За необоснованный отказ от приёмки выполненной проектной продукции Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 5% стоимости непринятой неоформленной проектной продукции. Подрядчик при этом должен предъявить гарантии сдачи Заказчику этой продукции (работ) в полном объёме, соответствующем требованиям действующих нормативных документов, технического задания и условиям настоящего договора.
- 5.8. В случае досрочного расторжения договора или прекращения его по инициативе Заказчика, Заказчик уплачивает Подрядчику сумму за фактически выполненный объём работ, а также за упущенную выгоду Подрядчика в соответствии с Законодательством Республики Узбекистан.
- 5.9. Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает стороны от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему договору.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

- 6.1. Расторжение или изменение условий настоящего договора, а также разрешение споров по настоящему договору производится мирным путем – ведением переговоров.
- 6.2. При не достижении соглашения, спорные вопросы между сторонами решаются Ташкентским межрайонным экономическим судом.

7. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ.

- 7.1. В случае задержки поступления авансового платежа, невыдачи Заказчиком исходных данных в сроки, предусмотренные календарным планом работ (Приложение №3), а также при задержке оформления

договора соответственно сроки выполнения этапов продлеваются на время задержки от установленного срока выполнения работ Подрядчиком.

7.2. Допускается досрочная поставка проектной продукции с опережением календарного плана выполнения работ (Приложение №3). Срок оплаты работ по договору сдвигается на период, соответствующий времени опережения сдачи работ без дополнительного соглашения.

7.3. Не предусмотренные в настоящем договоре условия и требования регулируются действующим законодательством Республики Узбекистан.

7.4. К настоящему договору прилагаются:

- 1) Задание на проектирование (Приложение №1);
- 2) Протокол согласования о договорной цене на проектно-изыскательскую документации (работы, услуги) (Приложение №2);
- 3) Календарный план работ (Приложение №3);
- 4) Пояснительная записка (Приложение №4);
- 5) Сводная смета на проектно-изыскательские работы (Приложение №5);
- 6) Основание для заключения договора (Приложение №6).

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

8.1. В случае наступления обстоятельств форс-мажора (пожар, наводнение, землетрясение, война и т. п.), независящих от воли сторон и препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору, сроки таких обязательств соразмерно отодвигаются на время действия обстоятельств форс-мажора.

8.2. Стороны обязаны немедленно в 5-ти дневной срок известить друг друга о наступлении и прекращении обстоятельств форс-мажора. Не уведомленные или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

8.3. Если обстоятельства форс-мажора будут длиться более 3-х месяцев, то любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив другую сторону за 30 дней о своём намерении.


8.4. Основанием для признания форс-мажорных обстоятельств являются справки уполномоченных на то соответствующих государственных органов.

9. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

9.1. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами договорных обязательств.

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой стороны), имеющих одинаковую юридическую силу.

10. ПОЧТОВЫЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ООО «Toshtemiryo'lloyiha»	
100060, г. Ташкент, Мирабадский р-н, Т.Шевченко 7	
р/с 20208000700106259001 в Ал-Хорезмийском филиале УзПСБ г.Ташкента	
МФО 00440 ИНН 201051975 ОКЭД 71110 КПП 326 010 006 753	
Тел: (71)-237-92-72, факс: (71) 256-50-18	

«Подрядчик»


Директор

ООО «Toshtemiryo'lloyiha»

Рузиев Р.С.

« _____ » 2023г.

М.П.



«Заказчик»

Заместитель главного инженера ДКС

АО «Узбекистон темир йуллари»

Таштемиров У.М.

« _____ » 2023г.

М.П.



ПРОТОКОЛ
(соглашения о договорной цене)
по договору №162440

по объекту: «Строительство железнодорожных путей с протяженностью 3,2км
(Учкудук)»

Мы, нижеподписавшиеся: от лица Заказчика – заместитель главного инженера ДКС АО "Узбекистон темир йуллари" **Таштемиров У.М.** и от лица Подрядчика – Директор ООО «Toshtemiryo'lloyiha» **Рузиев Р.С.** удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ по договору в сумме:

Всего: 50 358 596 сум 45 тийин (Пятьдесят миллионов триста пятьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто шесть сум 45 тийин), в том числе НДС 15% - 5 395 563 сум 91 тийин (Пять миллионов триста девяносто пять тысяч пятьсот шестьдесят три сум 91 тийин).

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между «Подрядчиком» и «Заказчиком».

Приложение №3 к договору №162440

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения	Сроки выполнения		Расчетная цена, сум в % к договорной цене
	начало	окончание	
1	2	3	4
«Строительство железнодорожных путей с протяженностью 3,2км (Учкудук)»	Дата поступления аванса и предоставления исходных данных для проектирования	До полного исполнения сторонами договорных обязательств	50 358 596,45 сум 100%, в т.ч. 15 107 578 сум 30% аванс

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

При отсрочке даты поступления аванса на расчётный счёт «Подрядчика», «Подрядчик» в праве откорректировать календарный план работ.

«Подрядчик»
Директор
ООО «Toshtemiryo'lloyiha»



Рузиев Р.С.
« _____ » 2023г.

М.П.



«Заказчик»
Заместитель главного инженера ДКС
АО «Узбекистон темир йуллари»



Таштемиров У.М.
« _____ » 2023г.

М.П.



Пояснительная записка

Настоящий договор №162440 от 12.01.2023г. по разработке рабочего проекта по титулу: «Строительство железнодорожных путей с протяженностью 3,2км (Учкудук)» составлен на основании Протокола закупочной комиссии по конкурсу лот №162440 от 12.01.2023г., а также утвержденного технического задания.

Главный инженер проекта



Курбанбаев К.Н.

СВОДНАЯ СМЕТА

Наименование
строительства:

«Строительство железнодорожных путей с
протяженностью 3,2км (Учкудук)»

Наименование проектной
организации:

ООО «Toshtemiryo'lloyiha»


Наименование организации
заказчика:

ДКС АО «Узбекистон темир йуллари»

№№ п.п.	Перечень выполняемых работ	Характеристика проектируемого объекта	Ссылка на №№ смет	Стоимость работ, сум.		
				Топогра- фических	Проектных	Всего
1	2	3			5	
1	Проектные работы	ООО "Toshtemiryo'lloyiha"	Согласно протокола №162440 от 12.01.2023г.	---	35 963 032 ,54	38 963 032,54
2	Авторский надзор	ООО "Toshtemiryo'lloyiha"	по ЗП	---	2 000 000	2 000 000
3	ЗВОС	ООО "Toshtemiryo'lloyiha"	по ЗП	---	4 000 000	4 000 000
4						44 963 032,54
5	НДС 12%				44 963 032,54 x 0,12	5 395 563,91
	Итого с НДС:					50 358 596,45

**Всего: 50 358 596 сум 45 тийин (Пятьдесят миллионов триста пятьдесят восемь тысяч
пятьсот девяносто шесть сум 45 тийин), в том числе НДС 15% - 5 395 563 сум 91 тийин
(Пять миллионов триста девяносто пять тысяч пятьсот шестьдесят три сум 91 тийин).**

Директор



Рузиев Р.С.

Главный инженер проекта

Курбанбаев К.Н.