

20 ДЕК 2022

г. Ташкент

«___» _____ 2022 г.

АО «Алмалыкский ГМК», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. заместителя председателя правления по перспективному развитию и инвестициям Салимова К.Т., действующего на основании доверенности №19-98 от 30.12.2021 г. с одной стороны, и ООО «GAZ INTER SERVICE», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Жиянова И.И, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем как «Стороны», а по отдельности как «Сторона» заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

1.1. В соответствии с результатами проведённого отбора наилучшего предложения под номером лота № 176642, Исполнитель принимает на себя обязательство согласно требованиям настоящего Договора, на разработку рабочего проекта (далее именуемую – «РП») по объекту: «Газификация объектов Ангренского рудоуправления АО «Алмалыкский ГМК»», а Заказчик обязуется принять работы и произвести оплату согласно требованиям настоящего договора.

1.2. Технические, экономические и другие требования к рабочему проекту, предъявляемые Исполнителю, определяются Заказчиком «Заданием на проектирование».

1.3. Продолжительность работ по настоящему договору составляет 30 рабочих дней с момента получения от Заказчика авансового платежа.

1.4. Если в ходе разработки РП возникнет необходимость в дополнительных исходных данных, Заказчик обязан представить их в течение 10 дней после официального запроса Исполнителя. При непредставлении Заказчиком запрошенных данных в указанный срок, Исполнитель вправе приостановить течение срока выполнения работ до их представления Заказчиком, что автоматически продлевает заявленный общий срок выполнения работ.

1.5. Качество выполняемых работ должно соответствовать строительным нормам и нормам действующего законодательства.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Общая стоимость работ составляет 138 200 000 (Сто тридцать восемь миллионов двести тысяч) сум, с учетом НДС.

2.2. Сумма, указанная в пункте 2.1 Договора, включает все налоги, сборы и иные обязательные платежи, а также любые аналогичные налоги, которые могут заменять или дополнять существующие, которые должны быть уплачены Исполнителем, либо должны быть удержаны Заказчиком в соответствии с применимым правом.

2.3. Стоимость Работ по настоящему Договору облагается налогом на добавленную стоимость по 15 % ставке (НДС=15%) в соответствии с УП - 5837 от 26.09.2019г.

2.4. Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 15% от суммы договора, с погашением аванса в течение 30 дней.

2.5. Остальные 85% от договорной стоимости оплачиваются в два этапа:

I-этап - оплата в размере 75% от договорной стоимости производится в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком справки счет-фактуры выполненных работ;

II-этап – оплата оставшихся 10 % от договорной стоимости производится в течение 30 календарных дней после получения заключения экспертизы ГУП «Экспертиза градостроительной документации» Минстрой РУз.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

3.1. Приемка РП осуществляется в соответствии с «Заданием на проектирование» и действующими нормативными документами Республики Узбекистан. Выполнением работ по настоящему договору считается утверждение Сторонами настоящего Договора Акта о сдаче-приемки выполненных работ и получение заключения экспертизы ГУП «Экспертиза градостроительной документации» Минстрой РУз.

3.2. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику Акт о сдаче-приемки выполненных работ. Вся документация передаётся Заказчику в трех экземплярах. Если другое количество не оговорено договором с заказчиком, РП может передаваться на магнитных и других электронных носителях, а ресурсная смета в 1 экземпляре с сопровождением электронной версии.

3.3. Исполнитель передает Заказчику выполненные объёмы работ с Актом о сдаче-приёмки выполненных работ. Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения Акта о сдаче-приемки выполненных работ утвердить его или дать мотивированный письменный отказ от утверждения предоставленной документации. Если Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения Акта о сдаче-приемки выполненных работ не утвердит или не направит мотивированный отказ, то Акт о сдаче-приемки выполненных работ считается принятым и полностью подлежит оплате со стороны Заказчика.

3.4. Если в процессе выполнения работ выясняется нецелесообразность их дальнейшего продолжения по технико-экономическим соображениям, принципиальным изменениям нормативных требований или другим, не зависящим от Заказчика и Подрядчика причинам (Постановление Кабинета Министров РУ, др.) Исполнитель обязан поставить об этом в известность Заказчика. Заказчик в 5-ти дневной срок рассматривает представленные Исполнителем причины нецелесообразности продолжения работ по подготовке РП и принимает решение о продолжении работ, либо об их прекращении. В случае задержки Заказчиком решения

в указанный в настоящем пункте срок, Исполнитель прекращает работы, извещает об этом Заказчика.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязуется:

- 4.1.1. представить документы, указанные в п.1.2 и 1.3 настоящего договора;
- 4.1.2. принять результат Работ в течение 5 (пяти) дней после получения Акта о сдаче – приемки выполненных работ;
- 4.1.3. оплатить Работы в размере и в сроки, указанные в п. 2.4., 2.5. настоящего договора;

4.2. Заказчик имеет право проверять ход и качество Работ в любое время, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

4.3. Исполнитель обязуется:

- 4.3.1. приступить к Работам и закончить их выполнение не позднее сроков, указанных в п. 1.3 настоящего договора;
- 4.3.2. соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения работ;
- 4.3.3. разработать РП в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней строительными, санитарными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности, а также требованиями законодательства в области экологии;
- 4.3.4. согласовывать готовую документацию с Заказчиком;
- 4.3.5. не передавать результаты Работ третьим лицам без согласия Заказчика;
- 4.3.6. за свой счет формировать, упаковывать и доставлять Заказчику по месту его нахождения результаты Работ;
- 4.3.7. письменно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, предусмотренных статьей 643 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, в течение одного рабочего дня с момента, когда ему стало известно или должно было стать известно о таких обстоятельствах;
- 4.3.8. Исполнить в полном объеме все иные обязанности, предусмотренные Договором.

4.4. Исполнитель вправе:

- 4.4.1. с согласия Заказчика привлекать к работе, согласно настоящему договору третьих лиц;
- 4.4.2. с согласия Заказчика отступать от требований содержащиеся в задании и Других исходных данных на выполнения работ.

4.5. Стороны имеют иные права и обязанности в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

5.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если докажут, что это произошло вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, и Стороны предприняли все возможные и

зависящие от них меры по надлежащему исполнению своих обязанностей. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности: военные действия, воздействие сил природы (землетрясение, наводнение и т.д.), решения государственных органов.

5.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны должны уведомить друг друга в течение трех рабочих дней с момента их наступления.

5.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится на период, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За задержку передачи Исполнителем Заказчику РП в оговоренные Договором сроки, с учетом фактической даты начала работ, Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя пеню в размере 0,4 % от неисполненной части обязательств за каждый день просрочки, но не более 20% от неисполненной части обязательств.

6.2. За задержку оплаты Заказчиком Исполнителю за выполнение РП в сроки, оговоренные настоящим Договором, Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика пеню в размере 0,4% от неисполненной части обязательств за каждый день просрочки, но не более 20% от неисполненной части обязательств.

6.3. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих договорных обязательств.

6.4. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим договором, применяются в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и обмена письмами. Срок рассмотрения претензии составляет 15 дней, от даты получения претензии.

7.2. При невозможности разрешения спорных вопросов по взаимной договоренности или грубых нарушений условий Договора одной из сторон, вопрос по инициативе любой из них передается на рассмотрение в Ташкентский межрайонный экономический суд и спор рассматривается в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами в дату, указанную на первой странице Договора и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору, за исключением случаев его досрочно прекращения в соответствии с условиями Договора.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.

9.1. Стороны настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить

нормы антикоррупционного законодательства в связи со своими правами или обязательствами согласно настоящего договора, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложения, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки и денежной или любой форме каким либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления граждан, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Конфиденциальной информацией признается следующая информация, к которой Исполнитель получает доступ при выполнении Работ по Договору:

- а) информация, составляющая коммерческую тайну Заказчика;
- б) информация о Заказчика или Аффилированных лицах Заказчика;
- г) информация о содержании Договора;
- д) документы либо материалы, созданные или полученные с использованием вышеуказанной информации (выводы, обобщения, тезисы, справочные материалы и т.п.);
- ж) ключи, сертификаты, логины, пароли и иная информация для аутентификации при доступе к информационным ресурсам Заказчика.

Указанная выше информация признается конфиденциальной информацией вне зависимости от формы представления и вида носителя, на котором она зафиксирована. В частности, Заказчик может раскрывать конфиденциальную информацию путем направления по электронной почте, предоставления доступа к локальной сети, компьютерам, информационным системам и (или) иным информационным ресурсам Заказчика, демонстрации конфиденциальной информации на мониторах таких компьютеров Заказчика, предоставления возможности воспроизводить (распечатывать) конфиденциальную информацию и иных носителях.

10.2. Заказчик является обладателем конфиденциальной информации и путем включения в Договор настоящей статьи реализует свои полномочия по разрешению доступа к конфиденциальной информации и ограничению такого доступа.

10.3. Исполнитель обязуется сохранять конфиденциальность любой конфиденциальной информации.

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены Сторонами по взаимному согласию путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами по взаимному согласию либо в случае, предусмотренным настоящим Договором.

11.3. Настоящий Договор, может быть расторгнут по требованию Заказчика, если Исполнитель не выполняет какие-либо свои обязательства по настоящему Договору, что влечет задержку Работ более чем на тридцать календарных дней без обоснованных причин.

11.4. Стороны вправе, в одностороннем порядке, расторгнуть договор, если другой

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

ООО «GAZ INTER SERVICE»

Адрес: 100015, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Фидокор, д. 32

Расчетный счет (суммовой):

20208000205015433001

в ОПЕРУ ТГФ АКИБ «ИПОТЕКА БАНК»

МФО: 00419

ИНН: 207169277

Регистрационный код плательщика

НДС: 326010019656

ОКЭД: 71120

Тел: (78)147-08-02

Факс: (78)147-08-04

Директор



Жиянов И.И.

«ЗАКАЗЧИК»

АО «АЛМАЛЫКСКИЙ ГМК»

Адрес: 110100, г. Алмалык, ул. Амира Темура д.53, Ташкентская область

Расчетный счет (суммовой):

20210000200130833001 в АКИБ

«ИПОТЕКА БАНК» Алмалыкский филиал,

МФО: 00459

ИНН: 202328794

Регистрационный код плательщика

НДС: 308080000227

ОКЭД: 24440

Тел: 70-61-5-11-43, 78-141-90-60

Факс: 70-61-3-33-77, 78-141-90-33

Ио заместителя председателя
правления по перспективному
инвестициям



Салимов К.Т.

Several faint, illegible stamps are visible at the bottom of the page, likely from a government or official office.

«OLMALIQ KMK» AJ
 YURIDIK DEPARTAMENTI
 RO'YXATGA OLINDI
 1 098 2 top

VIZA QO'YILDI			
BO'LIMLAR	SANA	IMZO	F.I.SH.
И.о.начальника УКС			Исмаилов.И.
Начальник СК и Ф			Ухай Б.А.
Главный бухгалтер			И.И.И.
Юридический департамент	14.12.2022		Мамарисов

Исполнитель: *Ишмухаметова М.Д.*
Ишмухаметова

«OLMALIQ KMK» AJ
 YURIDIK DEPARTAMENTI

ПРОТОКОЛ
о согласовании договорной цены

На разработку рабочего проекта по объекту: «Газификация объектов Ангренского рудоуправления АО «Алмалыкский ГМК»»

Мы, нижеподписавшиеся,

АО «Алмалыкский ГМК», именуемое в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**», в лице заместителя председателя правления по перспективному развитию и инвестициям Салимова К.Т., действующего на основании доверенности №19-98 от 30.12.2021 г., с одной стороны, и ООО «**GAZ INTER SERVICE**», именуемое в дальнейшем «**Исполнитель**», в лице директора **Жиянова И.И.**, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем как «**Стороны**», а по отдельности как «**Сторона**»,

Настоящим удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены по договору № _____ от «___» _____ 2022г. на разработку рабочего проекта по объекту «Газификация объектов Ангренского рудоуправления АО «Алмалыкский ГМК»» на сумму **138 200 000 (Сто тридцать восемь миллионов двести тысяч) сум, с учетом НДС.**

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между исполнителем и заказчиком.

От ИСПОЛНИТЕЛЯ



И.И.

От ЗАКАЗЧИКА



И.П.

“Kelishildi”
O‘zbekiston Respublikasi
Toshkent viloyati
Qurilish bosh boshqarmasi
boshlig‘i



N:1209

1.04.22 y.

Yulionce nme n 2
k gorobofy n _____
om _____

“Tasdiqlayman”
“Olmaliq KMK” AJ
Boshqaruv raisining
birinchi o‘rinbosari
Bosh muhandis
A.A. Abduqodirov
“ 08 ” 04 2022y.

“Angren kon boshqarmasi ob’ektlarni gazlashtirish”
ishchi loyihasini ishlab chiqish
uchun topshiriq.

Olmaliq 2022y.

№	Asosiy ma'lumotlar va talablar nomi	Asosiy ma'lumotlar va talablar mazmuni
1	Buyurtmachi	“Olmaliq KMK” AJ Angren kon boshqarmasi
2	Loyiha ishlab chiqish uchun asos	“Olmaliq KMK” AJning 18/22sonli Texnik kengash bayonnomasi
3	Qurilish turi	Yangi qurilish
4	Moliyalashtirish manbai	“Olmaliq KMK” AJning o'z mablag'lari hisobidan
5	Qurilishning taxminiy qiymati mln. so'm	Loyihalashtirish jarayonida aniqlanadi
6	Bosh loyihachi tashkilotning nomi	Konkurs asosida aniqlanadi
7	Pudratchi tashkilotlar	Konkurs asosida aniqlanadi
8	Ob'ektning asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari jumladan quvvati, unumdorligi. Ishlab chiqarish dasturi jumladan turar joy yoki jamoat binolari, ularning maqsadi (qavatlar soni, bo'limlar va kvartiralar soni, quvvati va imkoniyatlari)	<p>Avtomatlashtirilgan blokli issiqlik qozonxonalari quvvati 1,6 mVt 2dona Avtomatlashtirilgan blokli issiqlik qozonxonalari quvvati 0.4 mVt 2dona Quvvati 2mVA dan kam bo'lmagan avtomatlashtirilgan tabiiy gaz gorelkasi 2 dona Tabiiy gazda metall kesish postlari 9 dona</p> <p>Eslatma: «GEOLOG»; mehmonxonasi «GORNyAK» dam olish maskani; AKB yong'in havfsizligi harbiy qismini; OAOF, Qizil-Olma, Razvedochnanaya konlari oshxonalarining gaz jihozlari turlari va miqdori loyihalash jarayonida aniqlanadi.</p>
9	Turar-joy binolariga qurilgan davlat xizmati korxonalarining maqsadi va turlari, ularning quvvati, sig'imi, imkoniyati, bino tarkibi va maydoni, qurilish hajmi.	Loyihada hal qilinadi.
10	Mahsulotning sifati. Raqobatbardoshligi va ekologik parametrlariga qo'yiladigan talablar. Korxonaning texnologiya va tartibotiga qo'yiladigan talablar.	Loyihada zamonaviy qurilmalar va jihozlardan foydalanilsin Korxonada uzluksiz ish tartibotida ishlaydi
11	Qurilish va me'moriy hajmli-rejalashtirish, konstruktiv yechimlar, taqiqlash shartlari va binolarni bezash uchun talablar.	Loyihada hal qilinadi.
12	Obodonlashtirish va kichik me'moriy shakllarga qo'yiladigan talablar.	Loyihada hal qilinadi
13	Yuk ko'taruvchi va to'siqli konstruksiyalarning konstruktiv yechimlari va materiallariga qo'yiladigan asosiy talablar.	Loyihada hal qilinadi
14	Muhandis-texnologik jihozlarga qo'yiladigan asosiy talablar, texnologik jihozlar ro'yxati va yetkazib beruvchi kompaniya nomi.	Loyihada hal qilinadi
14a	Avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va dispatcherlik uchun asosiy talablar.	Avtomatlashtirilgan blokli issiqlik qozonxonalari va avtomatlashtirilgan tabiiy gaz gorelkalari to'liq avtomatlashtirilgan bo'lishi shart.
15	Mehnat xavfsizligi va gigiena qoidalariga qo'yiladigan talablar	Loyihada hal qilinadi.



16	Buyurtmachi tomonidan loyihalash uchun berilgan ma'lumotlarining tarkibi.	Qurilish joyining topos'yomkasi, tarmoqlarga ulanishning texnik shartlari
17	Atrof-muhitni muhofaza qilishga qo'yilgan talablar	Amaldagi me'yoriy hujjatlarga ko'ra
18	Smeta hujjatlarini tayyorlash usuliga qo'yiladigan talablar	Amaldagi ShNK asosida
19	Loyihalashtirilayotgan ob'ektning tarkibi	<p>1. Olingan texnik shartlar asosida Angren kon boshqarmasi balansidagi «Gornyak» dam olish maskani va «Geolog» mexmonxonasini gazlashtirish loyihasini ishlab chiqish.</p> <p>2. Amaldagi loyihaga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish ya'ni AKB yong'in havfsizligi harbiy qismini gazlashtirish va OAOF va UAT №2da joylashgan amaldagi blokli qozonlarni ishga tushirish (yuqori va past bosimli GRPlarni almashtirish, avtomatlashtirish asbob-uskunalarini almashtirish, tegishli idoralardan ruxsat olish)</p> <p>3. OAOF, Qizil-Oлма, Razvedochnaya konlari oshxonalariga gaz quvurlarini tortish va gaz gorelklarini yozgi oshxona qozonlariga o'rnatish.</p> <p>4. OAOF ning flotokontsentrat quritish bo'limida gaz gorelkasini zamonoviy to'liq avtomatlashtirilgan gorelkaga almashtirish (zaxira gorelkasi inobatga olinsin)</p> <p>5. Qizil-Oлма, Razvedochnaya koni ishlab chiqarish maydonchalarida avtomatlashtirilgan modulli gaz bilan ishlovchi qozonlarni o'rnatish. Ular issiq suv berish hamda isitish tizimiga mo'ljallangan bo'lib mavjud issiq suv tarmog'iga ulanishi. Stvollarni isitish uchun talab qilinadigan quvvatga (IST-0.4 megavatt, isitish qurilmasi qishki vaqt stvol uchun 1,6 megavatt) ega issiqlik almashinuvi qurilmasini o'rnatish,</p> <p>6. Konlarda va OAOF da tabiiy gaz bilan metal qirqish postlarini o'rnatish (2ta post UAT-2da: 3ta post OAOFda 2tadan postlar Qizil-Oлма, Razvedochnaya konlarida)</p>
20	Qabul qilinayotgan loyiha qarorlarining energiya samaradorligini ta'minlashga doir talablar	Loyihada hal qilinadi
21	Fuqaro muhofazasi va favqulodda vaziyatlarning oldini olish bo'yicha muhandislik-texnik chora-tadbirlarini ishlab chiqishga qo'yiladigan talablar	Loyihada hal qilinadi.
21a	Sanoat xavfsizligi bo'yicha muhandislik-texnik tadbirlarini ishlab chiqishga qo'yiladigan talablar	O'zbekiston Respublikasining "Sanoat xavfsizligi to'g'risidagi" qonuniga muvofiq

QIZIL-OLMA KONI
 QURILISH BO'LIAMI
 QURILISH DEPARTAMENTI
 SO'XYAKOVA O'ZB
 1991

22	Axolining nogiron va kamharakat guruhlarining yashash sharoitlarini ta'minlashga qo'yiladigan talablar	Talab qilinmaydi
23	Yong'in xavfsizligi bo'limini ishlab chiqishga qo'yiladigan talablar	Amaldagi me'yoriy hujjatlarga asosan
24	Loyihalash va qurilish jarayonida ilmiy-tadqiqot va rivojlantirish ishlarini bajarishga qo'yiladigan talablar	Talab qilinmaydi
25	Diqqatni jalb qiluvchi materiallarini amalga oshirishga qo'yiladigan talablar	Talab qilinmaydi
26	Korxonada faoliyati	Uzluksiz
27	Ishlab chiqarish kooperatsiyasi korxonada infratuzilmasi	Talab qilinmaydi
28	Tashqi transport aloqalari va ta'minot tizimi	Kombinatning mavjud tizimlari bo'yicha
29	Rejalashtirilgan qurilish vaqti (yillar)	2022yil
30	Ishlab chiqarish uchun muhandislik tadqiqotlar talablari	Loyihada hal qilinadi
31	Maxsus qurilish shartlari	Mavjud ishlab chiqarish ob'ektlari sharoitlarida
32	Loyihalashdagi va qurilishdagi maxsus shartlar	Korxonada uzluksiz ish tartibotida ishlashi nazarda tutilishi kerak
33	Qurilish ob'ektining murakkablik toifasi	Loyihada hal qilinadi
34	Qo'shimcha talab	Talab qilinmaydi
35	Qurilish loyihasini ishlab chiqishni tashkil qilish	ShNK 1.03.01-16 talablar asosida

“OKMK” AJ Kapital qurilish boshqarmasi boshlig'i

Jumanov L.N.

“OKMK” AJ Bosh energetigi

Sherbekov D.A.

“OKMK” AJ AKB Rahbari

Azizov S.J.

“OKMK” AJ AKB Bosh energetigi

Nimatullayev Z.S.



Handwritten signature or mark.