

Қўғиш асосида

Кейинчи ўринларда "Бош шартнома" деб юритиладиган Фарғона туман йўлларида фойдаланиши унинг корхонаси номидан Устив асосида иш юритиладиган директор А.Закириев бир томондан ва кейинги ўринларда "Ёрдамчи шартнома" деб юритиладиган "Қўрғон Сифат" МСЖ номидан Устив асосида иш юритиладиган директор Ж.Жусупов иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 январдаги ПП-4563-сонли қўғиш асосида Фарғона шаҳар Беглар МФЙ Беглар кучасини 0,350 км киемини жорий таъмирлаш ва асфальтлаштириш ишларини (кейинчалик-объект) бажаришга доир мажбур шартномасини туздилар.

I. ТАЪРИФЛАР

1. Мажбур шартномада куйидаги таърифлар қўлланилади:
- ижро ҳужжатлари** - шартнома бажариш ишлари ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўнгаришларини ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргалликда объект реконструкция қилишга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитилмаган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги даволатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги даволатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яққа тартибдаги синов тўғрисидаги даволатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қондаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;
 - қурилиш майдони** - мажбур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида даволатнома бўйича Бош шартнома томонидан Ёрдамчи шартномага ақратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ақратиб қўйиладиган ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйиладиган;
 - вактивчалик нишоотлар** - Ёрдамчи шартнома томонидан қурилиш майдонига ўрнатилмаган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай тизимли вақтинчалик бинолар ва нишоотлар;
 - беркитилмаган ишлар** - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажаришдан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган, кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитилмаган ишлар;
 - шартнома нархини бўлиб чиқиш** - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

2. Ёрдамчи шартнома мажбур шартнома бўйича объектида реконструкция қилиш ишларини лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган қиммат бажариш мажбуриятини олади. Бош шартнома эса Ёрдамчи шартномага реконструкция қилиш ишларини бажариш учун зарур шартнолар яратиб, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3. Мажбур шартнома бўйича объектга Ёрдамчи шартнома 52 730 536 (Эълом икки миллион етти юз ўттиз миллион беш юз ўттиз олти) суммада ишларни бажарилади.

IV. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

- 5. Ёрдамчи шартнома мажбур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга кирилади.
- 6. Ёрдамчи шартнома объектда белгиланган иш ҳажмларидан жорий йилда фақат шартномада кўрсатилган иш ҳажмларини (иш турлари) амалга оширилади.

V. ТЎЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР

- 7. Бош шартнома Ёрдамчи шартномага 30% аванс маблағини ўтказиши.
- 8. Бош шартнома ва Ёрдамчи шартнома ҳар ойда бажаришда реконструкция қилиш ишларини "Маълумотнома-ҳисоб-фактура" билан расмийлаштирилади. Бош шартнома томонидан тўловлар ва ҳисоб-китоблар шартномага асосан фақат Ёрдамчи шартноманинг нақдотли банкидаги ҳисоб-ҳисоб рақамига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.
- 9. Бажаришда реконструкция қилиш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган "Маълумотнома-ҳисоб-фактура" га асосан маъмуллаштирилади. Бунда жорий маъмуллаштириш ақратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажаришда ишлар миқдоридан фойдаланиш тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, объектнинг шартномавий қийматининг 95 фоиздан кўп бўлмаган миқдорда амалга оширилади.
- 10. Бажаришда ишлар қийمатидан 5(беш)% кафолат маблағи ушлаб қолинади. Ушлаб қолинган кафолат маблағини "Бош шартнома" ҳисоб рақамига "Буюртмачи" томонидан маъмуллаштирилганлиги сўнг "Ёрдамчи шартнома" билан тўлик ҳисоб китоб қилинади. Шу билан бирга "Ёрдамчи шартнома" Ушбу объектда бажаришда ишлар қийматидан 2 (икки) фоиз миқдорда «Бош шартнома хизматлари» учун тўловни амалга оширилади.

VI. ЁРДАМЧИ ШАРТНОМАНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

- 11. Мажбур шартнома бўйича Ёрдамчи шартнома шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:
 - реконструкция ишлари бошланишидан олдин объектда реконструкция ишларини олиб бориш даври учун, Бош шартнома шартномасида реконструкция қилинаётган йўл қисмини ва ундаги мавжуд йўл элементларини даволатнома асосида йўлдан фойдаланувчи ташкилотдан қабул қилиш олади ва қурилиш-монтаж ишлари якунидан кейин сўнг фойдаланувчи ташкилотга топширади. Реконструкция қилиш ишлари олиб борилаётган даврда ушбу йўл қисмида йўл ва йўл нишоотлари элементларини сақлаш ишларини амалга оширилади ҳамда автотранспорт воситаларининг хавфсиз ҳаракатини таъминлайди;
 - объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштирилади ва Бош шартномага топширади шунингдек, қурилиш материалларининг мувофиқлиги сертификатли, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарининг техник паспортни ҳамда бошқа ҳужжатларини тақдим этади;
 - объектда тасдиқланган лойиҳага мувофиқ қурилиш - монтаж ишларини амалга оширилади;
 - зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида лойиҳа-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўрнатилган машина-механизмлардан фойдаланишни белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лаборатория таъинловчи таъинли хушасеел ва ишлатилган машина - механизмлар нарҳига нақдотли лаворасташлот, органнинг экспертиза хушасеел асосида амалга оширилиши мумкин;
 - барча ишларни мажбур шартномада назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, қурилиш қондалари ва меъёрларига белгиланган стандартларга асос қилинган ҳолда сифатли бажарилади ҳамда ишчи Бош шартномага мажбур шартнома шартларига мувофиқ топширади;
 - объектга зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ва бўғловчи буюмлар, бошқа қом-қўшлар ва қурилиш техникасини ўз вақтида ҳамда зарур ҳажмларда етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тўшириш, оқибатга жойлаш ва сақлашни амалга оширилади;
 - зарур ҳолларда қурилиш майдони ҳудудига вақтинчалик нишоотлар қуради;
 - қурилиш майдонда техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида ятроф муҳитини, ўтказилган даракларини ва ер участкасини мувофиқ асбоб бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлайди;
 - мажбур шартнома бўйича объектни фойдаланишда қабул қилиб олган тўғрисидаги даволатнома тасдиқланган кундан бошлаб бир ой мўҳлат қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатилади;
 - қурилиш майдони қўриқчилигини таъминлайди;
 - мажбур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларини ўз вақтида ва тўлик ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

12. Ёрдамчи пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг уз кучлари билан ва ёрдамчи Ёрдамчи пудратчилар томонидан бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда тошвирилиши учун Бош пудратчи оқидда тўлиқ мулкий жавоб берадиган ёрдамчи Бош пудратчи оқидда ёрдамчи пудратчи уз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигини оқибатлари жавобгар бўлади.

13. Ёрдамчи пудратчи объект фойдаланишга тоширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолган объект фойдаланишга тоширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига Ёрдамчи пудратчи тўлиқ жавобгар бўлади.

14. Мазкур объект "Бош пудратчи" томонидан фойдаланишга тоширилгунга қадар ушбу объектда содир бўладиган барча камчиликларни бартараф этиш ишлари "Ёрдамчи пудратчи" зиммасида бўлади. Кейинчалик мазкур объект юзасидан назарат тафтиш инспекторлари томонидан ўтказилган ҳар қандай текшириш натижалари бўйича жавобгарлик ва аниқланган камчиликларни бартараф этиш "Ёрдамчи пудратчи" зиммасига юклатилади.

VII. БОШ ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

15. Мазкур шартномани бажариш учун Бош пудратчи:

-Ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилиши сифати назоратини ва мазкур шартномада қайта этилган Ёрдамчи пудратчи томонидан қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Ёрдамчи пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги қонунлар ва ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-Ёрдамчи пудратчининг барча мурожаатларини бир ой муддат ичида кўриб чиқиши ва қарор қабул қилиши мумкин;

-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб бир ой давомда Ёрдамчи пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган исро ҳужжатлари руҳиятини таълим этиш.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

16. Бош пудратчи қурилиш майдонида ўз вақилини –қурилиш бўлим бошлигини таъминлайди, у Бош пудратчининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан доимий назоратни амалга оширади, шунингдек Ёрдамчи пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиҳа смета ҳужжатларини ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

17. Қурилиш бўлим бошлиғи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсқисиз таъиниш ҳуқуқига эгадир.

18. Ёрдамчи пудратчи объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини ижро ҳужжатларини, қилинган сарф-ҳаражатларни Бош пудратчи томонидан мазкур объект учун бириктирилган қурилиш бўлим бошлиғи билан ҳар ойнинг 25 кунидан ойнинг охиригача объектнинг ўзида кўриб чиқиш ва тўлиқ маълумотни (белгиланган шаклларда ижро ҳужжатлари билан) кейинги ойнинг биринчи кунига қадар "Бош пудратчи"га тоширади.

19. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

20. Ёрдамчи пудратчи объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

21. Ёрдамчи пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибни йўл қурилиши сифатини назорат органилари билан келишиди ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

22. Ёрдамчи пудратчи қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлайди.

23. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улавиши ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улаши Ёрдамчи пудратчи амалга оширади.

24. Ёрдамчи пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бўғловчи бўғимлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

25. Алоҳида маъсулиятдан конструкциялар ва беркитилидиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бонданинидан 3 кун олдин Ёрдамчи пудратчи Бош пудратчини ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузурдаги Шуғул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини эъза равишда хабардор қилади.

26. -Энгилб келадиган ишларни қабул қилиб олиш белгиланган тартибда амалга оширилади.

27. Агар беркитилидиган ишлар Бош пудратчининг тасдиқсиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда Бош пудратчининг талаби бўйича Ёрдамчи пудратчи унинг кўрсатмасига мувофиқ беркитилидиган ишларнинг ислоҳоти қисmini ўз ҳисобидан очиниға, сўнгра эса уни тиклаиға мажбурдир.

28. Бажарилган ишлар ва йўлларнинг тугалланган конструктив элементларини ойлик (оралиқ) қабул қилиб олиш натижалари белгиланган шаклда маълумотнома-ҳисоб-фактура билан расмийлаштирилади.

29. Агар Бош пудратчи Ёрдамчи пудратчи томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Ёрдамчи пудратчи уз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбур.

30. Ёрдамчи пудратчи қурилиш майдонини ва унга тугаш йўл участкалари ва йўлакларнинг озодлигини таъминлайди ҳамда автотранспорт воситаларининг хавфсиз ҳаракатини таъминлайди.

31. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Ёрдамчи пудратчи реконструкция ишларини бажарилишини юритиш дафтарини юритиди. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Бош пудратчи ва Ёрдамчи пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши, ўтказилган сеновлар, кунлик ўртача ҳаво ҳарорати ва ёғингарчиликлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узин-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

32. Агар Бош пудратчи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Ёрдамчи пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарыда ўз фикрини баён қилади.

33. Ёрдамчи пудратчи дафтарда Бош пудратчи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чораларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРҚИЛАШ

34. Ёрдамчи пудратчи ишлар бошланганидан реконструкция қилиш тугаллангунгача ва реконструкция қилиш тугалланган объект Бош пудратчи томонидан қабул қилиб олинишга қадар четлари тўсқисиз қурилиш майдони ҳудудда материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИغان КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

35. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулодда вақиятлар, фавқулодда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгилб бўлмайдиган куч) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига беvosита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажарилмаслик учун жавобгарликдан озод этилади.

36. Ёрдамчи пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашувчи шерквлари томонидан мажбуриятларнинг бузиллиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, Ёрдамчи пудратчида зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

37. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгилб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзига келтирилган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

38. Агар форс-мажорҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Ёрдамчи пудратчи ва Бош пудратчи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қилади.

39. Агар томонлар икки ой ичида келишса олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. РЕКОНСТРУКЦИЯ ҚИЛИШ ИШЛАРИ ТУГАЛАНГАН ОБЪЕКТНИ КАБУЛ ҚИЛИШ ОЛИШ

40. Реконструкция қилиш ишлари туғатилган объектни қабул қилиш шартномани имзолаш санаида амалда бўлган белгиланган тартибда мувофиқ мажбуриятлар назарда тутилган барча мажбуриятлар теменлар тарафидан бажарилагандан кейин, шунингдек реконструкция қилиш туғатилган объектларни фойдаланишга қабул қилиш шартномасида белгиланган шартларга ва стандартларига асосан амалга оширилади.

XII. КАФОЛАТЛАР

41. Ёрдамчи пудратчи:
- барча ишлар ўз вақтида ва мажбур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
 - лойиҳа-смета ҳужжатларига, шахарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришини;
 - ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бўғловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;
 - шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бепул бартараф этишини;
 - объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.
42. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати имконлар реконструкция қилиш туғатилган объектни қабул қилиш шартномасида белгиланган қоидаларига қараб 12 ой эътибор қилинади.
43. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолат муддатида аниқланса, улар бартараф этилувигача қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Ёрдамчи пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.
44. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Ёрдамчи пудратчи ва Бош пудратчининг икки томонлама даволатномасида қайд этилади.
45. Ёрдамчи пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган даволатномани тузишдан ёки имзоланган бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиб Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Йўл қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича Фарғона туманлараро иқтисодий судига мурожаат қилишини истисно қилмайди.

XIII. ТОМОНЛАРНИНГ МУАММОЛАРНИ ЖАВОБГАРЛИГИ

46. Томонлар ўз мажбуриятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, "Ҳўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонунда, бошқа қонуни ҳужжатларида ҳамда мажбур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.
47. Реконструкция қилиш ишларини олиб бораётган Ёрдамчи пудратчи қонунийликка асосан ва шартномага мувофиқ Бош пудратчи олдидан қуйидаги ишлар бўйича мулкний жавобгардир:
- сифатли бажариш қурилиш-монтаж ишлари;
 - объектнинг ҳамда унинг боёқлари ва навбатларини белгиланган муддатда туғатилмагани;
 - Бош пудратчи билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ва бошқа иқтисолаштирилган ташкилотлар томонидан ускуналарни мавжуд қилиш муддатларини бузилиши;
 - объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларида белгиланган ерларни рекультивация қилиш ишлари бажариш ҳажмлари ва муддатларининг бузилиши;
 - реконструкция қилиш жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда Ёрдамчи пудратчи, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага сурши;
 - шартномада қўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўлақонли бажармагани.
48. Ёрдамчи пудратчи томонидан ишларнинг бажарилишида пудрат шартномасидан чекиниш ёки бошқа камчиликлар мавжудлигида Ёрдамчи пудратчи ўз ҳисобидан бартараф этилади.
49. Шартномада белгиланган мажбуриятларни бузганлиги учун Бош пудратчи Ёрдамчи пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.1 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийمатининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим, бунда Бош пудратчига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар бундан мустасно.
50. Ёрдамчи пудратчи томонидан Объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса Ёрдамчи пудратчи Бош пудратчига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.1 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бу пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.
51. Ёрдамчи пудратчи бажариш графигида 2020 йил ҳар чорати учун белгиланган иш ҳажми (иш турлари) қийматининг шу чорак учун белгиланган иш ҳажмининг бажарилган қисмидан Бош пудратчига 2 фоизи миқдорига жарима тўлайди.
52. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня ва жарима тўлаш томонларини ушбу мажбуриятларни бажаришдан ёғол қилмайди.

XIV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

53. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган низолар томонлар тарафидан Ушбу музокара йўли билан ҳал этилади.
54. Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда низолар Фарғона туманлараро иқтисодий судига эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддати ташкил этилади.

XV. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

55. Бош пудратчи:
- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Бош пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Ёрдамчи пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
 - Ёрдамчи пудратчи томонидан шартнома шартлари шахарсозлик нормалари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
 - қонуни ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.
56. Ёрдамчи пудратчи:
- ишларнинг бажарилиши Ёрдамчи пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Бош пудратчи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
 - Бош пудратчи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
 - қонуни ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.
57. Шартнома бекор қилинганда Бош пудратчи ва Ёрдамчи пудратчининг кўнма қарорига кўра туғатилмаган қурилиш 1 ой муддатида Бош пудратчига берилди. Бош пудратчи бажаришдан ишлар қийматини Ёрдамчи пудратчига тўлайди.
58. Мажбур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мажбур бўлиш қоидалари ва мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдириш орқали мажбур бўлади.
59. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонуни ҳужжатларида ёки мажбур шартномада назарда тутилган ҳолатлар бундан мустасно.

XVI. ALOXIIDA SHARTLAR

60. Mазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага teghshilish bo'lgan tomonlar urtasidagi barcha oldingi e'zma va o'zgarishlar, teghshimlar, tomonlarining uzaro kelishuvlari uz kuchini fukugatadi.
61. Erdamchi pudratchi kurilish obyektiga eki uning aloxida qismlariga teghshilish ish hujjatlari bosh pudratchini e'zma hujjatlariga Erdamchi pudratchilardan tashqari, biron-bir uchinch tomonga sotish eki berish hujjatiga ega bo'lmaydi.
62. Mазкур шартномага barcha uzgartirish va kushimchalar, agar ular e'zma shaklda rasmiy lajantirilgan va tomonlar ularni imzolagan bo'lsa, haqiqiy hisoblanadi.
63. Bosh pudratchi bilan Erdamchi pudratchi urtasidagi mазкур шартномадан kelib chikmaydigan yangi majburiyatlarday bo'lishmaga ega keladigan har kanda axdlashuvni tomonlar mазкур шартномага kushimchalar eki uzgartirishlar shaklda e'zma ravishda tasdiqlash kerak.
64. Erdamchi pudratchi obyektda kurilish ta'mirlash ishlarini bajarish davomida Bosh pudratchiga va boshqa turdosh Erdamchi pudratchi tomonlaridan bermaeligi lozim.
65. Erdamchi pudratchi tomonidan kurilish ta'mirlash ishlarini bajarish davrida loyixadan oqishlar uchragan taqdirda, loyixaga bosh muhandislar va Bosh pudratchi bilan kelishilgan holda joyiga moslab kurilish ishlarini bajarilishi lozim.
66. Agar Erdamchi pudratchi shartnoma buyicha ishlar yakunlangandan keyin kurilish maydonida uziga teghshilish mo'l-judayi ko'chirsa, u mo'ljud Bosh pudratchi/Erdamchi pudratchi kurilish maydonini ozod qilish savasigacha bajarilgan ishlar uchun unga hak tug'lashni kechiktirishga haklidir.
67. Mазкур шартномادا nazarida tutilmag'an boshqa barcha holdar uchun amaldagi konun hujjatlari normalarini kuzatish kerak.
68. Mазкур шартнома bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzildi.
69. Shartnoma kuchga kirgan kundan bo'shlab, tomonlar uz vazifalarini bajarishga kirishadi, shuningdek mазкур шартнома buyicha hukuk va majburiyatlari vujudga keladi.
70. Mазкур шартнома tomonlar imzolagan kundan bo'shlab kuchga kiradi va "31" dekabr 2022 yilga kavar amalda bo'ldi.

XVII. TOMONLARINING BANK REKVIZITLARI VA YURIDIK MANZILLARI

BOSH PUDRATCHI

Фаргона туман йўллардан фойдаланиш УК

Манзил: Фаргона шаҳар, Мустақиллик №350-г уй

х/р: 20210 000 900 210 835 001

ФО: 00493 СТИР: 200197217

Банк: ТИФ Миллийбанк Фаргона

ERDAMCHI PUDRATCHI

“Кўрг'он Сифат” МСБ

Манзил: Фаргона тумани Мишдон ҚФЙ

Кўрг'он кўчаси 105 уй

X/P: 20208000705392784001

МФО: 01131 СТИР: 308511290



А.Зиқрияев

Ш.Мамуров

Ж.Вахобов



Ж.Жумасев