

Навоий вилояти Навоий шаҳар Ғалаба шох қўчаси 1476-йини инженерлик
коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш

Лот № 13093 3061-сон БАЁНИ

2021-07-20

Комиссия аъзолари:

Навоийская область

БУРИЕВ АНВАР НОРМАТОВИЧ
ЖУМАНИЁЗОВ НУРИДДИН МУЗАФФАРОВИЧ
ТУРАКУЛОВ ШОКИР МУСТАФАЕВИЧ
РАЖАБОВ АНВАР ОБЛАЕВИЧ
ЭЛМУРАДОВ МАМАЗАРИФ ХУДАЙБЕРДИЕВИЧ

Кун тартиби:

1. Тендер ўтказиш мақсадида келиб тушган таклифларнинг очиш.

Кун тартибидаги масала юзасидан 2018 йил 9 апрелдаги 472-сонли «Давлат харидлари тўғрисида»ги қонун талаблари ва 2021 йил 5 февралдаги 55 - сон Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибини таомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги қарори асосида танлов савдолари эълон қилинган.

Объект бўйича танлов савдосини ўтказиш тўғрисидаги эълон, tender.mc.uz махсус ахборот порталининг 2021-06-14 санасидаги 13093-сонли лотида, чоп этилган. шунингдек ушбу эълонда пудратчилар томонидан тақдим қилинадиган таклифларини қабул қилиш муддати 2021-07-07 нинг соат 23:59 га қадар белгиланган ва таклифларни қабул қилишнинг охирги муддатига қадар, қуйидаги корхоналар томонидан таклифлар келиб тушган:

1. "NAVOIY YANGI QURILISH SERVIS" МАСЬУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ
2. ЧП SHAXZOD-DILSHOD KELAJAGI
3. ЧП NAVOIY ELEKTRO PRODUCT

Шундан сўнг танлов комиссияси томонидан тақдим қилинган таклифлар кўриб чиқилди:

Буюртмачининг бошланғич нархи – ҚҚС билан 99 342 415,00 сўм, қурилиш муддати 60-кун.

Танлов шартларидаги якуний баҳолаш мезонларининг баҳолаш натижаларига асосан, оферентлар қуйидаги балларни тўплади:

Тендер натижалари:

№	Ташкилот номи		Таклиф нархи ҚҚС билан	Қурилиш муддати (кун)	Умумий балл
1	ЧП SHAXZOD-DILSHOD KELAJAGI	Победитель	89 408 174,00	50	58.0101
2	ЧП NAVOIY ELEKTRO PRODUCT	Резервный победитель	89 816 326,00	30	56.1661

Дисквалификация қилинган катнашувчилар:

№	Ташкилот номи	Дисквалификация сабаблари
1	"NAVOIY YANGI QURILISH SERVIS" МАСЬУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ	<p>Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.</p> <p>Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.</p> <p>Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.</p> <p>Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.</p>

Навоий вилояти Навоий шаҳар Ғалаба шох қўчаси 1476-йни инжинерлик
коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш

объекти бўйича

Якуний баҳолаш натижалари асосан энг кўп балл тўплаган "ЧП SHAXZOD-DILSHOD KELAJAGI"танлов савдосининг ҚҚС билан 89 408 174,00 сўм ва қурилиш муддати - 50 кун билан ғолиб деб топилди.



