

**“TASDIQLAYMAN”**

**Toshkent viloyati  
Oqqo'rg'on tumani davlat  
soliq inspeksiyasi boshlig'i**

**B.A. Shomirzayev**

«    »      2021-yil

**Oqqo'rg'on tumani davlat soliq inspeksiyasi ob'ekti bo'yicha**

**TEXNIK TOPSHIRIQ**


| <b>№ T/r</b> | <b>Asosiy ma'lumotlar va talablar ro'yxati</b> | <b>Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni</b>   |
|--------------|--|---|
| 1            | 2  | 3   |
| 1            | Buyurtmachi                                    | Oqqo'rg'on tumani davlat soliq inspeksiyasi   |
| 2            | Loyihani amalga oshirish uchun asos            | O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasining byudjetdan tashqari mablag'lari hisobidan Davlat soliq qo'mitasining ob'ektlarini qurish, rekonstruksiya qilish va capital tamirlash ishlarining 2021 yildagi manzilli ro'yhati   |
| 3            | Moliyalashtirish manbai                        | Davlat byudjeti hisobidan (Buyurtmachining o'zining mablag'lari hisobidan yoki boshqa manba).   |
| 4            | Ob'ektni chegaraviy narxi                      | <b>1 952 135 998 so'm QQS bilan,<br/>1 697 509 564 so'm QQS siz</b>   |
| 5            | Loyiha tashkiloti (Bosh loyihachi) nomi        | “Nurislom Bulding Project” MCHJ   |
| 6            | Qurilish ishlarini tugatish muddati            | Pudrat shartnomasi tuzilgan kundan boshlab 3 oy (yoki 90 kalendar (ish) kun).   |
| 7            | Xavfsizlik ishlari shartlari                   | Normativ xujjatlar talablariga rioya qilish. Ob'ektda yong'in xavfsizligi, mehnatni muhofaza qilish va sanitariya-gigiyena rejimiga rioya qilish uchun javobgarlik pudratchiga tegishli bo'lib, javobgarlik buyruq bilan belgilanadi, buyruq nusxasi buyurtmachiga beriladi. Pudratchi shartnoma imzolangan qadar shartnoma shartlari bo'yicha ishlarni bajarishda qurilish tavakkalchiligini sug'urtalash shartnomasini tuzishi va buyurtmachiga shartnomaning nusxasini to'lovni tasdiqlovchi xujjat bilan taqdim etishi shart. |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 8  | Atrof-muhitni muhofaza qilish talablari (yangi qurilish va rekonstruksiya qilish uchun)  | Amaldagi me'yoriy xujjatlarga muvofiq atrof-muhit uchun (ZVOS) ishchi loyihasini ishlab chiqish.  |
| 9  | Qabul qilinayotgan loyiha qarorlarining energiya samaradorligini ta'minlash bo'yicha talablar  | Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish davrida energiya tejamkor uskunalardan foydalanish.   |
| 10 | Fuqaro muhofazasi va favqulodda vaziyatlarning oldini olish bo'yicha muhandislik-texnik tadbirlarni ishlab chiqish bo'yicha talablar | Favqulodda vaziyatlar boshqarmasining texnik shartlariga muvofiq.   |
| 11 | Nogironlar va cheklangan imkoniyatlarga ega aholining yashash sharoitlarini ta'minlashga qo'yiladigan talablar                       | Amaldagi me'yoriy xujjatlarga muvofiq.  |
| 12 | Qurilish murakkabligi toifasi  | Ob'ektning murakkablik darajasini ko'rsatish zarur - I,II,III   |
| 13 | Nazorat talablari va ish natijalarini topshirish tartibi   | <p>Ta'mirlashda ishtirok etuvchi ishlar rahbarlari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- amaldagi qurilish materiallari sifatini nazorat qiladi;</li> <li>- bajarilayotgan ta'mirlash ishlari sifatini tezkor nazorat qilishni ta'minlash;</li> <li>- ta'mirlash ishlarini ishlab chiqarishda texnologik intizomga rioya etilishini tekshiring;</li> <li>- yashirin ishlarni o'z vaqtida bajarish;</li> <li>- barcha turdagi ta'mirlash ishlari uchun ijro xujjatlarini nazorat qilishni ta'minlash;</li> <li>- kelishilgan jadvallarda nazarda tutilgan muddatlarda ta'mirlash ishlarini bajarish;</li> <li>- tekshiruv natijalari bo'yicha qo'shimcha ishlar hajmini aniqlash va xujjatlarni tuzish va noto'g'ri bayonotlar berish.</li> </ul> <p>Bajarilgan ishlarni qabul qilish buyurtmachi tomonidan tayinlangan komissiya tomonidan amalga oshiriladi – KMK 3.01.04-04" turar-joy va jamoat binolari va insho'flarini capital ta'mirlash bilan tugallangan foydalanishga qabul qilish qoidalari "ushbu topshiriq va LSH(Loyiha smeta xujjatlari) tomonidan ko'zda tutilgan barcha ishlarni alohida va tugatgandan so'ng tegishli xujjatlar bilan rasmiylashtiriladi.</p> |
| 14 | Ob'yektni moliyalashtirish tartibi   | Bo'nak-30%(ikkioy 15%dan); joriy moliyalashtirish-bajarilgan ishlarning hajmidan 95% miqdorida, ajratib berilgan bo'nakni proporsional ravishda ushlab olishni hisobga olgan holda; qurilish ishlari yakunlangach va kafolat muddati tugatgandan so'ng 5% miqdorida.  |



|    |   |   |
|----|---|---|
| 15 | Pudratchiga texnik va boshqa xujjatlarni topshirish bo'yicha talablar | Pudratchiga belgilangan tartibda tasdiqlangan va kelishilgan ishchi loyiha chizmalari, ish hajmlarining electron shakli (MC Exel formatida) taqdim etiladi.   |
| 16 | Ish sifati kafolatlarining hajmi va muddati bo'yicha talablar.        | Barcha ishlarni ushbu loyihaga muvofiq qurilish qoidalari va ishlarni tashkil etish, ishlab chiqarish va qabul qilish qoidalarga muvofiq amalga oshiriladi.<br>Pudratchi ishni texnologik xaritalarga muvofiq amalga oshiradi.<br>Ta'mirlash ishlarini olib boorishda moddiy zarar etkazilgan taqdirda, buyurtmachi va pudratchi 3 kun ichida tekshirish aktini tuzishi va zararni qoplash to'g'risida qaror qabul qilishi shart.<br>Davlat komissiyasi dalolatnomasi rasmiylashtirilgandan so'ng bajarilgan ishlar uchun kamida 1 (bir) yil kafolat majburiyatlarini berish muddati. |
| 17 | Loyihalash bosqichi   | Bir bosqichli loyiha  |

**DSI bosh hisobchisi**



**A.Artikbayeva**

DSI bosh hisobchisi

A.Artikbayeva