

Навоий вилояти Навоий шаҳар М.Улуғбек кўчаси 4-уйни инжинерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш

Лот № 13122 3092-сон БАЁНИ

2021-07-27

Комиссия аъзолари:

Навоийская область

БУРИЕВ АНВАР НОРМАМАТОВИЧ
ЖУМАНИЁЗОВ Нуриддин Музаффарович
ТУРАКУЛОВ ШОКИР МУСТАФАЕВИЧ
РАЖАБОВ АНВАР ОБЛАЕВИЧ
ЭЛМУРАДОВ МАМАЗАРИФ ХУДАЙБЕРДИЕВИЧ

Кун тартиби:

1. Тендер ўтказиш мақсадида келиб тушган таклифларнинг очиш.

Кун тартибидаги масала юзасидан 2018 йил 9 апрелдаги 472-сонли «Давлат харидлари тўғрисида»ги қонун талаблари ва 2021 йил 5 февралдаги 55 - сон Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори асосида танлов савдолари эълон қилинган.

Объект бўйича танлов савдосини ўтказиш тўғрисидаги эълон, tender.mc.uz махсус ахборот порталининг 2021-06-15 санасидаги 13122-сонли лотида, чоп этилган. шунингдек ушбу эълонда пудратчилар томонидан тақдим қилинадиган таклифларини қабул қилиш муддати 2021-07-08 нинг соат 23:59 га қадар белгиланган ва таклифларни қабул қилишнинг охириги муддатига қадар, қуйидаги корхоналар томонидан таклифлар келиб тушган:

1. ООО SAKOVAT
2. RITM X/K
3. NAVOIY SANRO GULSHANI MCHJ
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NAVOIY GRAND DELEVERY"
5. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VIAL"
6. BUХORO OMAD BARAKA MCHJ

Шундан сўнг танлов комиссияси томонидан тақдим қилинган таклифлар кўриб чиқилди:

Буюртмачининг бошланғич нархи – ҚҚС билан 156 712 805,00 сўм, қурилиш муддати 60-кун.

Танлов шартларидаги якуний баҳолаш мезонларининг баҳолаш натижаларига

асосан, оферентлар қуйидаги балларни тўплади:

Тендер натижалари:

№	Ташкилот номи		Таклиф нархи ҚҚС билан	Қурилиш муддати (кун)	Умумий балл
1	NAVOIY SAHRO GULSHANI MCHJ	Победитель	141 041 525,51	55	58.9187
2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VIAL"	Резервный победитель	141 042 131,00	55	48.4666 (20 балл айрилди)
3	BUXORO OMAD BARAKA MCHJ		141 041 525,00	55	39.2529 (20 балл айрилди)

Дисквалификация қилинган катнашувчилар:

№	Ташкилот номи	Дисквалификация сабаблари
---	---------------	---------------------------

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-бандига асосан объектни қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда Марказий банкнинг 2021 йил 9 апрелдаги 06-19/83 сонли хатига ҳамда Адлия вазирлигидан 2012 йил 15 майда 2364 сон билан давлат рўйхатидан ўтган Низом талабларига асосан тендер таклифини таъминлаш кафолати банк бланкаси белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-бандига асосан объектни қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда Марказий банкнинг 2021 йил 9 апрелдаги 06-19/83 сонли хатига ҳамда Адлия вазирлигидан 2012 йил 15 майда 2364 сон билан давлат рўйхатидан ўтган Низом талабларига асосан тендер таклифини таъминлаш кафолати банк бланкаси белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-бандига асосан объектни қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда Марказий банкнинг 2021 йил 9 апрелдаги 06-19/83 сонли хатига ҳамда Адлия вазирлигидан 2012 йил 15 майда 2364 сон билан давлат рўйхатидан ўтган Низом талабларига асосан тендер таклифини таъминлаш кафолати банк бланкаси белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-бандига асосан объектни қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда Марказий банкнинг 2021 йил 9 апрелдаги 06-19/83 сонли хатига ҳамда Адлия вазирлигидан 2012 йил 15 майда 2364 сон билан давлат рўйхатидан ўтган Низом талабларига асосан тендер таклифини таъминлаш кафолати банк бланкаси белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-бандига асосан объектни қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда Марказий банкнинг 2021 йил 9 апрелдаги 06-19/83 сонли хатига ҳамда Адлия вазирлигидан 2012 йил 15 майда 2364 сон билан давлат рўйхатидан ўтган Низом талабларига асосан тендер таклифини таъминлаш кафолати банк бланкаси белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда объектнинг қуришни молиялаштиришнинг умумий жадвали 3-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда объектнинг қуришни молиялаштиришнинг умумий жадвали 3-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

2 RITM X/K

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда объектнинг қуришни молиялаштиришнинг умумий жадвали 3-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда объектнинг қуришни молиялаштиришнинг умумий жадвали 3-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-бандига асосан объектни қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда Марказий банкнинг 2021 йил 9 апрелдаги 06-19/83 сонли хатига ҳамда Адлия вазирлигидан 2012 йил 15 майда 2364 сон билан давлат рўйхатидан ўтган Низом талабларига асосан тендер таклифини таъминлаш кафолати банк бланкаси белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-бандига асосан объектни қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда Марказий банкнинг 2021 йил 9 апрелдаги 06-19/83 сонли хатига ҳамда Адлия вазирлигидан 2012 йил 15 майда 2364 сон билан давлат рўйхатидан ўтган Низом талабларига асосан тендер таклифини таъминлаш кафолати банк бланкаси белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-бандига асосан объектни қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда Марказий банкнинг 2021 йил 9 апрелдаги 06-19/83 сонли хатига ҳамда Адлия вазирлигидан 2012 йил 15 майда 2364 сон билан давлат рўйхатидан ўтган Низом талабларига асосан тендер таклифини таъминлаш кафолати банк бланкаси белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-бандига асосан объектни қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда Марказий банкнинг 2021 йил 9 апрелдаги 06-19/83 сонли хатига ҳамда Адлия вазирлигидан 2012 йил 15 майда 2364 сон билан давлат рўйхатидан ўтган Низом талабларига асосан тендер таклифини таъминлаш кафолати банк бланкаси белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-бандига асосан объектни қуришнинг умумий жадвали 2-шакл ҳамда Марказий банкнинг 2021 йил 9 апрелдаги 06-19/83 сонли хатига ҳамда Адлия вазирлигидан 2012 йил 15 майда 2364 сон билан давлат рўйхатидан ўтган Низом талабларига асосан тендер таклифини таъминлаш кафолати банк бланкаси белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Навоий вилояти Навоий шаҳар М.Улуғбек кўчаси 4-уйни инжинерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш

объекти бўйича

Якуний баҳолаш натижалари асосан энг кўп балл тўплаган "NAVOIY SAHRO GULSHANI MChJ" танлов савдосининг ҚҚС билан 141 041 525,51 сўм ва қурилиш муддати - 55 кун билан ғолиб деб топилди.



