

"УТВЕРЖДАЮ"
 Директор УП "Инжиниринговая компания
 по строительству объектов водоснабжения и
 канализации"

Х.Якубов
 от " 23 " 12 2021 г.

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

Раздел I. Основные данные по стройке

1. Наименование и местонахождение стройки	Строительство систем водоснабжения "МСГ Узумзор Туракурганского района.		
2. Отрасль	Коммунальное хозяйство		
3. Инвестор	Фонд «Развития систем водоснабжения и канализации» при Минфине Руз		
4. Заказчик	Наманганское территориальное управление УП "Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации"		
5. Разработчики: ТЭО	5.1.	ГУП "O'ZBEKKOMMUNALHOYUNAQRILISH"	
5.2. ПСД и/или ТД	Имеется		
5.3. Экспертизы	№28076 15.12.2021 г		
6. Генеральный подрядчик	ООО "Янги авлод Курилиш Инвест"		
7. Источник финансирования	Фонд «Развития систем водоснабжения и канализации» при Минфине Руз		
8. Срок начала и окончания строительства	2021 гг.		

Основные показатели стройки:	По ПСД	Остаток на 1.01.2021 г.	Остаток на 1.01.2022 г.
Мощность (в соответ-единицах измерения)	12,12 км 1 объект	12,12 км 1 объект	
Основные фонды	4298,99	4298,99	0,63
Капитальные вложения	4298,99	4298,99	0,63
Строительно-монтажные работы	4130,7	4130,7	0,0
Оборудование, инвентар		0	0,0
Прочие работы и услуги	168,25	168,25	0,63
Содержание службы заказчика	0		0,0

Прогноз на 2021 год в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком	В договорных ценах (млн.сум)		
Мощность (в соответ-единицах измерения)			
Основные фонды	4298,36		
Капитальные вложения	4298,36		
Строительно монтажные работы	4130,7		
Оборудование, инвентар			
Прочие работы и услуги	167,62		
Содержание службы заказчика			

Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2021 год. (в текущих ценах, млн.сум)

	Всего на год	в том числе по кварталам:			
		I	II	III	IV
Ввод мощности	12,12 км 1 объект				
Основные фонды	4298,4				4298,4
Капитальные вложения	3885,29	0	957,83	1915,7	1011,79
Строительно-монтажные работы	3717,67		957,8	1915,7	844,17
Оборудование, инвентар	0				
Прочие работы и услуги	0				
Содержание службы заказчика	0				167,62

Заказчик:

Наманганское территориальное управление
 УП "Инжиниринговая компания по строительству
 объектов водоснабжения и канализации"



М.Бобажанов

Подрядчик:

ООО "Янги авлод Курилиш Инвест"

М.Ахмедов

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 13/2

К договору № 13 от 05 май 2021 г, заключенному Территориальное управление Наманганской области унитарного предприятия «Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» и ООО «Янги авлод Курилиш Инвест» по объекту **Строительство систем водоснабжения МСГ Узумзор Туракурганского района.**

г.Наманган

23.12.2021 г

Мы, нижеподписавшиеся, Территориальное управление ГУП «Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по Наманганской области в лице начальника **М.Бобажанова**, именуемого в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны подрядчик ООО «Янги авлод Курилиш Инвест» в лице директора **М.Ахмедов**, действующего на основании устава именуемый в дальнейшем «Генподрядчик», с другой стороны, согласились внести следующие изменения в договор:

1. Пункт 3. изложить в следующей редакции:

Общая стоимость выполняемых работ составляет **4 130 744 444 (Четыре миллиарда сто тридцать миллионов семьсот сорок четыре тысячи четыреста сорок четыре)** сум с учетом НДС, согласно утвержденного адресного списка строек на 2021 год лимит составляет 3 717 670 000 (Три миллиарда семьсот семнадцать миллионов шестьсот семьдесят тысяч) сум.

2. Согласно 12 пункт. Изложить в следующей редакции:

Продолжительность строительства: с момента поступления аванса и до полного завершения обязательств Подрядчика, но не 31 декабрь 2021 года.

3. Остальные разделы договора остаются без изменений

4. Подрядчик обязуется: выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные настоящим договором; закуп (приобретение) оборудования и материалов для строительно – монтажных работ на объектах осуществляется по согласованию с руководством центрального аппарата Заказчика.

5. Данное дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которое является неотъемлемой частью договора подряда № 13 от 05.05.2021 г.

Банковские реквизиты и юридические адреса сторон:

«ЗАКАЗЧИК»

Территориальное управление

Наманганской области УП

«Инжиниринговая компания по

строительству объектов водоснабжения и канализации»

г. Наманган, Маргилон куча-10

л/сч 301121860144017063201110013

ИНН 305982714, ОКЭД 70220

Казначейства управление Наманганской области

Каз/сч 234020003001000 01010

в МБ ББ ХККМ г.Ташкент, МФО 00014

ИНН казнач. подразд. 201122919

«ПУДРАТЧИ»

"Янги Авлод Курилиш Инвест" МЧЖ

Наманган вилоят

ш. Наманган, Гулбог 2 кўчаси

х/р 20208000504878283001

в АТБ «Мадад инвест банк» ш.Фаргона

МФО 01142, ИНН 301417720

ОКЭД

Тел.: +99898 575 30 40

"Янги Авлод Курилиш Инвест" МЧЖ

Наманган вилоят

ш. Наманган, Гулбог 2 кўчаси

х/р 20208000504878283001

в АТБ «Мадад инвест банк» ш.Фаргона

М.Бобажанов

Ф.И.О.



М.Ахмедов

Ф.И.О.

ЗаклЮчение юридической службы и/ли привлеченного адвоката:

Handwritten signatures in blue ink, likely representing the legal service or lawyer mentioned in the text above.

ОБЩИЙ ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ
Строительство систем водоснабжения "МСТ Улмузур Туркратинского района.
С УЧЕТОМ УСЛОВИЙ АВАНСИРОВАНИЯ
И ТЕКУЩЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Общая стоимость выполняемых работ составляет 4 130 744 444 (Четыре миллиарда сто тридцать миллионов семьсот сорок тысяч четыреста сорок четыре) сум с учетом НДС, согласно утвержденного адресного списка строек на 2021 год, лимит составляет 3 717 670 000 (Три миллиарда семьсот семнадцать миллионов шестьсот семьдесят тысяч) сум.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ	Стоимость работ	2021 год												2022 г		
		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
Аванс в размере 30 %	957 833 333				957 833 333											
Текущее финансирование в размере 60 % от выполненных объемов работ	2 759 836 667									640 081 942		351 118 587	924 466 135			844 170 003
Оставшиеся 10 % после завершения гарантийного срока эксплуатации объекта	413 074 444															
ИТОГО:	4 130 744 444	0,00	0,00	0	957 833 333	0	640 081 942	351 118 587	924 466 135,00	0,00	0,00	844 170 003,00	0,00	0,00	844 170 003,00	413 074 444

Подписчик



ООО "Янги авлод Курилиш
Инвест"

М.Ахмедов

Заказчик:



Территориальное управление УИ
"Нижинирингова компания по строительству
объектов водоснабжения в сангалинском по
Наманганской области"

Бобажанов М.

ОБЩИЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ
Строительство систем водоснабжения «МСГ Узумзор Туракурганского района.
С УЧЕТОМ УСЛОВИЙ АВАНСИРОВАНИЯ
И ТЕКУЩЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Период производства работ - 8 месяцев

Общая стоимость выполняемых работ составляет 4 130 744 444 (Четыре миллиарда сто тридцать миллионов семьсот сорок четыре тысячи четыреста сорок четыре) сум с учетом НДС, согласно утвержденного адресного списка строек на 2021 год. лимит составляет 3 717 670 000 (Три миллиарда семьсот семнадцать миллионов шестьсот семьдесят тысяч) сум.

Наименование работ	Стоимость работ	2021 год											
		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
Всего по объекту	4 130 744 444				632 501 851	632 501 851	632 501 851	632 501 851	632 501 851	432 498 496	200 000 000	335 736 693	
В том числе:													
Строительно - монтажные работы	4 130 744 444			0	632 501 851	632 501 851	632 501 851	632 501 851	632 501 851	432 498 496	200 000 000	335 736 693	

Заказчик:

Территориальное управление ХП «СУВТА» МИНОТ* АКSIYADORLIK JAMIYATI
 «Инжиниринговая компания по проектированию, строительству объектов водоснабжения и канализации» по Наманганской области
 Бобажанов М.


Подрядчик

ООО «Янги авлод Курлиши Инвест»

ЯНГИ АВЛОД ИНВЕСТ
 OZBEKISTON RESPUBLIKASI
 JAMHURIYATI
 MAMURAN SHAHRI MASULIYATI SHAKSIYAT JAMIYATI
 M. Axmedov
