

Сурхондарё вилояти ИИБ ЙХХБга қарашли Денов тумани "Юрчи" маҳалласида жойлашган 1-сонли имтихон олиш ва рўйхатдан ўтказиш бўлими маъурий биноси қурилиши

Лот № 16117 6451-сон БАЁНИ

2021-12-24

Комиссия аъзолари:

Сурхандарьинская область

АРАМОВ АСЛИДДИН ХОШИМОВИЧ  
 НАЗАРОВ БАХОДИР КАРШИЕВИЧ  
 SHUTBAYEV MURODJON ALIJANOVICH  
 ЭШКЕЛДИЕВ ЭРКИН ОМАНОВИЧ  
 МЕНГЛИКУЛОВ АЗАМАТ ХАМРАЕВИЧ

Кун тартиби:

1. Тендер ўтказиш мақсадида келиб тушган таклифларнинг очиш.

Кун тартибидаги масала юзасидан 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли «Давлат харидлари тўғрисида»ги қонун талаблари ва 2021 йил 5 февралдаги 55 - сон Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибини такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида»ги қарори асосида танлов савдолари эълон қилинган.

Объект бўйича танлов савдосини ўтказиш тўғрисидаги эълон, tender.mc.uz махсус ахборот порталининг 2021-12-07 санасидаги 16117-сонли лотида, чоп этилган. Шунингдек ушбу эълонда пудратчилар томонидан тақдим қилинадиган таклифларини қабул қилиш муддати 2021-12-21 нинг соат 23:59 га қадар белгиланган ва таклифларни қабул қилишнинг охириги муддатига қадар, қуйидаги корхоналар томонидан таклифлар келиб тушган:

01. ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "BOTIR ALI"
02. ЛОЧИН КТХК
03. ООО STARPAN QURILISH
04. МАРМАР ХУСУСИЙ ИШЛАБ ЧИКАРИШ
05. JAYXUN QURILISH MATERIAL МЧЖ
06. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SOBIR-TERMIZIY"
07. ЧП ABSALOM QURILISH
08. УЗУН САНОАТ ФУКАРО КУРИЛИШ КОРХОНАСИ
09. ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "SALAR JALIL"
10. "PROF GROUP" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

Шундан сўнг танлов комиссияси томонидан тақдим қилинган таклифлар кўриб

чиқилди:

Буюртмачининг бошланғич нархи – ҚҚС билан 4 388 354 954,00 сўм, қурилиш муддати 180-кун.

Танлов шартларидаги якуний баҳолаш мезонларининг баҳолаш натижаларига асосан, оферентлар қуйидаги балларни тўплади:

Тендер натижалари:

№	Ташкилот номи	Ташкилот номи	Таклиф нархи ҚҚС билан	Қурилиш муддати (кун)	Умумий балл
1	ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БОТИР АЛИ"	Ғолиб	3 949 519 459,00	129	<b>66.2106</b>
2	ЛОЧИН КТХК	Захира Ғолиб	3 949 519 459,00	150	<b>65.9792</b>
3	ООО STARPAN QURILISH		3 949 519 459,00	155	<b>65.6893</b>
4	МАРМАР ХУСУСИЙ ИШЛАБ ЧИКАРИШ		3 949 519 459,00	150	<b>65.6246</b>
5	JAYXUN QURILISH MATERIAL МЧЖ		3 954 124 320,00	160	<b>63.8984</b>
6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SOBIR-TERMIZIY"		3 949 519 506,00	145	<b>60.0064</b>
7	ЧП ABSALOM QURILISH		3 949 519 459,00	120	<b>59.6277</b>
8	УЗУН САНОАТ ФУКАРО ҚУРИЛИШ КОРХОНАСИ		3 949 519 459,00	160	<b>59.4945</b>
9	"PROF GROUP" MAS'ULIYATI SHEKLANGAN JAMIYATI		4 146 436 597,00	170	<b>51.7332</b>

Дисквалификация қилинган катнашувчилар:

№	Ташкилот номи	Дисквалификация сабаблари
1	ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "SALAR JALIL"	<p>Корхонанинг айланма маблағи етмайди (877670.9-628298.0).</p> <p>Корхонанинг айланма маблағи етмайди (877670.9-628298.0).</p> <p>Корхонанинг айланма маблағи етмайди (877670.9-628298.0).</p>

Сурхондарё вилояти ИИБ ЙХХБга қарашли Денов тумани "Юрчи" маҳалласида жойлашган 1-сонли имтихон олиш ва рўйхатдан ўтказиш бўлими маъурий биноси қурилиши

объекти бўйича

Яқуний баҳолаш натижалари асосан энг кўп балл тўплаган "ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "BOTIR ALI"" танлов савдосининг ҚҚС билан 3 949 519 459,00 сўм ва қурилиш муддати - 129 кун билан ғолиб деб топилди.





**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI IQTISODIY TARAQQIYOT  
VA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VAZIRLIGI HUZURIDAGI  
"LOYIHALAR VA IMPORT KONTRAKTLARINI KOMPLEKS EKSPERTIZA QILISH MARKAZI"  
DAVLAT UNITAR KORXONASI**

2021-yil 04 декабрь № 14/01-06/1-10049 100084, Toshkent, Amir Temur shoh ko'chasi, 107-B

**Инжиниринговая компания  
«Служба единого заказчика»  
Сурхандарьинского  
областного хокимията**

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по итогам повторного проведения комплексной экспертизы  
технического задания в части объемов работ  
и их ценовых параметров**

<b>Наименование проекта</b>	Строительство административного здания межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела №1 ГАИ УВД в махалле «Юрчи» Денауского района Сурхандарьинской области.
<b>Номер и дата заявления заказчика</b>	№01-08/2825 от 30.11.2021г.
<b>Заказчик</b>	Инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» Сурхандарьинского областного Хокимията.
<b>Основание для реализации</b>	Программа по строительству, капитальному ремонту и текущему ремонту здания и сооружений по объектам УБДД МВД РУз. на 2021г.
<b>Источник финансирования</b>	За счет собственных средств УБДД МВД Республики Узбекистан.
<b>Экспертное заключение по проектной документации</b>	Сводное экспертное заключение Сурхандарьинского областного филиала ГУП «Экспертиза градостроительной документации» при Министерстве строительства Республики Узбекистан №952-2021/903 от 30.09.2021 г.
<b>Предельная стоимость</b>	4 388 354 954 сум с учетом НДС, 3 815 960 829 сум без учета НДС.

<b>Основание для проведения экспертизы</b>	Постановления Узбекистан	Президента от 08.01.2018 г. и от 20.02.2018 г.	Республики №ПП-3464 №ПП-3550.
--	--------------------------	--	-------------------------------

По итогам повторного проведения комплексной экспертизы технического задания в части объемов работ и их ценовых параметров по объекту «Строительство административного здания межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела №1 ГАИ УВД в махалле «Юрчи» Денауского района Сурхандарьинской области», ГУП «Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан» (далее-Центр) сообщает, что возражений не имеет и считает возможным проведение закупочных процедур в установленном порядке.

При этом, общая предельная стоимость объекта 4 388,3 млн. сум с учетом НДС, превышает объём выделенных 2500,0 млн. сум, предусмотренных программой по строительству, капитальному ремонту и текущему ремонту здания и сооружений по объектам УБДД МВД РУз. на 2021г.

Учитывая изложенное, заказчику необходимо согласовать объём выделенных средств с УБДД МВД РУз. и обеспечить широкое привлечение субъектов предпринимательства для участия в государственных закупках (тендер, конкурс), путем размещения объявления о проведении государственных закупок на специальном информационном портале, в средствах массовой информации и на официальных веб-сайтах, а также посредством приглашения строительных подрядных организаций для участия в государственных закупках.

Вместе с тем, согласно пункту 4 приложения № 1 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», определенная заказчиком предельная стоимость объекта является ориентиром при проведении конкурсных торгов (тендеров) и не может служить основанием для заключения договора подряда. Договорная стоимость объекта будет определена по результатам проведенных конкурсных торгов (тендеров).

В свою очередь, на Заказчика возлагается ответственность за соблюдение принципов обоснованности, рациональности, экономичности и эффективности использования финансовых средств, а также обеспечения прозрачности и недопустимости коррупции при проведении закупок,

предусмотренных Законом Республики Узбекистан «О государственных закупках».

В соответствии с пунктом 95 Положения о конкурсных торгах в капитальном строительстве на территории Республики Узбекистан, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 3 июля 2003 г. № 302 определено, что «Центром комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан» осуществляется мониторинг путем анализа представляемой заказчиком и подрядчиком ежемесячной информации об исполнении условий конкурсных торгов сторонами.

В связи с вышеизложенным, заказчик ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом направляет на электронную почту Центра [qurilish@expertcenter.uz](mailto:qurilish@expertcenter.uz) информацию согласно вложенной форме.

*Приложение: Образец предоставления «информации об исполнении условий тендерных торгов сторонами» на 1-ом листе.*

**М. Аллабергенов**

**Б. Хусанов**

**Г. Шодиев**

**Ф. Тажиева**



The image shows three handwritten signatures, each written on a horizontal line. The top signature is the most legible, appearing to be 'M. Allahbergenov'. The middle signature is more stylized and less legible. The bottom signature is also highly stylized and difficult to read.

Приложение к заключению от "04" 12 2021 г. №

№/01-00/18-100119

ИНФОРМАЦИЯ об исполнении условий тендерных торгов по строительству и реконструкции (капитального ремонта) объектов по состоянию на \_\_\_\_\_, 2021 г.


№	Наименование объекта	Номер и дата протокола по утверждению победителя	Срок ввода	Подрядная организация	Сумма согласно договору	Выполнение подрядных работ				Финансирование подрядных работ			Контроль сумм (Указываются объемы выполненных работ)
						согласно графика	факт	% от графика	% от общей суммы договора	согласно графика	факт	% от общей суммы договора	

Примечание: Закрытие сроков по истечении месяца с даты окончания действия тендерного предложения. При этом, информация об исполнении работ и количестве, контрактов при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и городского хозяйства г. Москвы (ФУ) по всем адресам, указанным на сайте: [www.mos.ru](http://www.mos.ru).

Руководитель заказчика \_\_\_\_\_ Полное наименование организации \_\_\_\_\_

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI» DUK  
SURXONDARYO VILOYATI FILIALI

Termiz shahar  
«30» 09 2021 yil.



**YIG'MA EKSPERT XULOSA №952-2021/903**

**«Surxondaryo viloyati Denov tumani Yurchi maxallasida ichki ishlar boshqarmasi Davlat avtomobil nazorati boshqarmasiga qarashli 1-son tumanlararo ro'yxatga olish va imtixon qabul qilish bo'limi ma'muriy binosini qurish» ishchi loyixasi bo'yicha**

Buyurtmachi	- Surxondaryo viloyati xokimligi
Moliyalashtirish manbai	- «Yagona buyurtmachi xizmati» IK
Bosh loyixachi	- Budjetdan tashqari mablag'lar
Litsenziya	- «Surxonloyixa» MChJ
Bosh pudratchi	- AL-001193 sonli, 2020 yil 04 iyulda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan
Qurilish turi	- Tender savdo natijalariga ko'ra aniqlanadi
	- yangi

**1. Loyixalash uchun asoslar.**

- 1.1. Arxitektura-rejalashtirish topshirig'i 1722-1722210-22741-son 23.06.2021-yil qurilish bosh boshqarmasi tomonidan berilgan.
- 1.2. Surxondaryo viloyati IIB YXXB tomonidan 2021 yilda tasdiqlangan loyixa topshirig'i.
- 1.3. 2021 yil 20-avgustda Surxondaryo viloyati xokimligi «Yagona buyurtmachi xizmati» IK tomonidan tasdiqlangan 13-sonli narxlar kelishuvi bayonnomasi.

**2. Eekspertizaga taqdim etilgan materiallar**

ShNQ 1.03.01-16 talablariga asosan ishlangan ishehi loyixa

**3. Loyixa yechimlarining qisqacha mazmuni**

**3.1 Qurilish maydonining xususiyatlari:**

- qurilish maydoni TV-4A iqlim mintaqasiga tegishli.
- tashqi havo harorati- (- 10°S).
- normativ shamol bosimi- 0.38 kPa,
- normativ qor qatlami vazni - 0.50 kPa,
- kurilish xududining zilzilabardoshligi – 8 ball,

2021 yilda «O'ZGASHKLIT» DUK Surxondaryo viloyat filiali tomonidan o'tkazilgan izlanishlar natijasiga ko'ra qurilish maydonning muhandislik geologik sharoitlari quyidagicha ifodalanadi:

- tuproqning seysmik xususiyati bo'yicha turi -II,
- kurilish maydonining xisoblar uchun seysmikligi – 9 ball.

- asosning tuproq qatlami – lyossimon suglinkalar, yengil, malla rang, qattiq ko'p g'ovakli, cho'kuvchan;
- tuproqning cho'kuvchanligi bo'yicha turi -II,
- qurilish joyidagi tuproqlar GOST 10178-85\* muvofiq portlandsementidagi betonga nisbatan o'rtacha darajada agressiv,
- dala kidiruv davrida yer osti suvlari yer yuzasidan 7.0m chuqurlikda aniklanan.

### 3.2. Xudud

Ichki ishlar boshqarmasi Davlat avtomobil nazorati boshqarmasiga qarashli 1-son tumanlararo ro'yxatga olish va imtixon qabul qilish bo'limi ma'muriy binosini qurish Surxondaryo viloyati Denov tumani Yurchi maxallasi xududida joylashgan, va ob'ektni rekonstruksiya qilishga o'zbekisto respublikasi Qurilish vazirligining 16.06.2021y 1722210-1994 sonli ruxsatnomasi olingan.

### 3.3. Hudud bosh rejasi

Bosh reja SHNK 2.07.01-03\* texnologik talablariga muvofiq, yong'in va sanitariya me'yorlariga mos holda ishlab chiqilgan.

Bosh rejaga asosan ma'muriy binoning qurilishi, 4 ochkoli xojatxona, 3 avtomashinaga mo'ljallangan boks, yonginga qarshi 50m<sup>3</sup> xajmli xovuz, 50 m<sup>3</sup> li xandak, beton blokli va metall panjarali to'siq qurish; tashqi ichki xudud elektr ta'minoti, suv va kanalizatsiya tarmog'ini tortish; darvoza va KAE o'rnatish; hududni obodonlashtirish.

### 3.4. Texnologicheskie resheniya

Ichki ishlar boshqarmasi Davlat avtomobil nazorati boshqarmasiga qarashli 1-son tumanlararo ro'yxatga olish va imtixon qabul qilish bo'limi ma'muriy binosini qurish ushbu xududga yaqin tumanlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash maqsadida ko'zda tutilgan.

Loyixalanayotgan bino quyidagi xonalardan iborat:

- 1-qavat – kutish zali, imtixon olish sinflari, xujjatlarni qabul qilish, kartoteka va raqamlarni qabul qilish xonalari, arxiv fotostudiya, vestibyul va koridordan iborat;

• 2-qavat - ma'muriy xonalar, arxiv, boshliq xonasi qabulxona va yurdamchixolar bilan, xojatxona va mijozlarni qabul qilish va koridordan iborat.

Imkoniyati cheklanganlar uchun binoga kiraverishda panjarali pandus ko'zga tutilgan.

Bino lokal tarmoq, videokuzatuv va telefonizatsiya tizimlari bilan ta'minlangan.

### 3.5. Asosiy konstruktiv yechimlar va parametrlar

Loyixalanayotgan ma'muriy bino – bir va ikki qavatli, nostandart shaklda, devorlari o'qlari bo'yicha o'lchamlari 24.0 x 20.2m A-V/1-6 o'qlardi ikki qavatli va G-Ye/2-6 o'qlardi bir qavatli xona balandligi -3.3m, pol yuzasidan tom tepasigacha bino balandligi 9.25m, konstruktiv yechimlar-poydevori tasmasimon quyma betondan, bino rama-karkasli devorlari pishgan g'ishtdan, yopmalar-oraliq yopmalar yig'ma temir beton plitalaridan, issiqlikni saqlash-keramzit shag'al orqali, tomi metall konstruksiyali bo'lib, polimer qoplamali profnastildan bilan qoplanadi.

Loyixalanayotgan binoning zilzilaga bardoshligi biki tarzda konstruksiya yaratilishi bilan ta'minlanadi. Binoning bikiqligi bo'ylama va ko'ndalang devorlar tizimi, temirbeton kamar, devorlarning vertikal yuzasi armaturalanib, qum-sement qorishmasi bilan kuchaytirish bilan ta'minlanadi. Devorlarning gorizontaal choklari armaturalar bilan kuchaytiriladi.

Cho'kuvchanlikka qarshi tadbirlar QMQ 2.02.01-96 talablariga asosan inobatga olingan.

Beton va temir beton konstruksiyalari tuproqqa ko'miluvchi qismlarining yemirilishga qarshi himoyasi uchun poydevor tagiga bitum bilan to'yintirilgan shag'al katlamli asos berilishi va tik yuzasi 2 qatlamli surtma gidroizolyatsiya qilinishi inobatga olingan.

Ob'ektdan favqulotda holat sharoitida foydalanish kafilligi (mazkur holatda seysmik ta'sirchanlik) bino va inshootlarning "Seysmik hududlarda qurilish" nomli 2.01.03-96sonli QMQ talablari asosida qo'shimcha kuchaytirilishlari bilan ta'minlanadi.

Yong'inga qarshi tadbirlar ShNQ 2.01.02- 04 talablariga asosan quyidagi tadbirlar ko'zda tutilgan:

- barcha yog'och qurilmalariga yong'indan himoyalash vositalari bilan ishlov berish,
- yonginga qarshi xajmi 50m3 bo'lgan xovuz qurish,
- yong'inga qarshi signalizatsiya tarmog'ini qurish,
- o't o'chiruvchi vositalarning binolarga yaqinlashish sharoitini yaratish.

ShNQ 1.03.01-16 talablariga asosan binolarning issiqlik tejamkorligini oshirish maqsadida loyixalanayotgan binoda - issiqlikni saqlash uchun-keramzit shag'al, elektrtejamkor chiroqlar o'rnatilishi, vestibulda tamburni joylashtirish, plastikli ikki qavat shisha oynali eshik va dereza romlari o'rnatilishi ko'zda tutilgan.

**3.6. Davomiylik muddati**

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qayta tiklash davomiylik muddati 6 oyni tashkil etadi.

**4.Muhandislik ta'minoti**

*Issiqlik ta'minoti* – 50kv quvvatli bir konturli devorga osma isitish qozonlaridan, isitish moslamalaridan-alyumin radiatorlar, yoqilg'ining turi – gaz.

*Elektr ta'minoti* – mavjud elekt tarmog'iga ulanish ko'zda tutilgan.

*Suv ta'minoti* - maktab xududidagi mavjud tarmoqdan.

*Oqova suvlari* – 50 m3 xandakga oqizladi va ichki tarmoq tizimini qurish bilan amalga oshirilgan.

*Gaz ta'minoti*(“Gazloyixa” MChJ tomonidan bajarilgan) – isitish tizimini gaz ta'minoti xududgaya yaqin gav quvuriga ulanish bilan amalga oshirilgan.

**5.Kelishuvlar**

Loyixaning yechimlarini Surxondaryo viloyati kurilish bosh boshkarmasi qoshidagi arxitektura va inshootchilik kengashida ko'rib chiqilgan va 24.08.2021y 25257 sonli xulosasi bilan kelishilgan.

**6.Ekspertiza ko'rigi natijalari**

*Ekspertizadan o'tkazish jarayonida lokal ekspert xulosalar bo'yicha aniqlangan kamchiliklar va takliflar asosida loyixachi tomonidan ishchi loyixaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi:*

- xandaqda asoslanmagan shag'aldan yostik yotqizish loyixadan chiqarildi,
- bino devorlarini temirbeton uzak bilan kuchaytirish me'yorgacha kamaytirilgan,
- spesifikatsiyada yig'ma temirbeton yopmalar soni chizmaga asosan to'g'rilandi,
- 2 turda kiritilgan isitgichlar pol konstruksiyasidan chiqarildi,
- bosh rejada binonining absolyut balandliklari ko'rsatildi,
- obodonlashtirish ishlari optimizatsiya qilindi,
- pollar yuzasi eksplikatsiyaga mos o'zgartirildi,
- sement-qumdan iborat qorishma 40mm ga qalinlashtirildi,
- poydevor xajmi to'g'rilandi,
- eshik o'rnatish yuzasi spesifikatsiya bilan bir xil olindi,
- derazalarning oynalari qavati kursatildi,
- tepadonlar va temir beton o'zaklar spesifikasiyasi qayta hisoblandi,
- yong'in hovuzi metall yopmasi konstruksiyasi kuchaytirildi,
- g'ishtdan bino devorlarini ko'tarish, proflo'shama bilan tom yopish, shiftlarni suvemulsiyali tarkib bilan bo'yoqlash, devorlarni yaxshilanigan suvoq kilish, devor panellarini yog'li bo'yash va hududni obodonlashtirish ish turlar hajmlari qisman kamaydi,
- quyma temir betondan sinehlarni quyish, poydevorlarni o'rama gidroizorlyasiya qilish, plastik zshik va dereza romlarini o'rnatish, binoning tashqi devorlarini bo'yoqlash kabi ish turlarida resurs ko'rsatgichlari me'yorlari to'g'irlandi,
- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasiga mos keltirildi,



**6.2. Qurilish ishlari qiymati hisobi.**

Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **4901496.223ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati- **221860.36ming so'm** miqdorida kamaytirilib **- 4679635.863ming so'm** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, jumladan:

- QMI-3860263.212ming so'm,
- QQS-579039.482ming so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari-221965.135ming so'm.
- gaz ta'minoti - 18368.035ming so'm.

Kamayishga ayrim ish turlari hajmlariga va qurilish materiallar narxlariga aniqlik kiritilganligi natijasida erishildi.

6.3. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratechi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng nazorot o'lehoivi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi va bosh loyixachiga, buyurtmachining boshqa xarajatlari miqdorini 4.01.16-19 sonli ShNQ talablariga asosan aniqlash buyurtmachi va bosh loyixachi zimmasiga yuklatiladi.

6.5. Buyurtmachi loyixa xujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.6. Davlat ekspertizaga taqdim etiladigan shaxarsozlik hujjatlari sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan daslabki ma'lumotlarning va birlamchi hujjatlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (bosh loyixachiga-qabul qilingan loyihaviy yechimlar bo'yicha) yuklatilgan.

**= 7. Xulosa =**

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan «Surxondaryo viloyati Denov tumani Yurchi maxallasida ichki ishlar boshqarmasi Davlat avtomobil nazorati boshqarmasiga qarashli 1-son tumanlararo ro'yxatga olish va imtixon qabul qilish bo'limi ma'muriy binosini qurish» ishchi loyixasi bo'yicha ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-sonli qaroriga va ShNK04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va pudradchini tanlash savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

**Director o'rinbosari**  
**Yetakchi mutaxassis**



**Doniyorov A.A.**

**Kataev A.X.**

Loyixa ekspertizasida ishtirok qilgan ekspertlar: Gulboev J.M. - "DK va ISh" bo'limi, Kataev A. - «Qurilish konstruksiyalari» bo'limi, Kulaxmedova N. - Smeta bo'limi



my.gov.uz

Единый портал интерактивных  
государственных услуг

## Qurilish-montaj ishlari boshlanganligi haqida xabar berish

Ariza raqami	43546450
Tashkilot	O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi
Berilgan sana	25.12.2021 18:51
Ohirgi o'zgartirish kiritilgan sana	25.12.2021 18:51
Holati	Yangi
Hozirgi amal	Принятие на рассмотрение
Tekshirish uchun parol	29501

## Ariza beruvchi haqida ma'lumot (Jismoniy shaxs)

F.I.O.	ARAMOV ASLIDIN XXX
Pasport seriyasi va raqami	AC0078505
Ro'yxatdan o'tgan manzil (pasport bo'yicha)	Surxondaryo viloyati Termiz tumani
Jismoniy shaxsning telefon raqami	998975348410
Jismoniy shaxsning elektron pochta	safar84@umail.uz

## Obyekt to'g'risidagi ma'lumotlar

Obyektning nomi	Surxondaryo viloyati IIB YHXBga qarashli Denov tumani "Yurchi" Mahallasida joylashgan 1-sonli imtixon olish va ro'yxatdan o'tkazish bo'limi ma'muriy binosi qurilishi
Obyektning joylashuvi (indeks, manzil, belgi)	Denov shahri
Hudud	Surxandaryo viloyati
Tuman (shahar)	Denov tumani
Obyekt murakkabligi kategoriyasi	2
Qurilish ishlari turi	Yangi qurilish
Qurilish-montaj ishlarining qiymati: yig'ma ekspertiza xulosasiga asosan (QQSiz, buyurtmachining boshqa harajatlari va jihozlarsiz)	3949519459
Loyiha-smeta hujjatlarini parallel olib boriladigan qurilish ob'ekti bo'yicha (hukumat qarori, bayoni № raqami va sanasi)	yo'q

Davlat dasturi obyektlari uchun (hukumat qarori, bayoni № raqami va sanasi)	24.12.2021 yildagi 6451-son bayonnoma LOT 16117
Davlat ekspertiza organining nomi	"Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK Surxondaryo filiali
Davlat ekspertiza organining ijobiy xulosasi raqami va sanasi	№952-2021/903 30.09.2021
Pudratchi tashkilotning litsenziyasining raqami va sanasi - ayrim litsenziyalanadigan qurilish-montaj ishlarini bajarishda	"Botir Ali" XK
Ekspertiza organlarining sanoat xavfsizligi bo'yicha ijobiy xulosasi raqami va sanasi - xavfli ishlab chiqarish obyektlari uchun	Ushbu obyekt xavfli ishlab chiqarish turiga kirmaydi

### Nazorat qiluvchi organlar va mas'ul shaxslar haqida ma'lumot

Nazorat qiluvchi organlar va mas'ul shaxslar haqida ma'lumot			
# Qurilish obyektida mas'ul shaxsning lavozimi:	Tashkilotning nomi	Mas'ul shaxsning F.I.O.	Pasport seriyasi va raqami
1 Texnik nazorat	Surxondaryo viloyati "Yagona buyurtmachi xizmati" IK	Djalilov Nizom Qaharovich	AC 0599878
2 Muallifning nazorati	"Surxonloyiha" MCHJ	Raxmatov Xafiz Amanovich	AB 0048605
3 Pudratchi tashkilot	"Botir Ali" XK	Quvatov Panji Djurayevich	AB 9137873