

**“Тошкент вилояти Чирчиқ шахридаги 71201 ҳарбий шаҳарчасидаги 7 ва 8 ҳарбий қисмлар ўртасидаги йўлни асфальтлаш ва худудни ободонлаштириш” объекти бўйича**

**1-сонли пудрат шартномаси**

2022 йил “18” январь

**Тошкент вилояти**

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Тошкент вилояти ҳокимияти қошидаги “YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI” INJINIRING KOMPANIYA номидан Низом асосида иш кўрувчи директор Раҳмонов А. бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган “ME`MOR HOME” масъулияти чекланган жамияти номидан Низом асосида иш кўрувчи директор Қаюмов М иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади, мазкур пудрат шартномасини, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

**ТАРИФЛАР**

Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:

**ижро ҳужжатлари** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

**қурилиш майдони** - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

**вақтинчалик иншоотлар** - Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

**беркитиладиган ишлар** - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

**I. ШАРТНОМА МАВЗУСИ.**

1.1. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ, “Тошкент вилояти Чирчиқ шахридаги 71201 ҳарбий шаҳарчасидаги 7 ва 8 ҳарбий қисмлар ўртасидаги йўлни асфальтлаш ва худудни ободонлаштириш” объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган ва ажратилган лимит маблағлари доирасида ишларни бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи ўз навбатида Пудратчига ишларни бажариши учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

**II. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ.**

Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган, тендер савдоси натижасида аниқланган ва комиссиясининг баённомаси ( 2021 йил 29 декабрдаги 15-2п–сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда Қ Қ С билан – **5 686 457 437 сўм** (беш миллиард олти юз саксон олти миллион тўрт юз эллик етти минг тўрт юз ўттиз етти) сўмни ташкил этади.

Мазкур шартнома бўйича Буюртмачи томонидан молиялаштириладиган маблағ - **5 686 457 437 сўмни** ташкил қилиб, шу жумладан:

- 2022 йилда молиялаштириладиган маблағ – 4 825 000 000 сўм;
- қолган 577 134 565 сўм манзилли рўйхат тасдиқланиб, маблағлар ажратилгандан сўнг молиялаштирилади.

- 2023 йилда молиялаштириладиган маблағ – 284 322 872 сўм. (кафолат суммаси)

2.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас. Қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- қурилиш муддатини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ишлар хажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;
- объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

### **III. Пудратчининг мажбуриятлари.**

3.1. Мазкур шартнома шартлари бажарилиши бўйича Пудратчининг мажбуриятлари:

- шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 (беш) кунлик муддат ичида қурилишни ташкиллаштириш ва ишчи тармоқ жадвалини ишлаб чиқиш ва буюртмачи билан келишиш;
- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга \_\_- иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва/ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;
- қурилиш майдонига зарур бўлган мувофиқлик сертификатларига эга қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, жихозлар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмларни етказиш, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлаш;
- ҳар ҳисобот ойининг 27 санасига қадар, Буюртмачига бажарилган ишларни қиймати бўйича ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган ойлик маълумотнома-ҳисоб-фактурани ва унга ижро ҳужжатларини тақдим қилиш;
- Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қурилиш нормалари ва қоидаларига риоя қилган ҳолда, бажариладиган ишларни лойиҳа ҳужжатлари, дастлабки ҳисоб-китоб, шартномавий қиймати асосида олиб бориш;
- лойиҳа-смета ҳужжатлари тайёр бўлмаган ҳолда (лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни қурилиш-монтаж ишлари билан бир вақтда олиб боришга рухсат берилган ёки белгиланган муддатда келишилган/тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларини олинмаган ҳолда) Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қурилиш нормалари ва стандартларини қўллаган ҳолда ишларни олиб бориш (лойиҳачи ва буюртмачи билан келишган ҳолда);
- лойиҳа-смета ҳужжатларига киритилган, объектга зарур бўлган (фойдаланувчи ташкилот билан келишилган ҳолда) технологик жихозлар ва мебель инвентарларни етказиб бериш учун ёрдамчи пудратчи ҳамда етказиб берувчиларни (ишлаб чиқарувчи корхоналар) Пудратчи мустақил равишда ўрнатилган тартибда танлаш ва объектни тўлиқ жихозлаш;
- Барча солиқлар, Субпудратчилар, ишчи ходимлар, ёлланма ишчилар, жихозлар ва мебель инвентарларни етказиб берувчи ёрдамчи пудратчилар ҳамда етказиб берувчиларни (ишлаб чиқарувчи корхоналар) олдидаги ҳосил бўладиган қарздорликларни ўз вақтида тўлаш ҳамда ўртад келиб чиқадиган низорларни ўзаро хал этиш;
- лойиҳа-смета ҳужжатларига қатъий амал қилиш, лойиҳа-смета ҳужжатларига киритилмаган кўшимча ишлар ва ўзгартиришларни ўз бошимчалик билан бажармаслик, уларни албатта лойиҳачи ва буюртмачи билан келишиш;
- Буюртмачидан объектни қабул қилиб олган кундан бошлаб 10 (ўн) кун ичида объектнинг ташқи томони ҳамма тарафидан қурилиш ишларини кузатиш имконини берадиган даражада кузатув видеокамераларини ўрнатиш ва Буюртмачига интернет тармоғи орқали кузатиш имкониятини яратиш;
- қурилиш майдони худудида вақтинчалик бино-иншоотлар қуриш;
- қурилиш майдонида техника хавфсизлиги бўйича зарур тадбирларни ўтказишни таъминлаш ва ишчи ходимлар ёки ёлланган ходимлар, шу жумладан субпудрат ташкилотлари томонидан техника хавфсизлиги таъминланмаган ҳолда жавобгарликни ўз зиммасига олиш, қурилиш даврида атроф-муҳитни, яшил майдонни сақлаш ва ёритиш тизимини ўрнатиш;
- 3 (уч) кундан кам бўлмаган муддатда топширишга тайёр конструкциялар ва яширин ишлар тайёрлигини ҳамда кейинчалик мазкур ишларни, тасдиқловчи далолатномалар асосида топширилиши бўйича Буюртмачига хабар бериш;
- ишлар бошланган даврдан бошлаб ва тугагунига қадар белгиланган шаклда ишлар бажариш журналини олиб бориш, унда қурилиш ишлари ҳам пудратчининг ўзи, ҳам жалб

қилинган субпудратчилар томонидан қайд этилади ва ишлар тугаганидан сўнг ваколатли шахс томонидан ишлар бажариш журналини тасдиқлаиб, Буюртмачига тақдим қилинади;

- бажарилган ишларни фойдаланишга қабул қилиш далолатномаси имзоланган кундан бошлаб, 1 (бир) ой ичида қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш ва объектни тозалаш;

- қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;

- қурилиш майдонини хавфсизлигини таъминлаш;

- Буюртмачининг биринчи талабига асосан буюртмачидан олинган маблағларни мақсадли сарфланиши бўйича молиявий ҳисоботни (тасдиқловчи ҳужжатлар билан) тақдим қилиш;

- ушбу шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ бажариш;

3.2. Пудратчи Буюртмачи олдида объектда бажарилган ишларни тўлиқ ўз кучи ва ёки субпудратчи томонидан ўрнатилган тартибда амалга оширилганлигига ва объект бўйича Давлат қабул комиссиясига (ШНК 3.01.04-04) тақдим қилиш учун тайёргарлигини кўрсатувчи Ишчи қабул комиссияси далолатномаси билан 5.2.-бандда кўрсатилган муддатларда топширишга мулкый жавобгар ҳиобланади.

3.3. Пудратчи ушбу шартнома бўйича объектни фойдаланишга топширилгунига қадар эғалик ҳуқуқини сақлаб қолади. Буюртмачига топширилгунга қадар пудратчи объектни тасодифий йўқ қилиш ва бузиш хавфини ўз зиммасига олади.

3.4. Қурилиш учун ажратилган маблағларни белгиланган мақсадларда ишлатиш.

3.5. Қурилиш майдонини тозалаш ва тегишлича санитария ҳолатини таъминлаш.

3.6. Пудратчи жалб қилинган ишчилар олдида амалдаги меъёрий ҳужжатлар ва меҳнат ва иш ҳақи масалалари бўйича ўз зиммасига олган мажбуриятларни бажариш, қурилиши майдонида ишлаш ва дам олиш учун нормал шароитлар яратиш ва иш ҳақи учун ўз вақтида ҳақ тўлашни таъминлаш учун жавобгар.

3.7. Пудратчи объектда ишларни бажариш учун жалб қилинган ишчиларнинг хавфсизлик, меҳнатни муҳофаза қилиш, ёнғин хавфсизлиги қоидаларига риоя қилиш бўйича жавобгардир ва ходимлар томонидан технологик ва ишлаб чиқариш интизомининг бузилишини олдини олиш учун тегишли чораларни кўради ва қонун олдида ўрнатилган тартибда жавоб беради;

#### **IV. БУЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ**

4.1. Мазкур шартнома шартлари бажарилиши бўйича буюртмачининг мажбуриятлари:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунга қадар бўлган даврга Пудратчига тақдим қилиш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш. Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- пудратчининг барча мурожаатларини ўрнатилган тартибда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

- Давлат экспертизасидан ўтган лойиҳа-смета ҳужжатларини Пудратчига тақдим қилиш;

- ушбу шартноманинг 6-бўлимига мувофиқ, объект бўйича пудратчига Молия органлари томонидан маблағлар ажратилгандан сўнг ва Буюртмачининг объект учун очилган махсус ҳисоб рақамига маблағлар келиб тушган даврдан бошлаб молиялаштиришни амалга ошириш;

- объектда бажариладиган ишлар устидан техник назорат олиб бориш;

- ўрнатилган тартибда Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ бажариш;

4.2. Буюртмачи:

- молиялаштирилган маблағларни мақсадли сарфланиши бўйича Пудратчидан молиявий ҳисобот талаб қилиш;

- Пудратчи томонидан ижро ҳужжатлари тақдим қилинмаганда ёки лозим даражада тақдим қилинмаганда бажарилган ишларни қабул қилишни рад қилиш;

- объектда қурилиш-монтаж ишларининг исталган босқичида назорат ўлчовини ўтказиш;



- Пудратчи томонидан шартнома шартлари бузилган ҳолда Пудратчини хат билан огохлантириб, шартномада белгиланган ўз мажбуриятларини ўрнатилган тартибда Пудратчи томонидан қўйилган камчиликларни бартараф этмагунига қадар тўхтатиш;
- амалдаги қонун ҳужжатларига асосан бошқа ҳуқуқларга эга.

## **V. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ ВА ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ**

5.1. Шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва тарафлар ўз мажбуриятларини бажаргунга қадар амал қилади.

5.2. Тендер савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 100 кунни ташкил этади.

5.3. Мазкур шартнома бўйича ишлар Пудратчи томонидан иш жадвалига мувофиқ қуйидаги муддатларда амалга оширилади:

Ишнинг бошланиши – 29 декабрь 2021й.;

Ишни якунлаш – 10 апрель 2022 й.

## **VI. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР**

6.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдоридаги аванси икки ойга тенг улушларда бўлиб ўтказилади, ушбу маблағ Тошкент вилояти Газначилигидаги объектнинг шахсий ҳисоб варағига молиялаштириш ташкилотидан тушгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида амалга оширилади.

6.2. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар ҳажми ва сифати текширилгандан кейин, ҳар ойда ажратилган аванси мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ҳамда молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизгача буюртмачининг объект бўйича Тошкент вилояти Газначилигидаги ҳисоб рақамига молиялаштириш ташкилотидан маблағлар келиб тушгандан сўнг, тўлов амалга оширилиб борилади.

Тарафлар томонидан белгиланган тартибда расмийлаштирилган объектда бажарилган ишлар қиймати тўғрисидаги ҳисоб-фактуралар жорий молиялаштириш учун асос ҳисобланади.

6.3. Объектда бажарилган ишлар қийматининг 5 (беш) фоизини тўлаш, ушбу шартномада назарда тутилган кафолат муддати туганидан кейин (фойдаланувчи ташкилотдан камчиликлар мавжуд эмаслиги тўғрисида далолатнома ва бошқа тегишли ҳужжатлар буюртмачига тақдим этилгандан сўнг) ҳамда буюртмачининг объект бўйича шахсий ҳисоб рақамига маблағлар келиб тушгандан сўнг, амалга оширилади.

6.4. Аванс тўловлари, жорий молиялаштириш ва объект учун якуний ҳисоб-китоблар Буюртмачи томонидан молиялаштириш ва ишларни бажариш жадвалларига (1,2-сонли иловалар) мувофиқ, қурилиш лойиҳаларининг Молия органлари томонидан ажратилган маблағларга тасдиқланган манзилли рўйхатига асосан капитал қўйилмалар доирасида буюртмачининг объект бўйича шахсий ҳисоб рақамига маблағлар келиб тушгандан сўнг, амалга оширилади. Бунда 95 фоизгача бўлган якуний тўловлар Пудратчилар томонидан ҳисоб-фактураларга тегишли асословчи (техник назоратчининг талабига кўра) барча ҳужжатлар Буюртмачига тақдим этилгандан сўнг амалга оширилади.

## **VII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ**

7.1. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини - техник аудиторни (назоратчи) тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар ҳажми ва сифати устидан техник назоратни амалга оширади. Шунингдек, Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва жиҳозларни шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади (зарур ҳолларда тегишли асословчи ҳужжатларни талаб этади).

7.2. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

7.3. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг V бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини “Қурилиш соҳасида Тошкент вилоят ҳудудий назорат инспекцияси” билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

7.6. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

7.7. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

7.8. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

7.9. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади. Бунда қурилиш даврида электр, сув, газ ва бошқа коммунал хизматлардан вақтинча фойдаланганлик учун сарфланган харажатларни Пудратчи ўз маблағларидан қоплайди.

7.10. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

7.11. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва “Қурилиш соҳасида Тошкент вилоят ҳудудий назорат” инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

7.12. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари билан тасдиқланади.

7.13. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.14. Агар Буюртмачи Пудратчи томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

Сифатсиз бажарилган ишлар ва уларни тузатиш Буюртмачи ва Пудратчи ўртасида икки томонлама далолатнома асосида бажарилади. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш “Қурилиш соҳасида Тошкент вилоят ҳудудий назорат” инспекцияси томонидан амалга оширилади.

7.15. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча йўл чизмасини (полосасини), шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни тозалаб ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш чиқиндисини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

7.16. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарларини (журнал) юритади.

Пудратчи дафтарларда (журнал) Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.17. Пудратчиларнинг солиқлар, субпудратчилар, ишчи ходимлар, ёлланма ишчилар, жихозлар ва мебель, инвентарларни етказиб берувчи ёрдамчи пудратчилар ҳамда етказиб берувчиларни (ишлаб чиқарувчи корхоналар) олдидаги ҳосил бўладиган қарздорликларни ўз

вақтида тўланмаганлиги ҳамда улар ўртасида келиб чиқадиган низоларни хал этиш масалалари Буюртмачи мажбуриятига кирмайди;

7.18. Пудратчи шартномада белгиланган муддатларда объектни фойдаланишга топширилгандан сўнг, 1 ойдан кечиктирмаган ҳолда якуний ҳисоб-фактурасини расмийлаштиришга мажбур. Акс ҳолда Буюртмачи объектни якуний қиймати этиб, объектни фойдаланишга топширилган вақтдаги қийматини қўйишга ҳақли.

## **VIII. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ**

8.1. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар атрофи ўралган (тўсилган) қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўриқланишини таъминлайди. Қурилиш даврида объектга видеокамера мосламаларини ўрнатади.

8.2. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек, материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

## **IX. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ**

9.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда ўзайтирилади.

9.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чузилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қурилишини муҳокама қиладилар.

9.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## **X. ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ**

10.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тарафлар бажаргандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг амалдаги қоидаларига (ШНК 3.01.04-04) биноан амалга оширилади.

10.2. Объектни қабул қилиш Буюртмачи уни фойдаланишга топширишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчидан ёзма хабарнома олган кундан бошлаб 10 (ўн) кун ичида амалга оширилади.

10.3. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин Буюртмачига ушбу шартноманинг 4.1.- бандига биноан Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда 2 (икки) нусхада ижро ҳужжатларини топширади. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

10.4. Қабул қилинган кундан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

## **XI. КАФОЛАТЛАР**

11.1. Пудратчи қуйидагиларга кафолат беради:

- барча ишларни тўлиқ ҳажмда ва ушбу шартнома шартларида белгиланган муддатларда ва амалдаги қонунчиликка мувофиқ бажаришга;

- лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ, барча ишларни бажариш сифатиغا;

- қурилишда ишлатиладиган қурилиш материаллари, ускуналар ва бутловчи қисмлар, конструкция ва тизимлар сифати, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигига;

- ишларни қабул қилиш пайтида ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишга;



- объектдан фойдаланилганда мухандислик тизимлари ва ускуналар, ишлаш қоидаларига мувофиқ ишлашига.

11.2. Объект ва унга кирадиган мухандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллар ва ишларнинг кафолат муддати, томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

11.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига мос равишда узайтирилади.

11.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади. Агар Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш “Қурилиш соҳасида Тошкент вилоят ҳудудий назорат инспекцияси” томонидан амалга оширилади.

11.5. Нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш Пудратчи томонидан ўз маблағлари ҳисобидан амалга оширилади.

Агар Пудратчи шикоят далолатномасида кўрсатилган муддатда бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва камчиликларни, шу жумладан ускуналарнинг мумкин бўлган нуқсонларини бартараф этмаса, Буюртмачи ушбу шартноманинг 6.3-бандида назарда тутилган кафолат миқдорини Пудратчидан ушлаб қолишга ҳақлидир.

## **XII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ**

12.1. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишни талаб қилишга ҳақлидир:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга ошган ҳолда, Пудратчи томонидан қурилиш ишларини бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- Пудратчи томонидан шартнома шартлари, қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифатини пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ, бошқа асосларда.

12.2. Пудратчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишини талаб қилишга ҳақлидир:

- Буюртмачи томонидан ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ, бошқа асосларда.

12.3. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

12.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

12.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

12.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳолатлар бундан мустасно.

12.7. Пудратчи томонидан шартнома мажбуриятлари бажарилмаган тақдирда, Буюртмачи агар Пудратчини ишдан четлаштириш ва тендер комиссиясининг қарорини бекор қилиш тўғрисида тендер комиссиясининг баённомаси мавжуд бўлса, шартномани бир томонлама бекор қилишга ҳақлидир.

## **XIII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ**

13.1. Тарафлардан бири шартномада мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

- Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликни ўз зиммасига олади.

13.2. Буюртмачи томонидан ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун мулкый жавобгарликни ўз зиммасига олади, шу жумладан:

13.2.1. Буюртмачи бажарилган иш учун тўловларни кечиктиргани учун Пудратчига ҳар бир кечиктирилган кун учун муддати ўтган тўлов миқдорининг 0,1 фоизи миқдорида жарима тўлайди, лекин муддати ўтган тўлов миқдорининг 5 фоизидан кўп бўлмаган миқдорда.

13.2.2. Белгиланган тартибда қабул қилинган, бажарилган иш учун тўлашдан асоссиз равишда тўлиқ ёки қисман рад этган тақдирда. Буюртмачи Пудратчига у рад этган ёки ундан қочган сумманинг 5 фоиз миқдорида жарима тўлайди.

13.2.3. Шартномага мувофиқ Пудратчи томонидан бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда рад этган тақдирда, Буюртмачи Пудратчига “Қурилиш соҳасида Тошкент вилоят ҳудудий назорат инспекцияси”нинг ижобий хулосаси бўлган тақдирда, у рад этган ёки тасдиқламаган сумманинг 0,1 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

13.3. Пудратчининг ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Пудратчи мулкый жавобгарликни ўз зиммасига олади, шу жумладан:

13.3.1. объектни ушбу шартноманинг 5.2-банди кўрсатилган муддатда фойдаланишга топшириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 5 фоизидан ошмаслиги лозим.

Агар Пудратчи ушбу объект бўйича ишларни ўз вақтида якунлаган бўлса, лекин ушбу шартноманинг 3.2-бандига асосан шартнома шартларини бажармаган бўлса, у ҳолда Пудратчи Буюртмачига ҳар бир кечиктирилган кун учун базавий ҳисоблаш миқдорининг 2 баробари миқдорида жарима тўлайди, бунда жариманинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 5 фоизидан ошмаслиги лозим.

13.3.2. Агар бажарилган ишлар сифати бўйича стандартлар, техник шартлар, лойиҳа ҳужжатларига, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, қонун ҳужжатларида ёки ҳўжалик шартномасида белгиланган бошқа мажбурий шартларга мос келмаса, буюртмачи ишларни қабул қилиш ҳамда уларнинг ҳақини тўлашни рад этиб, Пудратчидан сифати лозим даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириб олишга, агар ишлар ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир. Сифати лозим даражада бўлмаган ишлар учун жарима пудратчидан акцентсиз тартибда ундириб олинади.

Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси банк муассасасига ишларнинг сифати лозим даражада эмаслиги тўғрисидаги далолатнома тузилгандан кейин ўн кун ичида тақдим этилади. Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси белгиланган ўн кунлик муддатни бузган ҳолда тақдим этилган ҳолларда, жаримани ундириш белгиланган тартибда амалга оширилади.

13.3.3. Ишни бажаришда ва объектни қабул қилишда Пудратчи томонидан йўл қўйилган ва Буюртмачи томонидан аниқланган камчиликларни бартараф этишнинг кечикиши учун шикоят далолатномасида белгиланган муддатларда Пудратчи Буюртмачига ҳар бир кечиктирилган кун учун базавий ҳисоблаш миқдорининг 5 баравари миқдорида жарима тўлайди, лекин нотўғри бажарилган ишларнинг шартнома қийматининг 5 фоизидан кўп бўлмаган миқдорда.

13.3.4. Агар пудратчи шикоят далолатномасида белгиланган муддатларда камчиликларни бартараф этмаган бўлса, Буюртмачи ушбу шартноманинг 13.3.2. ва 13.3.3.-бандларига мувофиқ жаримага тортиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолган ҳолда, ўзи ёки бошқа Пудратчи томонидан дастлабки камчиликларни бартараф этиш ҳуқуқига эга.

13.3.5. Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаганлиги учун ушбу моддада назарда тутилган санкциялардан ташқари, шартномани бузган томон бошқа томонга у қилган ҳаражатлар, мол мулкнинг йўқолиши ёки зарарланиши, шу жумладан йўқолган фойдалар, жарималар ва жарималар билан қопланмаган зарарни қоплайди.

13.3.6. Кечиктирилганлиги ёки бошқа нотўғри бажарилганлиги учун жарималар ва пеняларни тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.



#### XIV. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

14.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

14.2. Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда низолар Тошкент туманлараро иқтисодий судида кўриб чиқилади.

#### XV. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

15.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

15.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдачи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга эмас.

15.3. Мазкур шартнома бўйича барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва тарафлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

15.4. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни, тарафлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

15.5. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

15.6. Ушбу шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳолларда, амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

15.7. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга 2 асл нусхада имзоланган.

15.8. Пудрат шартномасига илова қилинаётган ҳужжатлар рўйхати:

Ишларни бажариш ва молиялаштириш жадваллари.

#### XVI. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

##### Буюртмачи

Тошкент вилоят ҳокимлиги

“Ягона буюртмачи хизмати” ИК

Нурафшон ш. Тошкент йўли кўчаси 90-уй.

Шхр: 302321860244017029905172016

ИНН 202 230 110, ОКЭД 70 220

Тошкент вил. Ғазначилик бошқармаси

х/р:23402000300100001010

Банк Тош.шаҳ.МБ ХККМ

СТИР(ИНН) 201 122 919, МФО 00 014



##### Пудратчи

“ME`MOR HOME” МЧЖ

Тошкент вилояти Охангарон тумани

Эвалак МФЙ

х/р 2020 8000 4048 6587 6001

АКБ “Ипотека банк” Охангарон ф-ли

МФО 00 487

СТИР(ИНН) 301 695 504

ОКЕД 41 201



**Юридик хулоса:** Ушбу шартнома шартлари Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунлари ва кодекслари талабларига мос келади. Шартномада кўрсатилган муносабатлар Ўзбекистон Республикасининг қонун ва ҳужжатлари билан тартибга солиниши ҳамда тарафларнинг жавобгарлиги ва низоларини ҳал этиш тартиби белгиланган бўлиб, улар қонун ҳужжатлари талабларига мос келади.

**“Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳридаги 71201 харбий шахарчасидаги 7 ва 8 харбий қисмлар ўртасидаги йўлни асфальтлаш ва худудни ободонлаштириш” объекти бўйича**

**МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ**

№	Молиялаштириш шартлари	Жами	шу жумладан йиллар бўйича					2023 йилда ажратилади (кафолат суммаси)
			2022 йил				апрель	
			январь	февраль	март	апрель		
1	30 фондгача бўнак	1 705 937 231	852 968 616	852 968 616				
2	95 фонд жорий молиялаштириш	3 119 062 769	1 600 000 000	1 600 000 000	1 500 000 000	19 062 769		
3	Жами молиялаштириш	4 825 000 000	852 968 616	2 452 968 616	1 500 000 000	19 062 769		
4	маблаглар ажратилгандан сўнг молиялаштирилади	577 134 565						
5	5 фонд кафолат суммаси	284 322 872					284 322 872	
	Жами объект бўйича	5 686 457 437	852 968 616	2 452 968 616	1 500 000 000	19 062 769	284 322 872	

**БУЮРТМАЧИ:**

Тошкент вилояти ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати”  
инжиниринг компанияси директори

**ПУДРАТЧИ:**

“ME MOR HOME” МЧЖ директори



2022 йил 18 январдаги  
1-сонли шартномага  
1-илова

“Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳридаги 71201 харбий шаҳарчасидаги 7 ва 8 харбий қисмлар ўртасидаги йўлни асфальтлаш ва худудни ободонлаштириш” объекти бўйича

### ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Объектнинг номи	Шартнома бўйича ишларнинг қиймати	2022 йил			
			январь	февраль	мартъ	апрель
1	Қурилиш ишлари	5 686 457 437	1 700 000 000	1 600 000 000	1 500 000 000	886 457 437

#### БУЮРТМАЧИ:

Тошкент вилояти ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати  
инжиниринг компанияси директори



А.Раҳманов

#### ПУДРАТЧИ:

“ME`MOR HOME” МЧЖ директори



М.Қаюмов



**" ТАСДИҚЛАЙМАН"**

Тошкент вилояти ҳокимлиги  
"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг  
компанияси директори



А. Раҳмонов

2022 й.

**Қурилишнинг титул рўйхати**

**I. Бўлим Қурилиш бўйича**

1. Қурилишнинг жойлашган номи	Тошкент вилояти, Чирчиқ шаҳаридаги 7 ва 8-сонли харбий шаҳарчалар ўртасидаги йўللарни асфальтлаш ва ҳудудни ободонлаштириш		
2. Тармоқ	бошқалар		
3. Инвестор	Маҳаллий бюджет		
4. Буюртмачи	Тошкент вилояти ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК		
5. Лойихани ишлаб чиқувчи	"HARBIY LOYIHA" МЧЖ		
5.1 ТЭО			
5.2 Л С Х			
5.3 Экспертиза	№ 1127-Е 30.11.2021 й. № 14/01-06/1-10145 09.12.2021 й.		
6. Пудратчи	"ME'MOR HOME" МЧЖ		
7. Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет		
8. Қурилишнинг бошланиши ва тугалланиши	2022 й.		
9. Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари	Л С Х бўйича	2022 йил 1 январь ҳолатига қолдири	
10. Қуввати ( ўлчов бирлиги )			
11. Асосий фондлар			
12. Капитал қўйилмалар			
13. Қурилиш монтаж ишлари			
14. Жихоз, инвентарь			
15. Бошқа ишлар ва хизматлар			
16. Буюртмачининг сақлаш харажатлари			

<b>Манзилли рўйхатни МВ ва ИТ ва КҚВ билан келишиш учун 2022 йилги прогнози</b>	<b>Шартномавий нархда( млн.сум)</b>		
Қуввати ( ўлчов бирлиги )	объект		
Асосий фондлар	5 928,211		
Капитал қўйилмалар	5 000,000		
Қурилиш монтаж ишлари	4 825,000		
Жихоз, инвентарь	0,000		
Бошқа ишлар ва хизматлар	175,000		
Буюртмачининг сақлаш харажатлари	0,000		

<b>II Бўлим. 2022 йил прогнози квартал бўйича бўлиниши.</b>					
	Жами				
	йил	I	II	III	IV
Қуввати ( ўлчов бирлиги )	объект	объект			
Асосий фондлар	5 928,211	5 928,211			
Капитал қўйилмалар	5 000,000	5 000,000			
Қурилиш монтаж ишлари	4 825,000	4 825,000			
Жихоз, инвентарь	0,000	0,000			
Бошқа ишлар ва хизматлар	175,000	175,000			
Буюртмачининг сақлаш харажатлари	0,000	0,000			

МММДТ бўлими бошлиғи

Пудратчи





**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI**  
**«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»**  
**DAVLAT UNITAR KORXONASI**

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail: davexpertiza@exot.uz, davexpertiza@mail.uz, www.mtc.uz

Toshkent sh.

**«Tasdiqlayman»**  
“Shaharsozlik hujjatlari  
ekspertizasi” DUK

Bosh direktori

M.Inoyatov

19 2021 y.



**№ 1127-E sonli YIG'MA EKSPERT XULOSASI**

**«71201-h/sh, Chirchiq shahar 7 va 8 harbiy shaharchalar o'rtasidagi yo'lni  
asfaltlash va hududni obodonlashtirish» ob'ekti ishchi loyihasi.**

**Buyurtmachi** – Toshkent viloyati hokimiyati “Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyasi.

**Loyihachi** — «Harbiy loyiha» loyihalash instituti  
Litsenziya №AL-001619 ot 05.02.2021 g.

**Moliyalashtirish manbaasi** – maxalliy byudjet mablag'lari.

**Bosh pudratchi** – Tanlov savdosi bo'yicha aniqlaniladi.

**Qurilish turi** – mukammal ta'mirlash.

**1. Loyixalash uchun asos.**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 4 avgustdagi PQ-3897-sonli qarori.

1.2. 2021 yil buyurtmachi tomonidan o'rnatilgan tartibda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.3. 2021 yilda Buyurtmachi tomonidan o'rnatilgan tartibda tasdiqlagan nuqnos dalolatnomasi.

**2. Ekspertizaga taqdim etilgan xujjatlar va materiallar.**

2.1. Loyiha tarkibiy bayoniga ko'ra ishchi loyihaning elektron yo'nalishda taqdim qilingan loyiha-smeta hujjatlari.

**3. Loyixa yechimlarining qisqacha mazmuni.**

**3.1. Loyihaviy yechimlar:**

Qidiruv guruxi ma'lumotlariga ko'ra yo'lning ta'mirlanadigan qismi quyidagi ko'rsatkichlarga ega:

- Yo'l kengligi - 25m;
- Yurish kismi kengligi - 8 m.

Asfaltobeton qoplamasi yangi yotkizilgan bo'lib. loyixaviy yechimga ko'ra kengligi yetarli emasligi sababli kengaytirish zarur. To'la ta'mirlash uchun loyixalanayotgan yo'l qismi uzunligi 0,950 km.

#### *Trassa rejasi*

Ta'mirlash uchun loyixalanayotgan avtomobil yo'li rejasi Chirchik shaxri xududidan o'tadi.

Ushbu ko'chada yo'lni ta'mirlash ishlari bajarilgan bo'lib, yo'lning ikki yoniga piyodalar yo'lkasi, velosiped yo'laklari va gulzor yaratish ishlari loyixada ko'zda tutilgan.

Avtomobil yuli texnik ko'rsatkichlari quyidagicha:

- loyixaviy yulning texnik toifasi - shaxar axamiyatiga ega magistrallar;
- loyixaviy yo'lning uzunligi - 0,950km;
- yo'l poyining kengligi - 25 m;
- qatnov qismining kengligi - 2x3,5m;
- piyodalar yo'lkasi kengligi - 2x2.25m;
- ko'kalamzor kengligi -3-6m;
- beton ariq kengligi - 0,57m.

#### *Yo'l to'shamasi*

Yo'lning ayrim darz ketgan joylarida yo'l to'shamasi yangi konstruksiya bo'yicha ko'zda tutilgan. Bunda ostki qatlamga 16sm qalinlikda kum-shagal aralashmasidan asos yotkizish, xamda ustki qatlamga 5 sm qalinlikda mayda zarrali asfaltobeton qoplamasi yotkizish ko'zda tutilgan. Yangi yo'l to'shamasi konstruksiyasi tarkibi quyidagicha:

- I belgili B turdagi mayda donali issiq zich asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda qoplamaning ustki katlami GOST 9128-2013 bo'yicha;

- to'g'rilovchi qatlam mayda va yirik donali a/beton qoplamasidan.

Ustki qatlam asos yuzasiga 0,5l/m<sup>2</sup>, qoplama qatlamlari orasiga 0.2l/m<sup>2</sup> miqdorida suyuq bitum sepiladi.

#### *Sug'orish tizimi*

Suv ta'minoti manbai - kanaldan suv chiqaradigan mavjud nasos stantsiyasi.

Atrofdagi sug'orish maydoni - 1,44 gektar. sug'orish forsunkalar orqali amalga oshiriladi.

Sug'orish suv ta'minoti tarmog'i bosimli polietilen quvurlardan mo'ljallangan.

#### *Suv rezervuari (100 m<sup>3</sup>)*

Ushbu rezervuar monolit konstruksiyadan iborat bo'lib, suvni saqlash va tarmoqqa yetkazib berish uchun mo'ljallangan.

Poydevor – monolit temirbeton.

Devori – monolit temirbeton.

Tom yopma – monolit temirbeton.

#### *Elektr ta'minoti*

Ushbu ob'ekt elektr ta'minoti uchun oshxona binosi yonidan TP262 transformatoriga ulanadi.

O'rnatilgan quvvat – 11,54 kVt.

Loyiha AVVG markali kabellar bilan amalga oshiriladi. Tashqi yoritish LED lampalar bilan metall ustunlarda amalga oshiriladi.

Bundan tashqari loyixada avtomatlashtirish bo'limi ham ko'zda tutilgan.



#### 4. Qurilish qiymatini hisoblash.

Qurilish-montaj ishlarining qiymatini hisoblash shartnomaviy joriy narxlarda ShNQ 4.01.16-09 "Qurilish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash bo'yicha qoidalar" ga muvofiq tuzilgan.

#### 5. Ekspertiza natijalari.

5.1. Ishchi loyiha ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining muhandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izohlarsiz taqdim etilgan.

5.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- asosiy qurilish materiallari, quruvchi - ishchilarning ish haqlari, foydalaniladigan mashina va mexanizmlar narxlariga aniqlik qiritildi;
- ish turlari va hajmlari taqqoslash jadvaliga asosan qabul qilingan.

5.3. Ekspertiza natijalariga ko'ra, taqdim etilgan qurilishning joriy narxlardagi, qo'shimcha qiymat solig'i va buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz 7 045 143.705 ming so'm qiymati 654 232.548 ming so'mga kamaytirildi va 6 390 911.157 ming so'mni tashkil etdi, shu jumladan:

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| uskunalar               | - 178 889.180 ming so'm;   |
| qurilish-montaj ishlari | - 5 378 424.869 ming so'm; |
| QQS                     | - 833 597.108 ming so'm;   |

Qurilish qiymatining pasayishi qurilish materiallari, foydalaniladigan mashina va mexanizmlar narxlari va boshqalarga aniqlik kiritish hisobidan kelib chiqdi.

Import qilingan uskunalar va materiallar ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmadi.


5.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq, 4-ilova, II-bob, 8-bandiga asosan, «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarni hamda hujjatlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

#### 6. Xulosa.

6.1. «71201-h/sh, Chirchiq shahar 7 va 8 harbiy shaharchalar o'rtasidagi yo'lni asfaltlash va hududni obodonlashtirish» ob'ekti ishchi loyihasi ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, kelishishga tavsiya etiladi.


6.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qaroriva ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Muhandislik tarmoqlari  
bo'limi boshlig'i



X. Avazov

Ekspert mutaxassis. X. Xudayberganov





**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI IQTISODIY TARAQQIYOT  
VA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VAZIRLIGI HUZURIDAGI  
"LOYIHALAR VA IMPORT KONTRAKTLARINI KOMPLEKS EKSPERTIZA QILISH MARKAZI"  
DAVLAT UNITAR KORXONASI**

2021-yil 09 dekabr № 14/01-06/1-10145 100084, Toshkent, Amir Temur shoh ko'chasi, 107-B

**Toshkent viloyati hokimligi  
"Yagona buyurtmachi xizmati"  
Injiniring kompaniyasi**

**Texnik topshiriqning ish hajmlari va ularning narx parametrlari  
qismida takroriy o'tkazilgan kompleks ekspertiza natijalari bo'yicha**

**XULOSA**

<b>Loyiha nomi</b>	Toshkent viloyati Chirchiq shahridagi 7 va 8 harbiy shaharchalar o'rtasidagi yo'llarni asfaltlash va hududni obodonlashtirish.
<b>Buyurtmachi arizasining raqami va sanasi</b>	2021 yil 9 dekabrda 09/4875-sonli ariza.
<b>Buyurtmachi</b>	Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injiniring kompaniyasi.
<b>Loyihani amalga oshirish uchun asos</b>	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 4 avgustdagi PQ-3897-sonli qarori.
<b>Moliyalashtirish manbai</b>	Davlat byudjet mablag'lari hisobidan.
<b>Loyiha hujjatlari bo'yicha ekspert xulosasi</b>	«O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi» DUKning 2021 yil 30 noyabrdagi 1127-E-sonli yig'ma ekspert xulosasi.
<b>Obyektning chegaraviy narxi</b>	5 741 956 550 so'm QQS bilan, 4 993 005 696 so'm QQSsiz.
<b>Ekspertiza o'tkazish uchun asos</b>	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 8 yanvardagi PQ-3464-sonli va 2018 yil 20 fevraldagi PQ-3550-sonli qarorlari.

O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi "Loyihalar va import kontraktlarini kompleks ekspertiza qilish markazi" DUK (keyingi o'rinlarda Markaz deb yuritiladi) "Toshkent viloyati Chirchiq shahridagi 7 va 8 harbiy shaharchalar o'rtasidagi yo'llarni asfalta va hududni obodonlashtirish" obyektini bo'yicha texnik topshiriqning ish hajmlari va ularning narx parametrlari qismida takroriy o'tkazilgan kompleks ekspertiza natijalari bo'yicha e'tirozlar mavjud emasligi va davlat xaridlarini belgilangan tartibda o'tkazish mumkinligini ma'lum qiladi.

Buyurtmachi davlat xaridlarini maxsus axborot portalida, ommaviy axborot vositalarida va rasmiy veb-saytlarda tender (tanlov) o'tkazish to'g'risidagi e'lonni joylashtirish orqali qurilish pudrat tashkilotlarini keng jalb etilishini ta'minlashi kerak.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 11-iyundagi 261-sonli "Markazlashtirilgan kapital qo'yilmalar hisobidan amalga oshiriladigan investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida"gi qarorining 1-ilovasi 4-bandiga muvofiq buyurtmachi tomonidan aniqlangan boshlang'ich qiymati tanlov savdolari (tenderlar) o'tkazishda yo'nalish hisoblanadi va pudrat shartnomasi (kontrakt) tuzish uchun asos bo'lib xizmat qilmaydi. Obyektning shartnoma qiymati o'tkazilgan tanlov savdolari (tenderlar) natijalari bo'yicha aniqlanadi.

O'z navbatida buyurtmachi haqqoniylik, ratsionallik, iqtisod tamoyillariga rioya qilish, moliyaviy mablag'lardan samarali foydalanish, shuningdek O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonunda nazarda tutilgan xaridlarni amalga oshirishda shaffoflik va korrupsiyaga yo'l qo'yilmasligini ta'minlashga javobgardir.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 3-iyuldagi 302-sonli qarori bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi hududida kapital qurilishda tanlov savdolari to'g'risidagi Nizom"ning 95-bandiga muvofiq Monitoring buyurtmachi va pudratchi tomonidan tomonlarning tanlov savdolari shartlarini bajarishi to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi "Loyihalar va import kontraktlarini kompleks ekspertiza qilish markazi"ga har oyda taqdim etiladigan axborotlarni tahlil qilish yo'li bilan amalga oshiriladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, buyurtmachi hisobot davridan keyingi o'ning 10-sanasi qadar har oyda markazning [qurilish@expertcenter.uz](mailto:qurilish@expertcenter.uz) elektron



pochtasiga tomonlar tender savdolarining shartlarini bajarish to'g'risidagi ma'lumotni ilovadagi namunaga muvofiq yuboradi.

*Ilova: 1-varaqda "Tomonlar tender savdolarining shartlarini bajarish to'g'risida ma'lumot" taqdim etish namunasi.*

**M. Allabergenov**

Handwritten signature of M. Allabergenov, consisting of a cursive script above a horizontal line.

**B. Xusanov**

Handwritten signature of B. Xusanov, consisting of a cursive script above a horizontal line.

**G. Shodiyev**

Handwritten signature of G. Shodiyev, consisting of a cursive script above a horizontal line.

**K. Raximbekov**

**«ТАСДИҚЛАЙМАН»**  
Тендер комиссияси раиси,  
Тошкент вилояти ҳокимининг ўринбосари  
Ш.Ҳақимов  
“ / ”  
2021 йил

**Тендер комиссияси “Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳридаги 71201-ҳарбий шаҳарчасидаги 7 ва 8-ҳарбий қисмлар ўртасидаги йўлни асфальтлаш ва ҳудудни ободонлаштириш” объекти бўйича  
15-2п-сон БАЁННОМАСИ**

2021 йил 29 декабрь

Нурафшон шаҳар

Тошкент вилояти ҳокимининг 2021 йил 24 февралдаги 97-сон қарори билан тасдиқланган тендер комиссияси қуйидаги таркибда шаклланган:

Комиссия раиси	
Ш.Ҳақимов	-Тошкент вилояти ҳокимининг капитал қурилиш ва коммуникациялар масалалари бўйича ўринбосари;
Комиссия раисининг ўринбосари	
Лавозимиға кўра	-Тошкент вилояти ҳокимлиги капитал қурилиш ва коммуникациялар масалалари бўйича котибият мудир;
Комиссия аъзолари	
А.Раҳмонов	-Тошкент вилояти ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори;
А.Турдибоев	-Тошкент вилояти ҳокимининг маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларни кенгайтириш масалалари бўйича котибият мудир;
Лавозимиға кўра	-Тошкент вилояти инвестициялар ва ташқи савдо бошқармасининг ўринбосари;
М.Арипов	-Тошкент вилояти ҳокимлиги иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бошқармаси бошлигининг биринчи ўринбосари;
Н.Дехқонов	-Қурилиш соҳасида Тошкент вилояти назорат инспекцияси бошлиғи;
О.Холиқулов	-Тошкент вилояти молия бош бошқармаси бошлиғи;
Р.Раимов	-Тошкент вилояти Давлат солиқ бошқармаси бошлиғи;
Ж.Исмоилов	-Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи;
Лавозимиға кўра	-Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг ҳузуридаги “Узинжиниринг” Республика лойиҳа институти вакили
А.Нормирзаев	-Тошкент вилояти қурилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг маркази директори, танлов комиссияси котиби (овоз бериш ҳуқуқисиз);

Тендер комиссия йиғилишида узрли сабабларга кўра, Тошкент вилояти ҳокимлиги капитал қурилиш ва коммуникациялар масалалари бўйича котибият мудир ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг ҳузуридаги “Узинжиниринг” республика лойиҳа институти вакили иштирок этмадилар.

Тендер комиссияси йиғилишида ишончнома билан Тошкент вилояти инвестициялар ва ташқи савдо бошқармасининг ўринбосари ўрнига Ш.Абдулхаев, М.Арипов ўрнига О.Хайтбоев, О.Халиқулов ўрнига А.Абдуқаюмов, Ж.Исмоилов ўрнига Ф.Ақбархўжаев, Р.Раимов ўрнига Б.Адилов ва Н.Дехқанов ўрнига И.Емельяновалар иштирок этдилар.

#### КУН ТАРТИБИ:

Тендер комиссияси томонидан “Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳридаги 71201-ҳарбий шаҳарчасидаги 7 ва 8-ҳарбий қисмлар ўртасидаги йўлни асфальтлаш ва ҳудудни ободонлаштириш” объекти бўйича талабгор ташкилотларнинг очилган ташқи конверт (1-пакет)

хужжатларини ўрганиш натижалари бўйича баҳолаш гуруҳихулосасини кўриб чиқиш ҳамда ички конверт (2-пакет) хужжатларини очиш.

Кун тартибига қўйилган масала юзасидан тендер комиссия раиси Ш.Ҳақимов кворум таъминланганлигини маълум қилди ва кун тартибидаги масалани тасдиқлашни овозга қўйди.

Розилар – “9 киши”, қаршилар – “йўқ”, бетарафлар – “йўқ”.

Овозга қўйиш натижаси: “бир овоздан” маъқулланди.

Баҳоловчи гуруҳ вакили сўзга чиқиб, тендер комиссия аъзоларига «**Building a new generation**» МЧЖ, «**Freight services**» МЧЖ, «**Mega auto RD**» МЧЖ, «**Angren quruvchi invest**» МЧЖ ва «**Me'mor home**» МЧЖларнинг 1-пакет хужжатлари ўрганилганлиги ва хулоса тайёрланганлиги тўғрисида маълумот бериб, оферентларнинг 1-пакет пакет хужжатлари бўйича тўплаган балларинан эълон қилди.

1. «**Me'mor home**» МЧЖга – 78,0 балл;
2. «**Mega auto RD**» МЧЖга – 72,5 балл;
3. «**Freight services**» МЧЖга – 34,0 балл;
4. «**Building a new generation**» МЧЖга – 18,0 балл;
5. «**Angren quruvchi invest**» МЧЖга – 78,0 балл тўплаганлар.

Комиссия раиси баҳолаш гуруҳи хулосасига асосан “**Angren quruvchi invest**» МЧЖ, «**Mega auto RD**» МЧЖ ва «**Me'mor home**» МЧЖларнинг баҳолаш мезонларига кўра 60 баллдан юқори балл тўплаганлигини инобатга олиб, уларнинг ички конверт (2-пакет) хужжатларини очилишига рухсат бериш ҳамда «**Freight services**» МЧЖ ва «**Building a new generation**» МЧЖларнинг баҳолаш мезонларига кура 60 баллдан паст тўплаганлиги сабабли ички конверт (2-пакет) хужжатларини очмасдан пудрат ташкилотларга кайтариб бериш таклифини киритиб овозга қўйди:

Розилар – «9 киши», Қаршилар – «йўқ», Бетарафлар – «йўқ».

Овозга қўйиш натижаси: “бир овоз билан” маъқулланди.

Талабгор ташкилотларнинг ички конверт (2-пакет)ларочилгандан сўнг тендер талабларига асосан тўлдирилганлигини инобатга олиб, уларнинг таклифлари тендер комиссия аъзоларига ўқиб эшиттирилди.

1. “**Angren quruvchi invest**» МЧЖнинг таклиф нархи ҚҚС билан – 5 712 110 469 сўм, қурилиш ишларини якунлаш муддати 100 кун;
2. “**Me'mor home**» МЧЖнинг таклиф нархи ҚҚС билан – 5 686 457 437 сўм, қурилиш ишларини якунлаш муддати 90 кун;
3. “**Mega auto RD**» МЧЖ нинг таклиф нархи ҚҚС билан – 5 717 856 518 сўм, қурилиш ишларини якунлаш муддати 40 кун

Буюртмачининг якуний нархи ҚҚС билан 5 741 956 550 сўм, муддати қурилиш ишларини якунлаш 100 кун.

Шундан сўнг, комиссия раиси комиссия аъзоларига “**Angren quruvchi invest**» МЧЖ, “**Me'mor home**» МЧЖ ва “**Mega auto RD**» МЧЖларниг 2-пакет хужжатлари куриб чиқиб, ҳамда интерполяция натижаларига кура “**Me'mor home**» МЧЖ 100 балл, “**Mega auto RD**» МЧЖ 80,86 балл ва “**Angren quruvchi invest**» МЧЖ 88,44 балл тўплади. “**Me'mor home**» МЧЖ ҚҚС билан – 5 686 457 437 сўм, қурилиш ишларини якунлаш муддати 100 кун голиб ташкилот деб топиш таклифи киритди ва овозга қўйди.

Розилар – «7 киши», Қаршилар – 1 та «И.Емельянова», Бетарафлар - «йўқ».

Овозга қўйиш натижаси: “бир овоздан” маъқулланди.

Кун тартибидаги масалани муҳокама қилиб, атрофлича ўрганиб ва тақдим этилган хужжатлар билан танишиб чиқиб тендер комиссияси йиғилиши

#### Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

1. “Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳридаги 71201-ҳарбий шаҳарчасидаги 7 ва 8-ҳарбий қисмлар ўртасидаги йўлни асфальтлаш ва худудни ободонлаштириш” объекти бўйича ўтказилган тендер натижаларига кўра “**Me'mor home**» МЧЖ ҚҚС билан 5 686 457 437 сўмга, қурилиш-монтаж ишларини 100 кунда бажариш шартлари билан тендер голиби деб ҳисоблансин.



2. "Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳридаги 71201-ҳарбий шаҳарчасидаги 7 ва 8-ҳарбий қисмлар ўртасидаги йўлни асфальтлаш ва ҳудудни ободонлаштириш" объекти бўйича ўтказилган тендер натижалари кўра "Angren quruvchi invest" МЧЖ захирадаги иккинчи голиб ташкилот деб ҳисоблансин.

3. Буюртмачига ўтказилган тендер натижалари асосида "Me'mor home" МЧЖ билан пудрат шартномасини тузиш тавсия этилсин.

Баённома тузилиши тўғри деб, комиссия аъзолари:

А.Раҳмонов



Ф.Акбархўжаев



Ш.Абдулхаев



О.Хайтбоев



И.Емельянова



А.Абдуқаюмов



Б.Адилов

Комиссия котиби



Э.Эльбаев

Итоговая оценка по объекту: Тошкент вилояти Бўка тумани Янгибоб МФЙ худудда профилактика худудий инспекторлари учун хизмат

Условие заказчика	Название организаций	Балы по первому пакету	X	X
1-й offerent	"Мемор Хоме" МЧЖ	60	5 741 956 550	100
2-й offerent	"Мега Авто РД" МЧЖ	78	5 686 457 430	90
3-й offerent	Анрен курувчи ивест	72	5 717 856 518	90
		78	5 712 110 469	100

Итоговая оценка конк предложенний

Название организаций	За количество баллов по первому пакету	За предложенный срок	За предложенную цену	Всего
"Мемор Хоме" МЧЖ	60,00	5,00	35,00	100,00
"Мега Авто РД" МЧЖ	55,00	5,00	20,86	80,86
Анрен курувчи ивест	60,00	5,00	23,44	88,44

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТРАНСПОРТ ВАЗИРЛИГИ  
ҲУЗУРИДАГИ ЙЎЛ-ҚУРИЛИШ ИШЛАРИ СИФАТИНИ НАЗОРАТ  
ҚИЛИШ ИНСПЕКЦИЯСИГА**

**Автомобиль йўллари қуриш, реконструкция қилиш ва мукамал таъмирлаш  
объектларида қурилиш-монтаж ишлари бошланганлигини**

**ХАБАРДОР ҚИЛИШ**

**Буюртмачи – Тошкент вилояти ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК**  
(100158, Toshkent shahar, Bektemir tumani, H.Bayqaro ko'chasi, 4 uy. toshvilguks@umail.uz ☎ (371) 207-52-31, Faks (371) 207-72-31)

**“Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳридаги 71201 ҳарбий шаҳарчасидаги 7 ва  
8 ҳарбий қисмлар ўртасидаги йўлни асфальтлаш ва ҳудудни ободонлаштириш”**  
(Объект манзили, номи, қуввати, тури: қурилиш, реконструкция ёки мукамал таъмирлаш)

Сизни, 2021 йилнинг 8 январ санасидан қурилиш-монтаж ишлари бошланганлигини маълум қиламиз.

*Қурилиш-монтаж ишларини бошлаш учун зарур бўладиган қуйидаги ҳужжатларнинг нусхалари илова қилинади;*

1. Объектнинг лойиҳа ҳужжатлари бўйича экспертиза органларининг эксперт хулосаси. (Агарда объектни лойиҳалаш ҳужжатларини ишлаб чиқиш билан айна бир вақтда қурилиш-монтаж ишларини олиб бориш бўйича Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг рұхсати ва лойиҳа ечимларини бериш жадвали илова қилинади).
2. Объектнинг белгиланган тартибда тасдиқланган манзилли рўйхати.
3. Техник назоратчи, муаллифлик назоратчи ва пудратчининг объектга маъсул жавобгар ходимни тайинланганлиги тўғрисидаги буйруғи ва шахсини тасдиқловчи паспорти.

*Шу билан биргаликда, агарда юқорида қайд этилган ҳужжатларга ўзгартиришлар киритилган кундан эътиборан ўн кун мддат ичида Ўзйўлинспекциясига тегишли ўзгартиришларни тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этишни таъминлаймиз.*

Буюртмачи:

Директор  
(лавозимни)



А.Раҳмонов  
(Ф.И.Ш)

Ўзйўлинспекциясида қабул қилинган санаси: “20” январ 2022 йил

Маъсул ходимнинг:



(ИМЗО)



(Ф.И.Ш)





IShONCh



SP 0154659

# ҚУРИЛИШ-МОНТАЖ ИШЛАРНИ МАЖБУРИЙ СУГУРТАЛАШ БЎЙИЧА ПОЛИС

«10» январ 2022 йил

Қайд рақами 2703-29/220196

«IShONCh BSK» МЧЖ ҚК 2022 йил «10» январдаги 2703-29/220196-сонли Шартномага асосан мол-мулкка зарардан, оловдан, табиий офатлардан ва унинг учинчи шахслар олдидаги жавоб арли ига сугурта химоясини тақдим этади.

Сугурта қилдирувчи	«ME'MOR HOME» МЧЖ
Наф олувчи	Тошкент вилоят ҳокимлиги «YAGONA BUYURTMASHI XIZMATI» ИК
Объектнинг номи	«Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳридаги 71201 харбий шаҳарчасидаги 7 ва 8 харбий қисмлар ўртасидаги йўлни асфальтлаш ва хулудни ободонлаштириш».
Объектнинг манзили	Тошкент вилояти, Чирчиқ шаҳридаги, 71201 харбий шаҳарчаси.
Объектнинг қурилиш қиймати (Смета бўйича)	5 686 457 437,00 (беш миллиард олти юз саксон олти миллион тўрт юз элик етти минг тўрт юз ўттиз етти) сўм
Сугурта пули	4 549 165 949,60 (тўрт миллиард беш юз кирк тўққиз миллион бир юз олти беш минг тўққиз юз кирк тўққиз) сўм 60 тийин
Сугурта мукофоти	8 189 000,00 (саккиз миллион бир юз саксон тўққиз минг) сўм
Франшиза (шартсиз)	0,00 % Сугурта пулидан
Учинчи шахслар олдида жавобгарлик	
Сугурта пули	20 000 000,00 (йигирма миллион) сўм
Сугурта мукофоти	36 000,00 (ўлтиз олти минг) сўм
Умумий сугурта мукофоти	8 225 000,00 (саккиз миллион икки юз йигирма беш минг) сўм
Полис амал қилиш муддати	2022 йил «10» январдан 2022 йил «10» апрел 24-00 гача

«IShONCh BSK» МЧЖ ҚК 2022 йил «10» январдаги 2703-29/220196-сонли Шартнома буйича мажбуриятлари 2022 йил «10» январдан кучга кирди ва 2022 йил «10» апрел гача амал қилади.

«IShONCh BSK» МЧЖ ҚК  
Учтепа бўлими бошлиғи  
Ф.А. Мирзабасв



С предло желениям и замечаниям в качестве наших услуг Вы можете обратиться по телефону доверия (+998) 95 342-45-45

"ТАҚСИМЧИЙМАН"

Тошкент вилоятли ҳокимин уринбосари  
Ш.Хакимов  
2022й.



Тошкент вилоятли ҳокиминининг "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси буюртмачилигида  
Маҳаллий бюджетли маблаглари ҳисобидан амалга ошириладиган  
2022 йилги БУЎЖЕТЛИ МАЊЗИЛИ РЎЙХАТИ  
Тошкент вилоятли ҳокимининг 2021 йил 23 октябрдаги 166-10-0-F/21-сонли фармойишига асосан

№	Объектлар номи ва маълуми	Курчиш бошланиши ва бўлиб чиқиши тошлари ш йили	Лоюси қуваати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи харажатлари	01.01.22й. холатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи харажатлари	01.01.22й. холатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи харажатлари	2022 йил учун капитал қуйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилди		01.01.22й. холатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи харажатлари	01.01.22й. холатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи харажатлари	Ташкилот номи			
							Жами капитал қуйилмалар	Курчиш монгак ишлари	Жисо з	Жами	Куваат мудат	Асосий фонд суммаси						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>ЖАМИ:</b>																		
1	Тошкент вилоятли, Чирчиқ шаҳридаги 7 ва 8-сонли харбий шаҳарчалар уртасидаги йўлларни асфальтлаш ва ҳудудни обдонилаштириш	2022й	объект	5928,211	5928,211	5928,211	5000,000	4825,000	175,000	0,000	0,000	5928,211	674,264	928,211	2021 йил 30 ноябрдаги 1127-Е-сонли ва 2021 йил 9 декабрдаги 14/01-06/1-10145сонли	2021 йил 29 декабрдаги 15-2П-сонли МЧҚК баёни	"МЕМОРИ HOME"	
<b>тақсимиланмаган лимит</b>																		
				241,754	241,754	241,754	241,754	241,754	241,754	241,754	241,754	241,754	66,754	66,754	10145сонли			

Тошкент вилоятли, Чирчиқ шаҳридаги 7 ва 8-сонли харбий шаҳарчалар уртасидаги йўлларни асфальтлаш ва ҳудудни обдонилаштириш

тақсимиланмаган лимит

Тошкент вилоятли ҳокимин буюртмачи уринбосари  
М.Файзуев  
2022й.



А.Раҳмонов  
2022й.



Ш.Муминов  
2022й.

ТХО уй-жойдан фойдаланиш таъминот хизмати бошлиғи

майор  
Х.Ҳарматов  
2022й.

О.Халиқуллова  
2022й.