

## Пудрат шартномаси № 7-21

Навоий шаҳар

2021 йил 25 декабрь

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган **Навоий Давлат Педагогика институти** номидан Низом асосида иш кўрувчи ректор **Б.Б Собиров** бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган “**АМОНМУРОД БАРАКА**” МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи **Тўхтаев Қ.О.** иккинчи томондан, «**Навоий Давлат педагогика Институтининг ётоқхонаси иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш ва электр энергия билан ишлайдиган жихозларни ерга йўналтириш**» доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### 1. Таърифлар

#### 1.Мазкур шартномада тарифлар кулланилади:

**“ижро ҳужжатлари”:** - амалда бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар:

**“қурилиш майдони”:** Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

**“вақтинчалик ишлар”:** Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

**“беркитилган ишлар”:-** сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

**шартномани нархини бўлиб чиқиш:** ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

### II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ 90 кун муддатда ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган тендер натижасида аниқланган ва тендер комиссиясининг қарори (2021 йил “23” декабрдаги 76/3-2021-сонли баёнига) кўра тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **198 993 965 сум (бир юз тўқсон саккиз миллион тўққиз юз тўқсон уч минг тўққиз юз олти беш) сўмни** ташкил этади.

қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортқика ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага кўшимча битим билан расмийлаштирилади.

#### **IV. Пудратчининг мажбуриятлари**

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга \_\_\_-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- \_\_\_-иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

#### **V. Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига \_\_\_ иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

## **VI. Ишларни бажариш муддати**

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб:

кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан шартномага кўрсатилган муддат ичида ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

## **VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30% миқдорида, аванс ўтказади, бу **59 698 189,5 сум (эллик тўққиз миллион олти юз тўқсон саккиз минг бир юз саксон тўққиз сўм эллик тийин)** сўмни ташкил этади. (Истисно тарикасида тегишли қонун ва ҳукумат қарорларига асосан бир марта 30 % аванс молиялаштирилиши мумкин).

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (\_\_\_\_-илова)

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 95% гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган қафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдорида, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

## **VIII. Ишларни бажариш**

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини – Техник аудиторини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник аудитор ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.



23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келшилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикирини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

#### **IX. Ишларини кўриқлаш**

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

#### **X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### **XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 10 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгилаган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

## **XII. Кафолатлар**

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида **12 ой** этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида **12 ой** этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII-бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

## **XIII. Шартномани бекор қилиш**

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

#### **XIV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги**

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 5 % миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 2 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

61. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,2 фоиз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун



ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 2 фоизи миқдорида ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

64. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

#### XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

#### XVI. Шартномани амал қилиш муддати

66. Шартнома иккала томон орқали имзоланиб Навоий вилояти бўйича Газначилик бошқармасидан рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб кучга киради ва 20 22 йил 31 декабр гача ўз кучини сақлаб қолади

#### XVII. Алоҳида шартлар

67. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

68. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

69. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

70. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

71. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

72. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

73. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган **2 нусхада** тузилади.

#### XVIII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари

Буюртмачи:

«НДПИ»

Манзил: Навоий ш. Ибн Сино кучаси 45-уй

Марказий банк ХККМ Тошкент ш.

Х/Р: 4009 1086 0124 01709410 0079 001

МФО: 00014

ИНН: 200 006 358

ХХТУТ: 92110

Ректор: Собиров Б.Б.

Проректор в.в.б: Худойбердиев С.

Катта юрисконсульт: Яхёев.Б

Гл. бухгалтер: Рустамов Б.О.

Гл. инженер: Рахимов М.С.

Пудратчи:

“АМОНМУРОД БАРАКА” МЧЖ

Манзил: Навоий вилояти, Навоий шаҳар, массив

листон-3, 455-уй.

Банк: АТ “Турон банк” Навоий шаҳар филиали

Х/Р: 2020 8000 7002 9055 8001

МФО: 00200 ИНН: 302 863 523

Директор: Тўхтаев К.О.







“ТАСДИҚЛАНДИ”

Навоий Давлат педагогика институти  
ректори, харид комиссия раиси

Б.Б. Собиров

23 ” 12 2021 йил

«Навоий Давлат педагогика Институтининг ётоқхонаси иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш ва электр энергия билан ишлайдиган жихозларни ерга йўналтириш» объекти бўйича ўтказилаётган танлаш иштирокчиларининг биринчи пакет хужжатларини очиш ва малакасини аниқлаш юзасидан харид комиссиясининг

76/1-2021-сонли йиғилиш

### БАЁННОМАСИ

23.12.2021 йил

Навоий шаҳри

Навоий Давлат педагогика институтининг 2021 йил 22 июндаги 293АФО- сонли буйруғи билан тасдиқланган танлов комиссия аъзолари таркиби.

Харид комиссияси раиси:

Б.Б. Собиров - Навоий Давлат педагогика институти ректори.

Харид комиссияси раисининг ўринбосари:

С.Я.Худойбердиев - Навоий Давлат педагогика институти молия-иқтисод ишлари бўйича проректори в.в.б.

Харид комиссияси аъзолари:

Б.О.Рустамов - Навоий Давлат педагогика институти бош хисобчиси;

М.С.Рахимов - Навоий Давлат педагогика институти бош муҳандиси;

Б.Т.Яхёев - Навоий Давлат педагогика институти катта юрисконсулти;

Ф.Кутбеддинов - Навоий Давлат педагогика институти бош аудитори;

Ж.Жўраев - Навоий Давлат педагогика институти техник фойдаланиш ва хўжалик бўлими бошлиғи;

Х.Жалилов - Навоий Давлат педагогика институти фуқоро ва меҳнат муҳофазаси бўлими бошлиғи.

Комиссияси котиби:

З.С.Ювмитов - «Stroy konsalting servis» МЧЖ директори.

Йиғилишни танлов комиссиясининг раиси ўринбосари, Навоий Давлат педагогика институти молия-иқтисод ишлари бўйича проректори в.в.б – С.Я.Худойбердиев олиб борди.

### Кун тартиби:

1. Ўтказилаётган танлаш иштирокчиларининг биринчи пакет хужжатларини очиш ва малакасини аниқлаш;

2. Харид комиссиясининг ушбу йиғилиш баённомасини тасдиқлаш.

Харид комиссия раиси йиғилишни кириш сўзи билан очиб, сўзни ташкилотчисига берди, ташкилотчи ўз навбатида танлаш тартиботлари тўғрисида нутқ сўзлаб, «Навоий Давлат педагогика Институтининг ётоқхонаси иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш ва электр энергия билан ишлайдиган жихозларни ерга йўналтириш» объекти бўйича буюртмачи томонидан 2021 йил 15 декабрь куни [www.d харид.uzex.uz](http://www.d харид.uzex.uz) электрон порталида Лот №7185084 билан эълон берилганлиги ҳамда ушбу эълоннинг тугаш муддати 2021 йил 22 декабрь соат 16-22 этиб кўрсатилганлиги ва 2021 йил 23 декабрь куни соат 15-00 да ўтказилаётганлиги хақида маълумот берди.

Шундан сўнг, харид комиссияси раиси танлашни очиқ деб эълон қилиш бўйича харид комиссияси аъзолари ўртасида овозга қўйди, жумладан:

Розилар – 7 (етти) та комиссия аъзолари;

Овоз беришдан бош тортганлар – йўқ;

Қаршилар – йўқ.

Овоз бериш натижасига кўра харид комиссияси танлашни бир овоздан очик деб эълон килди.

Шунингдек, харид комиссиясининг раиси “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги ЎРҚ-684-сонли Қонунини харид комиссияси таркибидан малака ва нарх кўрсаткичларни баҳолаш гуруҳини тасдиқлаб, уларнинг функциялари ва вазифалари ҳақидаги ва танлаш ҳужжатлари берилган баҳолаш мезонлари асосида кўриб чиқилиши белгиланган талабларга асосланиб иш олиб бориш бўйича тушунтириб ўтиди.

Шундан сўнг, комиссия раиси танлаш ташкилотчисига қатнашчиларни таништиришга топшириқ берди.

Офертани (таклифини) топширганлар:

1. “АМОНМУРОД БАРАКА” МЧЖ	22.12.2021 йил,	Соат 10:05:00;
2. “ЗИЁ ОЙ КЛАССИК” МЧЖ	22.12.2021 йил,	Соат 14:08:00;
3. “ҚИЗИЛТЕПА КОТОН ТРАНС” МЧЖ	22.12.2021 йил,	Соат 14:30:00;
4. “АЛИШЕР ҚУРУВЧИ” МЧЖ	22.12.2021 йил,	Соат 15:44:00.

«Навоий Давлат педагогика Институтининг ётоқхонаси иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш ва электр энергия билан ишлайдиган жихозларни ерга йўналтириш» объекти бўйича 4 та танлаш таклифи конвертларини, харид комиссияси иштирокчилар вакиллари иштирокида ташқи конвертлар (1-пакет ҳужжатлари)ни очиб, конвертлардаги мавжуд ҳужжатларни ўкиб таништирди.

Унга кўра, “АМОНМУРОД БАРАКА” МЧЖ ҳамда “ҚИЗИЛТЕПА КОТОН ТРАНС” МЧЖ ларнинг барча ҳужжатлари танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатлари талабларига кўра тақдим этилганлиги ва “ЗИЁ ОЙ КЛАССИК” МЧЖ ҳамда “АЛИШЕР ҚУРУВЧИ” МЧЖ ларнинг тақдим этган биринчи пакет ҳужжатлари таркибида 1-шакл, банк кафолати ёки кафолат сумманинг буюртмачи ҳисоб рақамига ўтказилганлигини тасдиқловчи тўлов топшириқномаси ва 5-шакл, банк кафиллиги ёки талабгорда объектнинг бошланғич нарининг 20 фоизи миқдоридаги айланма маблағининг мавудлигини тасдиқловчи банк маълумотномаси тақдим этилмаганлиги аниқланди.

Харид комиссияси раиси “ЗИЁ ОЙ КЛАССИК” МЧЖ ҳамда “АЛИШЕР ҚУРУВЧИ” МЧЖ ларнинг тақдим этган биринчи пакет ҳужжатлари таркибида 1-шакл, банк кафолати ёки кафолат сумманинг буюртмачи ҳисоб рақамига ўтказилганлигини тасдиқловчи тўлов топшириқномаси ва 5-шакл, банк кафиллиги ёки талабгорда объектнинг бошланғич нарининг 20 фоизи миқдоридаги айланма маблағининг мавудлигини тасдиқловчи банк маълумотномаси тақдим этилмаганлиги сабабли, ушбу талабгорларни танлашдан четлаштириш бўйича харид комиссияси аъзолари ўртасида овозга қўйди, жумладан:

Розилар – 7 (етти) та комиссия аъзолари;

Овоз беришдан бош тортганлар – йўқ;

Қаршилар – йўқ.

Овоз бериш натижасида, “ЗИЁ ОЙ КЛАССИК” МЧЖ ҳамда “АЛИШЕР ҚУРУВЧИ” МЧЖ ларни танлашдан харид комиссияси аъзолари бир овоздан четлаштирилди ва иккинчи пакет ҳужжатлари очилмасдан оферентларга қайтарилди.

Шундан сўнг, харид комиссияси аъзолари “АМОНМУРОД БАРАКА” МЧЖ ҳамда “ҚИЗИЛТЕПА КОТОН ТРАНС” МЧЖ ларнинг биринчи пакет ҳужжатларидаги малакавий маълумотларини ўрганиш юзасидан баҳоловчи гуруҳни қуйидаги таркибда тузиш бўйича таклиф киритдилар, жумладан:

М.С.Рахимов - Навоий Давлат педагогика институти бош муҳандиси;

Б.Т.Яҳёев - Навоий Давлат педагогика институти катта юрисконсульти;

Ф.Қутбединов - Навоий Давлат педагогика институти бош аудитори;

Харид комиссияси раиси харид комиссияси аъзоларининг таклифини тасдиқлаш бўйича комиссияси аъзолари ўртасида овозга қўйди, жумладан:

Розилар – 7 (етти) та комиссия аъзолари;

Овоз беришдан бош тортганлар – йўқ;

Қаршилар – йўқ.

Овоз бериш натижасида, “АМОНМУРОД БАРАКА” МЧЖ ҳамда “ҚИЗИЛТЕПА КОТОН ТРАНС” МЧЖ ларнинг биринчи пакет ҳужжатларидаги малакавий маълумотларини ўрганиш юзасидан баҳоловчи гуруҳ таркиби бир овоздан тасдиқланди.

Шундан сўнг, танлаш ташкилотчиси З.Ювмитов харид комиссияси аъзоларига харид комиссияси йиғилиш баённомасини ўқиб эшиттирди ва баённома харид комиссияси аъзолари томонидан бир овоздан тасдиқланди.

Харид комиссияси кун тартибидаги кўрилган масалаларни инобатга олиб,

#### ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. “АМОНМУРОД БАРАКА” МЧЖ ҳамда “ҚИЗИЛТЕПА КОТОН ТРАНС” МЧЖ ларнинг тақдим этган малакавий кўрсаткичлари (биринчи пакет хужжатлари) тўлиқ ҳажмда ва танлаш хужжатларида белгиланган кўрсаткичларга мувофиқ деб топилсин.

2. “ЗИЁ ОЙ КЛАССИК” МЧЖ ҳамда “АЛИШЕР ҚУРУВЧИ” МЧЖ ларнинг тақдим этган биринчи пакет хужжатлари таркибида 1-шакл, банк кафолати ёки кафолат сумманинг буюртмачи ҳисоб рақамига ўтказилганлигини тасдиқловчи тўлов топшириқномаси ва 5-шакл, банк кафиллиги ёки талабгорда объектнинг бошланғич нарининг 20 фоизи миқдордаги айланма маблағининг мавудлигини тасдиқловчи банк маълумотномаси тақдим этилмаганлиги сабабли, ушбу талабгорлар танлашдан четлаштирилсин ва иккинчи пакет хужжатлари қайтарилсин.

3. «Навоий Давлат педагогика Институтининг ётоқхонаси иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш ва электр энергия билан ишлайдиган жихозларни ерга йўналтириш» объекти бўйича ўтказилаётган танлашда иштирок этаётган оферентларнинг малакавий кўрсаткичлари асосланганлигини кўриб чиқиш учун харид комиссияси аъзоларидан баҳолаш гуруҳи тузилсин ва баҳолаш гуруҳи ҳулосаси харид комиссиясининг кейинги йиғилишига тақдим этилсин.


4. Харид комиссияси йиғилиши якунида талабгорларнинг очилган биринчи пакет хужжатлари танлаш ташкилотчиси томонидан буюртмачи вакили, “Навоий Давлат педагогика институти бош муҳандиси - М.С.Рахимовга харид комиссияси иштирокида топширилсин.

5. Ушбу йиғилиш баённомаси харид комиссияси томонидан тўғри тузилган деб топилсин.

#### Танлаш комиссия аъзолари:



С.Я.Худойбердиев



Б.О.Рустамов



М.С.Рахимов



Б.Т.Яхёев



Ф.Кутбеддинов




Ж.Жўраев



Х.Жалилов

Харид комиссияси котиби



З.С.Ювмитов

**«Навоий Давлат педагогика Институтининг ётоқхонаси иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш ва электр энергия билан ишлайдиган жихозларни ерга йўналтириш» объекти бўйича ўтказилаётган танлашда талабгорларнинг малакасини**

**ўрганиш натижалари тўғрисида**

**ХУЛОСА**

23.12.2021 йил

Навоий шаҳри

Харид комиссияси томонидан тузилган баҳоловчи гуруҳ аъзолари, жумладан:

- М.С.Рахимов - Навоий Давлат педагогика институти бош мухандиси;  
 Б.Т.Яхёев - Навоий Давлат педагогика институти катта юрисконсулти;  
 Ф.Кутбеддинов - Навоий Давлат педагогика институти бош аудитори;

Баҳоловчи гуруҳ аъзолари талабгорларнинг малака маълумотларини уларнинг биринчи пакет ҳужжатларидаги қуйилмаларда келтирилган маълумотлар асосида ўрганди, унга кўра:

№ №	Параметрлар номи	Қуйилмалар №№	баҳолаш	Оферентлар	
				«АМОНМУР ОД БАРАКА» МЧЖ	«ҚИЗИЛТЕ ПА КОТОН ТРАНС» МЧЖ
1	2	3	4	7	8
1	Танлаш буюртмасини таъминлаш кафолати.	қуйилма-№1	мувофик/ мувофик эмас	мувофик	мувофик
2	Танлов иштирокчисининг ташкилий структураси хақида маълумот	қуйилма-№2	мувофик/ мувофик эмас	мувофик	мувофик
3	Танлов иштирокчиси хақида умумий маълумотлар	қуйилма-№3	мувофик/ мувофик эмас	мувофик	мувофик
4	Танлов иштирокчисининг охириги уч йилдаги молиявий ахволи хақидаги ҳужжатлар, аудитор компанияси ёки солиқ идоралари томонидан тасдиқланган баланс ҳисоботлари (иловаси билан)	қуйилма-№4	мувофик/ мувофик эмас	мувофик	мувофик
5	Керакли айланма маблағларни (буюртмачи белгилаган объектнинг бошланғич қийматидан 20% га етмаётган) тақдим этиш хақидаги банк кафиллиги ёки талабгорга хизмат килувчи банк томонидан тасдиқланган талабгорда объектнинг бошланғич қийматининг 20%дан кам бўлмаган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома	қуйилма-№5	мувофик/ мувофик эмас	мувофик	мувофик
6	Танловдаги ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси	қуйилма-№6	мувофик/ мувофик эмас	мувофик	мувофик
7	Ишларни бажаришда фойдаланадиган пудратчининг машина ва механизмлари рўйхати	қуйилма-№7	мувофик/ мувофик эмас	мувофик	мувофик
8	Талабгор танлов вақтида иштирок этаётган ва мазкур танловнинг предмети бўлмиш объектни қуриш (реконструкция, капитал таъмирлаш) даврида иштирок этадиган шартномалар (объектлар) хақида маълумот	қуйилма-№8	мувофик/ мувофик эмас	мувофик	мувофик
9	Қурилиш майдонини жойига чикиб кўрганлик гувоҳномаси	қуйилма-№9	мувофик/ мувофик эмас	мувофик	мувофик
	<b>Жами: аниқ хулоса</b>		<b>мувофик/ мувофик эмас</b>	<b>Мувофик</b>	<b>Мувофик</b>

Баҳолаш гуруҳ аъзолари, харид комиссиясига «Навоий Давлат педагогика Институтининг ётоқхонаси иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш ва электр энергия билан ишлайдиган жихозларни ерга йўналтириш» объекти бўйича ўтказилаётган танлашда талабгорларнинг малакасини ўрганиш натижалари юзасидан қуйидагини тавсия этади:



“ТАСДИҚЛАНДИ”



Навоий Давлат педагогика институти  
ректори харид комиссия раиси

Б.Б. Собиров

12 2021 йил

**«Навоий Давлат педагогика Институтининг ётоқхонаси иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш ва электр энергия билан ишлайдиган жихозларни ерга йўналтириш» объекти бўйича қатначиларни ички конвертларини очиш юзасидан харид комиссиясининг 76/2-2021-сонли йиғилиш БАЁННОМАСИ**

23.12.2021 йил

Навоий шаҳри

Навоий Давлат педагогика институтининг 2021 йил 22 июндаги 293АФО- сонли буйруғи билан тасдиқланган танлов комиссия аъзолари таркиби.

Харид комиссияси раиси:

Б.Б. Собиров - Навоий Давлат педагогика институти ректори.

Харид комиссияси раисининг ўринбосари:

С.Я.Худойбердиев - Навоий Давлат педагогика институти молия-иқтисод ишлари бўйича проректори в.в.б.

Харид комиссияси аъзолари:

Б.О.Рустамов - Навоий Давлат педагогика институти бош ҳисобчиси;

М.С.Рахимов - Навоий Давлат педагогика институти бош муҳандиси;

Б.Т.Яхёев - Навоий Давлат педагогика институти катта юрисконсульти;

Ф.Қутбеддинов - Навоий Давлат педагогика институти бош аудитори;

Ж.Жўраев - Навоий Давлат педагогика институти техник фойдаланиш ва хўжалик бўлими бошлиғи;

Х.Жалилов - Навоий Давлат педагогика институти фуқоро ва меҳнат муҳофазаси бўлими бошлиғи.

Комиссияси котиби:

З.С.Ювмитов - «Stroy konsalting servis» МЧЖ директори.

*Йиғилишни танлов комиссиясининг раиси ўринбосари, Навоий Давлат педагогика институти молия-иқтисод ишлари бўйича проректори в.в.б – С.Я.Худойбердиев олиб борди.*

### КУН ТАРТИБИ

1. Оферентнинг малакавий (квалификация кўрсаткичлари бўйича маълумотлари) кўрсаткичлари бўйича муҳокама қилиш, баҳолаш гуруҳ хулосасини кўриб чиқиш ва иккинчи пакетни очиш;

2. Харид комиссияси томонидан ушбу ўтказилган йиғилиши баённомасини тасдиқлаш.

Кун тартибига қўйилган масалалар юзасидан харид комиссияси аъзолари томонидан муҳокама қилиниб бўлинганидан сўнг, харид комиссияси раиси, харид комиссияси аъзолари ўртасида кун тартибига қўйилган масалаларни қабул қилиш бўйича овозга қўйди, жумладан:

Розилар – 7 (етти) та комиссия аъзолари;

Овоз беришдан бош тортганлар – йўқ;

Қаршилар – йўқ.

Овоз бериш натижасига кўра, кун тартибига қўйилган масалалар қабул қилинди.

Кун тартибидаги биринчи масала бўйича, танлаш ташкилотчиси сўзга чиқиб, баҳолаш гуруҳи хулосасини харид комиссияси аъзоларига ўқиб эшиттирди.

Унга кўра, «Навоий Давлат педагогика Институтининг ётоқхонаси иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш ва электр энергия билан ишлайдиган жихозларни ерга йўналтириш» объекти бўйича харид комиссияси таркибидан тузилган баҳоловчи гуруҳ харид комиссиясига:

- “АМОНМУРОД БАРАКА” МЧЖ ҳамда “ҚИЗИЛТЕПА КОТОН ТРАНС” МЧЖ томонидан тақдим этилган малака маълумотлари бўйича, яъни биринчи пакет ҳужжатларидаги барча ҳужжатлар танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатлари талабларига мувофиқ деб топилганлиги сабабли, ушбу оферентларни танлашнинг кейинги турига ўтказишни тавсия этилганлиги тўғрисида ўқиб эшиттирди.

Шундан сўнг, харид комиссияси раиси баҳоловчи гуруҳнинг хулосасини қабул қилиш бўйича харид комиссияси аъзолари ўртасида овозга қўйди, жумладан:

Розилар – 7 (еттти) та комиссия аъзолари;

Овоз беришдан бош тортганлар – йўқ;

Қаршилар – йўқ.

Овоз бериш натижасида, “АМОНМУРОД БАРАКА” МЧЖ ҳамда “ҚИЗИЛТЕПА КОТОН ТРАНС” МЧЖ ларнинг биринчи пакет ҳужжатлари таркибидаги барча ҳужжатлар белгиланган тартибда тақдим этилганлиги сабабли, танлашнинг иккинчи турига ўтказилдилар.

Шундан сўнг, “АМОНМУРОД БАРАКА” МЧЖ ҳамда “ҚИЗИЛТЕПА КОТОН ТРАНС” МЧЖ ларнинг иккинчи пакет ҳужжатларини очиб, тўла ҳажмда ҳужжат тақдим этилганлиги аниқланиб, таклиф нархини ва бажариш муддатини ўқиб таништирилди.

1. “АМОНМУРОД БАРАКА” МЧЖ 198 993 965 сўм ҚҚС билан.  
Бажариш муддати 25 кун.

2. “ҚИЗИЛТЕПА КОТОН ТРАНС” МЧЖ 199 258 120 сўм ҚҚС билан.  
Бажариш муддати 57 кун.

Буюртмачини бошланғич қиймати 199 310 583 сўм ҚҚС билан.  
Буюртмачи белгилаган ишларни тугатиш муддати 90 кун

“АМОНМУРОД БАРАКА” МЧЖ ҳамда “ҚИЗИЛТЕПА КОТОН ТРАНС” МЧЖ ларнинг молиявий ҳужжатларини ўрганиб чиқишга ўтказиш бўйича харид комиссияси раиси харид комиссияси аъзолари ўртасида овозга қўйди, жумладан:

Розилар – 7 (еттти) та комиссия аъзолари;

Овоз беришдан бош тортганлар – йўқ;

Қаршилар – йўқ.

Овоз бериш натижаларига кўра, “АМОНМУРОД БАРАКА” МЧЖ ҳамда “ҚИЗИЛТЕПА КОТОН ТРАНС” МЧЖ ларнинг молиявий ҳужжатларини баҳоловчи гуруҳ томонидан ўрганиб чиқишга ўтказилди.

Шундан сўнг, харид комиссияси аъзолари “АМОНМУРОД БАРАКА” МЧЖ ҳамда “ҚИЗИЛТЕПА КОТОН ТРАНС” МЧЖ ларнинг молиявий кўрсаткичларини кўриб чиқиш ва ўрганиш мақсадида қуйидаги таркибда баҳолаш гуруҳ тузилиши таклифини киритди, жумладан:

С.Я.Худойбердиев - Навоий Давлат педагогика институти молия-иктисод ишлари бўйича проректори в.в.б.;

Б.О.Рустамов - Навоий Давлат педагогика институти бош ҳисобчиси;

Ж.Жўраев - Навоий Давлат педагогика институти техник фойдаланиш ва хўжалик бўлими бошлиғи;

Х.Жалилов - Навоий Давлат педагогика институти фуқоро ва меҳнат муҳофазаси бўлими бошлиғи.

Харид комиссияси раиси харид комиссияси аъзоларининг таклифини тасдиқлаш бўйича комиссияси аъзолари ўртасида овозга қўйди, жумладан:

Розилар – 5 (беш) та комиссия аъзолари;

Овоз беришдан бош тортганлар – йўқ;

Қаршилар – йўқ.

Овоз бериш натижасида, “АМОНМУРОД БАРАКА” МЧЖ ҳамда “ҚИЗИЛТЕПА КОТОН ТРАНС” МЧЖ ларнинг молиявий кўрсаткичларини кўриб чиқиш ва ўрганиш юзасидан баҳоловчи гуруҳ таркиби бир овоздан тасдиқланди.

Шундан сўнг, харид комиссияси раиси баҳоловчи гуруҳга “АМОНМУРОД БАРАКА” МЧЖ ҳамда “ҚИЗИЛТЕПА КОТОН ТРАНС” МЧЖ ларнинг нарх ҳамда бажариш муддатлари бўйича

таклифларини “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги ЎРҚ–684-сонли қонуни ҳамда танлаш ҳужжатлари талаблари асосида кўриб чиқилишига топшириқ берди.

Шундан сўнг, танлаш ташкилотчиси З.Ювмитов харид комиссияси аъзоларига харид комиссияси йиғилиш баённомасини ўқиб эшиттирди ва баённома харид комиссияси аъзолари томонидан бир овоздан тасдиқланди.

Харид комиссияси кун тартибидаги кўрилган масалаларни инобатга олиб,

#### ҚАРОР ҚИЛАДИ:






1. “АМОНМУРОД БАРАКА” МЧЖ ҳамда “ҚИЗИЛТЕПА КОТОН ТРАНС” МЧЖ ларнинг тақдим этган молиявий кўрсаткичлари (иккинчи пакет ҳужжатлари) тўлиқ ҳажмда ва танлаш ҳужжатларида белгиланган кўрсаткичларга мувофиқ деб топилсин.

2. “АМОНМУРОД БАРАКА” МЧЖ ҳамда “ҚИЗИЛТЕПА КОТОН ТРАНС” МЧЖ ларнинг молиявий кўрсаткичлари асосланганлигини кўриб чиқиш учун харид комиссияси аъзоларидан тузилган баҳолаш гуруҳи ўз хулосасини харид комиссиясининг кейинги йиғилишига тақдим этилсин.

3. Харид комиссияси йиғилиши якунида очилган оферталарнинг асл ҳамда нусхалари танлаш ташкилотчиси томонидан буюртмачи вакили, “Навоий Давлат педагогика институти бош мухандиси - М.С.Рахимовга харид комиссияси иштирокида топширилсин.

4. Оферентнинг иккинчи пакетини очиш ва таҳлил қилиш бўйича тузилган йиғилиш баёни тўғри тузилган деб тан олинсин.

#### Танлаш комиссия аъзолари:

	С.Я.Худойбердиев		Б.О.Рустамов
	М.С.Рахимов		Б.Т.Яхёев
	Ф.Кутбеддинов		Ж.Жўраев
			Х.Жалилов

Харид комиссияси котиби  З.С.Ювмитов



**«Навоий Давлат педагогика Институтининг ётоқхонаси иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш ва электр энергия билан ишлайдиган жихозларни ерга йўналтириш» объекти бўйича 76/2-2021-сонли йиғилиш баённомасига мувофиқ, қуйидаги тузилган нарх кўрсаткичлари баҳоловчи гуруҳ  
ХУЛОСАСИ**

Малака ва нарх кўрсаткичлари кўрсаткичлари баҳолаш гуруҳи аъзолари:

- С.Я.Худойбердиев - Навоий Давлат педагогика институти молия-иқтисод ишлари буйича проректори в.в.б.;
- Б.О.Рустамов - Навоий Давлат педагогика институти бош хисобчиси;
- Ж.Жўраев - Навоий Давлат педагогика институти техник фойдаланиш ва хўжалик бўлими бошлиғи;
- Х.Жалилов - Навоий Давлат педагогика институти фуқоро ва меҳнат муҳофазаси бўлими бошлиғи.

**ЯКУНИЙ ЖАДВАЛИ**



№ №	Параметр номи	иловалар №	Буюртмачи таклифи	оферент	
				“АМОНМУРОД БАРАКА” МЧЖ	“ҚИЗИЛТЕПА КОТОН ТРАНС” МЧЖ
1	Таклифнинг таклиф этилаётган нархи	Илова №1	199 310 583 сўм ҚҚС билан.	198 993 965 сўм ҚҚС билан.	199 258 120 сўм ҚҚС билан.
2	Қурилишни яқунлашни таклиф этилаётган муддати	Илова №1	90 кун	25 кун	57 кун



Баҳоловчи гуруҳ, “АМОНМУРОД БАРАКА” МЧЖ ҳамда “ҚИЗИЛТЕПА КОТОН ТРАНС” МЧЖ ларнинг таклифлари буюртмачининг таклифига мос келганлигини инобатга олиб, қуйидагини:

- “АМОНМУРОД БАРАКА” МЧЖ нинг мазкур объекти бўйича берган таклифи ҚҚС билан 198 993 965 сўм ҳамда ишларни бажариш муддати 25 кун таклифлари энг арзон ва шартнома талаблари бажарилишининг энг яхши таклифи эканлигини инобатга олиб, ушбу объект бўйича **ғолиб** деб топилишини;

- “ҚИЗИЛТЕПА КОТОН ТРАНС” МЧЖ нинг мазкур объекти бўйича берган таклифи ҚҚС билан 199 258 120 сўм ҳамда ишларни бажариш муддати 57 кун таклифлари “АМОНМУРОД БАРАКА” МЧЖ нинг таклифидан қиммат эканлигини ва шартнома талаблари бажарилишининг яхши таклифи эканлигини инобатга олиб, ушбу объект бўйича **захира ижрочи** деб топилишини тавсия этди.

Баҳолаш гуруҳи аъзолари:

 С.Я.Худойбердиев  
 Ж.Жўраев

 Б.О.Рустамов  
 Х.Жалилов



“ТАСДИҚЛАНДИ”

Навоий Давлат педагогика институти  
ректори, харид комиссия раиси

Б.Б. Собиров

12 2021 йил

«Навоий Давлат педагогика Институтининг ётоқхонаси иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш ва электр энергия билан ишлайдиган жихозларни ерга йўналтириш» объекти бўйича танлаш ғолибини аниқлаш бўйича харид комиссиясининг  
76/3-2021-сонли йиғилиш  
**БАЁННОМАСИ**

23.12.2021 йил

Навоий шаҳри

Навоий Давлат педагогика институтининг 2021 йил 22 июндаги 293АФО- сонли буйруғи билан тасдиқланган танлов комиссия аъзолари таркиби.

Харид комиссияси раиси:

Б.Б. Собиров - Навоий Давлат педагогика институти ректори.

Харид комиссияси раисининг ўринбосари:

С.Я.Худойбердиев - Навоий Давлат педагогика институти молия-иқтисод ишлари бўйича проректори в.в.б.

Харид комиссияси аъзолари:

Б.О.Рустамов - Навоий Давлат педагогика институти бош хисобчиси;

М.С.Рахимов - Навоий Давлат педагогика институти бош муҳандиси;

Б.Т.Яхёев - Навоий Давлат педагогика институти катта юрисконсульти;

Ф.Кутбеддинов - Навоий Давлат педагогика институти бош аудитори;

Ж.Жўраев - Навоий Давлат педагогика институти техник фойдаланиш ва хўжалик бўлими бошлиғи;

Х.Жалилов - Навоий Давлат педагогика институти фукоро ва меҳнат муҳофазаси бўлими бошлиғи.

Комиссияси котиби:

З.С.Ювмитов - «Stroy konsalting servis» МЧЖ директори.

Йиғилишни танлов комиссиясининг раиси ўринбосари, Навоий Давлат педагогика институти молия-иқтисод ишлари бўйича проректори в.в.б – С.Я.Худойбердиев олиб борди.

### КУН ТАРТИБИ

1. Танлаш ғолибини аниқлаш;

2. Харид комиссияси томонидан ушбу ўтказилган йиғилиши баённомасини тасдиқлаш.

Кун тартибига қўйилган масалалар юзасидан харид комиссияси аъзолари томонидан муҳокама қилиниб бўлинганидан сўнг, харид комиссияси раиси, харид комиссияси аъзолари ўртасида кун тартибига қўйилган масалаларни қабул қилиш бўйича овозга қўйди, жумладан:

Розилар – 7 (етти) та комиссия аъзолари;

Овоз беришдан бош тортганлар – йўқ;

Қаршилар – йўқ.

Овоз бериш натижасига кўра, кун тартибига қўйилган масалалар қабул қилинди.

Кун тартибига қўйилган биринчи масала бўйича, баҳоловчи гуруҳи харид комиссиясига,

- “АМОНМУРОД БАРАКА” МЧЖ нинг мазкур объекти бўйича берган таклифи ҚҚС билан 198 993 965 сўм ҳамда ишларни бажариш муддати **25 кун** таклифлари энг арзон ва шартнома талаблари бажарилишининг энг яхши таклифи эканлигини инобатга олиб, ушбу объект бўйича **ғолиб** деб топилишини;

- “ҚИЗИЛТЕПА КОТОН ТРАНС” МЧЖ нинг мазкур объекти бўйича берган таклифи ҚҚС билан 199 258 120 сўм ҳамда ишларни бажариш муддати **57 кун** таклифлари “АМОНМУРОД БАРАКА” МЧЖ нинг таклифидан қиммат эканлигини ва шартнома талаблари

бажарилишининг яхши таклифи эканлигини инобатга олиб, ушбу объект бўйича **захира ижрочи** деб топилишини тавсия этилганлигини айтди.

Харид комиссияси раиси баҳоловчи гуруҳнинг хулосасини қабул қилиш бўйича харид комиссияси аъзолари ўртасида овозга қўйди, натижада:

Розилар – 7 (етти) та комиссия аъзолари;

Овоз беришдан бош тортганлар – йўқ;

Қаршилар – йўқ.

Овоз бериш натижасига кўра, баҳоловчи гуруҳнинг хулосасини харид комиссияси бир овоздан қабул қилиб, «**Навий Давлат педагогика Институтининг ётоқхонаси иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш ва электр энергия билан ишлайдиган жихозларни ерга йўналтириш**» объекти бўйича «**АМОНМУРОД БАРАКА**» МЧЖ ни **ғолиб** деб ва «**ҚИЗИЛТЕПА КОТОН ТРАНС**» МЧЖ ни **захира ижрочи** деб топди.

Шундан сўнг танлаш ташкилотчиси З.Ювмитов харид комиссияси аъзоларига харид комиссияси йиғилиш баённомасини ўқиб эшиттирди ва баённома харид комиссияси аъзолари томонидан бир овоздан тасдиқланди.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, харид комиссияси

### ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. «**Навий Давлат педагогика Институтининг ётоқхонаси иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш ва электр энергия билан ишлайдиган жихозларни ерга йўналтириш**» объекти бўйича «**АМОНМУРОД БАРАКА**» МЧЖ нинг мазкур объекти бўйича берган таклифи **ҚҚС билан 198 993 965 сўм** ҳамда ишларни бажариш муддати **25 кун** таклифлари тўғри деб топилсин ва **танлаш ғолиби** деб эълон қилинсин.

2. Мазкур объект бўйича «**ҚИЗИЛТЕПА КОТОН ТРАНС**» МЧЖ танлашнинг **захира ижрочиси** деб эълон қилинсин.


3. Буюртмачига танлаш ғолиби билан шартнома (контракт) тузиш юзасидан музокара олиб борсин.

4. Танлаш натижалари аниқланди, комиссия аъзоларига ва талабгорларга эълон қилинди ва баён тузилишини тўғри деб топилди.

### Танлаш комиссия аъзолари:




С.Я.Худойбердиев



Б.О.Рустамов




М.С.Рахимов




Б.Т.Яхёев



Ф.Кутбеддинов




Ж.Жўраев



Х.Жалилов

Харид комиссияси котиби



З.С.Ювмитов