

Навоий вилояти Навоий шаҳар Ломоносов кўчаси 10-уйни инжинерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш.

Лот № 12749 2702-сон БАЁНИ

2021-07-13

Комиссия аъзолари:

Навоийская область

БУРИЕВ АНВАР НОРМАМАТОВИЧ
ЖУМАНИЁЗОВ НУРИДДИН МУЗАФФАРОВИЧ
ТУРАКУЛОВ ШОКИР МУСТАФАЕВИЧ
РАЖАБОВ АНВАР ОБЛАЕВИЧ
ЭЛМУРАДОВ МАМАЗАРИФ ХУДАЙБЕРДИЕВИЧ

Кун тартиби:

1. Тендер ўтказиш мақсадида келиб тушган таклифларнинг очиш.

Кун тартибидаги масала юзасидан 2018 йил 9 апрелдаги 472-сонли «Давлат харидлари тўғрисида»ги қонун талаблари ва 2021 йил 5 февралдаги 55 - сон Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори асосида танлов савдолари эълон қилинган.

Объект бўйича танлов савдосини ўтказиш тўғрисидаги эълон, tender.mc.uz махсус ахборот порталининг 2021-06-06 санасидаги 12749-сонли лотида, чоп этилган. шунингдек ушбу эълонда пудратчилар томонидан тақдим қилинадиган таклифларини қабул қилиш муддати 2021-07-02 нинг соат 23:59 га қадар белгиланган ва таклифларни қабул қилишнинг охириги муддатига қадар, қуйидаги корхоналар томонидан таклифлар келиб тушган:

1. SHIMOLIY-QURILISH MCHJ
2. INDUSTRY FINANCE TRADE MCHJ
3. OOO BIRLASHGAN ENERGIYA XIZMA

Шундан сўнг танлов комиссияси томонидан тақдим қилинган таклифлар кўриб чиқилди:

Буюртмачининг бошланғич нархи – ҚҚС билан 220 841 309,00 сўм, қурилиш муддати 60-кун.

Танлов шартларидаги якуний баҳолаш мезонларининг баҳолаш натижаларига асосан, оферентлар қуйидаги балларни тўплади:

Тендер натижалари:

№	Ташкилот номи		Таклиф нархи ҚҚС билан	Қурилиш муддати (кун)	Умумий балл
1	INDUSTRY FINANCE TRADE MCHJ	Победитель	199 415 353,00	50	57.5724
2	ООО BIRLASHGAN ENERGIYA XIZMA	Резервный победитель	204 804 178,00	40	49.3701

Дисквалификация қилинган катнашувчилар:

№	Ташкилот номи	Дисквалификация сабаблари
1	SHIMOLIY-QURILISH MChJ	<p>Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги ҳамда солиқдан қарздорлиги мавжудлиги сабабли.</p> <p>Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги ҳамда солиқдан қарздорлиги мавжудлиги сабабли.</p> <p>Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги ҳамда солиқдан қарздорлиги мавжудлиги сабабли.</p> <p>Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги ҳамда солиқдан қарздорлиги мавжудлиги сабабли.</p>

Навоий вилояти Навоий шаҳар Ломоносов кўчаси 10-уйни инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш.

объекти бўйича

Якуний баҳолаш натижалари асосан энг кўп балл тўплаган "INDUSTRY FINANCE TRADE MCHJ" танлов савдосининг ҚҚС билан 199 415 353,00 сўм ва қурилиш муддати - 50 кун билан ғолиб деб топилди.



