



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 17.08.2020 г. № 20/32 Ф

между "SIRDARYO SIFAT QURILISH" MCHJ и Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиш бўйича инжиниринг компанияси на общую сумму 870 309 089,00

Глава _____ 110
Казначейский лицевой счёт _____ 100022860242287049801110001

(в сумах)

Наименование месяцев 2020 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4322900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь	130 546 363,00			130 546 363,00
Ноябрь	392 965 637,00			392 965 637,00
Декабрь				
Всего за год	523 512 000,00			523 512 000,00

Всего 523 512 000,00 сум

Пятьсот двадцать три миллиона пятьсот двенадцать тысяч сум 00
тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 261 092 726,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в Октябрь-Ноябрь месяце 2020 года.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)



Руководитель заказчика _____

(подпись)

Э.Турдибеков

Ф.И.О.

М.П.

Главный бухгалтер заказчика _____

(подпись)

У.Усманкулов

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

**Договор подряда № 20/32 Ф.
На строительство объектов**

г. Гулистан

«17» Август 2020 года

Сырдарьинское областное территориальное управление ГУП «Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации Министерства жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан» в лице начальника Турдибекова Э.Ж., именуемая в дальнейшем «Заказчик» действующего на основании устава именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и подрядчик ООО «Сирдарё сифат курилиш» в лице директора Ш.Джунаев, действующего на основании устава именуемый в дальнейшем «Генподрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор подряда в соответствии с Протоколом Заместитель Хокима Сырдарьинской области № 04-4-202 от 14 август 2020 года на строительство объекта:

Строительство водоснабжения МСГ «Солин» Мирзаабадского района

1. Определения

1. В настоящем договоре применяются следующие определения:

исполнительная документация—комплект рабочих чертежей на строительство объекта с надписями о соответствии этим чертежам выполненных в натуре работ или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющего качество установленного оборудования и примененных при производстве работ материалов, конструкций и деталей, акты об освидетельствовании скрытых работ, акты о промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, журналы производства работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами;

строительная площадка—земельный участок, переданный Заказчиком по акту Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего договора. Границы стройплощадки объекта обозначаются ограждением или другими знаками, устанавливаемыми в соответствии с генеральным планом;

временные сооружения - временные здания и сооружения любого типа, устанавливаемые подрядчиком на строительной площадке для выполнения работ;

скрытые работы—работы, скрывающиеся последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ;

разбивка договорной цены—распределение общей стоимости объекта по договору на этапы с четким определением стоимости каждого этапа и/или вида работ.

2. Предмет договора

2. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить, предусмотренные проектом строительные монтажные работы по объекту:

Строительство водоснабжения МСГ «Солин» Мирзаабадского района

3. Стоимость работ по договору

3. Стоимость работ, выполняемых, Подрядчиком по настоящему договору составляет 870 309 089 (Восемьсот семьдесят миллиона триста девять тысяч восемьдесят девять) сум с учётом НДС, в том числе стоимость работ выполняемых подрядчиком на 2020 год согласно составляет 551 065 263 (Пятьсот пятьдесят один миллиона шестьдесят пять тысяч двести шестьдесят три) сум с учётом НДС, согласно утвержденного Адресного

списка строек на 2020 год лимит составляет 523 512 000 (Пятьсот двадцать три миллиона пятьсот двенадцат тысяч) сум с учётом НДС.

4. Стоимость работ является открытой и подлежит уточнению, по согласованию сторон:

при предоставлении в производство работ полного объема утвержденной проектно-сметной документации,

когда причиной увеличения стоимости строительства явились обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор);

изменение объемов работ Заказчиком в установленном порядке;

5. При взаиморасчетах учитывается, стоимость основных материалов, в пределах их стоимости в сметной документации, эксплуатации машин и механизмов, транспортных расходов, заработная плата, прочие затраты Подрядчика по исходным данным, представленным Подрядчиком и предварительно согласованные с Заказчиком. Все предоставляемые исходные данные Подрядчика предварительно подтверждаются результатами заключения органов Государственной экспертизы Госархитектстроя Республики Узбекистан.

6. Заключение органов Государственной экспертизы Госархитектстроя Республики Узбекистан не является окончательным для включения во взаиморасчеты с Подрядчиком (согласно ШНК 4.01.16-04, глава 6, пункт - 6.4), но является основным, базовым документом для определения исходных данных Подрядчика.

7. Окончательное решение по принятию исходных данных Подрядчика, оформляется «Протоколом согласования исходных данных Подрядчика», который, является основанием для включения исходных данных Подрядчика во взаиморасчеты и подписывается Заказчиком и Подрядчиком на договорных условиях.

8. При наличие соответствующих обосновании перечисленные изменение оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

4. Обязательства Подрядчика

9. По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе 2 настоящего договора, обязуется:

выполнить и сдать Заказчику все работы в объемах и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и графике производства работ согласно приложению № 2, поставить на строительную площадку необходимые строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение;

соорудить на территории строительной площадки временные сооружения;

информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками до их заключения с изложением предмета договора, наименования и адреса субподрядчиками;

обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка в период строительства объекта, а также установить освещение;

осуществить страхование строительных рисков;

со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию объекта по настоящему договору освободить строительную площадку от принадлежащих ему строительных машин и оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов инвентаря, строительных материалов, изделий, конструкций и временных сооружений;

обеспечить охрану строительной площадки;

выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором.

10. Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и сдачу объекта по настоящему договору.

11. Подрядчик, закуп (приобретение) оборудования и материалов для строительно – монтажных работ на объектах осуществляется по согласованию с руководством центрального аппарата Заказчика.

5. Обязательства Заказчика

12. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ,

в 3-х дневный срок рассматривать и оформлять решение по всем обращениям Подрядчика;

финансирование Подрядчика согласно ежемесячного акта выполненных работ;

предоставить Подрядчику в течение 2-х месяцев со дня подписания настоящего договора перечень исполнительной документации, необходимой для приемки работ;

выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором.

6.Сроки выполнения работ

13. Дата вступления договора силу:

при взаиморасчетах в национальной валюте «сум»- с момента подписания сторонами;

при взаиморасчетах в национальной валюте «сум» с последующей конвертацией в СКВ- после регистрации договора в соответствии с законодательством.

14. Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа в соответствии с графиком финансирования, прилагаемого к настоящему договору.

15. Продолжительность строительства: с момента поступления аванса и до полного завершения обязательств Подрядчика, не позднее 31 октября 2020 года.

16. Работы по настоящему договору производятся в соответствии с графиком производства работ. (приложение №2)

7. Порядок расчетов и условия платежей

17. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей текущей стоимости работ по договору, что составляет 261092726 (Двести шестьдесят один миллиона девоноста два тысяч семьсот двадцать шесть) сум, пропорционально с расчётом по 15% на 2 месяца.

18. График финансирования согласно приложению №3 и производства работ являются основанием для текущего финансирования Заказчиком Подрядчика.

19. Текущее финансирование осуществляется исходя из фактических объемов выполненных работ, с приложением исполнительно-технической документации, документов по расшифровке всех фактических затрат Подрядчика, согласно графика производство работ и финансирования, после проверки качества выполненных объемов работ в пределах 90% от объема выполненных работ, 10% после гарантийного срока строительства 1 год.

20. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору. На Подрядчика лежит риск случайного уничтожения и повреждения объекта до момента сдачи его Заказчику.

21. В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течении тринадцати дней со дня вступления договора в силу, Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством. При этом Заказчик не освобождается от оплаты за выполненные Подрядчиком работы.

8. Производство работ

22. Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя, который от

имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия используемым Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и рабочей документации .

23. Представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течении всего периода их выполнения и договора.

24. Подрядчик на строительной площадке регулярно проводят совещания по согласованию и разрешению вопросов, возникающих при осуществлении строительных работ.

25. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производство работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками указанными в разделе 6 настоящего договора.

26. Подрядчик согласовывает порядок ведения работ на объекте с органами государственного архитектурно-строительного надзора и несет ответственность за его соблюдение, в соответствии с законодательством.

27. Обеспечение общего порядка на строительной площадке является обязанностью Подрядчика.

28. Заказчик одновременно с актом передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе мест для складирования излишнего грунта и мусора строительного и карьеров для добычи недостающего грунта.

29. Заказчик предоставляет Подрядчику исходные геодезические точки, их координаты и высотные отметки для выполнения работ по разметке строительной площадки и привязки объекта в трехдневный срок

30. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к исходным геодезическим точкам, линиям и уровням, а также за правильность положения высотных отметок, размеров и соответствие разбивочных осей.

Если в процессе выполнения работ обнаружатся ошибки в произведенных разбивочных и геодезических работах, то Подрядчик по согласованию с Заказчиком вносит соответствующие исправление за свой счет.

31. Подрядчик сохраняет схему расположения и таблицы координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых, при геодезических разбивочных работах в период производства работ и по окончании работ передает их Заказчику по акту.

32. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

33. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, применяемые им для строительства будут соответствовать качеством спецификациям, указанных в проектной документации государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющих их качество.

34. Подрядчик письменно информирует Заказчика и инспекцию Госархстройнадзора за два дня до начала приемки отдельных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.

35. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ при условии их согласования инспекцией Госархстройнадзора.

36. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производство работ.

37. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом, либо информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть скрытые работы согласно указанию Заказчика, а затем восстановить.

38. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает Заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

Подрядчиком выполняется полный объем работ предусмотренный в проектной документации, даже в случае упущения в сметном расчете некоторых видов работ подрядчик обязан полностью выполнить их своими силами и без увеличения стоимости строительства.

Осуществление расчета по определению коэффициента роста стоимости договорной цены строительства на последующие годы допускается спустя 24 месяца с начала производства работ.

39. Подрядчик осуществляет уборку и содержанию строительной площадки и примыкающей к ней уличной полосы, включая участки дорог и тротуаров, в надлежащей чистоте, вывоз строительного мусора с площадки в период строительства и места, указанные Заказчиком.

40. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ. В журнале отражается весь ход производства работ, факты и обстоятельства, имеющих значения в отношениях между Заказчиком и Подрядчиком (дата начала и окончания работ, поступления оборудования и оказания услуг, принятия работ, проведения испытаний, информация о задержках, связанных о несвоевременной поставкой материалов, выходом из строя строительной техники, и другие факторы, влияющие на окончательный срок завершения строительства)

Подрядчик обязуется в 3-х дневный срок принять меры к устранение недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале производства работ.

9. Охрана работ

41. Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, строительной техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки от начало работ до завершения строительства и приемки Заказчиком завершеного строительством объекта.

42. Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет принявшее в эксплуатацию эксплуатационная организация

10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

43. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение которого действовали обстоятельство неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

44. Если обстоятельство непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ или их консервации.

45. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая их сторон вправе потребовать расторжения договора.

11. Приемка законченного строительством объекта

46. Приемка завершеного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а

также согласно установленным правилам приемке в эксплуатацию законченных объектов.

47. Приемка объектов производится в течении 10 дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

48. Подрядчик должен письменно подтвердить Заказчику, что переданные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.

49. С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

12. Гарантии

50. Подрядчик гарантирует:

Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенными условием настоящего договора;

Качество выполнение всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;

Качество строительных материалов, оборудование и комплектующих изделий, конструкций и систем, используемых им для строительства, их соответствии спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам и техническим условиям;

Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в гарантийный период эксплуатации объекта;

Функционирование инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта в соответствии с правилами эксплуатации.

51. Гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливаются не менее 1 года со дня подписания сторонами акта о приемке законченного строительством объекта. Сроки гарантии на кровлю объекта устанавливается не менее 16 месяцев.

52. Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируется двухсторонним актом Заказчика и Подрядчика.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит дефекты и недостатки в выполненных работах, включая возможные дефекты оборудования, то Заказчик вправе удержать с Подрядчика гарантийную сумму, предусмотренную в разделе 7 настоящего договора.

53. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов или недоделок их освидетельствования органами Госстройнадзора, что не исключает право сторон обратиться в хозяйственный суд по данному вопросу.

13. Расторжение договора

54. Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:

Задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начало строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц;

Нарушением Подрядчиком условий договора, ведущее к снижению качества работ, предусмотренного строительными нормами и правилами;

По другим основаниям, в соответствии с законодательством.

55. Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:

Приостановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок превышающих на один месяц;

Не выполнение Заказчиком условий финансирования;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

56. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполнения работ.

57. Сторона, инициирующая расторжение настоящего договора, согласно с положением настоящего раздела направляет письменное уведомление настоящей стороне.

58. При расторжении договора виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки, включая упущенную выгоду.

59. Односторонний отказ от исполнения договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренным законодательством или настоящим договором.

14. Имущественная ответственность сторон

60. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне примененные убытки;

Несет иную ответственность в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», другими актами законодательства и настоящим договором.

61. За несоблюдение своих обязательств указывающих в соответствующих приложениях к настоящему договору, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,2 % от неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 15 % стоимости невыполненных работ или услуг.

Уплата пени не освобождает Заказчика от возмещения убытков, причиненных нарушением условий договора.

62. За необоснованный отказ от подтверждения невыполненных объемов работ в соответствии с договором Заказчик уплачивает подрядчику штраф в размере 0,01 % суммы, от подтверждения которой он отказался или уклонился.

63. За нарушение своих обязательств по своевременному вводу объекта Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,2 % от неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 15 % от договорной текущей стоимости объекта.

За несвоевременное устранение дефектов и недоделок, обнаруженных Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от стоимости не качественно выполненных работ за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 15 % стоимости некачественно выполненных работ.

Уплата пени не освобождает Подрядчика от возмещения убытков, причиненных просрочкой выполнения работ или оказания услуг.

64. Если выполненные работы не соответствуют по качеству установленным стандартам строительным нормам и правилам, рабочей документации, то заказчик на основании заключения инспекции Госстройнадзора вправе, в установленном порядке, отказаться от приемки и оплаты объекта, а также взыскать с Подрядчика штраф в размере 0,1 % от стоимости работ ненадлежащего качества.

65. Кроме предусмотренных настоящей статье санкций за неисполнения обязательств по договору сторона, нарушившая договор, возмещает другой стороне убытки, выразившиеся в произведенных другой стороной расходах, утрате или повреждении имущества, включая имущественную выгоду, в сумме, не покрытой пеней.

66. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает стороны от исполнения этих обязательств.

15. Порядок разрешение споров

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и

ОБЩИЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ
Строительство водоснабжения МСГ «Солин» Мирзаабадского района Сырдарьинской области

№ п/п	Наименование работ	Договорная сумма выполненный работ всего	Договорная сумма выполненный работ на 2020 год	2020 год								2021 год	
				апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябрь	ноябр		декабр
1	Общестроительные работы	756 790 512	479 187 185								252 154 000	227 033 185	277 603 327
2	НДС - 15%	113 518 577	71 878 078	-	-	-	-	-	-	-	37 823 100	34 054 978	41 640 499
	ВСЕГО:	870 309 089	551 065 263	0	289 977 100	261 088 163	319 243 826						

Заказчик:

Подрядчик:

Сырдарьинского РУ ГУП «Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации Министерства жилищно-коммунального обслуживания»
Руз

ООО «Сирдарё сифат қурилиш»



Э.Турдибеков



Ш.Джумаев

ОБЩИЙ ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ
Строительство водоснабжения МСГ «Солни» Мирзабадского района Сырдарьинской области
С УЧЕТОМ УСЛОВИЙ АВАНСИРОВАНИЯ
И ТЕКУЩЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ	Сметный стоимость	Финансирования на 2020 год	в том числе по месяцам 2020 год									2021 год
			апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябрь	ноябр	декабр	
Аванс в размере 30 %	261 092 726	261 092 726								130 546 363	130 546 363	
Текущее финансирование в размере 60 % от выполненных объемов работ	522 185 454	262 419 274									262 419 274	259 766 180
Оставшиеся 10 % после завершения гарантийного срока эксплуатации объекта	87 030 909	-										87 030 909
ВСЕГО:	870 309 089	523 512 000	-	-	-	-	-	-	-	130 546 363	392 965 637	346 797 089

Заказчик:

Сырдарьинского РУ ГУП «Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации Министерства жилищно-коммунального обслуживания РУ»



Турдибеков

Подрядчик

ООО «Сирдарё сифат қурлиш»



Ш.Джумаев

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор Сырдарьинского РУ ГУП
«Инжиниринговая компания по
строительству объектов водоснабжения и
канализации Министерства жилищно-
коммунального обслуживания
Республики Узбекистан
Э.Турдибеков



01 " " 2020 г.

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

Раздел I. Основные данные по стройке

1. Наименование и местонахождение стройки	Строительство водоснабжения МСГ «Солин» Мирзаабадского района Сырдарьинской области	
2. Отрасль	Коммунальное хозяйство	
3. Инвестор	Местного бюджета	
4. Заказчик	Сырдаринское территориальное управление ГУП «Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации МЖКО РУз»	
5. Разработчики: ТЭО	5.1.	ООО "Мирзачулагрокурилишлойиха"
5.2. ПСД и/или ТД	Имеется	
5.3. Экспертизы	№ 2120/2020 от 07.08.2020 год	
6. Генеральный подрядчик	ООО «Сирдарё сифат курилиш»	
7. Источник финансирования	Фонд «Развития систем водоснабжения и канализации» при Минфине РУз	
8. Срок начала и окончания строительства	2020-2021 г.	
Основные показатели стройки:	По ПСД	Остаток на 1.01.2020 г.
Мощность (в соответст-единицах измерения)	5,0 км	5,0 км
Основные фонды	923,28	923,28
Капитальные вложения	923,28	923,28
Строительно-монтажные работы	870,31	870,31
Оборудование, инвентар	0,00	0,00
Прочие работы и услуги	26,49	26,49
Содержание службы заказчика	26,49	26,49
Прогноз на 2020 год в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком	В договорных ценах (млн.сум)	
Мощность (в соответст-единицах измерения)	5,0 км	
Основные фонды	923,28	
Капитальные вложения	523,51	
Строительно-монтажные работы	523,51	
Оборудование, инвентар	0,00	
Прочие работы и услуги	0,00	
Содержание службы заказчика	26,49	

Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2020 год. (в текущих ценах, млн.сум)

	Всего на 2020 год	в том числе по кварталам:			
		I	II	III	IV
Ввод мощности	5,0 км	5,0 км			
Основные фонды	923,28	923,28			
Капитальные вложения	523,51		0,00	0,00	523,51
Строительно-монтажные работы	523,51		0,00	0,00	523,51
Оборудование, инвентар	0,00		0	0,00	0
Прочие работы и услуги	0,00		0	0,00	0
Содержание службы заказчика	26,49		0	0,00	26,488

Подрядчик: ООО «Сирдарё сифат курилиш»



Ш. Джунаев

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель Хокима

Мирзаабадского Сырдарьинской области

Э.Махманзаров

2020 г.



АДРЕСНЫЙ СПИСОК на 2020 год

за счет средств Местного бюджета по заказчику Сырдарьинское областное территориальное управление ГУП «Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации Министерства жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан»

Наименование объекта и его адрес	Год начала и оканч-я	Проектная мощность (мест)	Общая стоимость стр-ва на момент заключения договора подряда в т.ч. Затраты заказчика	Остаток стоимости стр-ва на 1.01.20 г в т.ч. Затраты заказчика	Остаток стоимости по переходящим объектам на 1.01.20 г. С учетом пересчета в т.ч. затраты заказчика	Прогноз капвложений на 2020 год					Вводимая мощность, месяц	Ввод основных фондов	Остаток ст-ти на 1.01.21г.	Дата и № экспертизы проекта	Дата и № протокола утвержден. результ. тендерных торгов	Подрядная строительная организация
						в том числе:										
						КВ всего	СМР	оборудование	Затраты заказчика							
Всего	т.ч. На содер. Заказ															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Реконструкция						550,000	523,512	0,000	26,488	26,488		923,284	373,284			
Строительство водоснабжения МСГ "Солин" в Мирзаабадского района Сырдарьинской области	2020 год	5.0 км	923.284 52.975	923.284 52.975	923.284 52.975	550.000	523.512	0.000	26.488	26.488	5.0 км	923.284	373.284	№ 2120/2020 07.08.2020	04-04-202 14.08.2020	"SIRDARYO SIFAT QURILISH" MCHJ

Начальник
Сырдарьинское областное территориальное управление ГУП «Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан»

Э.Турдибеков
2020 г.



Начальник
Областной финансово-кредитного управления
Сырдарьинской области

И.Сагтаров
2020 г.





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZA» DAVLAT
UNITAR KORXONASINING
SIRDARYO VILOYAT FILIALI



Guliston shahri.



Tasdiqlayman”
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI
EKSPERTIZA» DUK SIRDARYO
VILOYAT FILIALI DIREKTORI
Gaimov B.X.
2020 y.

EKSPERT XULOSA № 2120/ 2020

по рабочему проекту № 144/20 по объекту: Строительство водоснабжения
МСГ «Солим» Мирзаабадского района Сырдарьинской области .

Заказчик – ГУП ИК по строительству ВК региональное
Упр.Сырдарьинской Обл.

Источник финансирования:- Бюджетные средства

Генпроектировщик: ООО «Мирзачуль Агро Курилиш Лойиха»

Номер лицензии: № 001744 01.07.2014 г.

ГИП: С.Давхаров

Генподрядная организация:- по конкурсу

1. Основание для проектирования.

- 1.Распоряжение Сырдарьинского областного хокима № 168 от 13.07.2020г.
2. Задание на проектирование - утвержденное Заказчиком
3. Договор с ООО « Мирзачуль Агро Курилиш Лойиха».

2. Материалы, предоставленные на экспертизу.

1.Письмо заказчика № 01/235 от 03.08.2020г. на проведение Гос.экспертизы
рабочего проекта

2.Книга РП № 144/20 по объекту: Строительство водоснабжения МСГ
«Солим» Мирзаабадского района Сырдарьинской области .Смета

Пояснительная записка. Задание на проектирование.

Заявленная стоимость объекта с НДС 903 621 502 сум

Прочие затраты заказчика 55 484 183 сум

Сводный сметный расчет объекта с заявленной стоимостью с прочими
затратами заказчика – 959 105 685 сум.

Локально-ресурсные сметные расчеты и сметы.

Альбом 1 .Чертежи.

3. Краткое содержание проектных решений.

по рабочему проекту № 144/20 по объекту: Строительство водоснабжения МСГ «Солим» Мирзаабадского района Сырдарьинской области предусмотрены:

Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб Д-75х4.3мм. протяж. 2,300 км. Д-110х6,3мм прот.0,845км. Д-160х9,1мм прот.1,860км.

Укладка стальных труб /футляр/ д-159мм, д-273мм, д-325мм, д-377мм.

Антикоррозийная изоляция труб. Установка полиэтиленовых фасонных частей.

Установка стальных фасонных частей. Приварка фланцев к стальным трубопроводам. Гидравлическое испытание трубопроводов. Устройство колодцев д-1,5м. Абонентская часть: Прокладка водопроводных сетей из напорных полипропиленовых труб низкого давления д-32мм, д-20мм. Укладка стальных труб /футляр/ д-75мм. Устройство колодцев д-1,0м.

4. Сметная документация.

На основании задания на проектирование и рабочих чертежей составлены ресурсные ведомости и на её базе определена стоимость объекта в текущих ценах.

Расчетная стоимость объекта определенная в текущих ценах применяется заказчиками и подрядчиками при заключении предварительных договоров и выполнена на основании постановления КМ РУз № 261 от 11.06.03 года «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных и других кап.вложений и с учетом «Методических рекомендаций по определению расчетной стоимости строительства в текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров утвержденных и введенных в действие приказом № 70 от 10.12.2003 года Госкомархитектстрою Республики Узбекистан.

Договорная текущая цена по объекту определяется на основе выбора оптимальной цены из конкурсных ценовых предложений претендентов и условий. Результатом расчёта реконструкции объекта является ресурсная смета в текущих ценах и сводно-ресурсная ведомость объёмов работ.

1. Среднегодовая заработная плата рабочих с учетом соц.страха принята в размере—15 286.90 сум в ч/час. .Отчисления на соцстрах приняты в размере 12%.

Затраты на машины и механизмы приняты ориентировочно.

Затраты на транспорт приняты 5 % от общей стоимости материалов.

Заготовительно- складские расходы 2% от общей стоимости материалов.

Прочие затраты и расходы подрядчика с необходимой прибылью, обязательными платежами и отчислениями в смете приняты —15 %.

Стоимость материалов и конструкций взяты из Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, принимаемые в строительном производстве РУз и утвержденные Государственным комитетом Республики Узбекистан по архитектуре и строительству за 1 квартал 2020 г. и по данным заказчика.

№ п/п	Наименование затрат и показателей	Сметная стоимость в текущих ценах
1	Затраты на основную заработную плату (ч/ч)	102 050 936
2	Затраты на машины и механизмы	66 971 887
3	Затраты на материалы, конструкции	463 768 332
4	Затраты на транспорт 5 %	23 188 417
7	ИТОГО прямые:	655 979 572

8	Прочие затраты подрядчика	15%	98 396 936
9	ИТОГО СМР		754 376 508
10	Страхование строительства 0,32%		2 414 005
11	ИТОГО		756 790 512
12	НДС	15%	113 518 577
13	ИТОГО С НДС		870 309 089
14	Прочие затраты и расходы заказчика		52 975 336
15	ВСЕГО стоимость объекта		923 284 425

5. Согласования проекта.

5.1. Сводный сметный расчет согласовать с заказчиком

5.1. Рабочий проект согласовать с заинтересованными организациями

6. Замечания и результаты экспертного рассмотрения.

В процессе экспертного рассмотрения по представленной документации, со стороны экспертизы замечаний:

Уменьшены затраты на стройматериалов на сумму 23 912 974 сум (люк чугунный С-435 000 сум)..

В результате общая стартовая стоимость объекта уменьшена на 35 821 260 сум и определена в сумме 923 284 425 сум в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика.

Согласно Постановления Каб. Мина Р. Уз. № 15 от 22.01. 2016 г. Приложение № 4 раздел 2. п.8. ответственность за качество представляемой на гос. экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и на разработчика (в части принятых им проектных решений.).

В Ы В О Д:

по рабочему проекту № 144/20 по объекту: Строительство водоснабжения МСГ «Солим» Мирзаабадского района Сырдарьинской области .

рекомендуется для дальнейшего согласования и утверждения со стартовой стоимостью объекта

*с НДС – 870 309, 089 тыс. сум.
в том числе без НДС – 756 790, 512 тыс. сум.*

Продолжительность строительства 190 дн.

Рекомендуемая стоимость объекта, определенная по заказу Заказчика, проектным институтом, носит рекомендательный характер В соответствии с ШНК 4.01.16-09 стартовая стоимость объекта применяется для её проведения в конкурсных торгах, окончательная стоимость строительства определяется заказчиком и подрядчиком по фактическим затратам и выполненным объемам работ

Эксперт Шералиева М.М.

04-4-202
14.08.2020



“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Сирдарё вилоят ҳокими
ўринбосари

Ж. Ибрахимов

« » 2020 йил

**Сирдарё вилояти ҳокимлигида ўтказилган йиғилиш
БАЁНИ № _____**

2020 йил “ ” _____

Гулистон шаҳар

Раислик қилди: Ж. Ибрахимов – вилоят ҳокимининг ўринбосари

Қатнашдилар: Мирзаобод туман ҳокимлиги (Э.Махманазаров), “Сирдарё сув таъминоти” МЧЖ (Ю.Жалолов), “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” ДУК (Э.Турдибеков), вилоят ташкилот ва тегишли туман ташкилотлари ҳамда пудратчи ташкилот раҳбарлари (рўйхат бўйича)

КУН ТАРТИБИ:

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 19 майдаги “Сирдарё вилоятининг Сардоба, Оқолтин ва Мирзаобод туманларида аҳоли уй-жойларни қуриш ва таъмирлаш, ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмалари билан таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 294-сонли қарори ижросини таъминлаш ҳамда ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмаси объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлашни ўз вақтида амалга ошириш тўғрисида.

(Ибрахимов, Махманазаров, Жалолов, Рахимов, Турдибеков, Ибрахимов)

Кун тартибидаги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 19 майдаги “Сирдарё вилоятининг Сардоба, Оқолтин ва Мирзаобод туманларида аҳоли уй-жойларни қуриш ва таъмирлаш, ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмалари билан таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 294-сонли қарорига асосан зиён етган ичимлик сув объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш ишларини зудлик билан бошланиши заруриятини инобатга олган ҳолда бош пудрат ва лойиҳа ташкилотларини аниқлаш бўйича йиғилиш

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 19 майдаги “Сирдарё вилоятининг Сардоба, Оқолтин ва Мирзаобод

туманларида аҳоли уй-жойларни қуриш ва таъмирлаш, ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмалари билан таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 294-сонли қарори раҳбарлик ва ижро учун қабул қилинсин.

2. “Сирдарё сув таъминоти” МЧЖ ва “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” ДУКнинг 2020 йил 5 августдаги 01/241-сонли хати билан Мирзаобод тумани “Ҳақиқат” маҳалласидаги Солин қишлоғи аҳолисини тоза ичимлик суви билан таъминлаш учун “Мирзачўлқурилишлойиха” МЧЖни бош лойиҳачи ҳамда “Сирарё сифат қурилиш” МЧЖни бош пудратчи этиб белгилаш тўғрисидаги таклифлари инобатга олинсин.


3. “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” ДУК (Э.Турдибеков) Мирзаобод тумани “Ҳақиқат” маҳалласидаги Солин қишлоғи аҳолисини тоза ичимлик суви билан таъминлаш учун бош лойиҳачи “Мирзачўлқурилишлойиха” МЧЖ ҳамда бош пудрат ташкилоти “Сирарё сифат қурилиш” МЧЖ билан белгиланган тартибда шартномалар тузсин.

4. “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” ДУК (Э.Турдибеков), вилоят Қурилиш соҳасида ҳудудий назорат инспекцияси (А.Эргашев) ҳамда тегишли лойиҳа ташкилотлари раҳбарлари мазкур объектларда олиб бориладиган қурилиш-таъмирлаш ишларининг сифатига шахсан масъул эканлиги белгилаб қўйилсин.

5. Вилоят молия бош бошқармаси (А.Рахимов) ва “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” ДУК (Э.Турдибеков)ларга тасдиқланган манзилли рўйхатларга мувофиқ, бир мартада 30 фоиз миқдоридаги бўнак (аванс) маблағларини ажратган ҳолда, белгиланган тартибда молиялаштирини очишга рухсат берилсин.

6. Мазкур баён қарорнинг ижросини назорат қилиш вилоят ҳокимлиги котибият мудирини Ж.Яриев зиммасига юклатилсин.

Баённома ёзувчи



Н. Норбоев



2020 йил “13” июль . № 168-Ф

Guliston sh.

Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодексининг 126-моддаси ва “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонунининг 6, 25-моддаларига мувофиқ, Халқ депутатлари вилоят Кенгашининг 2020 йил 25 майдаги 25/07-6-сонли қарори ижросини таъминлаш ҳамда Мирзаобод тумани ҳокимлигининг 2020 йил 10 июлдаги 1/01-1042-сонли хатини инобатга олган ҳолда:

1. “Сардоба сув омбори”да юзага келган фавқулодда ҳолат оқибатлари натижасида Мирзаобод тумани “Ҳақиқат” МФЙдаги “Солин” кишлоғидаги аҳолининг ички йўлларидаги қуриш ва таъмирлаш ишларини бошлаш учун 50,0 (эллик) млн. сўм, тоза ичимлик суви тармоғини ўтказиш ишларини бошлаш учун 50,0 (эллик) млн. сўм ҳамда “Ҳақиқат” МФЙ ҳудудида кўчма тиббий ёрдам хизматини ташкил қилиш билан боғлиқ харажатлар учун 250,0 (икки юз эллик) млн. сўм жами 350,0 (уч юз эллик) млн. сўм маблағ вилоят маҳаллий бюджети даромадларининг I чорак режасидан ошириб бажарилган қисми ҳисобидан Мирзаобод туман маҳаллий бюджетига ажратилсин.

2. Мирзаобод тумани ҳокими (Ҳ.Абдуллаев)га ажратилган маблағни аниқ ҳисоб-китоблар асосида мақсадли ва самарали ишлатилишини таъминласин.

3. Вилоят молия бош бошқармаси (А.Рахимов)га бюджет параметрларига тегишли ўзгартириш киритиш, вилоят бўйича ғазначилик бошқармаси (Ғ.Тўйчиев)га маблағни мақсадли ишлатилишини назорат қилиш, давлат молиявий назорати вилоят бошқармаси (Д.Бозоров)га ажратилган маблағни мақсадли ва самарали ишлатилиши юзасидан якуний текшириш ўтказиш вазифаси топширилсин.

4. Мазкур фармойишнинг бажарилишини назорат қилиш вилоят ҳокимининг биринчи ўринбосари А.Каримов ва вилоят ҳокимининг ўринбосари Ж.Ибрахимовлар зиммасига юклатилсин.

Вилоят ҳокими



Ғ. Мирзаев



2020 yil "10" Октябрь

№ 241-Ф

Guliston sh.

Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодексининг 126-моддаси ва "Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида"ги Қонунининг 6, 25-моддаларига мувофиқ, Халқ депутатлари вилоят Кенгашининг 2020 йил 25 майдаги 25/07-6-сонли қарори ижросини таъминлаш ҳамда Мирзаобод тумани ҳокимлигининг 2020 йил 3 сентябрдаги 1/01-1579 сонли ва вилоят "Сув таъминоти" МЧЖнинг 2020 йил 11 августдаги ВХ-338-сонли хатларини инобатга олган ҳолда:

1. "Сардоба сув омбори"да юзага келган фавқулодда ҳолат оқибатлари натижасида Мирзаобод тумани "Ҳақиқат" МФЙда жойлашган "Солин" қишлоғи аҳолисини тоза ичимлик суви билан таъминлаш ҳаражатлари учун 500,0 (беш юз) млн. сўм маблағ вилоят маҳаллий бюджети даромадларининг II чорак режасидан ошириб бажарилган қисми ҳисобидан Мирзаобод туман маҳаллий бюджетига ажратилсин.

2. Мирзаобод тумани ҳокими (Ҳ.Абдуллаев)га ажратилган маблағни аниқ ҳисоб-китоблар асосида мақсадли ва самарали ишлатилишини таъминласин.

3. Вилоят молия бош бошқармаси (А.Рахимов)га бюджет параметрларига тегишли ўзгартириш киритиш, вилоят бўйича ғазначилик бошқармаси (Ғ.Тўйчиев)га маблағни мақсадли ишлатилишини назорат қилиш, давлат молиявий назорати вилоят бошқармаси (Д.Бозоров)га ажратилган маблағни мақсадли ва самарали ишлатилиши юзасидан якуний текшириш ўтказиш вазифаси топширилсин.

4. Мазкур фармойиш ижроси назорати вилоят ҳокимининг биринчи ўринбосари А.Каримов ва вилоят ҳокимининг ўринбосари А.Хожиматовлар зиммасига юклатилсин.

Вилоят ҳокими



Ғ. Мирзаев

ООО "APEX INSURANCE", на основании Лицензии Министерства финансов Республики Узбекистан СФ №00232 от 28.09.2018 года и Правил страхования по классу 8, 9 и 13 отрасли общего страхования, а также согласно нижеотмеченному Договору страхования предоставляет страховую защиту:

1. СТРАХОВАТЕЛЬ:	«Сирдарё Сифат курилиш» МЧЖ	
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАСТРАХОВАННЫЕ:		
3. НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА:	20/32Ф сонли пудрат шартнома от 17.08.2020	
4. МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА:	Сирдарё вилоят Мирзаобод тумани	
5. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ:	№04-56/00131 от 15.10.2020 г	
6. ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ:	с 15.10.2020 года по 31.12.2020 года (обе даты включительно) плюс __ месяцев гарантийного периода	
7. СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ:	Страховая сумма	Франшиза безусловная
РАЗДЕЛ 1. МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ	705 762 726,00	
1	Строительные работы	870 309 089,00
1.1	Стоимость строительства	870 309 089,00
1.2	Строительные материалы или элементы, поставляемые заказчиком	870 309 089,00
1.3	Расходы по проектированию	
1.4	Расходы по испытанию и вводу в эксплуатацию	
2	Оборудование строительной площадки и строительное оборудование	
3	Строительные машины согласно приложенному списку	
4	Расходы по расчистке	
РАЗДЕЛ 2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ		
1	Телесные повреждения	
1.1	одного лица	
1.2	Всех	
2	Материальный ущерб	
8. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ:	2 118 000,00 сум	
9. ОПЛАЧЕННАЯ СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ:	2 118 000,00 сум	

Обязательства ООО "APEX INSURANCE" по выплате страхового возмещения вступают в силу с 15.10.2020 действуют до 24.00 часов 31.12. 2020 года плюс __ месяцев гарантийного периода.

За СТРАХОВЩИКА

Дата выдачи: 15.10.2020 г.



(Handwritten signature)

(подпись и м.п.)

0014864

Без голограммы
не действителен