

«Ягона буюртмачи хизмати» инжинииринг компанияси номидан харакатдаги Низоми асосида иш юритувчи, компания директори Ш.ШАМШУТДИНОВ бир томондан, кейнги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилувчи ва «Сифат Мадад Қурилиш» МЧЖ Низомида берилган ваколат асосида харакат килувчи раҳбари О.ТЎХТАСИНОВ иккинчи томондан кейнги ўринларда «Пудратчи» деб юритилувчи, объектни фойдаланишга топшириш тўғрисида мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Атамалар

1.1. Мазкур шартномада кўйидаги атамалар қўлланилади:

- Шартномада «ижро хужжатлари»: «лойиха-смета хужжатлари» (ЛСХ) «курилиш майдони»; «вақтинчалик иншоотлар»: «беркитилган ишлар» атамалари кўлланилган. Атамаларнинг изохи Вазирлар Махкамасининг 2003 йил 12-сентябрдаги 395-сонли карорига 3-иловадаги “Намунавий пудрат шартномаси”нинг I-бандига асосан кўлланилган.

Бўндан ташкири:
«жорий молиялаштириши»: шартномада белгиланган ишлар кийматини, ҳаккатда бажарилган ишлар хажмидан келиб чиккан холда боскичма – боскич молиялаштириб борин;
“маблаг билан таъминловчи орган”: - Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун буюртмачини маблаг билан таъминловчи орган, Молия вазирлиги, вилоят, шахар молия бошкармаси.

II. Шартнома мазмуни.

2.1. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофик, Андижон шахар Бобур шоҳ кўчавсида жойлашган 7-сон оиласиий поликлиника биноларини реконструкция қилиш объектини фойдаланишга топшириш тўғрисида, курилиши ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эсакурилиш ишларини бажарилиши учун ушбу шартнома шартларига мувофик, зарур шароитлар яратиш, ишларни кабул килиш белгиланган тартибида тўловларни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

3.1. Мазкур шартнома бўйича, танлов комиссиясининг Лот 14390, 2021 йил 21-сентябрдаги № 4522 сонли баёни билан тасдикланган, Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар қиймати Кушимча Киймат Солиги билан 3 974 736 000 (Уч миллиард тўккиз юз етммиш тўрт миллион етти юз ўттиз олти минг) сумин ташкил этади.

3.2. Ишлар қиймати ўзгармас хисобланади ва кейинчалик кайта кўриб чиқилиши мумкин эмас. Кўйидаги холларда нархларни аниклаштириш конун хужжатларида белгиланган тартибида амалга оширилиши мумкин:

- енгиг бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;
 - ишлар хажми Буюртмачининг ёзма кўрасатмасига асосан ўзгартирилганда;
 - Пудратчи ташкилот солик тўловчи сифатида бошка солик турига ўтканда аникланган нархга ўзгартириш киритилади
- 3.3. Курилиш муддати бир йилдан ортик булганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниклаштириш конун хужжатларида белгиланган тартибида амалга оширилади.

3.4. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар, Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага кўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

4.1. Шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариши учун Пудратчи кўйидаги мажбуриятларни уз зиммасига олади:

- барча ишларни объектини лойиха-смета хужжатларига мувофик, шартномада назарда тутилган хажмда ва муддатларда, ўзининг кучлари ва ёки жалб килинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига шартномада кўрасатилган муддатда топшириш;

- курилиш майдонига “Узбекистон Республикаси худудида курилиш-монтаж ишларини амалга оширишда кулланиладиган материал-техник ресурсларнинг жорий нархлари Каталоги”га киритилган ва кулланишга мослик сертификатига эга булган, зарур курилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, курилиш техникаларини етказиб бериш, уларни кабул килиш, тушириш, омборга жойлаш ва саклаш;

- курилиш майдони худудида вактинчалик иншоотлар куриш;
- ёрдамчи пудратчилар билан тузилган шартномалар бўйича, шартнома мазмуни, ёрдамчи пудратчининг номи ва манзили тўғрисида Буюртмачига ёзма равишида ахбарот бериш;

- Ўз.Р. ВМнинг 20.12.1999 йил кунги 532-сонли карорига асосан, курилиш таваккалчиликларни сугурта килиш;

- шартнома бўйича объекти фойдаланишга кабул килиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб, бир ой муддатда, курилиш майдонини ўзига тегишли курилиш машиналари асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, курилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вактинчалик бинолардан бўшатиш;

- объектида белгиланган тартибдамехнат ва ҳавфсизлик техникасини таъминлаш;

- курилиш майдонини, ундаги курилиш хом ашёлари, конструкциялар, асбоб-ускуналарни курикланишини таъминлаш.

- Пудратчи хисобот ойининг 27-28-кунидан кечикмаган холда Буюртмачига ҳаккатда бажарилган ишлар хажми ва киймати бўйича, белгиланган тартиб ва шаклда расмийлаштирилган, хисобот хужжатларини (счёт-фактура) такдим килиши, бунда хисобот хужжатларига бажарилган ишлар, кулланилган курилиш материаллари ва конструкцияларининг қадъкуляцияси, сифат сертификати ва бошка керакли хужжатлар илова килиниши;

- курилиш-таъмирлаш ишларини бажаришга киришишдан олдин, лойиха-смета хужжатларини ўрганиб чикиш, лойиха-смета хужжатларда аникланган нуксонлар ҳақида Буюртмачини, шунингдек, лойихачи ташкилотни ўз вактида хабардор этиш;

- курилиш-таъмирлаш ишларини бажаришга киришишдан олдин, лойиха-смета хужжатлари бўйича объектда бажариладиган иш кисмларининг олдинги фотосуратларини Буюртмачига тақдим килиш;

- объектда курилиш-таъмирлаш ишлари тугатилгач, бажарилган ишлар тасвирини кўрсатувчи фотосуратларни Буюртмачига тақдим килиш.

- иншоотда курилиш-таъмирлаш ишлари якунлангач белгиланган тартибда иншоотни фойдаланишга топшириш далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига хужжатлар тўпламини тақдим этиш;

- Иншоотда бажарилган ишлар тасвирини кўрсатувчи фотосуратларни курилиш ишлари тугаллангач Буюртмачига тақдим килиш.

- объектни курилишида юзага келадиган муаммолар, хал этилиши лозим бўлган масалалар хакида Буюртмачини дархол хабардор этиш;

- Курилиш даврида Буюртмачи ва бошка назорат килувчи органлар томонидан берилган тегишли кўрсатмаларни инобатга олган холда, улар томонидан аникланган камчиликларни ўз вактида, сифатли бажариш;

- Иншоотда курилиш-таъмирлаш ишлари якунлангач тўлик расмийлаштирилган фойдаланишга қабул килиш далолатномаси ва унга тегишли бўлган хужжатлар тўпламини Буюртмачига тақдим этиш;

4.2 Пудратчи, Буюртмачи томонидан ўтказилган маблағларни тўғри сарфланиши бўйича (талаф килинган холларда) намунавий шаклдагиахборотни бериб туриши;

4.3. Пудратчи курилиш обьектига ёки унинг алоҳида кисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчиларга фойдаланишлари учун берилишидан ташкири, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хукукига эга эмас.

4.4. Пудратчи, шартнома бўйича барча ишларни ўз кучлари ёки ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилишихамда обьектни белгиланган муддатда фойдаланишга топширилиши бўйича Буюртмачи олдида тўлик жавобгар хисобланади.

4.5 Пудратчи, танлов савдолари натижасида аникланган пудрат ишлари хажмини шартномада жорий хисобот или учун белгиланган иш хажмлари доирасида бажаради ва белгиланган хажмдан (лимитдан) ортиклича иш хажмлари ва лойиха-смета хужжатларидан ташкири кушимча иш хажмларини бажарилишига йўл кўймайди.

Шартнома шартларида белгиланган ишлар хажмидан ташкири кушимча иш хажмлар бўйича вилоят ва маҳаллий хокимликлар, ташкилотлар, фойдаланувчи ташкилотнинг юкори органи ёки масъул шахслари томонидан берилган курсатмаларга факат, бажариладиган кушимча ишларни молиялашириш манбаига аниклик киртилиб, буюртмачи билан асосий шартномага кушимча келишув расмийлаштирилгандан сунг амалга оширилиши белгиланади.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

5.1. Шартномани бажариш учун Буюртмачи:

- шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддат ичида, ишларни бажариш учун обьект лойиха-смета хужжатларини, ярокли бўлган курилиш майдонини курилиш обьектида ишлар тугалланунга кадар бўлган даврга, далолатнома билан Пудратчига бериши;

- ишлар бажарилиши устидан доимий назорат килиши, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул килиб олишни таъминлаши;

- молиялаштириш жадвалига ва шартнома шартларига асосан пудратчига (бўнак) аванс бериш ва жорий молиялаштириши амалга ошириши;

- Пудратчидан обьектда кулланилаётган курилиш материаллари, бутловчи буюмлар ва конструкцияларнинг кулланишга мослих сертификатларига эга эканлиги тугрисидаги ва ишлаб чиқарувчи ёки етказиб берувчи тугрисидаги маълумотни талаб килиш.

VI. Ишларни бажариш муддати.

6.1. Шартнома имзоланиб, газначилик бошкармасида рўйхатдан ўтказилган вақтдан бошлаб томонлар учун кучга киради.

6.2. Ишларининг давом этиши муддати 150 кунга белгиланган. Давом этиши муддатига маҳаллий бюджет ёки бошка молиялаштириш манбаларидан ажратиладиган маблағлар хажми ва муддатидан келиб чиқиб, асосий шартномага кўшимча келишув билан аниклик киртилади.

6.3 Шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвали (1-илова) га мувофиқ, бўнак (аванс) тўлови тушган кундан бошлаб, курилишнинг давом этиши вақти хисоб-китоб килинади.

6.4. Шартнома бўйича ишларни бажариш жадвал (2-илова) га мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва хисоб-китоблар.

7.1. Буюртмачи, Пудратчига 2021 йил манзилли дастурида белгиланган лимит доирасида бажариладиган ишлар кийматининг 15% микдорида бўнак (аванс) тўловни, амалга оширади, бу 561 039 000 (Беш юз олтмиш бир миллион ўттиз тўқиз минг) сўмни ташкил килади.

7.2. Пудратчига бўнак (аванс) бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириши учун Буюртмачига, ишларни бажариш жадвали асос хисобланади.

7.3. Жорий молиялаштириш, берилган бўнак (аванс) маблағлари бажарилган иш хажмига мутаносиб равишда ушлаб колинган холда, бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ, ишлар хажмининг 95 фоизи доирасида (топширилган иш хажми суммасидан олдин туланган бунак маблағи, ва 5 %лик кафолат суммаси мутаносиб равишда олиб колиниб) 2021 йилга тасдиқланган манзилли дастурда белгиланган лимит доирасида амалга оширилади,

7.4. Қолган 3 974 736 000 сўмлик тўловлар, жумладан бажарилган ишнинг кафолатли муддати 1 йил бўлиб, ушбу муддат тамом бўйгандан кейин – ишлар кийматининг 5 фоиз қолдик суммасининг тўлови, Буюртмачи томонидан талаб килинган хужжатлар Пудратчи томонидан Буюртмачига тақдим этилганидан сўнг амалга ошириладиган, бу 198 737 000 (Бир юз тўқсан саккиз миллион етти юз ўттиз етти минг) сум бюджетдан маблаг ажратиб берилгандан сунг амалга оширилади..

кўрсатмасига мувофик беркитиладиган ишларнинг исталган кисмини ўз хисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашган мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатлари жиддий таъсир килмайдиган иш хужжатларидан майда четга чикишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга ошиrsa, у агар буларнинг курилиш сифатига таъсир этмаганини исоблатласа жавобгар хисобланмайди.

8.17. Агар Буюртмачи, Пудратчи ва (ёки) унинг субпурдрадатчилари томонидан ишларнинг сифатизиз бажарилганлигини аникласа, у холда Пудратчи ўз кучлари билан ва курилиш кийматини ва муддатини кўпайтирасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда кайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатизиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши окибатида етказилган заарларни Буюртмачига тўлади.

8.18. Пудратчи курилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуруб-сириради ва озода саклайди, курилиш даврида майдонда курилиш ахлатини Буюртмачи томонидан курсатилган жойида чикариб ташлайди.

IX. Ишларини кўриклаш.

9.1. Пудратчи, иш бошлаганидан сўнг, курилиш тугалланиб, объект Буюртмачи томонидан кабул килиб олгунга кадар, четлари тўсилган курилиш майдони худудидаги материаллар, асбоб-ускуналар курилиш техникаси ва бошка мол-мулк зарур даражада кўрикланишини таъминлайди.

9.2. Фойдаланишга кабул килинган бино ва иншоотлар, уларга тегишли жихозлар, мол-мулклар фойдаланувчи ташкилот балансига ўтказилгунга кадар буюртмачининг зиммасида бўлади.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (Форс-мажор) холатлари.

10.1. Шартнома бўйича мажбуриятларини бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошка енгиб бўлмайдиган куч натижасида келиб чикса бу холатларда томонлар мажбуриятларини кисман ёки тулик бажармаслиги учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Тарафлар келишуви билан, форс-мажор холати даврига мутаносиб равиша шартномага ўзгартишлар киритилади.

10.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч холатлари ёки уларнинг окибатлари бир ойда куп вактда чузилса, у холда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом этириш ёки уларни консервация килиш учун кандай чоралар курилишини мухокама киладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичida келишп олмасалар, у холда томонларнинг хар бири шартнома бекор килинишини талаб килишга хаклидир.

XI. Курилиши тугалланган объектни кабул килиб олиш.

11.1. Курилиши тугалланган объектни кабул килиб олиш, шартномада белгиланган тартибга мувофик барча мажбуриятларини томонлар бажаргандаридан кейин, курилиши тугаллаган объектларни фойдаланишга кабул килиб олишнинг белгиланган коидаларга биноан амалга оширилади.

11.2. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тугрисида Пудратчининг ёзма билдиришномасини Буюртмачи олган кундан бошлаб 10 кун мобайнида уникабул килишни амалга ошириади.

11.3. Пудратчи, курилиши тугалланган объектни кабул килиб олиш бошланишидан беш кун олдин, мазкур шартноманинг V бўлимига мувофик Буюртмачига, белгиланган таркибдаги икки нусха ижро хужжатларини, фойдаланувчи ташкилотларнинг куриб битказилган (реконструкция килинган) бинолар ва мухандислик тармокларининг тайерлиги тугрисидаги хulosаларини, мухандислик тармокларининг синов далолатномаларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу хужжатлар туплами амалда бажарилган ишларга тулик мос келишини ёзма равишида тасдиклади.

11.4. Иншоотни фойдаланишга топшириш ва кабул килиш далолатномасини расмийлаштириш Пудратчи томонидан амалга оширилади. Далолатномани ўз вактида расмийлаштирулганлик учун Пудратчи жавобгар хисобланади.

11.5. Давлат кабул комиссияси томонидан объектни топшириш ва кабул килиш далолатномаси тулик расмийлаштирилиб, тасдикланганидан сўнг объект кабул килиб олинган хисобланади ва Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар.

12.1. Пудратчи қўйидагиларни кафолатлади:

- барча ишларни тулик хажмда, шартнома талаблари асосида ва белгиланган муддатларда бажаришни;
- барча ишларни, лойиха хужжатлари хамда курилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларга мувофик сифатли бажаришни;
- мазкур шартномага асосан бажариладиган курилиш-таъмирлаш ишлари хажми, етказиб келинадиган, кўлланилдиган курилиш материаллари, бутловчи кисмлар, жихозлар кийматидан келиб чиқкан холда тегишли солик органдарига, Ўзбекистон Республикаси Солик Кодекси талаблари доирасида, белгиланган тартибда хисобот бериб бориш;
- курилиш учун кулланилдиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида курсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига хамда техник шартларига мувофиклигини, курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкцияларнинг “Ўзбекистон Республикаси худудида курилиш-монтаж ишларини амалга оширишида кулланилдиган материал-техник ресурсларнинг жорий нархлари Каталоги”га киритилган ва кулланишга мослик сертификатига эга булганни таъминлаш;
- объект кабул килинганидан сўнг, ундан фойдаланишдаги кафолат муддати даврида, аникланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вактида бартараф килишни;
- объектда ўрнатилган мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиклигини.

7.5. Объект фойдаланишга топширилгунга кадар мулк хукуки Пудратчида бўлиб, объектнинг тасодифий йўқ килиниши ва шикастланиш хавфи объекти топширилгунга кадар Пудратчининг зиммасида бўлади.

7.6. Тендер нархидан ташкари, технология талаби ёки юкори ташкилотлар томонидан бериладиган ёзма топширик бўйича бажарилган курилиш монтаж ишлари киймати учун, молиялаштирувчи орган томонидан маблаг ажратилгандан сунг, тулов амалга оширилади.

VIII. Ишларни бажариш.

8.1. Буюртмачи, курилиш майдонида ўз вакилини – Техник аудиторини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан Пудратчи томонидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни, шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофикалигини текширади.

8.2. Техник аудитор барча ишларни бажарилиши бўйича, шартноманинг бутун даври мобайнода тўсиксиз танишиши хукукига эгадир.

8.3. Пудратчи, техник аудиторни ишлари учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган курилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни хал килиш бўйича ингилишларда мунтазам равишда катнашади.

8.4. Пудратчи, ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофикалаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустакил равишда ташкил этади.

8.5. Пудратчи, объектда ишларни олиб бориш тартибини, давлат архитектура курилиш назорат органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун конун хужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

8.6. Курилиш майдонида умумий тартиби таъминлаш Пудратчининг вазифаси хисобланади.

8.7. Буюртмачи шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 кун муддатда курилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектнинг (привязка килиш учун) Пудратчига геодезия нуктлари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

8.8. Пудратчи геодезия нуктларига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари ва бўлиш ўкларнинг мувофикалиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аникланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган холда тегишли тузатишларни ўз хисобидан киритади.

8.9. Пудратчи геодезия ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига топширади.

8.10. Курилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни (электр энергияси, газ, телефон тармоғи, сув) вактинча улашни ва улаш нуктларида янгидан курилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади ҳамда жавобгарлик унинг зиммасида бўлади.

8.11. Пудратчи, ўзи томонидан курилишда кўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха хужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофик бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа хужжатларга эга бўлишини кафолатлади.

8.12. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига караб, уларни кабул килиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи, Буюртмачини ва «Давлатархитектура-курилишназорат» инспекциясини ёзма равишида ҳабардор килади.

8.13. Қабул килинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи, лойиха ташкилоти ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул килиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давлатархитектура-курилишназорат» инспекциясини билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

8.14. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб тугаллангунга кадар Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган холатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул килиб олиниши ўтказилган синовлар, материаллар ўз вактида етказиб берилмаслиги билан боғлик тўхтаб колишлар, курилиш техникасининг ишдан чикиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек курилиши тугаллашни муддатига таъсир килиши мумкин бўлган барча маъумлотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан коникмаса, у холда ишларни бажариш дафтарида уз фикрини баён килади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишида курсатилган камчиликларни уч кун муддатда бартафютиш чора тадбирларини куриш мажбуриятини уз зиммасига олади.

Пудратчи объектга урнатиладиган жихозларни, объектни фойдаланишга топшириш муддатидан камида бир ой олдин объектга олиб келиши лозим.

Пудратчи объектга жихозларни Буюртмачининг розилик хати билан расмийлаштирилган холда олиб келиши шарт.

Пудратчи объект жихозларини шартномада белгиланган муддатда олиб келиб урнатмаса, Буюртмачи Пудратчини огохлантириб, шартноманинг ушбу шартини бажаришни талаб килиш ва муддат бериш хукукига эга. Бу муддат ун кундан кам бўлмаслиги лозим.

8.15. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма руҳсатномасидан сўнгкейнинг ишларни бажаришга киришади.

8.16. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдигисиз бажарилган бўлса ёки у буҳакда ҳабардор килинмаган бўлса, ёки кечикиб ҳабардор килинган бўлса, у холда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг

12.2. Объектда барча бажарилган ишлар, ундаги мухандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материалларнинг фойдаланиши ва ишларнинг кафолат муддати, объект кабул килиб олинганидан бошлаб камида ўн икки ой этиб белгиланади.

12.3. Агар, объектдан фойдаланишининг кафолатли даврида, камчиликлар аникланниб, у бартараф этилгунга кадар фойдаланиши имконини бермайдиган нуксонлари аникланса, у холда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар ва камчиликлар Пудратчи томонидан унинг уз хисобидан бартараф этилади. Аникланган камчиликлар Буюртмачи ва Пудратчини ваколатли шахслари томонидан расмийлаштирилади. Тарафнинг масала юзасидан таклиф этилганлигини тасдикловчи хужжатнинг бўлиши ва унинг келмаслиги, бир тарафни камчиликлар бўйича хужжат расмийлаштириб, бошка тарафдан хужжатда расмийлаштирган ишларни талаб килиш хукукини беради.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Буюртмачи томонидан белгилабберилади.

Агар, Пудратчи бажарилган ишларидаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини талаб этилган муддат ичидан бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимидаги назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб колиш ва камчиликларни бошка пудратчи ёллаб бартараф этиш хукукига эга.

12.4. Пудратчи нуксонлар ва чала ишларни расмийлаштирилишига катнашишдан ўчиш тузилган далолатномани тузишидан ёки имзолашдан бош тортса, аникланган камчиликларни текшириб чикиш «Давлатархитектуракурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади.

XIII. Шартномани бекор килиши

13.1. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин курилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вактга кечикирилганда;

- Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмай, ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга чўзилганда;

- Пудратчи томонидан курилиш ишлари шартнома шартлари, курилиш меъёрлари ва коидаларига жавоб бермай, ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бажарилганида;

- конун хужжатларига мувофик бошка асослар бўйича хам шартноманинг бекор килинишини талаб килиш хукукига эга. Буюртмачи шартнома шартлари Пудратчи томонидан ўз вактида ва белгиланган тартибда бажарилмаган тақдирда, Пудратчига талабнома билан мурожаат этади. Пудратчи талабномани олган кундан бошлаб 10 кун ичидаги Буюртмачига жавоб хати ёзиши шарт. Пудратчи томонидан жавоб хати олинмаса ёки ишлар талабномада белгиланган муддатда бажарилмаса, Буюртмачи шартномани бир томонлама бекор килиш ва ишни бошка Пудратчи оркали давом эттириш хукукига эга.

Шартнома бир томонлама бекор килинганида, Пудратчи 3 кун муддат ичидаги барча бажарган ишлари ва колдик ишлари бўйича Буюртмачи билан биргаликда Далолатнома расмийлаштириши хамда тегишли хужжат ва объектни топширишни бошлаши зарур. Пудратчини кайд этилган хужжатни расмийлаштириши бўйича таклиф этилганлигини тасдикловчи хужжатнинг бўлиши ва Пудратчини келмаслиги, Буюртмачига колдик ишлар бўйича хужжат расмийлаштириб, уни Пудратчидан талаб килиш хукукини беради.

13.2. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга тўхтатиб кўйилганда;

- Буюртмачи, молиялаштиришни шартнома шартлари бўйича бажармаганда;

- конун хужжатларига мувофик бошка асослар бўйича шартноманинг бекор килинишини талаб килиш хукукига эга.

13.3. Шартнома бекор килингандаги тақдирда Пудратчи, Буюртмачини таклиф этиб, тугалланмаган курилиш ишларини 3 кун муддатда Буюртмачига топширишни бошлаши зарур.

13.4. Шартнома бекор килиниши билан айборд томон иккинчи томонга етказилган заарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Пудратчининг розилигини олган холда Буюртмачи айрим ишлани бажариш учун бошка шахслар билан шартнома тузишига хакли.

XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айборд томон:

- иккинчи томонга етказилган заарларни тулайди;

- Узбекистон Республикасининг Фукаролик кодексида, Узбекистон Республикасининг «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тугрисида»ги конунда ва бошка қонун хужжатларида хамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

14.2. Шартномага тегишли иловаларда курсатилган уз мажбуриятларига риоя килмаганлиги, уз вактида молиялаштирганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечикирилган хар бир кун учун кечикирилган тўлов суммасининг 0,2 % микдорида пеня тулайди, бунда пенянинг умумий суммаси кечикирилган тўловнинг 50% фоизидан ошмаслиги лозим.

14.3. Шартномага мувофик бажарилган ишлар ҳажмини тасдиклашдан асоссиз равища бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига узи тасдиклашни рад этган ёки бош торган сумманинг 5% фоизи микдорида жарима тулайди.

14.4. Пудратчи объектни уз вактида ишга тушириш бўйича уз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати утказиб юборилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган кисмининг 0,2% фоизи микдорида пеня тулайди, бирок бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар кийматининг 50% фоизидан ошмаслиги лозим.

14.5. Пудратчи шартнома бўйича ишларни тулик бажариб, аммо бажарилган ишларни Буюртмачига топшириш мажбуриятларини уз вактида бажармаса, инишотни кабул килиш-топшириш далолатномасини уз вактида расмийлаштираса, утказиб юборилган хар бир кун учун, объект шартномавий жорий кийматининг 0,01% микдорда пена тулайди, аммо пенянинг умумий суммаси объектнинг шартномавий жорий кийматининг 15%дан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар уз вактида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати утказиб юборилган хар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар кийматининг 50фоиз микдорида жарима тулайди.

Пена тулаш, Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар курсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни коплашдан озод килмайди.

14.6. Буюртмачи, ушбу шартномада белгиланган пена ва жарималарни, агарда уларни ундириш холати юзага келса, бажарилган ишлар хисобидан Пудратчига амалга оширилиши лозим бўлган 5 фоизли кафолат тўлови хисобидан ушлаб колади.

14.7. Бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, курилиш меъёрлари ва коидаларига, иш хужжатларига мувофик булмаса у холда Буюртмачи «Давлатархитектуракурилишназорат» инспекциясининг холосаси асосида объекти кабул килиш ва унинг учун хак тулашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада булмаган ишлар кийматининг 50% фоизи микдорида жарима ундириш хукукига эга.

14.8. Пудратчи ва Буюртмачи ўртасида низо лойиха-смета хужжатлари бўйича келиб чиккандা низони хал этиш учун ишшотни лойихаси билан шугуллунган ташкилот ишга жалб килинади. Лойиха-смета хужжатларидаги аникланган камчилик ва нуксонлар учун лойиха ташкилоти жавоб беради.

14.9. Муддат утказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошкacha тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пена ёки жарима тулаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод килмайди.

XV. Низоларни хал этиш тиритиби.

15.1. Шартнома бўйича юзага келган низоли масалаларни тарафлармузокара йўли билан хал этадилар. Агар низоли масала ўзаро хал этилмаганда, конун хужжатларида белгиланган тартибда Андижон туманлараро иктисадий суди томонидан хал этилади.

XVI. Алоҳида шартлар

16.1. Шартнома имзолангандан кейин, у тузилгунга қадар шартномага тегишли бўлган томонлар уртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари уз кучини йукотади.

16.2. Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги мазкур шартномадан келиб чикмайдиган янги мажбуриятлар пайдо булишига олиб келадиган хар кандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага кўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак. Хисобот йили якуни билан бажарилмаган (якунланмаган) юридик ва молиявий мажбуриятлар ижроси бўйича иккинчи йил учун томонлар ўртасида мазкур шартномага кўшимча келишув тузилиши, белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилиб, ижроси таъминланиши мумкин.

16.3. Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин курилиш майдонида узига тегишли молмulkни колдирса, у холда Буюртмачи Пудратчи курилиш майдонини озод килиш санасигача бажарган ишлари учун хак тулашни кечкитиришга хаклидир.

16.4. Шартномада назарда тутилмаган томонларнинг хукуки ва жавобгарлиги ҳолатлари юзасидан амалдаги конун хужжатлари нормалари кулланилади.

16.5. Томонлар юридик манзили, банк реквизитлари узгарган тақдирда бир-бирларини 3 кун муддат ичida хабардор килишлари шарт бўлади. Аникланган холат бўйича томонлар ўртасида кўшимча келишув расмийлаштирилади. Тарафларнинг шартномадаги юридик манзилига хужжатлар буюртма хат оркали юборилган холда, хужжатлар етказилган ва юборилган тараф томонидан олинган хисобланади.

16.6 Шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилади ва тарафларда бир нусхадан сакланади ҳамда конунчиликда белгиланган тегишли органларга ҳам тақдим этилади.

16.7. Шартнома 2021 йил 31 декабр куни охирига қадар амалда бўлади. Шартноманинг амал килиш муддатини тугаши томонларни шартноманини бажариш жавобгарлигидан озод килмайди.

XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари

«БУЮРТМАЧИ»	«ПУДРАТЧИ»
«Ягона буюртмачи хизмати» ИК.	«Сифат Мадад Қурилиш» МЧЖ
Андижон ш. Навои шоҳ куча 45 уй	Андижон шаҳар Қизил Юлдуз 133
Тел: 223-08-28	Тел: 99-325-22-11
ИНН 200238014, ОКЭД 70100	АТБ Қишлоққурилишбанк
Ш/хв 100021860034017076805054005	x\rp: 20208000500397330001
УзР Молия Вазирлиги Газначилиги	МФО: 00082 ИНН: 303030371
Ягона Газна х/в 23402000300100001010	
МБХКМ Тонжент ш.	
МФО 00014 СТРИР 201122919	
Рахбар:	Рахбар:
Ш.Шамшутдинов	O.Tўхтасинов



2021 йил 28-сентябрдаги 150-сон шартномага
Ишлар боскети күймати мувоғыт жөрій бахода
Андақон шахар Бобур шох күйасында жойланған 7-сон ойлавией поликлиника биномдарини реконструкция килиш

Ишова 2

Ишар түри ва номи	Ишлар хажми	1-торак				2-торак				3-торак				4-торак			
		Янв	Февр	Март	Апрел	Май	Июн	Июл	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек	Дек	Дек	Дек	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Умум куралған ишлари	3740260,00													740260,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00
Колдик ишлари	234476,00													740260,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00
ЖАМИ	3974736,00													3974736,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00

Ишова 1

2021 йил 28-сентябрдаги 150-сон шартномага
Ишпөт күриліппен (реконструкция) молиялаштириушуммий графити

Молиялаштириши таргыбы	Молиялаштириши ишлари болашағандан сунг ойлар								Миншүм								
	Жами	Жами	Январь	Февр	Март	Апрел	Май	Июн	Июл	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек	Дек	Дек	Дек
15% аванс хисебидан	561039													561039,00			
80% жорий молиялаштириши																	
Бюджеттін маблап ақратылғандан сунг молиялаштириладын маблап	3974736,000																
Шұлдан Кағолат мудалы утандан сунг молиялаштириладын маблап	198737,000																

БҮЙОРТМАЧЫ:
Бошлиқ:
М.У.

Ш.Шамшутдинов



[Signature]