

**ДАВЛАТ АҲАМИЯТИДАГИ АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛЛАРИНИ
КУКАЛАМЗОРЛАШТИРИШ ИШЛАРИ БЎЙИЧА
ШАРТНОМА № 15 Д/КУК**

Бухоро шаҳри

“31” январ 2022 йил

Бизлар, “Бухоро вилояти автомобиль йўллари худудий бош бошқармаси” номидан, бошқарма Низоми асосида иш юритувчи, бош бошқарма бошлиги Ш. Абдуллоев бир томондан, (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади, “Бухоройулкўалам” унитар корхонаси номидан корхона низоми асосида иш юритувчи корхона директори А.Бобоев иккинчи томондан, (кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади), “Ўзбекистон Республикаси автомобиль йуллари қўмитаси” томонидан аниқ манзилли ва йўл ишлари рўйхатида тасдикланган 1155 км узунликдаги умумий фойдаланишдаги давлат аҳамиятидаги автомобиль йулларини кукаламзорлаштириш ишларини ташкил килиш бўйича ушбу пурдат шартномасини туздик.

I.ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1 “Пудратчи” мазкур шартнома шартлари бўйича ўзига бириктирилган умумий узунлиги 1 155 км бўлган умумий фойдаланишдаги давлат аҳамиятга эга бўлган автомобиль йуллари ва ушбу йуллардаги йўл иншоотларини кукаламзорлаштириш ишлари бўйича шартномада кўрсатилган муддат давомида доимий равища хизмат кўрсатади.

1.2. Ўзбекистон Республикаси “Автомобиль йуллари туғрисида”ги Қонуннинг 15-моддасига асосан “Пудратчи” га бириктирилган автомобиль йуллари, йулдаги иншоотлар, жихозлар ва мол-мулклар “Пудратчи” нинг иктиёрида бўлади.

II.ШАРТНОМА БАҲОСИ

2.1. Шартнома баҳоси “Пудратчи”нинг 2022 йил 1-чоракда тасдикланган йўл ишларига ажратилган харажатлар сметасига асосан 994 112 000 (тўққиз юз тўқсон тўрт миллион бир юз ўн икки минг) сўмни ташкил этади. Шартномага кукаламзорлаштириш ишлари бўйича нуксонлар кайдномаси ва йул ишлари рўйхати (харажатлар сметаси) илова қилиниб, булар шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

III. ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ.

3.1 “Буюртмачи” Ғазначилик бошқармаси орқали “Пудратчи”га шартноманинг 2-бўлимида кўрсатилган маблағни мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланган харажатлар сметаси ва тўлов жадвалига мувофиқ тўлаб боради.

3.2. “Буюртмачи” “Пудратчи”га саклаш ишларини бошлаш учун ойлик режанинг 40 фоизи микдорида олдиндан аванс (бўнак) маблағи тўлайди, колган сумма харажатлар сметаси асосида бажарилган ишлар “Буюртмачи” томонидан қабул қилиб олиниб, бажарилишини тасдиқловчи хужжатлар тўлиқ тақдим қилингандан кейин тўлаб берилади (ойма-ой харажатлар тасдикланган харажатлар сметасидан ошишига йўл қўйилмайди).

3.3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги 594-сонли қарорига асосан тегишли ғазначилик бўлинмаларида рўйхатдан ўтказилмаган шартномалар асосида бажарилган ишлар учун тўловлар амалга оширилмайди.

3.4. Умумий фойдаланишдаги автомобиль йулларини саклаш ишларини молиялаштиришга ажратилган маблағлар белгиланган мақсадга эга бўлади ва тегишли автомобиль йулларини саклаш ишлари билан боғлик бўлмайдиган эҳтиёжлар учун олиб қўйилмайди ёки сарфланмайди. (Қонун хужжатларида назарда тутилган холлар бундан мустасно).

IV. МАЖБУРИЯТЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ.

4.1. “Пудратчи” ушбу шартномага мувофиқ саклаш ишларини ҳар ойнинг 25-санасигача бажариб, бажарилган ишларни тўловга тақдим этади.

4.2. “Буюртмачи” “Пудратчи” томонидан бажариладиган ишлар учун шартноманинг 3.2-бандига асосан аванс маблағларини жорий ойнинг 15-санасигача бажарилган ишлар учун бажарилишини тасдиқловчи хужжатлар тўлиқ тақдим қилингандан кейин 5 кун ичida тўлаб беради.

4.3. Шартноманинг амал қилиш муддати :

2016 йил 22 декабрда Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигига 2850-сон билан рўйхатга олинган “Бюджет тизими бюджетларининг Ғазна ижроси коидаларига” ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги 594-сонли қарорига асосан, шартнома тегишли тартибида Ғазначилик бошқармасида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг конуний кучга киради ва 2022 йил 5 январдан тарафлар ўртасидаги бошланган муносабатларни тартибга солишга қаратилган бўлиб, 2022 йил 31 декабргача амалда бўлади.

4.4. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилиб, томонларнинг ҳар бирига бир нусхадан берилади.

V. ТАРАФЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

5.1 Пудратчининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари :

5.1.1. Ўз кучи маблағлари ҳисобидан ишларнинг календарь режасига белгиланган хажмда, муддатларда ва сифатли қилиб барча ишларни бажариш ва “Буюртмачи”га лойиха-смета хужжатларига мос келадиган ҳолатдаги ишларни камчиликларсиз топшириш;

5.1.2. Ўзига бириктирилган автомобиль йуллари ва улардаги иншоотларни, йўл жихозларини асраш, таъмирлаш, ривожлантириш ва такомиллаштириш ҳамда йўл хизмати кўрсатиш.

5.1.3. Йўлларни саклаш жараёнida Ўзбекистон Республикаси “Автомобиль йуллари тўғрисида”ги Қонуни ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2006 йил 1 ноябрдаги 226-сонли қарори билан тасдикланган ва 2011 йил 31 декабрдаги 352-сонли қарори билан тўлдирилган «Умумий фойдаланишдаги автомобиль йулларини таъмирлаш ва саклаш ишлари ТАСНИФИ”га ҳамда тизимдаги йўл корхоналарининг

“Ўзбекистон Республикаси Автомобиль йўллари қўмитаси” олдидағи мажбуриятлари тўғрисидаги ижро хужжатларига қатъий риоя килиш;

5.1.4. Йўл минтақасидан самарали фойдаланиш ва уни амалдаги конунлар ҳамда меъёрий хужжатлар талабларига мувофиқ равишда саклаш;

5.1.5. Саклаш ишларини бажариш даврида техника ҳавфсизлиги, атроф мухитни, йўл минтақасини муҳофаза килиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш;

5.1.6. Йўлларда бажарилиши зарур бўлган ишлар бажарилмаслиги ёки етарли даражада бажарилмаслиги натижасида келиб чиқсан оқибатлар учун “Пудратчи” тўла жавоб беради.

5.1.7. Бажарилган саклаш ишлари “Буюртмачи”га топширилгунга қадар бажарилган ишларнинг тасодифий йўқ килиниши ва шикастланиши “Пудратчи”нинг зиммасида бўлади.

5.1.8. “Пудратчи” ўзи хизмат қўрсаётган автомобиль йўллари ва йўл иншоотларини транспорт воситаларининг узлуксиз ва ҳавф-хатарсиз ҳаракатланишини таъминлайдиган соз ҳолатда сакланниши учун жавобгардир. Автомобиль йўлининг тегишли бўлагида (йўл шарорти билан боғлик) йўл-транспорт ҳодисаларини расмийлаштиришда вакил сифатида иштирок этади.

5.1.9. Ўзбекистон Республикасининг “Автомобиль йўллари тўғрисида”ги Конуннинг 21-22-моддаларига асосан йўл минтақасида йўл ишлари билан боғлик бўлмаган ҳар қандай ишларни амалга ошириш “Буюртмачи” билан келишилган ҳолда амалга оширилади.

5.2. Буюртмачининг ҳукуқ ва мажбуриятлари:

5.2.1. Шартномада белгиланган микдорда ва муддатда бажарилган саклаш ишлари учун ҳаражалар сметасига асосан “Пудратчи”га ҳақ тўлаш;

5.2.3. “Пудратчи” томонидан бажарилган саклаш ишларини ҳар ойнинг 25-санасигача қабул қилиб олиш.

5.2.4. Шартноманинг II-бўлимига ва илова қилинадиган ҳаражатлар сметасига мувофиқ режалаштирилган маблағлар “Пудратчи” томонидан ўз вактида ўзлаштирилмаса ўзлаштирилмай қолган маблағни “Буюртмачи” қайтариб олиш ҳукуқига эга.

5.2.5 “Пудратчи” томонидан бажарилиши лозим бўлган саклаш ишларини исталган вактда назорат қилиш ва аникланган камчиликлар бўйича далолатнома тузиш.

VI. БАЖАРИЛГАН САҚЛАШ ИШЛАРИ ҚАБУЛ ҚИЛИНИШИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ.

6.1.1. “Пудратчи” саклаш ишларини томонлар ўзаро келишиб тасдиклаган ҳаражатлар сметаси, лойиҳа смета хужжатларига мувофиқ равишда ташкил этади.

6.1.2. Алоҳида маъсулиятга эга конструкциялар ва яширин ишлар тайёр бўлишига караб уларни қабул қилиш бошланишидан 3 кун олдин “Пудратчи” “Буюртмачи”ни ҳабардор қиласди.

Агар яширин ишлар “Буюртмачи”нинг тасдигисиз бажарилган бўлса ёки кечикиб ҳабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича “Пудратчи” яширин ишларнинг кисмини ўз хисобидан очишга, уни қайта тиклашга мажбурдир.

6.1.3. Агар “Буюртмачи” “Пудратчи” томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганигини аникласа, у ҳолда “Пудратчи” ўз кучи билан “Буюртмачи” белгилаган муддатда сифатсиз бажарилган ишларни қайта бажаришга мажбурдир.

6.1.4. Ишлар бошланган пайтдан улар тугаллангунга қадар “Пудратчи” ишларни бажариш дафтарини юритади, дафтарда бутун ишларнинг бориши акс этирилади.

6.1.5. Сифатсиз бажарилган иш ҳажми “Пудратчи”дан қабул қилиб олинмайди.

6.1.6. Буюртмачи” бажарилган саклаш ишларини қабул қилиб олиш учун ўз вакилини буйруқ асосида тайинлади. У “Буюртмачи”нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади. Бажарилган ишлар учун фойдаланилган материаллар сифати “Пудратчи” зиммасида бўлади.

6.1.7. Техник назоратчи ёки “Буюртмачи” томонидан тузилган комиссия ишлар бажарилишининг олиб бориши ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўлик танишиш ҳукуқига эгадир.

6.1.8. “Пудратчи” назоратчими бажарилган ишларни қабул қилиб олиши ва иш жойига бориб келиши учун транспорт воситаси билан таъминлайди.

6.1.9. Назоратчи “Пудратчи” томонидан автомобиль йўллари ҳолати бўйича ишларни амалга ошириш жараённида пайдо бўладиган масалаларни ҳал қилиш учун техник Кенгашга таклиф киритади, йигилишларда мунтазам қатнашади.

6.1.10. Инспекция назорати олиб бориш ва ишларни қабул қилишда “Пудратчи”га тобе бўлмаган ихтисослашган ташкилотни жалб килган ҳолда тегишли ўлчов текширувларини амалга ошириш ҳукуқига эга. Мазкур текширувлар ва лабаратория хulosалари учун “Пудратчи” томонидан ҳақ тўланади.

VII. ФОРС-МАЖОР.

7.1. Тарафларнинг ихтиёрига боғлик бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки етарли даражада бажармаганлик учун тарафларнинг бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир. (Бундай ҳолатлар жумласига эпидемиялар, табиий оғатлар, ҳарбий ҳаракатлар киради).

7.2. Ўз мажбуриятларини бажара олмаётган тараф енгиб булмас кучнинг мавжудлиги ва унинг шартнома бўйича мажбуриятларни бажаришга таъсири ҳақида иккинчи тарафга хабарнома бериши лозим. Агар енгиб булмас куч ҳолатлари узлуксиз 2 ой давомида амал қилиб турса ва якин муддат ичидаги бекор қилиниши эҳтимоли бўлмаса мазкур шартнома тарафлардан бирининг ташаббуси билан иккинчи тарафга ёзма билдиришнома юбориш йули билан бекор қилиниши мумкин.

VIII. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ ВА НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ.

8.1. “Буюртмачи” ушбу шартноманинг 3-бўлимида кўрсатилган мажбуриятларни ўз вактида бажармаганида “Пудратчи”га кечикирилган сумманинг кунига 0,4 фоизи микдорида пеня тўлайди, аммо пеня микдори кечикирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

8.2. “Пудратчи” мазкур шартнома шартларига мувофик зиммасига олган мажбуриятларни ўз вактида бажармаганда ёки лозим даражада бажармаганда “Буюртмачи”га кунига бажарилмаган ёки сифатсиз бажарилган ишлар кийматининг 0,4 фоизи микдорида пеня тўлайди, аммо пеня микдори кечикирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеняни ҳисоблаш учун бажарилмаган ёки сифатсиз бажарилган ишлар далолатномаси асос бўлиб ҳисобланади ҳамда техник назоратчиларнинг билдиргиси ва маълумотномасига асосан кейинги бажарилиши лозим бўлган ишлар суммасидан чегириб колинади.

8.3. Мазкур шартномада назарда тутилмаган низоли масалалар томонларнинг ўзаро келишувлари асосида, агар бундай келишувнинг имкони бўлмаса бу низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги конунлари ва уларга мувофик равишда кабул қилинган меъёрий хужжатлар асосида иктисадий судларига мурожат қилиш йўли оркали ҳал этилади.

IX. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ ВА ЎЗГАРТИРИШ ТАРТИБИ.

9.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартирниш ва кўшимчалар улар ёзма равища расмийлаштирилган ва тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланган тақдирда ҳакиқий ҳисобланади.

9.2. Мазкур шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофик ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги конун хужжатларида назарда тутилган асосларга кўра етказилган зарар копланган ҳолда йўл кўйилади.

9.3. “Буюртмачи” кўйидаги холларда шартномани бекор қилишга ҳакли:

- Ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддати “Пудратчи”нинг айби билан узлуксизлиги кетма-кет икки ой таъминланмаганда, “Пудратчи” томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- “Пудратчи” томонидан курилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати меъёр талабларига жавоб бермаганида;

- “Пудратчи”нинг шартнома шартларини бузиши оқибатида лойихада назарда тутилган ишлар сифати пасайганда;

- “Пудратчи”нинг шартнома шартларини тўлиқ бажариш имконияти йўқлиги ҳолати мавжуд бўлса.

9.4. “Пудратчи” кўйидаги холларда шартномани бекор қилишга ҳакли :

- “Пудратчи”га боғлик бўлмаган сабабларга кўра таъмирлаш ишлари “Буюртмачи” томонидан икки ойдан ошик муддатга молиялаштириш тўхтатилса;

- “Буюртмачи” бажарилган ишларни молиялаштириш имкониятини йўқотган бўлса.

9.5. Шартнома бекор қилинганда “Буюртмачи” ва “Пудратчи”нинг биргаликдаги келишувига мувофик тугалланмаган таъмирлаш ишлари “Буюртмачи”га топширилади ва у биргаликда келишилган ҳажмда бажарилган ишлар кийматини “Пудратчи”га тўлаши лозим.

9.6. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш қарорига келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт. Билдиришномани олган тараф 5 кунлик муддат ичидаги унга нисбатан ўзининг жавобини қайтариши лозим. Ушбу белгиланган муддатда жавоб қайтарилимаганда иккинчи тараф шартномани муддатидан олдин бекор қилишга рози эканлиги эътироф этилади ва шартномавий муносабатлар тутатилади. Шартнома 9.3. ва 9.4-бандларда кўрсатилган ҳолатлар бўйича муддатидан олдин бекор қилинганида иккинчи тараф бу ҳакида билдиришномани олган вактдан бошлаб шартнома бекор қилинган ҳисобланади.

X. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛГОҲЛАРИ ВА ТЎЛОВ РЕКВИЗИТЛАРИ

«Буюртмачи»

Бухоро вилояти автомобиль йўллари
худудий бош бошкармаси

Манзил: Бухоро ш. Гиждувон кучка 272 уй

Телефон :228-50-03

Ш.х/р 304510860064017045182118001

Бюджетдан маблаг олувчи СТИР 201188890

ОКОНХ 97400

Газначилик булинмаси номи:

Бухоро Вилоят Газначилик бошкармаси

Газна х/в 23402000300100001010

Банкнинг номи: Тошкент ш. Марказий банк

ХККА МФО: 00014

Газначилик булинмаси СТИР 201122919

Бош поштадами
бондади

Ш. Абдуллоев

Х. Шаропов

«Пудратчи»

“Бухоройўлкўкалам” унитар корхонаси

Манзил: Бухоро ш. Гиждувон кучка 272 уй

Тел:/факс (0365)228-59-43

х/р 22626000600823673001

Банк: ТИФМиллий банк бухоро булимии

МФО: 00084 ИНН: 305180288

ОКЭД: 84300

Директор

А.Бобоев



Юрист: В.Қазоков

«КЕЛИШИЛДИ»

«Бухоройлуккалаам» УК директори

Н.Болгаев

« 31 » 01 2022 й

4Р220 “Вобкент-Шофирикон-Жилвон” автомобиль йўлининг 6-20 км кисмини кўкаламзорлаштириш

ишлари бўйича

НУҚСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Биз куйида имзо чекувчилар комиссия аъзолари: Бухоро вилояти АЙХББ вакили Дехканов.Ф, «Бухоройлуккалаам» унитар корхонасининг вакиллари; Директор ўринбосари Бозоров.Р, Директор ўринбосари-бosh агроном Бакоев.Ғ, ишлаб чиқариш техник бўлуми башлиги У.Курдатов, ишлаб чиқариш техник бўлуми бosh мутахассиси Муродов.У мазкур қайдномани туздик шу тўридаким, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлари нажижасида куйидаги иш турлари ва хажмлари аннекланди.

№	Йўлининг узунлиги(км)	Лойиҳада кўзда тутилган иш тадбирлар	Иш хажмлари хисоблаш формуласи бирлиги	Ўлчов Микдори	Изоҳ
		1. Кўл меҳнати ёрдамида кўчат экиладиган майдонни режалаптириш.	(1099x3)x1,0	M2	3297
		2. Кўл меҳнати ёрдамида кўчат экиладиган жойларни белгилаш.(Режалаштирилган майдонда разбивка ишлари)	(1099x3)x1,0	M2	3297
1	14.0	3.Ҳар бир дараҳт кўчатини(илдизи кумсиз) ўтказиш учун купроқни ковлаш. (1100 дона кўчат)	0,5x0,5x0,5x1100	M3	137,5
		4.Ҳар бир кўчатни ковланган жойга ўрнатиш, кейин кўл меҳнати ёрдамида кўмиб зичлаш.	-	дона	1100
		Шу жумладан:			
		Япон сафораси(илдизи кумсиз)	-	дона	500
		Жийда(илдизи кумсиз)	-	дона	600

Бухоро вилояти АЙХББ вакили:
«Бухоройлуккалаам» УК вакиллари:
Директор ўринбосари

Дехканов.Ф

ИЧТ бўлум бошлиғи

Кудратов.У

Бозоров.Р

Бакоев.Ғ

Муродов.У

Директор ўринбосари-бosh агроном

«КЕЛИШИЛДИ»

Бухоро вилояти АЙХББ бош мұхандиси
“Бухоройлуккаладам” УК директори

Н.Болтаев

01 2022 й

А.Бобоев

01 2022 й

4Р48 “Зарафшон тракти” автомобиль йўлининг 280-288 км кисмини кўкаламзорлаштириш

ишлари бўйича

НУҚСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Биз куйида имзо чекувчилар комиссия аъзолари: Бухоро вилояти АЙХББ вакили Дехконов.Ф, “Бухоройлуккаладам” унитар корхонасининг вакиллари; Директор ўринбосари Бозоров.Р, Директор ўринбосари-бosh агроном Бакоев.Ғ, ишлаб чиқариш техник бўлими бўшиги У.Кудратов, ишлаб чиқариш техник бўлими бosh мутахассиси Муродов.У мазкур кайдномани туздик шу тўриданким, визуал теснириш ва инструментал үлчашлари натижасида куйидаги иш турлари ва жамланди.

№	Йўлнинг узунлигиги(км)	Лойихада кўзда тутилган иш турлар	Иш жамлари хисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Изоҳ
	1.Кўл меҳнати ёрдамида кўчат экиладиган майдонни режалаптириш.	(6999х3)х1,0	M2	20997		
	2.Кўл меҳнати ёрдамида кўчат экиладиган жойларни белгилаш.(Режалаштирилган майдонда разбивка ишлари)	(6999х3)х1,0	M2	20997		
1	3.Хар бир дарахт кўчатини(илдизи кумсиз) ўтказиши учун кўл меҳнати ёрдамида 0,5x0,5x0,5(H=0,5м) ўлчамда тупрокни ковлаш. (7000 дона кўчат)	0,5x0,5x0,5x7000	M3	875		
	4.Хар бир кўчатни ковланган жойга ўрнатиш, кейин кўл меҳнати ёрдамида кўмий зичлаш. Шу жумладан:	-	дона	7000		
	Кайрагоч(илдизи кумсиз)	-	дона	5000		
	Каталпа(илдизи кумсиз)	-	дона	2000		

Бухоро вилоят АЙХББ вакили:
“Бухоройлуккаладам” УК вакиллари:
Директор ўринбосари

Дехконов.Ф

ИЧТ бўлим бўшиги

Кудратов.У

Бозоров.Р
Бакоев.Ғ
Муродов.У

Муродов.У

«КЕЛИШИЛДИ»

Бухоро вилоятин АЙХББ бош мухандиси

Н.Болтаев

01

2022 й

«Бухоройлуккалаам» УК директори

А.Бобоев

31

01

2022 й

4Р66 “Азилмодж Вобкент ш-Алиёр к-Хужа Порсо к-А-380 “Гузор-Бухоро-Нукус-Бейнеу” автомобиль йўлининг 25-37 км, 4Р69 “Бухоро ш-Бухоро парандачлик фабрикаси-41 т/й бекати-Тудакул даҳаси-Навоий ш” автомобиль йўлининг 7-16 км, 4Р69а “Бухоро аэропортига шахобча” автомобиль йўлининг 0-3 км, 4Р48 “Зарафшон тракти” автомобиль йўлининг 1-7 км кисмларини кўкаламзорлашириш ишлари бўйича

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз кўйида имзо чекувчилар ,комиссия альзолари: Бухоро вилояти АЙХББ вакили Ф.Дежконов,“Бухоройлуккалаам” унитар корхонасининг вакиллари; Директор ўринбосари Бозоров.Р, Директор ўринбосари-бош агроном Бакоев.Ғ, ишлаб чиқариш техник бўлими бошлиғи У.Курдратов, ишлаб чиқариш техник бўлими бош мутахассиси Муродов.У мазкур қайдномани туздик шу тўғридаким, визуал текнириш ва инструментал ўлчаплари налижасида кўйидаги иш турлари ва хажмлари аникланди.

№	Иўлнинг узунлиги(км)	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажмлари хисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Изоҳ
1	58.0	1. Жўякларни ўтлардан тозалаш ва юмшатиш.(хар ой бир марта) 2. Тозалаб олинган ўт ва ажрикларни 50 м гача ташин билан чиқаруб ташлаш.(хар оий бир марта) 3. Чопиб текисланган жойга сурориш учун жўяк очиш.(хар ой бир марта)	- - -	M2	25100	

Бухоро вилоят АЙХББ вакили:

«Бухоройлуккалаам» УК вакиллари:

Директор ўринбосари:

Директор ўринбосари-бош агроном:

Бозоров.Р

Бакоев.Ғ

Муродов.У

ИЧТ бўлим бозлиги

Курдатов.У

Дежконов.Ф

Муродов.У

Бош мутахассис

«КЕЛИШИЛДИ»**Бухоро вилояти АЙХББ бош мухандиси****Н.Болгаев****01****« 27 » 01 2022 й**

4Р221 “Тапижка-к.-Богиафзал к.-Гаплаба ш/х-Нуриллобой к.” автомобиль йўлининг 2-6 км, 4Р220 “Вобкент-Шофирикон-Жиён” автомобиль йўлининг 0-11 км, 4Р65 “Кизилтепа ш-Араби к-Когон ш” автомобиль йўлининг 30-45 км, 4Р68 “Талаасене ш-Ромитан ш-А380 а/й” автомобиль йўлининг 0-30км, 4Р76 “Коракўл ш-Коракўл т.й.б-Янгибозор к-Жигачи к” автомобиль йўлининг 5-20 км кисмларини кўкаламзорлаштириш

ишилари бўйича

НУҚСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Биз кўйида имзо чекувчилар комиссия аъзолари: Бухоро вилояти АИХББ вакили Ф.Дехконов, “Бухоройулкўкалам” унитар корхонасининг вакиллари; Директор ўринбосари Бозоров.Р, Директор ўринбосари-бош агроном Бакоев.Ғ, ишлаб чиқариш техник бўлими бошлиги У Кудратов, ишлаб чиқариш техник бўлими бош мутахассиси Муродов.У мазкур қайдномани туздик шу тўридаҳам, визуал тексириш ва инструментал ўлчашлари натижасида кўйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди.

№	Йўлнинг Узунлигига км)	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва гадбирлар	Иш ҳажмлари хисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Изоҳ
1	75,0	1. Жўякларни ўтлардан тозалаш ва юмшатиш.(хар ой бир марта) 2. Тозалаб олинган ўт ва ажриқтарни 50 м гача ташини билан чиқариб ташлаш.(хар оий бир марта) 3. Чопиб текисланган жойга сурориш учун жўяк очиш.(хар ой бир марта)	- - -	M2 M2 M2	54300 54300 54300	Дехконов.Ф Бозоров.Р Бакоев.Ғ

Бухоро вилояти АЙХББ вакили:
«Бухоройулкўкалам» УК вакиллари:
 Директор ўринбосари

ИЧТ бўлим бошлини
Кудратов.У

Бош мутахассис
Бакоев.Ғ

Директор ўринбосари-бош агроном

Муродов.У

«ТАСДИКЛАЙМАН»**“Бухоройулкўкалам” УК директори****А.Бобоев****« 27 » 01 2022 й**