

Навоий вилояти Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 106-уйни инжинерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш.

Лот № 12802 2761-сон БАЁНИ

2021-07-14

Комиссия аъзолари:

Навоийская область

БУРИЕВ АНВАР НОРМАМАТОВИЧ
ЖУМАНИЁЗОВ Нуриддин Музаффарович
ТУРАКУЛОВ ШОКИР МУСТАФАЕВИЧ
РАЖАБОВ АНВАР ОБЛАЕВИЧ
ЭЛМУРАДОВ МАМАЗАРИФ ХУДАЙБЕРДИЕВИЧ

Кун тартиби:

1. Тендер ўтказиш мақсадида келиб тушган таклифларнинг очиш.

Кун тартибидаги масала юзасидан 2018 йил 9 апрелдаги 472-сонли «Давлат харидлари тўғрисида»ги қонун талаблари ва 2021 йил 5 февралдаги 55 - сон Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори асосида танлов савдолари эълон қилинган.

Объект бўйича танлов савдосини ўтказиш тўғрисидаги эълон, tender.mc.uz махсус ахборот порталининг 2021-06-08 санасидаги 12802-сонли лотида, чоп этилган. шунингдек ушбу эълонда пудратчилар томонидан тақдим қилинадиган таклифларини қабул қилиш муддати 2021-07-02 нинг соат 23:59 га қадар белгиланган ва таклифларни қабул қилишнинг охириги муддатига қадар, қуйидаги корхоналар томонидан таклифлар келиб тушган:

1. "NAVOIY YANGI QURILISH SERVIS" MAS'UЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ
2. SAMO LOCHIN SIFAT SAVDO X K
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NAVOIY ELEKTRON"
4. ЧП NAVOIY SAVDO YUKSALISH

Шундан сўнг танлов комиссияси томонидан тақдим қилинган таклифлар кўриб чиқилди:

Буюртмачининг бошланғич нархи – ҚҚС билан 127 493 069,00 сўм, қурилиш муддати 60-кун.

Танлов шартларидаги якуний баҳолаш мезонларининг баҳолаш натижаларига асосан, оферентлар қуйидаги балларни тўплади:

Тендер натижалари:

№	Ташкилот номи		Таклиф нархи ҚҚС билан	Қурилиш муддати (кун)	Умумий балл
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NAVOIY ELEKTRON"	Победитель	114 743 919,00	55	58.649
2	ЧП NAVOIY SAVDO YUKSALISH	Резервный победитель	116 644 585,00	40	54.6491

Дисквалификация қилинган катнашувчилар:

№	Ташкилот номи	Дисквалификация сабаблари
---	---------------	---------------------------

№	Ташкилот номи	Дисквалификация сабаблари
1	"NAVOIY YANGI QURILISH SERVIS" MAS'ULIYATI ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ	Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.
		Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.
		Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.
		Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.
		Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.
2	SAMO LOCHIN SIFAT SAVDO X K	Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.
		Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.
		Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 февралдаги 55-сонли қарори билан тасдиқланган вақтинчалик Низомнинг 42-банди ва 29-бандининг 7 хатбошига асосан қуришнинг умумий жадвали 2-шакл белгиланган тартибда расмийлаштирилмаганлиги сабабли.

Навоий вилояти Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 106-уйни инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш.

объекти бўйича

Якуний баҳолаш натижалари асосан энг кўп балл тўплаган "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NAVOIY ELEKTRON"" танлов савдосининг ҚҚС билан 114 743 919,00 сўм ва қурилиш муддати - 55 кун билан ғолиб деб топилди.



