

**ДОГОВОР № ПМ.14.18/21.22**  
**на выполнение научно-технических работ** — 278/3-2021

г. Ташкент

"16" НОЯБР 2021 г.

**Акционерное общество "O'ZLITINEFTGAZ"** (далее – ИСПОЛНИТЕЛЬ), в лице заместителя председателя Правления Сайдахмедова Э.Э., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**Акционерное общество "O'ZBEKNEFTEGAZ"** (далее – ЗАКАЗЧИК), в лице директора Мубарекского НГДУ Шерова Р.Ч., действующего на основании Положения о Мубарекском нефтегазодобывающем управлении и доверенности № 12-1-40 от 05.01.2021 г., с другой стороны, совместные именуемые "Стороны", в отдельности "Сторона", учитывая, что ЗАКАЗЧИК в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Президента Республики Узбекистан № ПП-3953 от 27.09.2018 г. "О мерах по реализации закона Республики Узбекистан "О государственных закупках", подпунктом "б" пункта 1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 473 от 30.07.2021 г. "О мерах по обеспечению преемственности в государственных закупках товаров (работ, услуг) государственными заказчиками" и абзацем 12 пункта 7.1 приложения № 2 к постановлению Правления АО "Узбекнефтегаз" № 58 от 23.08.2021 г. имеет право заключить с ИСПОЛНИТЕЛЕМ прямой договор купли-продажи заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 ЗАКАЗЧИК поручает ИСПОЛНИТЕЛЮ выполнить в соответствии с требованиями настоящего договора, Технического задания и своевременно сдать ЗАКАЗЧИКУ научно-технические Работы по теме: **"Пересмотр постоянного технологического регламента на эксплуатацию установки первичной подготовки газа (УППГ) Култак Мубарекского НГДУ"** (далее – Работа).

1.2 Содержание и сроки выполнения Работ, определяются Календарным планом Работ (Приложение № 2) и Графиком работ (Приложение № 4) составляющими неотъемлемую часть настоящего договора.

1.3 Приемка и оценка научно-технической Работы осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 3), являющегося частью договора.

### 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Договорная цена научно-технических Работ в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1) составляет **26 077 699 (двадцать шесть миллионов семьдесят семь тысяч шестьсот девяносто девять) сум.** В том числе НДС (15%) – **3 401 439 (три миллиона четыреста одна тысяча четыреста тридцать девять) сум.**

2.2 Договорная цена может уточняться по мере изменения затрат ИСПОЛНИТЕЛЯ, вызванных повышением заработной платы по решению Правительства Республики Узбекистан, стоимости материалов, Работ и других статей затрат, определяющих стоимость научно-технической Работы, путем заключения дополнительного соглашения к договору.

Пересчету (уточнению) на новый индекс подлежит оставшаяся часть Работ, которая должна выполняться согласно Календарному плану.

2.3 В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания настоящего Договора ЗАКАЗЧИК перечисляет ИСПОЛНИТЕЛЮ предоплату в размере не менее 15 % от договорной цены согласно Графику финансирования (Приложение № 5).

2.4 ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к выполнению Работы только после поступления соответствующей предоплаты на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.

2.5 Началом Работы считается день поступления предварительной оплаты на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в размере, определенном п. 2.3 настоящего договора.

2.6 Окончательный расчет по Договору в целом Заказчик производит по завершению Работы на основании оформленного (подписанного) акта сдачи-приемки выполненной Работы (далее Акт выполненной Работы) в сроки согласно Графику финансирования (Приложение №5), но не более девяносто календарных дней со дня его оформления (подписания), с учетом произведенной предоплаты.

### 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1 ЗАКАЗЧИК со дня получения договора рассматривает, подписывает и возвращает ИСПОЛНИТЕЛЮ, и производит предоплату в размере, предусмотренном п. 2.3 настоящего договора.



3.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе не приступать к выполнению Работы, в случаях, когда нарушение ЗАКАЗЧИКОМ встречных обязанностей по настоящему договору, в том числе нарушение условия платежей, не предоставление исходных данных, технической документации, препятствует исполнению договора ИСПОЛНИТЕЛЕМ. ИСПОЛНИТЕЛЬ при наличии таких обстоятельств вправе отказаться от исполнения настоящего договора, расторгнув его в соответствии с п.4.2 и потребовать возмещения убытков.

3.3 Перечень научно-технической документации, подлежащей оформлению и сдаче ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ по окончании договора согласно Календарному плану, определен Техническим заданием.

3.4 При завершении Работ ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет ЗАКАЗЧИКУ акт выполненной Работы с приложением: комплекта научно-технической документации, предусмотренной Техническим заданием; копии протокола Научно-технического совета ИСПОЛНИТЕЛЯ с заключением о соответствии выполненной Работы Технического задания на ее проведение.

3.5 ЗАКАЗЧИК, по получении научно-технической документации, в течение двадцати календарных дней рассматривает, оформляет (подписывает) акт выполненной Работы или направляет мотивированный отказ от приемки, в противном случае Работа считается принятой и подлежит оплате.

3.6 В случае возникновения у ЗАКАЗЧИКА замечаний к научно-технической документации, вопрос рассматривается совместно с ИСПОЛНИТЕЛЕМ, и двусторонним документом принимаются дополнительные решения. В данном документе указывается перечень Работ, подлежащих доработке, и время их устранения. Настоящий документ считается окончательным и дальнейшему пересмотру не подлежит. Упущения, допущенные по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ, устраняются им без дополнительной оплаты.

3.7 В случае досрочного выполнения Работы ЗАКАЗЧИК досрочно принимает ее согласно п. 3.5 и оплачивает ее согласно п. 2.6. настоящего Договора.

3.8 Если в процессе выполнения Работы выясняется нецелесообразность дальнейшего проведения Работы, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан приостановить ее, поставив об этом в известность ЗАКАЗЧИКА, и в трехдневный срок письменно предупредить ЗАКАЗЧИКА о приостановлении Работы. Выполненный объем Работы подлежит оплате ЗАКАЗЧИКОМ.

В этом случае обе Стороны обязаны в десятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения Работы.

3.9 Решение ЗАКАЗЧИКА о приостановлении или о прекращении Работы оформляется соответствующим двухсторонним актом. ИСПОЛНИТЕЛЬ составляет акт на выполненный объем и отправляет его на оформление с счетом фактурой.

3.10 Датой передачи научно-технических документов является дата подписания ЗАКАЗЧИКОМ акта выполненной Работы и счета-фактуры.

#### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ**

4.1 За нарушение сроков выполнения Работы в целом ЗАКАЗЧИК имеет право потребовать уплаты пени в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых) от стоимости невыполненной в срок Работы за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 50 % (пятьдесят) стоимости невыполненной в срок Работы. Данная ответственность не распространяется на период, предусмотренный п.3.6 настоящего договора.

4.2 ЗАКАЗЧИК или ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе, в одностороннем порядке, расторгнуть договор, если другой Стороной допущено нарушение договорных обязательств, предупредив об этом письменно за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты фактического расторжения.

4.3 Если Работа прекращены по вине ЗАКАЗЧИКА, то она оплачивается им по выполненным объемам ИСПОЛНИТЕЛЯ на момент прекращения Работы.

4.4 При несвоевременной оплате ЗАКАЗЧИКОМ выполненной Работы согласно пункту 2.6 настоящего Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право потребовать уплаты пени в

размере 0,4 (ноль целых четыре десятых) % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50 (пятьдесят) % от суммы просроченного платежа.

4.5 Предъявление пени является бесспорным правом, но не обязанностью Сторон.

4.6 Если выполненная Работа не соответствует обязательным условиям по качеству, ЗАКАЗЧИК вправе взыскать с ИСПОЛНИТЕЛЯ штраф в размере 20 (двадцать) % стоимости Работы ненадлежащего качества.

4.7 Ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ заключается в выполнении своих обязанностей в соответствии с Техническим заданием и полученными исходными данными от ЗАКАЗЧИКА. При выявлении недостоверности исходных данных ИСПОЛНИТЕЛЬ не будет нести ответственность за разработку научно-технических решений, связанных с недостоверными исходными данными, предоставленными ЗАКАЗЧИКОМ. Максимальная ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ при реализации научно-технических решений не будет превышать стоимости работ по договору.

4.8 За необоснованный полный или частичный отказ от оплаты выполненной Работы ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе взыскать с ЗАКАЗЧИКА штраф в размере 15 % (пятнадцать) суммы, от уплаты которой он отказался.

4.9 ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК обеспечивают сохранность технологической, патентной и лицензионной информации.

4.10 Все спорные вопросы по настоящему Договору Стороны решают путем переговоров. В случае не достижения компромиссного решения споры рассматриваются Экономическим судом по месту нахождения ответчика. Претензионный порядок обязателен.

4.11 Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон или в силу форс-мажорных обстоятельств, а также в других случаях, предусмотренных настоящим договором.

4.12 Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» и ГК РУз.

4.13 Договор составлен в 2-х экземплярах, и каждый имеет одинаковую юридическую силу.

## 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами.

5.2 Срок окончания действия настоящего Договора определяется датой полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору, за исключением случаев досрочного расторжения по требованию любой Стороны.

## 6. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Стороны и любые физические или юридические лица, привлекаемые Сторонами для выполнения обязательств по Договору, включая их сотрудников, агентов, консультантов, подрядчиков и субподрядчиков в силу требований ЗРУ «О противодействии коррупции» (№ЗРУ-419 от 03.01.2017г.):

- не должны предлагать, обещать, давать, требовать или получать взятки или иные коррупционные платежи, в том числе любому государственному должностному лицу с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей;

- не должны, намеренно или по небрежности, совершать действия, которые могут привести к нарушению ЗАКАЗЧИКОМ или ИСПОЛНИТЕЛЕМ, или любым из их прямых или косвенных акционеров, директоров, должностных лиц или сотрудников.

- в случае возникновения у любой из Сторон обоснованных подозрений в нарушении (или возможном нарушении) требований законодательства Республики Узбекистан о противодействии коррупции, должны добросовестным образом взаимодействовать с другой Стороной и её представителями для установления факта такого нарушения.



## ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене на выполнение научно-технических работ

по теме: «Пересмотр постоянного технологического регламента на эксплуатацию установки первичной подготовки газа (УППГ) «Култак» Мубарекского НГДУ»

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель, АО «O'ZLITINEFTGAZ», в лице Заместителя Председателя Правления Сайдахмедова Э.Э., с одной стороны, и Заказчик, АО «O'ZBEKNEFTEGAZ», в лице Директора Мубарекского НГДУ Р.Ч. Шерова, с другой стороны удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение научно-технических работ по теме: «Пересмотр постоянного технологического регламента на эксплуатацию установки первичной подготовки газа (УППГ) «Култак» Мубарекского НГДУ» в сумме 26 077 699 сум, в том числе, НДС - 3 401 439 сум.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между *Исполнителем* и *Заказчиком*.

От «ИСПОЛНИТЕЛЯ»

Заместитель  
Председателя Правления  
АО «O'ZLITINEFTGAZ»

М.П.



Э.Э. Сайдахмедов

От «ЗАКАЗЧИКА»

Заместитель  
Председателя Правления  
АО «O'ZBEKNEFTEGAZ»

Р.Ч. Шеров

М.П.



SHARTNOMALAR  
UCHUN



**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ**  
по договору № ПМ.14.18/21.22

**«Пересмотр постоянного технологического регламента на эксплуатацию установки первичной подготовки газа (УППГ) «Култак» Мубарекского НГДУ»**

Наименование основных этапов выполнения Работы	Сроки выполнения Работ	Расчетный объем Работ, сум	Форма сдачи Заказчику научно технических Работ
«Пересмотр постоянного технологического регламента на эксплуатацию установки первичной подготовки газа (УППГ) «Култак» Мубарекского НГДУ»	В течение трех месяцев от даты поступления предоплаты на расчетный счет Исполнителя и предоставления исходных данных	22 676 260 кроме того НДС – 3 401 439 всего 26 077 699	Утвержденный постоянный технологический регламент на эксплуатацию (на русском и государственном языке) Акт выполненной работы

От «ИСПОЛНИТЕЛЯ»


Заместитель  
Председателя Управления  
АО «O'ZLITINEFTGAZ»

  
Э.С. Саипаметов  
М.П.



От «ЗАКАЗЧИКА»

Директор  
Мубарекского НГДУ  
АО «O'ZBEKNEFTEGAZ»

  
Р.Ч. Шеров  
М.П.



Руководитель договора  
Старший научный сотрудник ОСПиТГ

  
М.М. Кадыров



**Акционерное Общество «O'ZBEKNEFTEGAZ»**

**Мубарекское нефтегазодобывающее управление**

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор  
Мубарекского НГДУ  
АО «O'ZBEKNEFTEGAZ»

  
Р.Ч. Шеров



**Техническое задание**


на научно-технические работы по теме:

**«Пересмотр постоянного технологического регламента на эксплуатацию  
установки первичной подготовки газа (УППГ) «Култук»  
Мубарекского НГДУ»**

Договор № ПМ.14.18/21.22


Задание выдал:

Начальник ОГТ  
Мубарекского НГДУ

  
У.Х. Бозоров

Задание приняли:

Руководитель договора  
Старший научный сотрудник ОСПиТГ  
АО «O'ZLITINEFTGAZ»

  
М.М. Кадыров



г. Мубарек, 2021 г.

## 1. Основание для заключения договора

Основанием для заключения договора является письмо Мубарекского НГДУ АО «O'ZBEKNEFTEGAZ» № ВП09/БХ-5564 от 07.10.2021 г.

## 2. Цель создания научно-технической продукции и исходные данные для выполнения Работы

Целью данной Работы является:

2.1 Пересмотр постоянного технологического регламента на эксплуатацию установки комплексной подготовки газа (УКПГ) «Култук» TR 05786726 – 14:2017» в связи с демонтажными работами установок. Технологическому регламенту после внесения соответствующих изменений присвоить следующее название: «Постоянный технологический регламент на эксплуатацию установки первичной подготовки газа (УППГ) «Култук».

2.2 Исходными данными, предоставляемыми Заказчиком, являются:

- проектно-техническая документация;
- фактические технологические схемы;
- состав и параметры газа;
- рабочие технологические параметры производства (давление, температура, расход);
- техническая характеристика эксплуатируемого оборудования (основные размеры, материал исполнения, номера паспортов);
- технологическая характеристика эксплуатируемого оборудования (производительность, рабочий объем, площадь поверхности);
- расходные нормы сырья, энергии и реагентов.
- другая необходимая информация по запросу ИСПОЛНИТЕЛЯ.

2.3. Справочная отечественная и зарубежная литература.

## 3. Основное содержание Работы

3.1 Обработка исходной информации. Выезд сотрудников АО «O'ZLITINEFTGAZ» на объекты для обследования фактического состояния (технологическая схема, фактические параметры и технологические режимы) установки первичной подготовки газа (УППГ) «Култук» в Мубарекском НГДУ.

3.2 Сопоставление технологического регламента с фактическим состоянием установки первичной подготовки газа (УППГ) «Култук».

3.3 Согласование технологического регламента со стороны Мубарекского НГДУ в соответствии с требованиями NGH 39.0-014.2020.

3.4 Направление технологического регламента на утверждение в АО «O'ZBEKNEFTEGAZ».

## 4. Научно-технический уровень создаваемых разработок

Работа соответствует требованиям NGH 39.0-014.2020.

## 5. Техничко-экономические показатели использования результатов Работы

Работы ведутся согласно нормативным документам и нормативно-технической документации АО «O'ZBEKNEFTEGAZ» в соответствии с действующими нормами и правилами в РУз.

## 6 Способы реализации Работы

Технологический регламент подлежит использованию при эксплуатации: установки первичной подготовки газа (УППГ) «Култук» в Мубарекском НГДУ.

## 7 Перечень технической документации, предъявляемой по окончании Работы

По завершению работ АО «O'ZLITINEFTGAZ» представляет ЗАКАЗЧИКУ: согласованный и утвержденный «Постоянный технологический регламент на

Договор № ПМ.14.18/21.22 между АО «O'ZLITINEFTGAZ» и АО «O'ZBEKNEFTEGAZ»  
эксплуатацию установки первичной подготовки газа (УППГ) «Култук» на  
государственном и русском языках в 2-х экз, (1 экз, в фонд отдела СПиТГ);

### **8 Порядок рассмотрения и приемки результатов Работы**

8.1 Результаты Работ рассматриваются на секции НТС АО «O'ZLITINEFTGAZ» с  
оформлением протокола.

8.2 Передача выполненной Работы оформляется Актом выполненных работ.



**АО «O'ZLITINEFTGAZ»**  
**ОЦЕНОЧНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ**

по договору № ПМ.14.18/21.22

**«Пересмотр постоянного технологического регламента на эксплуатацию  
установки первичной подготовки газа (УППГ) «Култак» Мубарекского НГДУ»**

ЗАКАЗЧИК: Мубарекское НГДУ АО «O'ZBEKNEFTEGAZ»

Наименование затрат	Всего, сум
Итого ФЗП	14 582 797
Общая себестоимость (К=1,38)	20 124 260
Служебные командировки	2 552 000
<b>СТОИМОСТЬ РАБОТЫ</b>	<b>22 676 260</b>
НДС, 15%	3 401 439
<b>ЦЕНА ДОГОВОРА</b>	<b>26 077 699</b>

Заместитель

Председателя Управления  
АО «O'ZLITINEFTGAZ»



Э.Э. Сайдахмедов

И.о. Начальника ОФ/АиП

У.М. Саидумаров

Руководитель договора:

Старший научный сотрудник ОСПиТГ

М.М. Кадыров

**Расчет фонда заработной платы**

по договору № ПМ.14.18/21.22

**«Пересмотр постоянного технологического регламента на эксплуатацию установки первичной подготовки газа (УППГ) «Култак» Мубарекского НГДУ»**

Должность	Должностной оклад	Количество месяцев	ФЗП, сум	Премия 60 %, сум	Итого ФЗП, сум	Отпускные 1,3 % от ФЗП, сум	Всего ФЗП, сум
1	2	4	5	6	7	8	9
С.н.с	6 012 108	0,3	1803632	1082179	2885811	37516	2923327
Инженер	3 786 132	0,5	1893066	1135840	3028906	39376	3068282
Инженер	3 786 132	1,4	5300585	3180351	8480936	110252	8591188
<b>Всего</b>							<b>14 582 797</b>

Заместитель  
Председателя Правления  
АО «O'ZLITINEFTGAZ»

  
  
С. Саифахмедов

Руководитель договора:  
Старший научный сотрудник ОСПиТГ

  
М.М. Кадыров

## РАСЧЕТ

командировочных расходов по договору № ПМ.14.18/21.22

### «Пересмотр постоянного технологического регламента на эксплуатацию установок первичной подготовки газа (УППГ) «Култак» Мубарекского НГДУ»

№	Направление	Кол-во ком. (чел.)	Продолжительность команд. общая, сут	Суточные, сум		Квартирные, сум		Стоимость проезда туда, обратно, сум	Всего, сум
				за 1 сутки	общая сумма	за 1 сутки	общая сумма		
<b>ОСПиГГ</b>									
1	г. Ташкент – г. Мубарек – г. Ташкент	2	12	81000	972 000	100 000	1 000 000	580 000	2 552 000
<b>ИТОГО</b>									<b>2 552 000</b>

Цель командировки: Обследование фактического состояния установок и сбор исходной информации.

Заместитель Председателя Правления  
АО «O'ZLITNEFTGAZ»



Руководитель договора:  
С.н.с. ОСПиГГ

М.М. Кадыров

### ГРАФИК РАБОТ

по теме: «Пересмотр постоянного технологического регламента на эксплуатацию установки первичной подготовки газа (УППГ) «Култак» Мубарекского НГДУ»

№	Выполненные работы	Годы	Выполненные работы в 2021г.												Общая стоимость по видам работ	
			1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал				
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Всего выполненных работ на 01.01.21															
	Выполнение работ	2021														26,077
	ВСЕГО	2022														26,077

Примечание: В случае неосуществления Заказчиком предоплаты и не предоставления исходных данных, сроки начала и окончания работ, в Графике, соответственно будут сдвигаться на период задержки перечисления предоплаты и предоставления исходных данных.

От «ЗАКАЗЧИКА»

Директор  
Мубарекского НГДУ  
АО «O'ZBEKNEFTEGAZ»



Р.Ч. Шеров

От «ИСПОЛНИТЕЛЯ»

Заместитель  
Председателя Правления  
АО «O'ZLITNEFTGAZ»



Э.Э. Сайдахмедов





**UZBEKNEFTGAZ**

**“O‘zbekneftgaz” aksiyadorlik jamiyati**  
**Muborak neft va gaz qazib chiqarish boshqarmasi**

№ 137109/БХ-5564

«07» 10.2021

**“O‘ZLITINEFTGAZ” AJ**  
**Boshqaruv Raisi**  
**U.S.Nazarovga**

**Hurmatli Ulug‘bek Sultanovich!**

Ishlab chiqarish zaruriyatidan kelib chiqan holda, Sizdan “Muborak NGQCHB Kultak gazni dastlabki tayyorlash qurilmasining doimiy ishlatish texnologik reglamentini qayta ko‘rib chiqish” ish va xizmat uchun tijorat taklifi (narxlar shakilanish jadvali) va shartnoma loyihasini taqdim etishingizni so‘raymiz.

*Texnik topshiriq ilova qilinadi (elektron shaklda)*

Hurmat bilan,

**Direktor o‘rinbosari**

**B.R.Xo‘jamberdiyev**

№ 21/3883

«14» 10.21y

Muborak NGQChB  
direktor o`rinbosari  
B.R. Xo`jamberdievga

**Hurmatli Bahodir Rahmatovich!**


«O'ZLITINEFTGAZ» AJ Sizning 2021yil 7-oktabrdagi ВП09/БХ-5564-sonli murojaatingizni o`rganib chiqqan holda, quyidagilarni ma`lum qiladi.

Yuqorida keltirilgan murojaat asosida, Sizga ПМ 14.18/21.22 sonli «Пересмотр постоянного технологического регламента на эксплуатацию установки первичной подготовки газа (УППГ) «Култак» Мубарекского НГДУ» mavzusidagi shartnoma loyihasi rasmiylashtirish uchun yuborilmoqda.

Shartnomani o`rnatilgan tartibda rasmiylashtirilgandan so`ng, Sizdan bir nusxasini «O'ZLITINEFTGAZ» AJ manziliga yuborishingiz so`raladi.

Ilova: ПМ 14.18/21.22 sonli shartnoma, 14 varaqda, 2 nusxada

Boshqaruv Raisi  
o`rinbosari



E.E. Saydaxmedov

Ijrochi: GYTvaUB

Tel: (71) 280-67-41

KIRIM № 1950

БХ-314  
25.10.21.

ОА-154  
25.10.21

Muborak NGQCHB  
Bosh mahandisi  
D.B.Qurbonovga


**Xizmat xati**

“O‘zbekneftgaz” AJning 12.05.2021 yildagi 05/26-4-05 sonli ilmiy-texnik yig‘ilish bayonnamasining ijrosini taminlash maqsadida Kultak Gazni mujassam tayyorlash qurilmasi 01.07.2021 yildan Kultak Gazni dastlabki tayyorlash qurilmasi rejimida ishlatilib kelinmoqda.

Kultak gazni mujassam tayyorlash qurilmasining doimiy ishlatish texnologik reglamentining amal qilish muddati (01.02.2022yil) tugayotganligi xamda qurilma texnologik jarayonda o‘zgarishlar bo‘lganligi sababli ushbu texnologik reglamentni qayta ko‘rib chiqish uchun pudratchi tashkilotlar bilan shartnoma imzolashga tegishli bo‘limlarga ko‘rsatmalar berishingizni so‘rayman.

Ilova : Texnik topshiriq 3 varaqda

Bosh texnolog – bo‘limi boshlig‘i



U.X.Bozorov

T. X. Bozorov  
KUB

Chiqim № 31  
«05» 09 2021y.

KIRIM № 3298

09.09.2021

№ 1194  
09.09.21

04-1384  
10.09.21

#### 1. Topshiriqning mavzusi

1.1. Muborak NGQCHB Kultak gazni dastlabki tayyorlash qurilmasining doimiy ishlatish texnologik reglamentini qayta ko'rib chiqish.

**«TASDIQLAYMAN»**

**Muborak NGQCHB**

**Bosh muxandisi**

**D.B.Kurbonov**

« 29 »            2021 y.

#### 2. Xizmatlar ko'rsatib berilgan asos

2.1. Muborak NGQCHBga qarashli qurilmalarda ishlatiladigan maxsulot tayyorlash, va kurilmalarda xavfsiz ishlatishni ta'minlash maqsadida amal qilish muddati tugayotgan Kultak gazni dastlabki tayyorlash qurilmasining doimiy ishlatish texnologik reglamentini (TR 05786726 - 13-2017 amal qilish muddati 01.02.2022y.) qayta ko'rib chiqish.

#### 3. Topshiriqning asosi mazmuni

3.1. Ma'lumotlarni e'tiborlab olinish. Bajaruvchi xodimlarning Kultak gazni dastlabki tayyorlash qurilmasining doimiy ishlatish texnologik reglamentini qayta ko'rib chiqish.

**Muborak NGQCHB Kultak gazni dastlabki tayyorlash qurilmasining doimiy ishlatish texnologik reglamentini qayta ko'rib chiqish xizmat turi bo'yicha  
TEXNIK TOPSHIRIQ**

3.2. Texnologik reglamentlarni NGH 39/0-014:2020 ma'yoriy xujjat asosida ishlab chiqish va tegishli departament xamda Muborak NGQCHB mutaxassislari bilan ko'rib chiqish.

3.3. Texnologik reglamentlarni NGH 39/0-014:2020 ma'yoriy xujjat asosida ishlab chiqish va tegishli departament xamda Muborak NGQCHB mutaxassislari bilan ko'rib chiqish.

3.4. Muborak NGQCHB va tegishli departament mutaxassislari tomonidan berilgan o'zgartirishlar asosida texnologik reglamentini qayta tayyorlash;

3.5. Ishlab chiqilgan Texnologik reglamentlarni NGH 39/0-014:2020 ma'yoriy xujjat asosida ishlab chiqish va tegishli departament xamda Muborak NGQCHB mutaxassislari bilan ko'rib chiqish.

#### 4. Topshiriqning hajmi

4.1. Kultak gazni dastlabki tayyorlash qurilmasining (GDTQ) doimiy ishlatish texnologik reglamentini O'zbek va rus tillarida (o'zbek til nazari lohi asosida) 1 (bitta) nusxada ishlab chiqish.

#### 5. Topshiriqning bajarilish muddati

5.1. Bajaruvchi tashkilotning hisob raqamiga shartnomaga o'rnatilgan muddatdan 13-24 raqamdan oldindan to'langanida va boshlang'ich ma'lumotlar to'g'risida e'lon qilingan kundan to'rtinchi (4) oy muddat ichida.

**Muborak shahri 2021yil.**

## **1. Topshiriqning nomlanishi**

1.1 Muborak NGQCHB Kultak gazni dastlabki tayyorlash qurilmasining doimiy ishlatish texnologik reglamentini qayta ko'rib chiqish.

## **2. Xizmatlar ko'rsatishning asosi va maqsadi**

2.1 Muborak NGQCHBga qarashli qurilmalarda sifatli maxsulot tayyorlash, va kurilmalarni xavfsiz ishlashini ta'minlash maqsadida amal qilish muddati tugayotgan Kultak gazni dastlabki tayyorlash qurilmasining doimiy ishlatish texnologik reglamentini (TR 05786726 – 14:2017 amal qilish muddati 01.02.2022y.) qayta ko'rib chiqish.

## **3. Topshiriqning asosi mazmuni**

3.1. Ma'lumotlarni qayta kurib chiqish. Bajaruvchi xodimlarning Kultak gazni dastlabki tayyorlash qurilmasiga jo'natish;

3.2. Qurilmadagi texnologik jarayoning xaqiqiy (fakt) xolatlarini o'rganish (texnologik chizmasi texnologik rejimning xaqiqiy (fakt) ko'rsatkichlari);

3.3. Texnolgik reglamentlarni NGH 39/0-014:2020 me'yoriy xujjat asosida ishlab chiqish va tegishli departament xamda Muborak NGQCHB mutaxassislari bilan ko'rib chiqish.

3.4. Muborak NGQCHB va tegishli departament mutaxassislari tomonidan berilgan o'zgartirishlar asosida texnologik reglamentni qayta taxrirlash;

3.5. Ishlab chiqilgan Texnolgik reglamentlarni NGH 39/0-014:2020 me'yoriy xujjat 6.2 bandi asosida kelishish va ekspertizadan o'tkazish;

3.6. Ishlab chiqilgan texnologik reglamentni "O'zbekneftgaz" AJ boshqaruv raisining mas'ul o'rinbosaridan tasdiqlatish.

## **4. Topshiriqning xajmi**

4.1 Kultak gazni dastlabki tayyorlash qurilmasining (GDTQ) doimimiy ishlatish texnologik reglamentini O'zbek va rus tillarida (o'zbek tili nasxasi lotin alifbosida) 3 (uch) nusxadan ishlab chiqish

## **5. Topshiriqning bajarilish muddadi**

5.1. Bajaruvchi tashkilotning xisob raqamiga shartnomaga qiymatining 15 % miqdori oldindan to'langanida va boshlang'ich ma'lumotlar taqdim etilgan kundan boshlab ikki oy muddat ichida.

## 6. Moliyalashtirish manbalari va tartibi

- 6.1. Ishlarni moliyalashtirish "O'zbekneftgaz" AJ hisobidan amalga oshiriladi.
- 6.2. Ishni moliyalashtirish tartibi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga va eng yaxshi takliflarni tanlash yo'li bilan tanlov natijalariga ko'ra tanlangan pudratchi bilan tuzilgan shartnoma shartlariga muvofiq belgilanadi.
- 6.3. To'lovning qolgan qismi ish buyurtmachi tomonidan qabul qilinganidan so'ng amalga oshiriladi.

## 7. Buyurtmachi rekvizitlari

"O'zbekneftgaz" AJ Muborak neft va gaz qazib chiqarish boshqarmasi


Manzil: Tashkent sh. Istikbol ko'chasi 21 uy

INN 200837914 NDS 326080011602

O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Muborak shaxri Zanjirsaroy

ko'chasi 1 uy. Pochta indeksi № 180900

Bosh texnolog-bo'lim boshlig'i



U.X.Bozorov

Texnik bo'lim boshlig'i



Q.X.Bekmatov

## ПРОТОКОЛ № 90

Заседания закупочной комиссии Мубарекского НГДУ

«10» 01 2022г.

г. Мубарек

**Председатель комиссии - Шеров Р.Ч.**

**Заместители председателя комиссии**

Курбанов Д.Б.

Хужамбердиев Б.Р.

Тураев У.Д.

**Члены комиссии:**

Жураев Э.Т.

Абдирайимов Б.Б.

Худойбердиев У.Б.

Яхшибоев Ж.Р.

Самандаров А.Р.

Кудратов Ш.К.

Бозоров У.Х.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

**Рассмотрение вопроса о выполнении работ, по теме: Пересмотр постоянного технологического регламента на эксплуатацию установки первичной подготовки газа УППГ «Култак» Мубарекского НГДУ АО «Узбекнефтегаз».**

---

*(Шеров Р.Ч., Бозоров У.Х., Тураев У.Д., Тукаев Дж.Г., Курбанов Д.Б., Шеров Р.Ч.)*

На заседании приняли участие члены закупочной комиссии:

Курбанов Д.Б. - Главный инженер, Хужамбердиев Б.Р. - Заместитель директора, Тураев У.Д. - Заместитель директора, Жураев Э.Т. - Региональный менеджер, Абдирайимов Б.Б. - Главный геолог, Яхшибоев Ж.Р. - Начальник юридического отдела, Самандаров А.Р. - начальник отдела по закупкам, Худойбердиев У.Б. - Старший бухгалтер, Кудратов Ш.К. - Начальник отдела экономики и планирования, Бозоров У.Х. - Главный технолог, Ведущий инспектор финансового и комплаенс контроля - Абдусаломов С.К. в качестве наблюдателя.

Отсутствовали: «0». Кворум имеется.

*Рассмотрение вопроса о выполнении работ, по теме: Пересмотр постоянного технологического регламента на эксплуатацию установки первичной подготовки газа УППГ «Култак» Мубарекского НГДУ АО «Узбекнефтегаз».*

**Повестка дня, обсуждение и решения данного вопроса:**

По вопросу повестки дня выступили:

- Бозоров У.Х. главный технолог- начальник отдела, который пояснил, что в связи с изменением режима работы для обеспечения безопасной и непрерывной работы УППГ<sup>4</sup> Култак необходимо пересмотреть постоянного технологического регламента на эксплуатацию установки первичной подготовки газа.

- Тураев У.Д. заместитель директора управления, ознакомившись с материалами заявки отметил, что пересмотр постоянного регламента должно со стороны потенциального исполнителя с соответствующими способностями пересматривать и вносить изменение в постоянный регламент.

- Тукаев Дж.Г. ведущий инженер отдела по закупкам предложил, что в соответствии с пунктом №9 приложения к постановлению Президента Республики Узбекистан №ПП-3953 от 27.09.2018г. *(Приобретение товаров, работ или услуг между министерством, ведомством или организации входящей в её состав.)* считается целесообразным заключить прямой договор с АО «O'ZLITINEFTGAZ». *(Ранее разработавший регламент на эксплуатацию установки первичной подготовки газа УППГ «Култак» Мубарекского НГДУ)*

**Принимая во внимание вышеизложенное, закупочной комиссией поручено:**

Заключить прямой договор с АО «O'ZLITINEFTGAZ» на выполнения работ, по теме: Пересмотр постоянного технологического регламента на эксплуатацию установки первичной подготовки газа УППГ «Култак» Мубарекского НГДУ.

**По итогам обсуждения, данные вопросы были поставлены на голосование.**

**Результаты голосования:**

«за» – «единогласно»;

«против» – «0»;

«воздержался» – «0».

**Итоги голосования: «За» – единогласно.**

*Рассмотрение вопроса о выполнении работ, по теме: Пересмотр постоянного технологического регламента на эксплуатацию установки первичной подготовки газа УППГ «Култак» Мубарекского НГДУ АО «Узбекнефтегаз».*

– Отделу по закупкам:

Заклучить прямой договор в установленном порядке с  
АО «O'ZLITINEFTGAZ».

Председатель комиссии

Шеров Р.Ч.

Подпись членов комиссии:

Курбанов Д.Б.

Кудратов Ш.К.

Хужамбердиев Б.Р.

Абдирайимов Б.Б.

Жураев Э.Т.

Самандаров А.Р.

Яхшибоев Ж.Р.

Бозоров У.Х.

Худойбердиев У.Б.

Ведущий инспектор финансового  
и комплаенс контроля

Абдусаломов С.К.

Секретарь комиссии

Тукаев Дж.Г.

Рассмотрение вопроса о выполнении работ, по теме: Пересмотр постоянного технологического регламента на эксплуатацию установки первичной подготовки газа УППГ «Култак» Мубарекского НГДУ АО «Узбекнефтегаз».

**Муборак нефт ва газ қазиб чиқариш бошқармасида харидлар комиссияси  
йиғилиш баёни № 95**

Муборак шаҳри

“ 18 ” 01 2022 й.

**Комиссия раиси - Р.Ч. Шеров**

**Комиссия раиси ўринбосарлари**

Д.Б. Курбонов

У.Д. Тўраев

Б.Р. Хўжамбердиев

**Комиссия аъзолари:**

Э.Т. Жўраев

Б.Б. Абдирайимов

У.Б. Худойбердиев

Ж.Р. Яхшибоев

А.Р. Самандаров

Ш.К. Қудратов

У.Х. Бозоров

**Кун тартиби:**

**Муборак НГҚЧБга қарашли ишлаб чиқариш объектлардаги  
технологик қурилмаларни ишлатишнинг доимий технологик  
регламентларини қайта кўриб чиқиш бўйича хизматларни амалга  
ошириш тўғрисида қарор қабул қилиш.**

*(Шеров, Тураев, Рўзиев, Самандаров, Яхшибоев)*

Йиғилишда қатнашган харидлар комиссияси аъзолари:  
Д.Б.Курбонов – Бош мухандис, У.Д.Тўраев – директор ўринбосари,  
Б.Р.Хўжамбердиев – директор ўринбосари, Э.Т.Жўраев – Худудий менеджер,  
Б.Б.Абдурайимов – Бош геолог, Ж.Р.Яхшибоев – Юридик бўлим бошлиғи  
У.Б.Худойбердиев – Катта ҳисобчи, А.Р.Самандаров – Харидлар бўлими  
бошлиғи, Ш.Қ.Қудратов – Иқтисодиёт ва режалаштириш бўлими бошлиғи,  
У.Х.Бозоров – Бош технолог – бўлим бошлиғи, Қузатувчи сифатида Молия ва  
комплаенс назорат катта инспектори С.К.Абдусаломов.

**Қарши томонлар: «0» Этирозлар йўқ.**

Йиғилишда бошқарма бош технологи – бўлим бошлиғи У.Х.Бозоров сўзга чиқиб, бошқармага қарашли конларда жойлашган технологик қурилмаларнинг иш режимида ўзгаришлар амалга оширилганлиги ва доимий технологик регламентларнинг амал қилиш муддати тугаётганлиги сабабли технологик қурилмаларнинг хавфсиз ва узлуксиз ишлатилишини таъминлаш мақсадида қуйидаги:

Зеварда (ГКТК), Култак(ГДТК), Муборак кони (2-ЙП), Умид (НТК) қурилмаларини ҳамда Алан (СКС), Кукдумалок (СКС-1) ва Келлог қатламга газ ҳайдаш компрессор станцияларини ишлатишнинг доимий технологик регламентларни қайта кўриб чиқиш зарурлиги тўғрисида йиғилиш қатнашчиларига маълумот бериб ўтди.

Директор ўринбосари У.Д.Тўраев сўзга чиқиб муддати тугаётган қурилмаларнинг ишлатишнинг доимий технологик регламентларини қайта кўриб чиқиш юқори салоҳиятга эга бўлган пудратчилар томонидан амалга оширилиши мақсадга мувофиқлигини такидлади.

Бошқарманинг Харидлар бўлими бошлиғи А.Р.Самандаров сўзга чиқиб Ўзбекистон Республикасининг Президентининг 27.09.2018 йилдаги № ПҚ-3953 сонли қарори иловасининг 9-бандига (Айни бир вазирлик (идора, муассаса)нинг таркибидаги ташкилотлар (муассасалар) ўртасида товарлар (ишлар, хизматлар)нинг харид қилиниши) асосан “O’ZLITINEFTGAZ” АЖ билан тўғридан-тўғри шартнома имзолаш мақсадга мувофиқлигини такидлади. (амалдаги регламентлар ҳам “O’ZLITINEFTGAZ” АЖ томонидан ишлаб чиқилган)

**Йиғилиш қатнашчилари томонидан юқоридаги масала атрофлича муҳокама қилиниб, йиғилиш қарор қилади:**

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 27.09.2018 йилдаги №ПҚ-3953 сонли қарори иловасининг 9-бандига асосан қурилмалар ва станцияларни ишлатишнинг доимий технологик регламентларини қайта кўриб чиқиш ишларни бажариш учун «O’ZLITINEFTGAZ» АЖ билан тўғридан-тўғри шартнома тузилсин.

**Муҳокама яқунлари бўйича кун тартибидаги масала овозга қўйилди.**

Овоз бериш натижалари:

«ха» - «бир овоздан»;

«йук» – «0»;

«бетараф» – «0».

Овоз натижалари: «ха» - бир овоздан.

## 2. Харидлар бўлими бошлиғи А.Р.Самандаровга:

Бошқарманинг ишлаб чиқариш объектларидаги технологик қурилма ва компрессор станцияларини ишлатишнинг доимий технологик регламентларини қайта кўриб чиқиш бўйича «O'ZLITINEFTGAZ» АЖ билан ўрнатилган тартибда тўғридан-тўғри шартнома расмийлаштириш вазифаси юклатилсин.

Комиссия раиси



Р.Ч. Шеров

Комиссия аъзолари:

Д.Б. Курбонов



У.Д. Тураев



Б.Р. Хўжамбердиев



Б.Б. Абдирайимов




Э.Т. Жўраев



У.Б. Худойбердиев



А.Р. Самандаров



У.Х. Бозоров



Ш.К. Кудратов



Ж.Р. Яхшибоев



Молиявий ва комплеанс назорат

катта инспектори



С.К. Абдусаломов

Комиссия котиби



Дж.Г. Тукаев

