

ШАРТНОМАГА ЎЗГАРТИРИШ ВА ҚУШИМЧАЛАР
КИРИТИШ ҲАҚИДА КЕЛИШУВ № 3

Самарқанд шахри

03 феврал 2022 йил

Ўзининг низоми асосида иш юритувчи «QURUVCHI-BINOKOR-TURKISTON» МЧЖ, кейинги ўринларда Пудратчи деб юритилади, раҳбари Истроилов М. номидан бир томондан ва ўзининг низоми асосида иш юритувчи Самарқанд давлат чет тиллар институти, кейинги ўринларда Буюртмачи деб юритилади, Тухтасинов И.М. номидан иккинчи томондан, куйидагилар тұғрисида мазкур келишувни түздилар.

1. Мазкур келишувни тузишдан мақсад-тарафлар ўртасида 2021 йил 01 июндаги тузилган 7 - сонли шартномага ўзгартыриш ва құшимчалар киритишдир.

2. Тарафлар 2021 молия йили тугаганлиги сабабли, шартномага янги 2022 молия йили билан куйидаги құшимчаларни киритишга келишидилар:

- 2.1. Шартноманинг 3 ва 10-бандлари куйидаги таҳрирда баён этилсін:

- 3. Мазкур шартнома буйича “Пудратчи” томонидан бажариладиган, танлов савдоси (тендер) натижасида аникланган ва тендер комиссиясининг карори (2021 йил “27” майдаги 1292-сон баён) билан тасдиқланған ишлар киймати ушбу объект тұлаконлигигача фойдаланишга топширилишида ҚҚСлари билан 6733000000 сүмни ташкил этади.

- 10. Пудратчи объектда қайта куриш ишларини танлов савдоларининг натижаларига асосан 176 кунда тугатиб, объектнинг сифатли ва тұлғы килиб (тегишли барча хужжатлар билан бирга) фойдаланишга топширади. Молиялаштириш ёки Буюртмачига тегишли бошқа сабаблар бұлғанда вилоят тендер комиссиясининг карорига асосан курилиш муддатига ўзгартышилар киритилиши мүмкін.

Юкоридагиларни инобатта олган ҳолда ишларнинг бажарилиши 2021 йил 1 июн, тугатилиши 2021 йил 23 ноябр.

Пудрат шартномаси амал килиш муддати 2022 йил 28 феврал.

3. Мазкур шартноманинг умумий суммаси 6733000000 (Олти миллиард етти юз үттіз уч миллион) сүмни ташкил килган. Шундан 6181245046 (Олти миллиард бир юз саксон бир миллион иккі юз қирқ беш минг қирқ олти) сүмни 2021 йилда тұлаб берилған булыб, колган 551754954 (Беш юз эллик бир миллион етти юз әллик түрт минг түккіз юз әллик түрт) сүмни 2022 йил давомида тұлов графиги асосида тұлаб беришга келишилди.

4. Шартноманинг бошқа, мазкур келишув билан дахл қылымаган шартлари ўзгартырылмасдан қолади ва тарафлар улар буйича үз мажбуриятларини тасдиқлайдылар. Шартнома ўзгартырылғанда тарафларнинг мажбуриятлари ҳам ўзгартырылған ҳолда сақланып қолади.

5. Мазкур келишув 2 (икки) нусхада тузилған булыб, иккаласи ҳам бир хил юридик күчга эга ва шартнома тегишли тартибда ғазначилик бошкармасидан рұйхатдан үтказилғандан сұнг конуний күчга киради, хамда 2021 йил 01 июндаги 7 -сонли шартномага илова килиниб, унинг ажралмас қисми булыб хисобланади.

ТАРАФЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ:

«Пудратчи»

«Буюртмачи»

«QURUVCHI-BINOKOR-TURKISTON» МЧЖ

Самарқанд давлат чет тиллар институти

(мол етказиб берувчининг номи)

(бюджетдан маблағ олувларининг номи)

Манзил: Оқдарё тумани, Янги құрғон МФЙ,

Манзил: Самарқанд шаҳар Бустонсарой

Янги курғон кишлоғи.

күчаси 93 үй

Тел./факс +998 98 338-97-47

Тел./факс 66 238-29-37, 238-29-50

х/в 20208000604557114001

ш/х* 400910860184017094100079006

Банк номи АТБ «Турон банк» Сам.фил.

бюджетдан маблағ олувларининг номи СТИР 202001213

МФО 00282 СТИР 206806283

ОКЭД 85420

ОКОНХ 61110

Молия Вазирлиги Газначилиги

Газна х/в 23402000300100001010

Банкнинг номи Марказий банк ХККМ

Төшкөнди МФО 00014

газначилик бошкармаси СТИРи 201122919

Рахбар

Истроилов М.

Ректор

Тухтасинов И.М.

(имзо)

(имзо)

М.У.

М.У.

Хукуқшунос

Лицензия (диплом) № берилған санаси:

«___» 2022 й.

Хукуқшунос

Лицензия (диплом) № берилған санаси:

«___» 2022 й.

а.т.шоукілов

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SAMARQAND VILOYATI
OQDARYO TUMAN
HOKIMIYATI



УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
САМАРКАНД ВИЛОЯТИ
ОКДАРЕ ГУМАН-
ХОКИМИЙИ

Huzuridagi tadbirdorlik sub'yektlariga yagona darcha tamoyili
bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatish

«YAGONA DARCHA MARKAZI».

Yuridik shaxsni qayta davlat ro'yxatidan o'tkazish to'grisida

GUVOHNOMA

Reestriddagi tartib raqami №-592

№-0000592

«18» iyul 2016 yil

Mazkur guvohnoma yuridik shaxs "QURUVCHI-BINOKOR-TURKISTON" mas'uliyati cheklangan jamiyatiga berilgan.
(yuridik shaxs bu Igan dehkoni xo'jaliklari, fermer xo'jaliklari uchun aratilgan er
uchastkasi va uning inaydoni kursatiladi)

Iashkidiy-huquqiy shakli: T.H.SH

152

Mulkchilik shakli: M.SH

142

Davlat ro'yxatidan o'tgan
kundagi pochtu manzili: M.H.O.B.T

1718203855

Yuridik shaxs kodи: K.T.U.T

21448265

Asosiy faoliyat turи: X.X.T.U.T.

61119

Saliq tulovchining identifikasiya raqami S.L.I.R

206806283

Qoshimcha ma'lumotlar: "QURUVCHI-BINOKOR-TURKISTON" mas'uliyati cheklangan
kuniya, (2006-yil-18-aktsiyabda №-592) reestr tartib raqimi bilan ro'yxatdan o'tkazili "QURUVCHI-
BINOKOR-TURKISTON" xususiy korxonasining huquqiy yuridik məsələləri va hüquqlaridan təydişlanishi



Markaz direktori: I.NARZULLAYEV

7-сонли
ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Самарканд ш.

1 июн 2021 йил

Самарканд Давлат Чет тиллар институти (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан Низом асосида иш юритувчи ректор **И.Тухтасинов** бир томондан ва «Курувчи-Бинокор Туркистан» МЧЖ (кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритилади) номидан устав асосида иш юритувчи директор **М.Исроилов** иккинчи томондан, Самарканд шаҳар Гагарин кучаси 43 манзилда жойлашган институтнинг 4 каватли ўкув биносини(кейинги ўринларда объект деб юритилади) реконструкция килиш буйича ишларини бажаришга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. ТАЪРИФЛАР

1. Мазкур шартномада кўйидаги таърифлар кўлланилади:

ижро хужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект (куриш, кайта куриш ва мукаммал) таъмирига ишчи чизмалар туркуми, ер ишларидаги тегишли ташкилотлардан хulosалар, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда кўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошка хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айrim масъулиятли конструкциялар оралик даврда кабул килиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж килинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, курилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари хамда курилиш нормалари ва коидаларида назарда тутилган бошка хужжатлар;

курилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома буйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг курилиш майдони чегараси ажратиб кўйилади ёки бош режага мувофик белгиланадиган бошка белгилаб кўйилади;

вақтинчалик иншоотлар - Пудратчи томонидан курилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар кандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниклигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниклаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартнома нархини бўлиб чиқиш - ишларнинг ҳар бир боскичи ва/ёки турлари кийматини аниб белгилаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий кийматини боскичларга таксимлаш.

II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ (ПРЕДМЕТИ)

2. Пудратчи мазкур шартнома буйича объектда курилиш ишларини лойиха-смета хужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига бажариладиган ишлар учун зарур шароитлар яратиш, бажарилган ишларни топшириш ва кабул килиш далолатнома асосида, кабул килиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3. Мазкур шартнома буйича «Пудратчи» томонидан бажариладиган, танлов савдоси (тендер) натижасида аниклangan ва тендер комиссиясининг карори (2021 йил «27» майдаги 1292-сон баён) билан тасдиқланган ишлар қиймати ушбу объект тулақонлигигача фойдаланишга топширилишида КҚСлари билан **6 733 000 000,00** сумни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, кўйидаги ҳоллар бундан мустасно:

объектнинг қайта куриш ишлари қийматини купайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлгандা;

ишлар хажми Буюртмачи томонидан ўзгаририлганда;

5. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб тутилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартнома қийматининг ўн фоизидан ошмаган ҳолда ва ушбу ўзгаришларга белгиланган тартибда смета-хужжатлари тайёрланган ҳолда расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИННИГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

6. Мазкур шартнома буйича Пудратчи шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

Объектдаги реконструкция килиш ишлари бошланишдан олдин объектда курилиш ишларини олиб бориш даври учун, буюртмачи иштирокида курилиш килинаётган бино қисмини ва ундаги мавжуд элементларни далолатнома асосида объектдан фойдаланувчи ташкилотдан кабул килиб олади ва таъмирлаш ишлари якунлангандан сўнг фойдаланувчи ташкилотга топширади. Пудратчи томонидан курилиш ишлари олиб борилаётган даврда ушбу бино қисмидаги элементларни саклаш ишларини амалга оширади;

Ушбу объектни реконструкция килиш даврида электр энергияси, сув, окова ва табиий газдан фойдаланиш зарурияти бўлган тақдирда белгиланган тартибда тегишли ташкилотлар билан шартномалар тузиш, тўловларни амалга ошириш, зарур ҳолларда айrim иш турларининг бажарилишида лойиха-смета хужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жарабённинг бузилмаслигини курсатувчи сифат лабораторияси ва лойиҳачи ташкилотнинг тегишли хulosаси асосида амалга оширилиши мумкин, ҳар кандай иш туридаги ушбу ўзгаришлар юзасидан Буюртмачини хабардор килиш;

лойиха-смета хужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари Пудратчи томонидан тўлик ва сифатли килиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета хужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иктиносидан килинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича курилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини коплаш учун объектнинг умумий киймати доирасида асословчи хужжатлар асосида Буюртмачини хабардор қилган ҳолда йўналтириши мумкин ва ушбу иш турлари тендер иш ҳажмларида бўлса нархлари тендер нархларида олиниши, агарда тендерда бўлмаса смета хужжатларидағи нархларда олинниб хисоб-фактурасида кўрсатилиши лозим.

Объектнинг ижро хужжатларини расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, курилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган курилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

курилиш таваккалчиликларини сугурта қилиш ва сугурта Полисини курилиш ишларини молиялаштиришни очиш учун «Буюртмачи»га тақдим қилиш;

шартнома шартларига асосан объектини буюртмачига тасдиқланган лойихага мувофик топширади;

барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан курилиш коидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш, ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофик топширади ҳамда ажратилган маблағ доирасида курилиш-монтаж ва таъмирлаш ишларини бажаради;

объектга зарур курилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, бошка хом-ашёлар ва курилиш техникасини ўз вактида ҳамда зарур ҳажмларда етказиб бериш, уларни кабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва саклашни амалга оширади;

зарур ҳолларда курилиш майдони худудида вактинчалик иншоотлар қуради;

Буюртмачини, ёрдамчи пудратчилар билан пудрат шартномалари тузилиши давомида, ушбу шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, ёрдамчи пудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор киласи;

курилиш майдонида техника хавфизлиги, ишларни бажариш вактида атроф мухитни, ўтказилган дараҳтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлайди;

мазкур шартнома бўйича объекти фойдаланишга кабул килиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда курилиш майдонини ўзига тегишли курилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, курилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вактинчалик бинолардан бушатади;

курилиш майдони кўрикланишини таъминлайди;

Хар ойда бажарилган курилиш-монтаж ишлари юзасидан мониторинг холатда хисоб-фактурасини ойнинг 25 санаасигача Буюртмачига тақдим киласи;

Объектда курилиш-монтаж ишлари тўлик тутатилгандан кейин бажарилган курилиш-монтаж ишлари юзасидан хисоб-фактурани тўлик тақдим киласи;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлик ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектини фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлик мулкий жавобгар хисобланади.

Бажарилган ва молиялаштириш учун кабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошка камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгаришилар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

7.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан “Пудратчи”, “Буюртмачи” томонидан ушбу объект бўйича аванс маблағларини молиялаштириб берганига қадар 20 фойз ўз айланма маблағлари хисобидан курилиш-монтаж ишларини бошлашни ўз зиммасига олади.

V. БУЮРТМАЧИННИГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

8. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

Ишлар бажарилиши устидан доимий курилиш назоратини ва мазкур шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан ўз зиммасига олган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тутатилган ишларни амалдаги конунчилик хужжатларига мувофик равишда кабул килиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини (15) ўн беш кун муддатда кўриб чикиш ва карор кабул қилиш;

молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 2-иловага мувофик аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 15 ўн беш кун давомида Пудратчига ишларни кабул қилиш учун зарур бўлган ижро хужжатларини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлик ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

9. Пудратчи мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

10. Пудратчи объектида кайта куриш ишларини танлов савдоларининг натижаларига асосан 176 кунда тутатиб, объектини сифатли ва тўлик килиб (тегишли барча хужжатлар билан бирга) фойдаланишга топширади. Молиялаштириш ёки Буюртмачига тегишли бошка сабаблар бўлганда вилоят тендер комиссиясининг карорига асосан курилиш муддатига ўзгаришилар киритилиши мумкин.

Юкоридагиларни инобатга олган ҳолда ишларнинг бошланиши 2021 йил 1 июл, тутатилиши 2021 йил 23 ноябр.

Пудрат шартномаси амал қилиш муддати 2021 йил 31 декабр.

11. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофик амалга оширилади.

VII. ТҰЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР

12. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун ишларни бажариш (1-илова) ва молиялаштириш (2-илова) жадваллари асос хисобланади.

Буюртмачи Пудратчига шартнома бүйича жорий (режалаштирилган) йилнинг иш кийматининг 30 фоиз микдорида аванс маблағи, икки ойга тенг таксимланган холда тұлаб беради. Бу 2 019 900 000 сұмни ташкил этади.

13. Буюртмачи ва Пудратчи хар ойда бажарилган курилиш-монтаж ишларини “Маълумотнома-хисоб-фактура” билан расмийлаштирилади, бунда ишларнинг конструктив элементлари (турлари) бүйича физик ва киймат күрсаткичлари 1-иловага асосан акс эттирилади ва Буюртмачи томонидан 2-иловага асосан молиялаштирилади.

14. Жорий молиялаштириш ажратилған аванс маблагининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар микдоридан берилған аванс микдорини ушлаб колиб, объектнинг бажарилған иш кийматини 65 фоиз микдорда амалга оширилади.

15. Пудратчи объект фойдаланишга топширилғунга кадар мазкур шартнома бүйича объектга мулк хукукини ўзіда саклаб колади. Объект Буюртмачига топширилғунга кадар объектнинг тасодифий йүк килиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасыда бұлади.

16. Объектнинг шартномавий бажарилған ишлар кийматидан 5 фоиз микдоридаги маблағ мазкур шартномада белгиланған кафолат муддати (объектта тегишли хужжатлар расмийлаштирилиб тақдим этилғандан) тугагандан сұнг, лекин кафолат муддати тугаган молиявий йил яқунланмасдан олдин молиялаштирилади.

17. Буюртмачи мазкур шартнома бүйича ўз зиммасыга қабул килған мажбурияттарни шартнома кучга кирған кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда конун хужжатларыда белгиланған тартибда Буюртмачини ёзма равища хабардор килған холда, шартномага ўзгартыришлар киритишни талаб килиш ёки шартноманы бир томонлама тартибда бекор килиш хуқукига әгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилған ишлар учун ҳақ тұлашдан озод килинмайди.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

18. Буюртмачи объектда ўз вакилини - техник назоратчini тайинлади, у Буюртмачининг номидан бажарилаёттан ишлар ҳажми ва сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофикалигини текширади.

19. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманынг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан түсіксіз танишиш хуқукига әгадир.

20. Пудратчи техник кузатувчини ишлаш учун жой билан таъминлади. Техник кузатувчи Пудратчи томонидан үтказиладиган, таъмирлаш обьектіда ишларни амалга ошириш өткізу пайдо бұлувчи масалаларни ҳал килиш бүйича йигилицелерде мунтазам равища катнашади.

21. Пудратчи обьектда бажарилған ишларнинг ҳажмларини ижро хужжатларини, килинған сарф-харажатларни Буюртмачи томонидан мазкур обьект учун бириктирилған техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 20 кунидан 25 кунигача обьектнинг ўзіда күриштің шартномасын (белгиланған шаклларда ижро хужжатлары билан) ойнинг 28 кунига кадар бажарилған ишлар хисоботини Буюртмачига топширади.

22. Пудратчи ишларни бажарыш лойиҳасыга ва мазкур шартноманынг VI бўлимида кўрсатилған муддатлар билан мувофикалаштирилған ўз режаси ва жадвалига биноан обьектда ишларни бажарышни мустакил равища ташкил этади.

23. Пудратчи обьектда ишларни олиб бориш тартибини Давлат архитектура-курилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун конун хужжатларыда белгиланған тартибда жавоб беради.

24. Объектда умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси хисобланади.

25. Буюртмачи курилиш майдонини бериш тұғрисидаги далолатнома имзоланған кундан бошлаб уч кун муддатда курилиш майдонини белгилаш бүйича ишларни бажарыш ва обьектни привязка килиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

26. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан обьектнинг түгри ва зарур тарзда белгилениши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофикалиги түгри жойлашганлиги учун жавоб беради.

27. Агар ишларни бажарыш жараённида амалга оширилған бўлиш ва геодезия ишларидан хатолар аникланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишгандын холда тегишли тузатишларни ўз хисобидан киритади.

28. Пудратчи геодезия бўлиш ишларидан үрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларни саклайди, ишларни бажарыш даврида ва улар тугалланғандан кейин уларни далолатнома бүйича Буюртмачига беради.

29. Курилиш майдонида ишларни бажарыш даврида коммуникацияларни вактинча улашни ва улаш нукталаридан янгидан курилған коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

30. Пудратчи ўзи томонидан курилишда кўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха хужжатларидан кўрсатилған спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофик бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошка хужжатларга эга бўлишини кафолатлади.

31. Алохода масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига караб уларни қабул килиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва “Давархитеккурилишназорат” инспекциясини ёзма равища хабардор килади.

32. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (боскич) бўйича қабул килиб олиш уларнинг кейинги тур (боскич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига караб амалга оширилади. Ишларни қуидаги таркибдаги комиссия қабул килиб олади: Буюртмачининг вакили – техник назоратчи (раис), пудратчи ташкилот вакили – иш бажарувчи ёки уста, лаборант ва геодезист (зарур ҳолларда), объектга хизмат кўрсатадиган юкори ташкилоти вакили, лойиха ташкилоти вакили (кўтариб турувчи конструкцияларни қабул килиб олишда). Ёпилиб кетадиган ишларни қабул килиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул килинадиган ишларнинг лойиха, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул килинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова килинади.

33. Пудратчи Буюртмачининг курилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейинги ишларни бажаришга киришади.

34. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдигисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор килинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор килинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофик беркитиладиган ишларнинг исталган кисмини ўз хисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишиларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг курилиш сифатига ва қийматига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар хисобланмайди.

Объектда курилиш жараёнида технологик жараён олиб борилишининг тўғрилиги, бажариладиган ишлар ҳамда фойдаланиладиган материалларнинг сифати юзасидан техник назоратни амалга ошириш, шунингдек ёпилиб кетадиган ва оралик ишларни қабул килиб олишда Буюртмачи томонидан комиссия таркибида иштирок этиш учун ушбу объектдан фойдаланувчи ташкилоти жалб этилиши мумкин.

Объектнинг бажарилган ишлари ва тугалланган объектларини ойлик (оралик) қабул килиб олиш буюртмачи ва пудратчи томонидан расмийлаштирилади. Бажарилган ишларни ойлик (оралик) қабул килиб олиш натижалари белгиланган шаклда маълумотнома-хисоб-фактура билан, микдор ва қиймат кўрсаткичлари хисобкитоб жадвалида акс эттирилган ҳолда белгиланган шаклда расмийлаштирилади.

35. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг ёрдамчи пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аникласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари ва маблағлари хисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда кайта бажаришга мажбурдир.

36. Пудратчи курилиш майдонини ва унга туташ участкалари ва йулакларни супуриб-сидиради ва озода саклайди.

37. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи курилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, ишларнинг қабул килиб олиниши, ўтказилган синовлар, кунлик ўртача ҳаво ҳарорати ва ёгин гарчилликлар, шунингдек курилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир килиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг кайдларидан коникмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён килади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишида кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИКЛАШ

38. Пудратчи таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва қайта куриш ишлари тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул килиб олингунга қадар четлари тусилган курилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, курилиш техникиси ва бошка мол-мулк зарур даражада қўрикланишини таъминлайди.

Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошка мол-мулк объект қабул килиб олингандан кейин сакланиши учун «Буюртмачи» жавоб беради.

39«Пудратчи» объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк хукукини ўзида саклайди.

Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ килиниш ва шикастланиш ҳавфи «Пудратчи» зиммасида бўлади.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

40. Енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлари- бу томонларнинг иродаси ва фаолиятларига боғлик бўлмаган табиат ходисалари (зилзила, кўчки, бўрон, кургокчилик ва бошқалар) ёки ижтимоий- иқтисодий ҳолатлар (уруш ҳолати, камал, давлат манфаатларини кўзлаб импорт ва экспортни тақиқлаш ва бошқалар) сабабли юзага келган шароитларда томонларга қабул килинган мажбуриятларни бажариш имконини бермайдиган фавқулодда, олдини олиб бўлмайдиган ва кутилмаган ҳолатлардир.

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вактга мутаносиб равишида узайтирилади.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вактга мутаносиб равишида узайтирилади.

42. Агар ёнгид бўлмайдиган куч холатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у холда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация килиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама киласидар.

42. Агар томонлар икки ой ичидаги келишига олмасалар, у холда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор килинишини талаб қилишга хаклидир.

XI. ҚУРИЛИШ ИШЛАРИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

43. Қурилиш ишлари тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда булган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шахарсозлик нормалари, коидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

Қурилиш обьекти ёки унинг участкалари (ишга тушириш мажмуалари) обьектнинг тугалланганинига ва у қабул қилиб олишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ташкилотнинг хабарномасидан кейин ишчи комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилинади.

Пудратчи ташкилот ишчи комиссияга қўйидаги хужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари хамда масъул ижрочилари курсатилган холдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган обьектнинг техник лойихаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемлари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- ишларни бажариш ва муаллифлик назорати журнallари;

- Ўзбекистон Республикаси “Давархитекткурилиш” кўмитаси Давлат архитектура-курилиш назорати худудий инспекциялари томонидан курсатилган камчиликларни бартараф этиш далолатномалари.

44. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси асосида Буюртмачи томонидан белгиланган тартибда қабул қилиб олинади.

45. Пудратчи кайта қуриш тугалланган обьектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро хужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу хужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлик мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

46. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб обьект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. КАФОЛАТЛАР

47. Пудратчи:

барча ишлар тўлик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиха-смета хужжатларига хамда қурилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун кўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларida курсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига хамда техник шартларга мувофиқлигини;

loyiҳa-smeta хужжатлariда bажariliши kўzda тутилган iш ҳажmлari Пудратchi томонидан tўlik va sifatli қилиб bажariilib, aйrim iш ҳажmлari va xарajatlar sметa хужжатlariда kўzda тутилган mаблағlардан amalda iktisod қилиnsa, ушbu mабlaғni aйrim xарajatlar bўyicha қурилиши mumkin bulgan zaararni va kушimcha bажarilishi lозим bulgan iш ҳажmлari xарajatlарini қоплаш учun обьектнинг umumiy қийматi доирасida асословчи хужжатlar асосида Буюртмачини хабардор қилган холда йўналтириши mumkin va ушbu iш turlariга sметa-hужжатlарini tайёрлатishi;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида обьектдан фойдаланиш жараёнида нуксонлар ва чала килинган ишлар аникланганда, ўз xисобидан бепул бартараф этишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларiga мувофиқлигини кафолатлайди.

48. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар кайта қуриш тугалланган обьектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

49. Агар обьектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланиб, улар бартараф этилгунга кадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аникланса, у холда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг ўз xисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида кайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада курсатилган муддат ичидаги бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш хукукига эга.

50. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар курсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чикиш “Давархитекткурилишназорат” органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иктисодий судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

51. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши Буюртмачига баглиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вактга кечикирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда;

бажарилган курилиш-монтаж ишларига бажарилганлиги юзасидан хисоб-фактурасини расмийлаштириб бир ой ичига топширилмаган холда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари курилиш меъёрлари ва коидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

конун хужжатларига мувофик бошка асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хукукига эга.

52. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб кўйилганда;

Буюртмачи томонидан мазкур шартномадаги молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

конун хужжатларига мувофик бошка асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хукукига эга.

53. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг кўшма карорига кўра тугалланмаган таъмиглаш 15 кун муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар кийматини Пудратчига тўлайди.

54. Мазкур шартномани бекор қилишга карор килган томон мазкур бўлим коидасига мувофик иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

55. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбордом иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

56. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл кўйилмайди, конун хужжатларida ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

57. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбордом томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни коплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Конунида, бошка конун хужжатларida хамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Кайта куриш ишларини олиб бораётган Пудратчи конунчиликка асосан ва шартномага мувофик буюртмачи олдида кўйидаги ишлар бўйича мулкий жавобгардир:

сифатсиз бажарилган курилиш-монтаж ишлари;

объектни ҳамда унинг боскичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалламагани;

буюртмачи билан тузилган шартнома асосида курилиш-монтаж ва бошка ихтисослаштирилган ташкилотлар томонидан ускуналарни монтаж қилиш муддатларини бузилиши;

объектнинг лойиха-смета хужжатларida белгиланган ерларни рекультивация қилиш ишлари бажариш ҳажмлари ва муддатларининг бузилиши;

кайта куриш жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда пудратчи, муаллифлик назорати ва бошка назорат органлари томонидан аникланган конструкция ва ишлардаги йўл кўйилган камчиликлар ва нуксонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошка мажбуриятларни кисман ёки тўла-конли бажармагани.

Пудратчи ташкилот томонидан ишларнинг бажарилишида пудрат шартномасидан чекиниш ёки бошка камчиликлар мавжудлигига Буюртмачи, агар конунчилик ёки шартномада бошка шартлар кўзда тутилмаган тақдирда, пудратчи ташкилотдан ўз ихтиёрига кўра кўйидагиларни талаб қилиш хукукига эга:

нуксонларни оқилона муддатларда ўз хисобидан бартараф этишни;

Агар Пудратчи ташкилот нуксонларни келишилган муддатларда бартараф этмаса, Буюртмачи ёки объектдан фойдаланувчи ташкилот ўз кучи билан Пудратчи хисобидан нуксонларни бартараф этиш ҳамда нуксонларни ўз вактида бартараф этилмаганини келтирилган зарарни ва бажарилган иш кийматини ундириш хукукига эга.

58. Мазкур шартномага тегишли иловаларда курсатилган ўз мажбуриятларига риоя килмаганлиги, ўз вактида молиялаштирганлиги ва шартномада белгиланган бошка мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечикирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган кисмининг 0,1 фоизи микдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси молиялаштирилмаган маблаг кийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня туланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни коплашдан озод қилмайди.

59. Пудратчи томонидан объектни ўз вактида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган булса Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган кисмининг 0,2 фоизи микдорида пеня тўлайди, бирок бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки курсатилмаган хизматлар кийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар курсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни коплашдан озод қилмайди.

60. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, курилиш мөнбеттери ва коидаларига, иш хужжатларига мувофик бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи "Давархитекткурилишназорат" инспекциясининг холосаси асосида объектни кабул қилиш ва унинг учун ҳак тұлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар кийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

61. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганини учун мазкур бандда назарда тутилган жазолардан ташкири шартномани бузган томон иккинчи томонга бошка томон тарафидан килинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган заарларни қоплади.

Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари хажмидан ёки молиявий ҳисоб-китоблардан аникланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошка тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб колиш ҳуқуқига эга.

62. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганини учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

63. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган заарларни қоплашда юзага келадиган низоли ҳолатларни томонлар ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

65. Пудратчи қурилиш обьектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма руҳсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташкири, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

66. Мазкур шартномага киритилган барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳакиқий ҳисобланади.

67. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар кандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равиша тасдиқлаши керак.

68. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи Қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳак тўлашни кечикиришга ҳаклидир.

69. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошка барча ҳолатлар бўйича амалдаги конун хужжатлари нормалари асосида тартибга солинади.

70. Мазкур пудрат шартномаси томонлар ўз мажбуриятларини тулиқ бажаргунга кадар амал килади.

71. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

72. Мазкур шартнома вилоят ғазначилик бошқармасидан рўйхатдан ўтганидан сунг ҳукукий кучга киради.

XVI. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

“БЮОРТМАЧИ”

Номи: Самарқанд Давлат Чет тиллар институти
Манзили: Самарқанд ш. Бўғонсарой 93
Тел./факс 66 238-29-50
ш/х: 400910860184017094100079006
бюджетдан маблағ олуви СТИР: 202001213
Молия Вазирлиги Газначилиги
Ягона Фазна х/в 23402000300100001010
Банк номи: Марказий банк ХКМ Тошкент шахар
бош Бошқармаси
ғазначилик бошқармаси СТИРи 201122919
МФО: 00014

Ректор

И.Тухтасинов

Юрисконсульт

Ш. Тошқуватов

“ПУДРАТЧИ”

Номи: «Қурувчи-Бинокор Туркистон» МЧЖ
Манзили: Оқдарё тумани Янги кўргон МФЙ, Янги кўргон кишлоғи
Банк номи: АТБ ”Турон банк” Сам. филиали.
Х/Р: 2020 8000 6045 5711 4001
МФО: 00282
СТИР: 206806283
ХХТИТ: 61110
Тел (+998 98-338-97-17)



М.Иероилов

Б.Ибрагимов

ÖZBEKİSTON RESPUBLİKASI
SAMARQAND VILOYATI
OQBARYO TUMAN
HOKUMI LIGI



УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛİKАСИ
САМАРКАНД ВИЛОЯТИ
ОҚДАРЕ ГУМАН
ХОКИМЛИГИ

Huzuridagi tadbirkorlik sub'yektlariga yagona darcha tamoyili
bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatish

«YAGONA DARCHA MARKAZI»

Yuridik shaxsni qayta davlat ro'yxatidan o'tkazish to'grisida

GUVOHNOMA

Reestriddagi tartib raqami №-592

№-0000592

«18» iyul 2016 yil

Mazkur guvohnoma yuridik shaxs "QURUVCHE-BINOKOR-TURKISTON" mas'uliyati cheklangan jamiatiga berilgan.
(yuridik shaxs bo'lgan dehkun xo'jaliklari, fermer xo'jaliklari uchun tiratilgan er
uchastkasi va uning inaydoni kursatildi)

Fashikiliy-huquqiy shakli: T.H.SH

152

Mulkelilik shakli: M.SH

142

Davlat ro'yxatidan o'tgan
kundagi pochta manzili: M.H.O.B.T

1718203855

Yuridik shaxs kodi: K.T.U.T

21448265

Asosiy faoliyat turi: X.X.T.E.

61110

Soliq tulovchining identifikasiya raqami S.T.I.R

206806283

O'simcha mu'monotlar "QURUVCHE-BINOKOR-TURKISTON" mas'uliyati cheklangan
janrini - 2006 yil 18 oktyabrdan №-92, reestr tartib raqami 11110 ro'yxatdan o'tdilgina "QURUVCHE-
BINOKOR-TURKISTON" xususiy ko'xonasining huquqiy vorislisoblarida va huquqjaridagi foydalandi

YAGONA
DARCHA
MARKAZI

Markaz direktori: I.NARZULLAYEV

Реконструкция 4-х этажного учебного корпуса института Иностранных языков по ул.Гагарина №43 в г.Самарканде

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Т/р	Амалга ошириладиган ишлар	2021 йил								Иш турлари буйича умумий киймати	Пудартчи ташкилот номи		
		II чорак		III чорак			IV чорак						
		Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ РАБОТА		1 298 504	779 102	519 401					2 597 007	«Курувчи Бинокор Туркистан» МЧЖ		
2	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			301 989	301 989					603 978			
3	ОТОПЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ				253 012	337 349	253 012			843 373			
4	ТЕПЛОТРАССА						32 969			32 969			
5	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ					54 677	54 677			109 354			
6	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ						76 479	178 451		254 931			
7	СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ						57 199			57 199			
8	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ						40 095	93 554		133 649			
9	МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ					1 050 270	630 162	420 108		2 100 540			
	ИТОГО	-	1 298 503,609	1 081 091,209	1 074 402,408	1 442 296,148	1 144 592,988	692 113,637	-	6 733 000,000			



Реконструкция 4-х этажного учебного корпуса института Иностранных языков по ул.Гагарина №43 в г.Самарканде

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

T/р	Ойлар	Республика маблағлари ҳисобидан	Тулов тури
1	2	3	5
2021 йил			
1	Май		
2	Июнь	1 009 950,000	15 % аванс маблаги
3	Июль	1 009 950,000	15 % аванс маблаги
4	Август	1 546 736,632	65 % бажарилган ишлар учун
5	Сентябрь	698 361,565	65 % бажарилган ишлар учун
6	Октябрь	937 492,496	65 % бажарилган ишлар учун
7	Ноябрь	743 985,442	65 % бажарилган ишлар учун
8	Декабрь	449 873,864	65 % бажарилган ишлар учун
Ж а м и :		6 396 350,000	
2022 йил		336 650,000	5 % кафолат сумма
Хаммаси:		6 733 000,000	

"БУЮРТМАЧИ"

Самарқанд Давлат Чет тиллар институти

Ректор

И.Тухтасинов



ПУДРАТЧИ

«Қурувчи Бинокор Туркистон»

МЧЖ

директори

QURIJVCHI
-BINOKOR
TURKISTON

М.Исроилов





"УТВЕРЖДАЮ"
Ректор Сам ГИИЯ

И.М.Тухтасинов

2021 г.

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ НА 2021 ГОД

Раздел 1 Основные данные по стройке

№	Наименование и местонахождение стройки: Реконструкция 4-х этажного учебного корпуса института Иностранных языков по ул.Гагарина №43 в г.Самарканде	
---	--	--

1	Отрасль	Народное образование
2	Инвестор	Внебюджетные средства
3	Заказчик	Инжиниринговая компания
4	Разработчик	ООО "Армас"
5	5.1 ТЭО	ООО "Армас"
	5.2 ПСД	ООО "Армас"
	5.3 Экспертиза	№14/01-6-1/2115 от 15.03.2021.г М.Аллабергенов
6	Генеральный подрядчик	МЧЖ «Курувчи-Бинокор Туркестон»
7	Инвестор	Внебюджетные средства
8	Срок начала и окончания строительства	II квартал 2021г - IV квартал 2021 года

Основные показатели стройки:	По ПСД	Остаток на 01.01.2021 г.
------------------------------	--------	--------------------------

Мощность (в соответст. Единицах измерения)		
Основные фонды	6741,700	6741,700
Капитальные вложения	6733,000	6733,000
Строительно-монтажные работы	6733,000	6733,000
Оборудование, инвентарь		
Прочие работы и услуги	8,700	8,700
Содержание службы заказчика	8,700	8,700

Прогноз на 2021 год в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком	В ценах 1991 г. (млн.сум)	В договорных ценах (млн.сум)
---	------------------------------	---------------------------------

Мощность (в соответст. Единицах измерения)		
Основные фонды	6741,700	
Капитальные вложения		6733,000
Строительно-монтажные работы		6733,000
Оборудование, инвентарь		
Прочие работы и услуги		8,700
Содержание службы заказчика		8,700

Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2021 год (в текущих ценах, млн.сум)

	Всего на год	в том числе по кварталам			
		I квартал 2021г	II квартал 2021г	III квартал 2021г	IV квартал 2021г

Ввод мощности					
Основные фонды	6741,700				
Капитальные вложения	6733,000		2356,550	4174,460	201,990
Строительно-монтажные работы	6733,000		2356,550	4174,460	201,990
Оборудование, инвентарь					
Прочие работы и услуги	8,700		8,700		
Содержание службы заказчика	8,700		8,700		

Проректор Сам ГИИЯ

З.Б.Кузиев

Директор
МЧЖ «Курувчи-Бинокор Туркестон»

М.Исройлов





**ПОЛИС №1406/24/2011
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РИСКОВ**

ООО «GROSS INSURANCE» подтверждает, что в соответствии с условиями Договора страхования №1406/24/2011 от 11 июня 2021 года по обязательному страхованию строительно-монтажных рисков предоставляет страховую защиту Страхователю при проведении строительно-монтажных работ на месте страхования по Договору строительного подряда.

1. Страхователь:	«Курувчи-Бинокор Туркистан» МЧК
2. Адрес Страхователя:	Адрес: Самарканд вилояти Оқдарё тумани Янги кўргон МФЙ Янги кўргон кишлоги
3. Выгодоприобретатель:	Самарканд Давлат Чет тиллар институти
4. Адрес Выгодоприобретателя:	г.Самарканд, Бустонсарой кӯчаси 93 уй
5. Договор строительного подряда:	№ 7 сонли 1 июн 2021 йил
6. Общая стоимость строительства:	6 733 000 000,00 сум
7. Страховая сумма:	4 039 800 000,00 (Четыре миллиард тридцать девять миллионов восемьсот тысяч) сум
- по материальному ущербу	4 039 800 000,00 (Четыре миллиард тридцать девять миллионов восемьсот тысяч) сум
- по гражданской ответственности	Не имеется
8. Страховая премия:	8 079 600,00 (Восемь миллионов семьдесят девять шестьсот) сум
9. Срок действия договора:	с «11» июня 2021 года по «10» июня 2022 года
10. Объект страхования:	Самарканд шахар Гагарин кучаси 43 манзилда жойлашган институтининг 4 каватли ўкув биносини реконструкция килишибучча ишлар
11. Адрес объекта страхования:	Самарканд обл, Самарканд ш.

Обязательства ООО «GROSS INSURANCE» по выплате страхового возмещения вступают в силу с «11» июня 2021 года и действуют по «10» июня 2022 года при условии своевременной оплаты страховой премии.

От имени Страховщика:

Директор филиала
«Сугдиёна»



Ширинов Х. М.

Дата выдачи полиса: "11" июня 2021 г.

Реконструкция 4-х этажного учебного корпуса института Иностранных языков по
ул.Гагарина №43 в г.Самарканде

Лот № 11350 1292-сон БАЁНИ

2021-05-27

Самаркандская область

Комиссия раиси: САМ. ЧЕТ ТИЛЛАР ИНСТИТУТИ

Комиссия аъзолари: NAZAROV SAFARALI ISOQUL O`G`LI
AXMEDOV TILOVQOBUL ERGASHOVICH
ЖАББОРОВ ХАМДАМ АБДУРАШИДОВИЧ
САНАЕВ АБДУСАМАД МАХМАДКУЛОВИЧ
ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH
BAXRIDDINOV MUXAMMAD-YUSUF BAXODIR O`G`LI

Кун тартиби:

1. Тендер ўтказиш мақсадида келиб тушган таклифларнинг очиш.

Кун тартибидаги масала юзасидан 2018 йил 9 апрелдаги 472-сонли «Давлат харидлари тұғрисида»ги қонун талаблари ва 2021 йил 5 февралдаги 55 - сон Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Қурилиш сохасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибини тақомиллаштириш чоратадбирлари тұғрисида”ги қарори асосида танлов савдолари эълон қилинган.

Объект бүйича танлов савдосини ўтказиш тұғрисидаги эълон, tender.mc.uz махсус ахборот порталынинг 2021-04-09 санасидаги 11350-сонли лотида, чоп этилган. шунингдек ушбу эълонда пудратчилар томонидан тақдим қилинадиган таклифларини қабул қилиш муддати 2021-05-21 нинг соат 23:59 га қадар белгиланган ва таклифларни қабул қилишнинг охирги муддатига қадар, қуйидаги корхоналар томонидан таклифлар келиб тушган:

1. QURUVCHI-BINOKOR-TURKISTON MASULYATI CHEKLANGAN JAMIYAT
2. JARTEPA QURILISH DIZAYN ХУСУСИЙ КОРХОНАСИ
3. QURILISH MATERIALLARI KOMBINA-TI MA`SULIYATI CHEKLAN.JAMIYAT
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SAMARKAND ASHYO"
5. MARUF QURILISH SERVIS MAS ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI
6. ООО MEMOR О`TKIR CHOVKA
7. ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "BUNYODKOR SHIJOAT QURUVCHI"
8. ISHONCH NUR QURUVCHI MCHJ

Шундан сўнг танлов комиссияси томонидан тақдим қилинган таклифлар қуриб

ЧИҚИЛДИ:

Буюртмачининг бошланғич нархи – ҚҚС билан 7 480 981 645,00 сўм, қурилиш муддати 180-кун.

Танлов шартларидаги якуний баҳолаш мезонларининг баҳолаш натижаларига асосан, оферентлар қўйидаги балларни тўплади:

Тендер натижалари:

№	Ташкилот номи	Таклиф нархи ҚҚС билин	Қурилиш муддати (кун)	Умумий балл
1	QURUVCHI-BINOKR-TURKISTON MASULYATI CHEKLANGAN JAMIYAT	Победитель	6 733 000 000,00	176
2	JARTEPA QURILISH DIZAYN ХУСУСИЙ КОРХОНАСИ	Резервный победитель	6 732 883 481,00	150
3	QURILISH MATERIALLARI KOMBINA-TI MA`SULIYATI CHEKLAN.JAMIYAT		6 732 883 481,00	170
4	MARUF QURILISH SERVIS MAS ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI		6 732 883 481,00	170
5	ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "BUNYODKOR SHIJOAT QURUVCHI"		6 732 883 480,50	145

Дисквалификация қилинган катнашувчилар:

№

Ташкилот номи

Дисквалификация сабаблари

1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SAMARKAND
ASHYO"

Давлат хайъати комиссияси кабул килиш
далолатномалари юкланмаган.

Давлат хайъати комиссияси кабул килиш
далолатномалари юкланмаган.

Давлат кабул комиссияси хайъати кабул
килиш далолатномалари юкланмаган.

Давлат хайяти кабул килиш
далолатномалари юкланмаган.

фойдаланишга кабул килиш давлат
хайъати далолатномалари тизимга
юкланмаган

Давлат хайъати комиссияси кабул килиш
далолатномалари юкланмаган.

бюджетдан 590 000 000 сум карздорлиги
мавжуд

Соликлардан 590,3 млн. сум карздорлиги
мавжуд.

2

ООО MEMOR O`TKIR CHOVKA

Соликдан қарзи бор.

бюджетдан 590 000 000 сум карздорлиги
мавжуд

бюджетдан 590 000 000 сум карздорлиги
мавжуд

№

Ташкилот номи

Дисквалификация сабаблари

3

ISHONCH NUR QURUVCHI MCHJ

давлат хайати кабул килиш
далолатномалари юкланмаган.

Давлат кабул комиссияси хайъати кабул
килиш далолатномалари юкланмаган.

Давлат кабул комиссияси хайъати кабул
килиш далолатномалари юкланмаган.

давлат қабул хайати далолатномаси
юкланмаган.

давлат хайати кабул килиш
далолатномалари юкланмаган.

давлат кабул хайъати далолатномалари
тизимга юкланмаган

Реконструкция 4-х этажного учебного корпуса института Иностранных языков по
ул.Гагарина №43 в г.Самарканде

объекти бўйича

Якуний баҳолаш натижалари асосан энг кўп балл тўплаган "QURUVCHI-BINOKOR-TURKISTON MASULYATI CHEKLANGAN JAMIYAT"танлов савдосининг ҚҚС билан 6 733 000 000,00 сўм ва қурилиш муддати - 176 кун билан ғолиб деб топилди.



**ДОГОВОР № 1406/24/2011
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РИСКОВ**

г. Самарканд

11 июня 2021 г.

ООО «GROSS INSURANCE», действующее на основании Лицензии Министерства финансов Республики Узбекистан серии СФ №00214 от «25» апреля 2016 года, именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице директора филиала «Сугдиёна» Ширинова Х. М., действующего на основании Доверенности №70 от 4 января 2021 года, с одной стороны, и «Курувчи-Бинокор Туркестон» МЧЖ, именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице директора М.Исройлов, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые вместе «Стороны», по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор обязательного страхования строительно-монтажных рисков (далее – Договор страхования) на ниже следующих условиях.

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора страхования является страхование имущества от риска потери (гибели) или повреждения имущества, произошедших в результате страховых событий на строительной площадке, а также страхование риска возникновения гражданской ответственности Страхователя перед третьими лицами при проведении строительно-монтажных работ, в связи, с чем Страховщик обязуется в соответствии с предусмотренными в настоящем Договоре страхования условиями и/или дополнительно согласованными условиями, исключениями и приложениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора страхования осуществить страховое возмещение при наступлении страхового случая Страхователю / Выгодоприобретателю, в указанном ниже порядке и объеме, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором страхования.

1.2. Объектом страхования по настоящему Договору страхования является не противоречащие действующему законодательству Республики Узбекистан имущественные интересы Страхователя / Выгодоприобретателя, связанные со зданиями, сооружениями, оборудованием, машинами, запасными частями к ним, материалами и другим имуществом, находящегося на строительной площадке и представляющее собой предмет строительства и монтажа, обозначенное в договоре страхования, а также с возникновением гражданской ответственности Страхователя за нанесение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при проведении строительно-монтажных работ.

1.3. Объект строительно-монтажных работ в отношении, которого заключен настоящий Договор страхования, указан в Приложении №1 настоящего Договора страхования.

1.4. В соответствии с настоящим Договором страхования Страхователь подтверждает, что документы и сведения, представленные Страховщиком в Анкете-заявлении и любых других приложениях, являются неотъемлемой частью настоящего Договора страхования, а также содержат достоверные и соответствующие действительности сведения.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ТЕРМИНЫ

2.1. Предмет страхования - имущество, принимаемое на страхование, находящееся на месте страхования, а также гражданская ответственность Страхователя при проведении строительно-монтажных работ, описанное в Приложении №1 к настоящему Договору страхования.

2.2. Договорная стоимость строительства - полная стоимость строящегося объекта или части стоимости объекта, возведенного в планируемом периоде, с учетом стоимости ранее выполненных объемов работ, включая стоимость материалов.

2.3. Страховая сумма - сумма денежных средств, определяемая настоящим Договором страхования на которую застрахован объект страхования, представляющая собой предельный объем ответственности Страховщика перед Страхователем по настоящему Договору страхования.

2.4. Лимит страхового возмещения по ответственности - сумма денежных средств, представляющая собой предельный объем ответственности Страховщика по страхованию ответственности Страхователя за нанесение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при проведении строительно-монтажных работ.

2.5. Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, оговоренные в настоящем Договоре страхования.

2.6. Страховое событие - событие, имеющее признаки страхового случая и возникшее в период страхования.

2.7. Страховой случай – свершившееся событие, предусмотренное Договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховое возмещение Страхователю / Выгодоприобретателю / третьим лицам.

2.8. Полис страхования - документ, удостоверяющий факт вступления в силу обязательств Страховщика по Договору страхования, который выдается Страхователю после уплаты страховой премии в полном объеме.

2.9. Период договора страхования - период времени, в течение которого действует договор страхования.

2.10. Период страхования - период времени, указанный в страховом полисе. Страхование, обусловленное настоящим договором, распространяется на страховые случаи, произошедшие после вступления договора страхования в силу, и действует в течении периода страхования, указанного в страховом полисе.

2.11. Страховое возмещение – сумма денежных средств, выплачиваемая Страховщиком в пределах страховой суммы и лимитов страхового возмещения на покрытие ущерба, понесенного Страхователем / третьими лицами при наступлении страхового случая.

2.12. Территория страхования – место нахождение строительной площадки, указанное в Приложении №1 к настоящему Договору страхования и где Страховщик предоставляет страховую защиту.

2.13. Третьи лица - физические лица, жизни, здоровью или имуществу которых, а также юридические лица, не состоящие в договорных отношениях со Страхователем/Выгодоприобретателем, имуществу которых причинен вред в результате наступления страхового случая, предусмотренного настоящим Договором страхования. К третьим лицам не относится сам Страхователь, члены его семьи, его работники, а также физические или юридические лица,

выступающие от имени Страхователя.

2.14. Выгодоприобретатель – лицо, имеющее основанное на законодательстве, ином правовом акте или договоре, интерес в сохранении застрахованного имущества, и в пользу которого заключен настоящий Договор страхования.

2.15. Лимит страхового возмещения по одному случаю - сумма денежных средств, представляющая собой предельный объем ответственности Страховщика по всем ущербам, вызванным в результате одного страхового случая.

РАЗДЕЛ 3. СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ

3.1. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан за №532 от 20 декабря 1999 года, а также со сроками, условиями и исключениями, указанными в настоящем Договоре страхования, Страховщик предоставляет страховую защиту:

3.1.1. имущественным интересам Страхователя (Выгодоприобретателя), при нанесении материального ущерба непосредственно от следующих групп рисков:

- пожар, молния, взрыв, падение летательных аппаратов, самовозгорание;
- кража и злоумышленные действия третьих лиц;
- наводнение и затопление, разрыв труб;
- буря, ураган;
- землетрясение, сель, лавины, оседание грунта, оползень, обвал;
- короткое замыкание, перенапряжение, электрические дуги;
- падение машин и механизмов, строительных материалов и конструкций;
- ущерб от несознательного применения дефектных материалов и конструкций.

3.1.2. имущественным интересам Страхователя при возникновении его гражданской ответственности перед третьими лицами при проведении строительно-монтажных работ в результате чего Страхователь обязан возместить ущерб за:

- нанесение вреда жизни, здоровью третьих лиц;
- убытки или повреждения, причиненные имуществу третьих лиц, обусловленные проведением застрахованных по настоящему Договору страхования строительных или монтажных работ на самой строительной площадке или в непосредственном соседстве с ней в период действия страхования.

РАЗДЕЛ 4. ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ

4.1. По настоящему Договору страхования не подлежит возмещению ущерб, возникший прямо или косвенно в результате:

- всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий, действия мин, бомб, других орудий войны, народных волнений и забастовок, терроризма, конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения имущества по распоряжению военных или гражданских властей и каких-либо политических организаций;
- ядерного взрыва, радиации, радиоактивного заражения;
- умышленного действия или грубой неосторожности страхователя, лица, в пользу которых заключено страхование, или их представителя;
- ошибок, недостатков или дефектов, которые были известны страхователю, лицам, в пользу которых заключено страхование, или их представителям до наступления страхового случая;
- частичного или общего прекращения работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией;
- коррозии, гниения, естественного износа, самовозгорания или других естественных свойств отдельных предметов, при условии, что возмещению подлежит ущерб от повреждения других застрахованных предметов в результате несчастных случаев, вызванных этими явлениями;
- экспериментальных или исследовательских работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией;
- повреждения строительной техники и транспортных средств в результате их внутренних поломок, не вызванных внешними факторами.

4.2. Настоящим Договором страхования также не покрываются:

• стоимость замены, ремонта или исправления дефектных материалов, предметов или их частей, используемых при строительстве объектов, а также стоимость устранения ошибок в проведении работ. Это исключение ограничивается лишь непосредственно затронутыми дефектными материалами и предметами, но не исключает возмещения ущерба, причиненного правильно сооруженным объектам и предметам, который произошел в результате таких дефектов в материалах или работах.

• утрата или повреждение горюче-смазочных материалов, химикатов, охладительных жидкостей и прочих вспомогательных материалов, произведенной застрахованным объектом продукции (за исключением необходимой для застрахованных рисков объектов строительства), драгоценных металлов, камней, произведений искусств, документов и ценных бумаг, а также ущерб, обнаруженный лишь в ходе инвентаризации, и какой-либо косвенный ущерб, такой как упущенная выгода или договорные штрафы;

4.3. Страховщик также освобождается от страховой выплаты в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан.

РАЗДЕЛ 5. СТРАХОВАЯ СУММА И РАЗМЕР СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ

5.1. Совокупная страховая сумма указана в Приложении №1 настоящего Договора страхования.

5.2. Лимит страхового возмещения по ответственности, лимит страхового возмещения по одному случаю и предельные размеры возмещения расходов по расчистке территории после страхового случая установлены в приложении №1 настоящего Договора страхования.

5.3. Страховая премия по настоящему Договору страхования указана в Приложении №1 настоящего Договора страхования. При этом страховая премия (или ее первая часть) должна быть оплачена сроком не более 3 (трех) рабочих дней со дня подписания сторонами договора страхования.

5.4. Страховая премия не подлежит возврату, если в результате ускорения работ намеченного строительства работы окончатся ранее, истечения периода страхования, указанного в настоящем Договоре страхования.

5.5. При консервации объекта строительства по причинам, не зависящим от Страхователя и лица, в пользу

которого заключен настоящий Договор страхования, Страховщик возвращает часть страховой премии, исчисленной пропорционально за оставшийся период по договору страхования.

5.6. Все взаиморасчеты по настоящему Договору страхования производятся в валюте, указанной в Приложении №1 настоящего Договора страхования.

РАЗДЕЛ 6. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор страхования вступает в силу с момента его подписания сторонами при условии своевременной уплаты оговоренной страховой премии или ее первого взноса и действует в течении срока, указанного в Приложении №1 к настоящему Договору.

6.2. При несвоевременной оплате страховой премии или ее первого взноса настоящий Договор страхования вступает в силу с момента уплаты оговоренной страховой премии или ее части и действует в течении срока, указанного в Приложении №1 к настоящему Договору. Моментом уплаты страховой премии или ее части считается день поступления денежных средств на банковский счет Страховщика или его Страхового агента. Страхование, обусловленное настоящим договором, распространяется на страховые случаи, произошедшие после вступления договора страхования в силу, и действует в течении периода страхования, указанного в страховом полисе.

6.3. Обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения действуют в течение всего времени строительства, монтажа, холостых и рабочих испытаний оборудования и заканчиваются в момент сдачи объекта в эксплуатацию, но не позднее даты окончания периода страхования.

6.4. Полис страхования выдается в течение 3-х рабочих дней со дня уплаты страховой премии. В случае не полной оплаты страховой премии, Страховой полис выдается за период пропорционально оплаченной части страховой премии. Выдача дубликата в случае утраты Полиса страхования, рассматривается Страховщиком на основе письменного заявления Страхователя. Со дня поступления заявления в течение 3 (трех) банковских дней выдается дубликат Полиса страхования, после чего утраченный Полис страхования является недействительным.

6.5. Если по причинам, не зависящим от Страхователя и/или Выгодоприобретателя, работы будут приостановлены на период не более трех месяцев, действие настоящего Договора страхования может быть приостановлено на указанный период в соответствии с дополнительным соглашением между сторонами и вновь вступит в силу при возобновлении работ после уведомления Страховщика в письменной форме с увеличением периода страхования на срок приостановки, работ без уплаты дополнительной страховой премии.

6.6. Во всех других случаях период страхования может быть продлен только по соглашению сторон с уплатой дополнительной страховой премии, размер, которого определяется по согласованию сторон.

РАЗДЕЛ 7. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

7.1. Настоящий Договор страхования прекращается в случаях:

- а) истечения периода страхования;
- б) исполнением Страхователем обязательств перед Выгодоприобретателем по договору строительного подряда в полном объеме ранее истечения периода страхования;
- в) исполнением Страховщиком обязательств перед Страхователем / третьими лицами по настоящему Договору страхования в полном объеме;
- г) неуплаты Страхователем страховой премии в полном объеме в установленном настоящим Договором страхования порядке и сроки;
- д) принятия судом решения о признании настоящего Договора страхования недействительным;
- е) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.

ж) Договор страхования может быть досрочно расторгнут по письменному заявлению одной из сторон. Для расторжения договора требуется согласие всех сторон, при этом, договор считается расторгнутым на следующий день, после подписания соглашения о расторжении.

з) При досрочном расторжении настоящего Договора, страховая премия возвращается за вычетом расходов в размере 25% от оплаченной премии и пропорционально не истекшему периоду страхования от оставшейся суммы страховой премии.

РАЗДЕЛ 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

8.1. Страховщик имеет право:

8.1.1. проверять состояние застрахованного имущества, в том числе на соответствие условиям, указанным в Анкете-заявлении;

8.1.2. проверять выполнение Страхователем или Выгодоприобретателем требований настоящего Договора страхования;

8.1.3. участвовать в спасении и сохранении застрахованного имущества, принимая или указывая нужные для того меры. Эти действия страховщика или его представителей не являются признанием обязанности страховщика выплатить страховое возмещение;

8.1.4. отказать в выплате страхового возмещения, если страховой случай произошел вследствие:

а) доказанных умышленных действий Страхователя или лица, в пользу которого заключен договор страхования, направленных на наступление страхового случая, за исключением действий, связанных с выполнением им своего гражданского долга или защиты жизни, здоровья, чести и достоинства страхователя или третьих лиц;

б) сообщения Страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования степени риска, страховом случае и его последствиях;

в) неизвещения Страховщика о существенных изменениях в риске, а также об ошибках, недостатках и дефектах, которые были известны Страхователю и лицам, в пользу которых заключено страхование, и воспрепятствования участию страховщика или его представителя в определении обстоятельств, характера и размера ущерба;

г) иных случаев, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.

8.1.5. Страховщик имеет также право отказать в выплате страхового возмещения в той мере, в какой ущерб причинен непринятием Страхователем или лицом, в пользу которого заключен Договор страхования, разумных мер к предотвращению и сокращению ущерба.

8.1.6. В одностороннем порядке расторгнуть действие договора страхования в случае неуплаты страховой премии (или ее части) в срок, оговоренный настоящим договором и, следовательно, действие Договора страхования

прекращается и теряет свою юридическую силу (автоматически аннулируется) с момента истечения срока оплаты (с даты до которой должен был уплачен данный очередной платеж) и не влечет никаких обязательств для Страховщика по выплате страхового возмещения

8.1. Страховщик обязан:

- 8.2.1. выдать Полис страхования в сроки, установленные настоящим Договором страхования;
- 8.2.2. произвести осмотр поврежденного имущества в течение 3 рабочих дней, после получения письменного заявления Страхователя о наступлении страхового случая;
- 8.2.3. после получения всех необходимых документов и признания факта наступления страхового случая произвести страховую выплату в размере и сроки, оговоренные настоящим Договором страхования;
- 8.2.4. в период действия настоящего Договора страхования давать Страхователю консультации по вопросам страхования по запросу Страхователя;
- 8.2.5. соблюдать конфиденциальность информации, полученной от Страхователя в период действия настоящего Договора страхования, за исключением случаев, когда Страховщик обязан предоставить информацию в государственные органы в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

8.2. Страхователь имеет право:

- 8.3.1. по согласованию со Страховщиком вносить изменения и дополнения в настоящий Договор страхования;
- 8.3.2. получать консультации у Страховщика по вопросам страхования;
- 8.3.3. получить дубликат Полиса страхования в случае его утраты.

8.3. Страхователь обязан:

- 8.4.1. оплатить в установленном настоящим Договором страхования порядке и сроки страховую премию;
- 8.4.2. информировать Страховщика об изменении страховой суммы, а также об изменениях в рисках, произошедших после подписания сторонами настоящего Договора страхования. Изменения, увеличивающие стоимость объекта свыше 10 (десять)%, дают Страховщику право требования пересмотреть условия настоящего Договора страхования.
- 8.4.3. при заключении настоящего Договора страхования сообщать Страховщику достоверную информацию, имеющую значение для определения факторов, влияющих на степень риска.

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

9.1. При наступлении страхового случая Страхователь или Выгодоприобретатель обязан:

- а) не ожидая запросов или требований от Страховщика, принять все возможные меры к уменьшению возможных убытков;
- б) не позднее 7 (семи) календарных дней известить Страховщика о случившемся в письменной форме;
- в) уведомить письменно Страховщика обо всех договорах страхования, заключенных по данному имуществу с другими страховыми организациями;
- г) представить Страховщику все планы, спецификации, накладные, дубликаты или копии и другие необходимые документы, позволяющие судить об обстоятельствах и причинах наступления страхового случая;
- д) предоставить все письма, претензии, приказы или другие документы, касающиеся убытка.

9.2. Страхователь может приступить к устранению последствий страхового случая (замене, ремонту) по возможности после осмотра представителями Страховщика поврежденного имущества и места происшествия и после письменного согласования со Страховщиком действий по устранению последствий страхового случая.

9.3. После получения письменного заявления Страхователя о наступлении страхового случая и получения всех документов, необходимых для решения вопроса о выплате страхового возмещения, создается комиссия, в состав которой входят представители Страхователя и Страховщика, а также при необходимости представители компетентных организаций за счет заинтересованного лица.

9.4. Представители Страховщика должны иметь свободный доступ к месту страхового случая и к соответствующей документации Страхователя и лиц, в пользу которых заключен настоящий Договор страхования, для определения обстоятельства, характера и размера ущерба.

9.5. В случае разногласий между страховщиком и страхователем по поводу обстоятельств, характера и размера ущерба вопрос решается экспертной комиссией. Каждая сторона назначает своего эксперта и извещает об этом другую сторону и оплачивает услуги своего эксперта.

Данное правило не ограничивает прав сторон по решению разногласий в иных формах, предусмотренных законодательством.

9.6. Без письменного согласия Страховщика, Страхователь и никто от его имени не имеют права идти на уступки, выдвигать предложения, давать обещания, принимать обязательства производить платежи или признавать ответственность.

9.7. После изучения всех обстоятельств, относящихся к данному событию, Страховщиком выносится решение о признании или непризнании произошедшего убытка страховым случаем.

9.8. Решение страховщика об отказе или выплате страхового возмещения должно быть сообщено страхователю не позднее пятнадцати дней после его письменного обращения о выплате страхового возмещения и при отказе должно содержать мотивированное обоснование причин отказа.

РАЗДЕЛ 10. РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

10.1. Сумма возмещения за погибшее имущество ограничивается стоимостью его восстановления или замены на момент страхового случая, в зависимости от того, какая из этих сумм меньше.

10.2. Погибшим считается поврежденное имущество, если затраты, на его ремонт превысили бы его фактическую стоимость или стоимость замены в момент страхового случая.

10.3. Страховщик возмещает расходы, произведенные с целью предотвращения или сокращения ущерба, если этот ущерб подлежал бы возмещению по условиям настоящего Договора страхования.

10.4. В случае повреждения имущества Страховщик возмещает расходы по ремонту, необходимому для приведения его в состояние, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением страхового случая.

10.5. Сумма возмещения по всем ущербам, вызванным одним и тем же страховым случаем, включая расходы по предотвращению или сокращению ущерба, не может превысить соответствующих лимитов страхового возмещения, установленных в Приложении №1 настоящего Договора страхования.

10.6. Страховщик возмещает также разумные расходы по расчистке территории после страхового случая, но

не более 2% страховой суммы.

10.7. Страхователь теряет право на страховое возмещение, если сумма ущерба полностью возмещена виновным в ущербе лицом.

10.8. Если ущерб возмещен частично или менее причитающегося страхового возмещения, то оно выплачивается с учетом суммы, полученной Страхователем от лица, ответственного за причинение ущерба.

10.9. При страховании гражданской ответственности Страхователя согласно п. 3.1.2. настоящего Договора страхования страховое возмещение выплачивается Страховщиком, в размере установленного в ходе рассмотрения претензии ущерба, но не выше лимита страхового возмещения по ответственности указанной в Приложении №1 настоящего Договора страхования.

Если один и тот же страховой случай причинил ущерб нескольким третьим лицам, в пользу которых заключен настоящий Договор страхования, общая сумма возмещения распределяется между этими лицами в такой пропорции, в какой ущерб каждого лица относится к общей сумме ущерба.

10.10. Страховое возмещение должно быть выплачено в течение 5 (пяти) банковских дней после признания страхового случая и подписания комиссии акта, определяющего размер нанесенного ущерба и сумму, причитающуюся к выплате страхового возмещения.

РАЗДЕЛ 11. СУБРОГАЦИЯ

11.1. После уплаты страхового возмещения к Страховщику переходит (в пределах уплаченной суммы) право требования возмещения ущерба, которое Страхователь или лицо, в пользу которого заключен настоящий Договор страхования, имеет к лицам, ответственным за причинение ущерба.

Страхователь обязан передать Страховщику все документы и предпринять все действия, необходимые для реализации права требования к виновному лицу.

РАЗДЕЛ 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

12.2. За просрочку исполнения своих обязательств по выплате страхового возмещения страховщик оплачивает Страхователю неустойку в размере 0,15% от суммы, причитающейся к выплате страхового возмещения за каждый день просрочки, но не более 10 (десять)% от суммы, подлежащей оплате. Оплата неустойки не освобождает страховщика от обязанности выплаты страхового возмещения.

12.3. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение ими своих обязательств по настоящему Договору страхования было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор). Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о возникновении и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств.

РАЗДЕЛ 13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1. В случае возникновения споров, требований или разногласий по вопросам, предусмотренным настоящим Договором страхования или в связи с ним, стороны примут меры к разрешению их путем переговоров.

13.2. При невозможности разрешения споров, разногласий или требований, возникающих из настоящего Договора страхования или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

РАЗДЕЛ 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Все дополнения и изменения к настоящему Договору страхования, должны быть совершены в письменном виде с согласия сторон.

14.2. Взаимоотношения сторон, не описанные в настоящем Договоре страхования, регулируются действующим законодательством Республики Узбекистан.

Настоящий Договор страхования составлен в двух экземплярах, хранящихся по одному экземпляру у каждой из сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

СТРАХОВЩИК:	СТРАХОВАТЕЛЬ:
ООО «GROSS INSURANCE» филиал «Сугдиёна» Адрес: г. Самарканд, ул. Рузибоева, дом 18 Тел: +99890 602-21-51 р/с: 20208000404944157130 Банк: АТ Халк банки Бонишамол филиали МФО: 00724 ИНН: 207 135 501 ОКОНХ: 96 220	«Курувчи-Бинокор Туркистан» МЧЖ Адрес: Самарканд вилояти Оқдарё тумани Янги кўргон МФИ Янги кўргон кишлоги Банк: АТБ “Турон банк” Самарканд филиали Х/Р: 2020 8000 6045 5711 4001 МФО: 00282 СТИР: 206 806 283 ОКЭД:

ПОДПИСИ СТОРОН:

От имени Страховщика:
Директор Филиала
Ширинов Х. М.

От имени Страхователя:
Директор М.Исрорилов



Приложение №1
к Договору обязательного страхования
строительно-монтажных рисков
№1406/24/2011 от 11 июня 2021 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

<p>«Курувчи-Бинокор Туркистан» МЧЖ Адрес: Самарканд вилояти Оқдарё тумани Янги кургон МФЙ Янги кургон кишлоги Договорная стоимость строительства: 6 733 000 000,00 сум Выгодоприобретатель: Самарканд Давлат Чет тиллар институти Адрес: г.Самарканд, Бустонсарой кӯчаси 93 уй</p>	<p>Название, дата и номер договора строительного подряда (Кредитный договор): № 7-сонли 1 июн 2021 йил Самарканд шахар Гагарин кучаси 43 манзилда жойлашган институтининг 4 каватли ўкув биносини реконструкция килиш буйича ишлар Самарканд шахар</p>
---	--

№	Предметы страхования
1.1.	Строительные работы (окончательные и предварительные, включая все используемые для этого материалы):
1.2.	Строительные материалы, оборудование, машины, техника, запасные части к ним и др.
1.3.	Расходы по расчистке территории после наступления страхового случая
1.4.	Риск гражданской ответственности Страхователя перед третьими лицами

2.	СОВОКУПНАЯ СТРАХОВАЯ СУММА в том числе:	4 039 800 000,00 (Четыре миллиард тридцать девять миллион восемьсот тысяч) сум
2.1.	Лимит страхового возмещения по риску гражданской ответственности Страхователя перед третьими лицами	Не имеется
2.2.	Расходы по расчистке территории после наступления страхового случая	Не имеется
3.	Лимит страхового возмещения по одному случаю	4 039 800 000,00 (Четыре миллиард тридцать девять миллион восемьсот тысяч) сум
4.	СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ	8 079 600,00 (Восемь миллионов семьдесят девять шестьсот) сум
4.1.	Сроки уплаты страховой премии	В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания Договора страхования
4.2.	Валюта взаиморасчетов	Валюта Республики Узбекистан – сум
5.	Период договора страхования	с «11» июня 2021 года по «10» июня 2022 года
6.	Период страхования	Как указано в Полисе страхования

ПОДПИСИ СТОРОН:



От имени Страховщика:
Директор Филиала
Ширинов Х. М.

М.П.



От имени Страхователя:
Директор М.Исроллов

М.П.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

FAMILIYASI

ISROILOV

ISM

MA'MUR

OTASNING ISMI

MUMINOVICH

TUG'ILGAN SANASI

09 06 1984

MILLATI

O'ZBEK

KIM TOMONIDAN BERILGAN

SAMARQAND VILOYATI OQDARYO
TUMANI IIB

ERKAK

TUG'ILGAN JOVI

OQDARYO TUMANI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI / REPUBLIC OF UZBEKISTAN

PASPORT

PASSPORT

TOPI / TYPE

P

DOST / KOD / COUNTRY CODE

UZB

PASPORT RAQAMI / PASSPORT NO.

AA1765480

FAMILIYASI / SURNAME

ISROILOV

ISM / GIVEN NAMES

MAMUR

FUQAROLIGI / NATIONALITY

UZBEKISTAN

TUG'ILGAN SANASI / DATE OF BIRTH

09 06 1984

JINSI / SEX

[TUG'ILGAN JOVI] / PLACE OF BIRTH

M SAMARKAND REGION

BERILGIM SANASI / DATE OF ISSUE

05 06 2013

AMAL / EXPIRATION DATE / DATE OF EXPIRY

04 06 2023

PERSONALLASHIRISH DROQI / ACT


STATE PERSONALIZATION

CENTRE *

P<UZBISROILOV<<MAMUR<<<<<<<<<<<<<<<<<

AA17654805UZB8406099M23060493090684388001468

YASHASH JOYI / ADDRESS



YASHASH JOYI / ADDRESS

AA 17654 80



Самарқанд шаҳри таъсир мөнбаджаси
Самарқанд шаҳри таъсир мөнбаджаси

Н.М. Галеев

**2021 йилда Самарқанд давлат чет тиллар институтининг бюджетдан ташқари маблаглари хисобига
аналга ошириладиган обьектларни куркин, реконструкция килиш ва мукаммал таъмирилган ишларининг
МАНЗИЛЛИ РҮЙХАТИ**

Годин. Сумма

№	Объектлар номи ва манзили	Иш турни	Курилиш бапшланиш ва фойдалани шга төшнириш йили	Лойиҳа куввати	Объектнинг умумий кйимати "Жумладан, буортмачи бонка харажатлари	01.01.21 й., холатига йилдан йилга утувчи объектнинг (кайта хисоблаш билин) колдик кйимати жумладан, буортмачи бонка харажатлари	01.01.21 й., холатига йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаш тириш колдик кйимати жумладан, буортмачи бонка харажатлари	2021 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2021 йилда фойдаланишга төшириладиган				01.01.22 й., холатига йилдан йилга утувчи объектнинг (кайта хисоблаш билин) колдик кйимати жумладан, буортмачи бонка харажатлари	01.01.22 й., холатига йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаш тириш колдик кйимати жумладан, буортмачи бонка харажатлари	Экспертиза хуроси раками ва санаси	Тендер (тайдон)лар натижаси буйича байнома раками ва санаси	Курилиш пурят ташкилот номи	
								шу жумладан				Курилиш - монтаж ишлиари									
								Жами капитал	Жами капитал	Жами капитал	Жами капитал	Кувват / муддат	Асосий фонд суммаси	Кувват / муддат	Асосий фонд суммаси						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<i>Жами капитал қўйилмалар</i>			0,0	6 741,7	0,0	0,0	0,0	6 741,7	6 733,0	0,0	8,7	0,0	696 2021 йил ноябр	6 733,0	0,0	0,0					
<i>Жумладан</i>																					
1	4-каватли укув биноси, Самарқанд шаҳри. Гагарин кучаси 43-йй	Реконструкция	2021 йй	696	6741,7	0	0	0,000	6741,7	6733,0	0,0	8,7		696 2021 йил ноябр	6733,0		14/01-6-1/2115 15.03.2021й	1292-сон 27.05.2021й	"Курувчи-Бинокор Туркистон" МЧЖ		

Проректор

Бон мухандис

Бош хисобчи

Л.Кунев

Н.Абдировичев

У.Ниматов

"УТВЕРЖДАЮ"
Ректор Сам ГИИЯ

И.М.Тухтасинов
2021 г.

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ НА 2021 ГОД

Раздел 1 Основные данные по стройке

№	Наименование и местонахождение стройки: Реконструкция 4-х этажного учебного корпуса института Иностранных языков по ул.Гагарина №43 в г.Самарканде	
---	--	--

1	Отрасль	Народное образование
2	Инвестор	Внебюджетные средства
3	Заказчик	Инжиниринговая компания
4	Разработчик	ООО "Армас"
5	5.1 ТЭО	ООО "Армас"
	5.2 ПСД	ООО "Армас"
	5.3 Экспертиза	№14/01-6-1/2115 от 15.03.2021 г. М.Аллабергенов
6	Генеральный подрядчик	МЧЖ «Курувчи-Бинокор Туркистан»
7	Инвестор	Внебюджетные средства
8	Срок начала и окончания строительства	II квартал 2021г - IV квартал 2021 года

Основные показатели стройки:	По ПСД	Остаток на 01.01.2021 г.
------------------------------	--------	--------------------------

Мощность (в соответст. Единицах измерения)		
Основные фонды	6741,700	6741,700
Капитальные вложения	6733,000	6733,000
Строительно-монтажные работы	6733,000	6733,000
Оборудование, инвентарь	,	
Прочие работы и услуги	8,700	8,700
Содержание службы заказчика	8,700	8,700

Прогноз на 2021 год в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком	В ценах 1991 г. (млн.сум)	В договорных ценах (млн.сум)
---	------------------------------	---------------------------------

Мощность (в соответст. Единицах измерения)		
Основные фонды		6741,700
Капитальные вложения		6733,000
Строительно-монтажные работы		6733,000
Оборудование, инвентарь		
Прочие работы и услуги		8,700
Содержание службы заказчика		8,700

Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2021 год (в текущих ценах, млн.сум)

	Всего на год	в том числе по кварталам			
		I квартал 2021г	II квартал 2021г	III квартал 2021г	IV квартал 2021г

Ввод мощности					
Основные фонды	6741,700				
Капитальные вложения	6733,000		2356,550	4174,460	201,990
Строительно-монтажные работы	6733,000		2356,550	4174,460	201,990
Оборудование, инвентарь					
Прочие работы и услуги	8,700		8,700		
Содержание службы заказчика	8,700		8,700		

Проректор Сам ГИИЯ

З.Б.Кузиев

Директор
МЧЖ «Курувчи-Бинокор Туркистан»

М.Исройлов