

Навоий ш.

2021 йил “21” 02

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги Кўп хонадонли уйларни мукаммал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси ДУК Навоий вилояти ҳудудий филиали томонидан низом асосида рахбар А.Н.Бўриев бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган QIZILTEPA MELIORASIYA МЧЖ номидан Низом асосида директори Ғ.Шодиев иккинчи томондан мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### I. Шартнома предмети

1. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ шартнома бўйича “Навоий шаҳар Низомий кўчаси 166-уйни инженерлик коммуникация тармоклари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш” объектида қурилиш ва таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### II. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

2. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган тендер натижасида аниқланган ва тендер комиссиясининг (2021 йил “21” 07 даги 3125-сон баённома) қарори билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда ҚҚС билан 87 628 344 (саксон етти миллион олти юз йигирма саккиз минг уч юз кирк турт) сўмни ташкил этади.

3. Қурилишнинг шартномавий нархларини ўзгартириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

4. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

### III. Пудратчининг мажбуриятлари.

5. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 1-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга “1” иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50% ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- танлов натижаси бўйича ишлар бошланган кундан эътиборан объектни 55 кунда топшириш;

- қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш омборга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида ёрдамчи пудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, ёрдамчи пудратчининг номи ва манзили тўғрисида

- 3 иш куни мобайнида хабардор қилиш;

- ёрдамчи пудратчи билан тузилган шартномалар қиймати ўзгармасдан тузилиши белгилаб қўйилсин.

- қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.

6. Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

курилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;  
курилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш мажбуриятини олади.

7. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

#### IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун ярокли бўлган қурилиш майдонини, объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномага мувофиқ Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш;

- Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвали 2 иловага мувофиқ пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўyxатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

10. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### V. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

11. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорида аванс ўтказди, бу **45 995 221 (қирк беш миллион туккиз юз туксон беш минг икки юз йигирма бир) сўмни** ташкил этади.

12. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (2-илова)

13. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.

14. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи учун Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин мазкур шартномада белгиланган кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин - ишлар қийматининг 5 фоизигача миқдорида, бироқ молия йили тугамасдан амалга оширилади.

#### VI. Ишларни бажариш

15. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

16. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини – Техник назоратчи тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга

оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

17. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

18. Пудратчи Техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича чоралар қўради.

19. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг 71-бандида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

20. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

21. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупрокни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

22. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

23. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

24. Пудратчи геодезия ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

25. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

26. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

27. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва бошқа тегишли ташкилотларни ёзма равишда хабардор қилади.

28. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилиш соҳасида назорат инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

29. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида ёзув киритилган ҳолда кейинги ишларни бажаришга киришади.

30. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

31. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг ёрдамчи пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини қўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келшилган муддатда

кайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 30 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

32. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ ҳудудларни, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини тозалайди ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

33. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарыда ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

## **VII. Ишларини қўриқлаш**

34. Пудратчи объектнинг Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

35. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

## **VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

36. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

37. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

38. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## **IX. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

39. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

40. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

41. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг IV бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгилаган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу

хужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

42. Қабул қилиб олинган пайдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

## **Х. Кафолатлар**

43. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиха хужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха хужжатларига давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

44. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 24 ой этиб белгиланади.

45. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

46. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг V-бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

47. Пудратчи нуқсонлар ва камчиликлар ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган такдирда, ушбу масала Навоий вилоят иқтисодий судида кўриб чиқилади.

## **XI. Шартномани бекор қилиш**

48. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- конун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

49. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- конун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

50. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

51. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

52. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

53. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

## **XII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги**

54. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқӣ базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

55. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

56. Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

57. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,2 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

58. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

59. Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,1 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги керак.

60. Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилиш соҳасида назорат инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорида ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

## **XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби**

**Г.Шодиев**

## 1-илова

Ишларнинг номи ва тури ҳар бир аниқ ҳолда иншоотнинг хусусиятларига қараб аниқлаштирилади.

1. Мазкур жадвал шартнома (контракт)нинг иловаси ҳисобланади ва унинг ажралмас қисми деб қаралади.
2. Келгуси йиллардаги қурилиш ишлари учун ҳам шундай график тузилади.

Рахбар  
М.ў.


Раҳбар  
М.У.

| Молиялаштириш шarti                            | 2021 йил учун қўрилиш қиймати |        |      |       |     |     |     |        |             |            |               |        |
|------------------------------------------------|-------------------------------|--------|------|-------|-----|-----|-----|--------|-------------|------------|---------------|--------|
|                                                | ойлар                         |        |      |       |     |     |     |        |             |            |               |        |
|                                                | январ                         | феврал | март | апрел | май | июн | июл | август | сентяб<br>р | октябр     | ноябр         | декабр |
| 30 % бунақ(аванс) тўлови                       |                               |        |      |       |     |     |     |        |             | 26 288 503 |               |        |
| 65 % бажарилган ишлар далолатномаларига асосан |                               |        |      |       |     |     |     |        |             |            | 56 958 423,60 |        |
| 5 % тўлов нафолат муддати тугаганидан сўнг     |                               |        |      |       |     |     |     |        |             | 4 381 417  |               |        |

Изоҳ: маълумлаштирилган маълумотлар қиймати ва ойларига ўЗБМ 23-сон қарорига асосан НКМК га бюртмачи томонидан тўлова тақдим этилган ҳужжатларга асосан, бюртмачи ҳисоб рақамига келиб тушган маълумотлар миқдорига мувофиқ ўзгариши мумкин

Рахбар  
М.Ў.

Раҳбар  
М.Ў.



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 14 январдаги “Навоий кон-металлургия комбинати” давлат корхонасининг соҳага оид бўлмаган, ишлар таъмир-яраёнларида жалб этилмаган активларидан самарали фойдаланишни ташкил этишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 23-сонли қарорнинг 8-бандига асосан НКМК ДК тасарруфида бўлган қўп қаватли уй-жойларда амалга оширилаётган таъмирлаш ишлар юзасидан 2021 йил учун

МАНЗИЛЛИ ДАСТУР

| №  | Объектлар номи ва манзили                                                                                       | Қурилиш бошланган ва фойдаланиш-га топширилган йили | Фасад қисмини, инженерлик коммуникация тармоқларини мукаммал таъмирлаш ишлари |             | 2021 йил жами капитал қўйилмалар | Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати | шу жумладан                    |                                        |                               | Топширилган мулкати | Ажратилган маблағни ўзлаштириш | Экспертиза ҳуқуқсиз расами ва санаи | Тендер (таълим)лар натижасига бўйича бېённома расами ва санаи | Қурилиш ҳудудат ташкилот номи     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    |                                                                                                                 |                                                     | дана                                                                          | минг сум    |                                  |                                          | Жами буюртмачининг харажатлари | Лойиҳа-смета ва экспертиза харажатлари | Буюртмачининг саноат харажати |                     |                                |                                     |                                                               |                                   |
| 1  | 2                                                                                                               | 3                                                   | 4                                                                             | 5           | 6                                | 7                                        | 8                              | 9                                      | 10                            | 11                  | 12                             | 13                                  | 14                                                            | 15                                |
| 1  | Навоий шаҳар Ломоносов кўчаси 10-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш   | 2021-2021 йил                                       | 1                                                                             | 211 021 538 | 211 021 538                      | 199 415 353                              | 11 606 185                     | 4 220 431                              | 7 385 754                     | 50                  | 211 021 538                    | №7351 27.04.2021 йил                | № 2702 13.07.2021 й                                           | “INDUSTRY FINANCE TRADE” МЧЖ      |
| 2  | Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 102-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш  | 2021-2021 йил                                       | 1                                                                             | 303 625 060 | 303 625 060                      | 286 925 682                              | 16 699 378                     | 6 072 501                              | 10 626 877                    | 45                  | 303 625 060                    | №7351 27.04.2021 йил                | №2759 26.07.2021 й                                            | “ZARAFSHON BEST BUILD” МЧЖ        |
| 3  | Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 104-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш  | 2021-2021 йил                                       | 1                                                                             | 301 646 904 | 301 646 904                      | 285 056 324                              | 16 590 580                     | 6 032 938                              | 10 557 642                    | 55                  | 301 646 904                    | №7351 27.04.2021 йил                | № 2760 2021-07-20                                             | “TEMURBEK QURILISH SERVIS” МЧЖ    |
| 4  | Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 106-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш  | 2021-2021 йил                                       | 1                                                                             | 121 422 137 | 121 422 137                      | 114 743 919                              | 6 678 218                      | 2 428 443                              | 4 249 775                     | 55                  | 121 422 137                    | №7351 27.04.2021 йил                | № 2761 14.07.2021 й                                           | “NAVOIY ELEKRON” МЧЖ              |
| 5  | Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 110-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш  | 2021-2021 йил                                       | 1                                                                             | 300 176 630 | 300 176 630                      | 283 666 916                              | 16 509 715                     | 6 003 533                              | 10 506 182                    | 55                  | 300 176 630                    | №7351 27.04.2021 йил                | № 2765 15.07.2021 й                                           | “SHAVKATBEK NAVOIY” МЧЖ           |
| 6  | Навоий шаҳар Галаба шох кўчаси 153-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш | 2021-2021 йил                                       | 1                                                                             | 361 573 636 | 361 573 636                      | 341 687 086                              | 19 886 550                     | 7 231 473                              | 12 655 077                    | 50                  | 361 573 636                    | №7351 27.04.2021 йил                | № 2768 14.07.2021 й                                           | “FAZILAT AVTO SERVIS” МЧЖ         |
| 7  | Навоий шаҳар Никомий кўчаси 14-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш     | 2021-2021 йил                                       | 1                                                                             | 308 988 631 | 308 988 631                      | 291 994 256                              | 16 994 375                     | 6 179 773                              | 10 814 602                    | 45                  | 308 988 631                    | №7351 27.04.2021 йил                | № 2770 14.07.2021 й                                           | “HAZORA NON SAVDO” ХК             |
| 8  | Навоий шаҳар Ломоносов кўчаси 12-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш   | 2021-2021 йил                                       | 1                                                                             | 211 488 374 | 211 488 374                      | 199 856 513                              | 11 631 861                     | 4 229 767                              | 7 402 093                     | 40                  | 211 488 374                    | №7351 27.04.2021 йил                | № 2778 23.07.2021 й                                           | “TAMIRLASH TIKLASH XIZMATI” ДУК   |
| 9  | Навоий шаҳар Ломоносов кўчаси 12а-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш  | 2021-2021 йил                                       | 1                                                                             | 211 508 368 | 211 508 368                      | 199 875 408                              | 11 632 960                     | 4 230 167                              | 7 402 793                     | 50                  | 211 508 368                    | №7351 27.04.2021 йил                | № 2779 13.07.2021 й                                           | KUSARAVON MOXIR TAMIR ХК          |
| 10 | Навоий шаҳар М.Улугбек кўчаси 2-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш    | 2021-2021 йил                                       | 1                                                                             | 177 029 592 | 177 029 592                      | 167 292 964                              | 9 736 628                      | 3 540 592                              | 6 196 036                     | 55                  | 177 029 592                    | №7351 27.04.2021 йил                | № 2780 14.07.2021 й                                           | “NAVOIY ELEKRON” МЧЖ              |
| 11 | Навоий шаҳар Галаба шох кўчаси 109-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш | 2021-2021 йил                                       | 1                                                                             | 210 269 846 | 210 269 846                      | 198 705 004                              | 11 564 842                     | 4 205 397                              | 7 359 445                     | 55                  | 210 269 846                    | №7351 27.04.2021 йил                | № 2781 14.07.2021 й                                           | “TEMURBEK KAPITAL SERVIS” МЧЖ     |
| 12 | Навоий шаҳар Галаба шох кўчаси 111-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш | 2021-2021 йил                                       | 1                                                                             | 205 730 617 | 205 730 617                      | 194 415 433                              | 11 315 184                     | 4 114 612                              | 7 200 572                     | 55                  | 205 730 617                    | №7351 27.04.2021 йил                | № 2783 14.07.2021 й                                           | “TEMURBEK KAPITAL SERVIS” МЧЖ     |
| 13 | Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 97а-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш  | 2021-2021 йил                                       | 1                                                                             | 216 599 046 | 216 599 046                      | 204 686 098                              | 11 912 948                     | 4 331 981                              | 7 580 967                     | 40                  | 216 599 046                    | №7351 27.04.2021 йил                | № 2787 14.07.2021 й                                           | “BIRLASHGAN ENERGIYA XIZMATI” МЧЖ |
| 14 | Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 97б-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш  | 2021-2021 йил                                       | 1                                                                             | 210 281 130 | 210 281 130                      | 198 715 668                              | 11 565 462                     | 4 205 623                              | 7 359 840                     | 40                  | 210 281 130                    | №7351 27.04.2021 йил                | № 2788 23.07.2021 й                                           | “TAMIRLASH TIKLASH XIZMATI” ДУК   |
| 15 | Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 97в-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш  | 2021-2021 йил                                       | 1                                                                             | 210 247 788 | 210 247 788                      | 198 684 160                              | 11 563 628                     | 4 204 956                              | 7 358 673                     | 55                  | 210 247 788                    | №7351 27.04.2021 йил                | № 2789 14.07.2021 й                                           | “TEMURBEK KAPITAL SERVIS” МЧЖ     |

| T/p | Объектлар номи ва манзили                                                                                       | Қурилиш бошларини ва фойдаланиш-га топширини янги | Фасад қисмини, инженерлик коммуникация тармоқларини мукаммал таъмирлаш ишлари |             | 2021 йил жами капитал қўйималар | Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати | шу жумладан                    |                                       |                              | Топшириш муддати | Ажратилган маблагини улаштириш | Экспертиза хулосаси расми ва санои | Темдер (таъйин)лар натижасига бундан баъином рақами ва санои | Қурилиш нудрат таъминлот номи      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                 |                                                   | дона                                                                          | минг сум    |                                 |                                          | Жами буюртмачининг харажатлари | Лейҳа-смета ва экспертиза харажатлари | Буюртмачининг санои харажати |                  |                                |                                    |                                                              |                                    |
| 16  | Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 996-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш   | 2021-2021 йил                                     | 1                                                                             | 208 381 797 | 208 381 797                     | 196 920 798                              | 11 460 999                     | 4 167 636                             | 7 293 363                    | 55               | 208 381 797                    | №7351 27.04.2021 йил               | № 2796 14.07.2021 й                                          | "QIZILTEPA KAPITAL QURILISH" MЧЖ   |
| 17  | Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 101а-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш  | 2021-2021 йил                                     | 1                                                                             | 208 687 548 | 208 687 548                     | 197 209 733                              | 11 477 815                     | 4 173 751                             | 7 304 064                    | 55               | 208 687 548                    | №7351 27.04.2021 йил               | № 2797 14.07.2021 й                                          | "NAVOIY BUNYODKOR AVTO SERVIS" MЧЖ |
| 18  | Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 142а-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш  | 2021-2021 йил                                     | 1                                                                             | 173 644 592 | 173 644 592                     | 164 094 139                              | 9 550 453                      | 3 472 892                             | 6 077 561                    | 50               | 173 644 592                    | №7351 27.04.2021 йил               | № 2799 23.07.2021 й                                          | "MARS-2000" MЧЖ                    |
| 19  | Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 144а-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш  | 2021-2021 йил                                     | 1                                                                             | 172 457 740 | 172 457 740                     | 162 972 564                              | 9 485 176                      | 3 449 155                             | 6 036 021                    | 50               | 172 457 740                    | №7351 27.04.2021 йил               | № 2803 23.07.2021 й                                          | "MARS-2000" MЧЖ                    |
| 20  | Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 146-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш   | 2021-2021 йил                                     | 1                                                                             | 356 385 760 | 356 385 760                     | 336 784 543                              | 19 601 217                     | 7 127 715                             | 12 473 502                   | 45               | 356 385 760                    | №7351 27.04.2021 йил               | № 2804 26.07.2021 й                                          | "NAVOIY MELIORASIYA" MЧЖ           |
| 21  | Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 148а-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш  | 2021-2021 йил                                     | 1                                                                             | 172 430 253 | 172 430 253                     | 162 946 589                              | 9 483 664                      | 3 448 605                             | 6 035 059                    | 50               | 172 430 253                    | №7351 27.04.2021 йил               | № 2806 23.07.2021 й                                          | "MARS-2000" MЧЖ                    |
| 22  | Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 150а-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш  | 2021-2021 йил                                     | 1                                                                             | 172 360 468 | 172 360 468                     | 162 880 642                              | 9 479 826                      | 3 447 209                             | 6 032 616                    | 60               | 172 360 468                    | №7351 27.04.2021 йил               | № 2807 13.07.2021 й                                          | "NAVOIY MUXANDISI" XK              |
| 23  | Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 152а-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш  | 2021-2021 йил                                     | 1                                                                             | 172 367 694 | 172 367 694                     | 162 887 471                              | 9 480 223                      | 3 447 354                             | 6 032 869                    | 55               | 172 367 694                    | №7351 27.04.2021 йил               | № 2809 14.07.2021 й                                          | "BAHROMBEK KELAJAGI" XK            |
| 24  | Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 140-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш   | 2021-2021 йил                                     | 1                                                                             | 177 629 048 | 177 629 048                     | 167 859 450                              | 9 769 598                      | 3 552 581                             | 6 217 017                    | 55               | 177 629 048                    | №7351 27.04.2021 йил               | № 2811 14.07.2021 й                                          | "BAHROMBEK KELAJAGI" XK            |
| 25  | Навоий шаҳар М.Улутбек кўчаси 5-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш     | 2021-2021 йил                                     | 1                                                                             | 330 877 311 | 330 877 311                     | 312 679 059                              | 18 198 252                     | 6 617 546                             | 11 580 706                   | 55               | 330 877 311                    | №7351 27.04.2021 йил               | № 2817 14.07.2021 й                                          | "BAHROMBEK KELAJAGI" XK            |
| 26  | Навоий шаҳар Галаба шох кўчаси 210-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш  | 2021-2021 йил                                     | 1                                                                             | 234 780 652 | 234 780 652                     | 221 867 716                              | 12 912 936                     | 4 695 613                             | 8 217 323                    | 55               | 234 780 652                    | №7351 27.04.2021 йил               | № 2819 14.07.2021 й                                          | "TEMURBEK KAPITAL SERVIS" MЧЖ      |
| 27  | Навоий шаҳар Галаба шох кўчаси 214-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш  | 2021-2021 йил                                     | 1                                                                             | 235 170 837 | 235 170 837                     | 222 236 441                              | 12 934 396                     | 4 703 417                             | 8 230 979                    | 55               | 235 170 837                    | №7351 27.04.2021 йил               | № 2829 14.07.2021 й                                          | "TEMURBEK KAPITAL SERVIS" MЧЖ      |
| 28  | Навоий шаҳар Галаба шох кўчаси 216-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш  | 2021-2021 йил                                     | 1                                                                             | 385 368 387 | 385 368 387                     | 364 173 126                              | 21 195 261                     | 7 707 368                             | 13 487 894                   | 55               | 385 368 387                    | №7351 27.04.2021 йил               | № 2830 20.07.2021 й                                          | "TEMURBEK QURILISH SERVIS" MЧЖ     |
| 29  | Навоий шаҳар Галаба шох кўчаси 210а-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш | 2021-2021 йил                                     | 1                                                                             | 169 943 122 | 169 943 122                     | 160 596 250                              | 9 346 872                      | 3 398 862                             | 5 948 009                    | 55               | 169 943 122                    | №7351 27.04.2021 йил               | № 2831 14.07.2021 й                                          | "BAHROMBEK KELAJAGI" XK            |
| 30  | Навоий шаҳар Галаба шох кўчаси 212-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш  | 2021-2021 йил                                     | 1                                                                             | 161 893 484 | 161 893 484                     | 152 989 342                              | 8 904 142                      | 3 237 870                             | 5 666 272                    | 55               | 161 893 484                    | №7351 27.04.2021 йил               | № 2832 14.07.2021 й                                          | "BAHROMBEK KELAJAGI" XK            |
| 31  | Навоий шаҳар Меъморлар кўчаси 16а-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш   | 2021-2021 йил                                     | 1                                                                             | 265 919 799 | 265 919 799                     | 251 294 210                              | 14 625 589                     | 5 318 396                             | 9 307 193                    | 55               | 265 919 799                    | №7351 27.04.2021 йил               | № 2833 15.07.2021 й                                          | "NAVOIY SAVDO YUKSALISH" XK        |
| 32  | Навоий шаҳар Меъморлар кўчаси 20а-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш   | 2021-2021 йил                                     | 1                                                                             | 162 717 324 | 162 717 324                     | 153 767 871                              | 8 949 453                      | 3 254 346                             | 5 695 106                    | 60               | 162 717 324                    | №7351 27.04.2021 йил               | № 2834 2021-07-13                                            | "INDUSTRY FINANCE TRADE" MЧЖ       |
| 33  | Навоий шаҳар М.Таробий кўчаси 127а-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш  | 2021-2021 йил                                     | 1                                                                             | 170 477 431 | 170 477 431                     | 161 101 172                              | 9 376 259                      | 3 409 549                             | 5 966 710                    | 35               | 170 477 431                    | №7351 27.04.2021 йил               | № 2836 23.07.2021 й                                          | "QIZILTEPA COTTON TRANS" MЧЖ       |
| 34  | Навоий шаҳар М.Таробий кўчаси 129-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш   | 2021-2021 йил                                     | 1                                                                             | 170 085 187 | 170 085 187                     | 160 730 502                              | 9 354 685                      | 3 401 704                             | 5 952 982                    | 35               | 170 085 187                    | №7351 27.04.2021 йил               | № 2837 23.07.2021 й                                          | "QIZILTEPA COTTON TRANS" MЧЖ       |
| 35  | Навоий шаҳар М.Таробий кўчаси 131-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш   | 2021-2021 йил                                     | 1                                                                             | 263 101 152 | 263 101 152                     | 248 630 589                              | 14 470 563                     | 5 262 023                             | 9 208 540                    | 40               | 263 101 152                    | №7351 27.04.2021 йил               | № 2838 23.07.2021 й                                          | "TAMIRLASH TIKLASH XIZMATI" DУК    |
| 36  | Навоий шаҳар Галаба шох кўчаси 133-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш  | 2021-2021 йил                                     | 1                                                                             | 465 507 494 | 465 507 494                     | 439 904 582                              | 25 602 912                     | 9 310 150                             | 16 292 762                   | 52               | 465 507 494                    | №7351 27.04.2021 йил               | № 2839 15.07.2021 й                                          | "MUZAFFAR SHAXRIBONU" MЧЖ          |

| №  | Объектлар номи ва манзили                                                                                      | Қуриlish бошлангич ва<br>фойдаланиш-га<br>топириш йили | Фасад қисмини, инженерлик<br>коммуникация тармоқларини<br>мукаммал таъмирлаш ишлари |             | 2021 йил жами<br>контракт<br>қиймати | Қуриlish монтаж<br>ишларининг<br>умумий қиймати | шумчадан                          |                                              |                                 | Топириш<br>муадети | Ажратилган<br>маблагини<br>ушлатириш | Экспертиза<br>хулосаси расми<br>ва сарфаси | Тендер<br>(таълиф)лар<br>натijasига<br>буйича баъжом<br>расми ва<br>сарфаси | Қуриlish пузрат таъкилот номи   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    |                                                                                                                |                                                        | дона                                                                                | мин сум     |                                      |                                                 | Жами<br>бюджетнинг<br>харажатлари | Лойиҳа-смета ва<br>экспертиза<br>харажатлари | Бюджетнинг<br>салоҳият харажати |                    |                                      |                                            |                                                                             |                                 |
| 37 | Навоий шаҳар Жасorat кучаси 21-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш     | 2021-2021 йил                                          | 1                                                                                   | 321 894 341 | 321 894 341                          | 304 190 153                                     | 17 704 189                        | 6 437 887                                    | 11 266 302                      | 55                 | 321 894 341                          | №7351 27.04.2021 йил                       | № 2840 15.07.2021 й                                                         | "ISMOILJON DILDORAXON" МЧЖ      |
| 38 | Навоий шаҳар Жасorat кучаси 23-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш     | 2021-2021 йил                                          | 1                                                                                   | 229 442 986 | 229 442 986                          | 216 823 622                                     | 12 619 364                        | 4 588 860                                    | 8 030 505                       | 55                 | 229 442 986                          | №7351 27.04.2021 йил                       | № 2841 23.07.2021 й                                                         | "QIZILTEPA ASL TRANS" МЧЖ       |
| 39 | Навоий шаҳар Жасorat кучаси 21а-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш    | 2021-2021 йил                                          | 1                                                                                   | 240 908 215 | 240 908 215                          | 227 658 263                                     | 13 249 952                        | 4 818 164                                    | 8 431 788                       | 40                 | 240 908 215                          | №7351 27.04.2021 йил                       | № 2843 23.07.2021 й                                                         | "QIZILTEPA COTTON TRANS" МЧЖ    |
| 40 | Навоий шаҳар Жасorat кучаси 23б-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш    | 2021-2021 йил                                          | 1                                                                                   | 107 277 852 | 107 277 852                          | 101 377 570                                     | 5 900 282                         | 2 145 557                                    | 3 754 725                       | 55                 | 107 277 852                          | №7351 27.04.2021 йил                       | № 2844 15.07.2021 й                                                         | "ISMOILJON DILDORAXON" МЧЖ      |
| 41 | Навоий шаҳар Жасorat кучаси 25-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш     | 2021-2021 йил                                          | 1                                                                                   | 515 952 417 | 515 952 417                          | 487 575 034                                     | 28 377 383                        | 10 319 048                                   | 18 058 335                      | 50                 | 515 952 417                          | №7351 27.04.2021 йил                       | № 2845 13.07.2021 й                                                         | "10 QMB" МЧЖ                    |
| 42 | Навоий шаҳар Жасorat кучаси 26-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш     | 2021-2021 йил                                          | 1                                                                                   | 218 458 243 | 218 458 243                          | 206 443 040                                     | 12 015 203                        | 4 369 165                                    | 7 646 039                       | 50                 | 218 458 243                          | №7351 27.04.2021 йил                       | № 2847 14.07.2021 й                                                         | "FAZILAT AVTO SERVIS" МЧЖ       |
| 43 | Навоий шаҳар Жасorat кучаси 27-уйин инженерлик коммуникация тармоқларини мукаммал таъмирлаш                    | 2021-2021 йил                                          | 1                                                                                   | 145 477 770 | 145 477 770                          | 137 476 493                                     | 8 001 277                         | 2 909 555                                    | 5 091 722                       | 50                 | 145 477 770                          | №7351 27.04.2021 йил                       | № 2849 14.07.2021 й                                                         | "FAZILAT AVTO SERVIS" МЧЖ       |
| 44 | Навоий шаҳар Жасorat кучаси 28-уйин инженерлик коммуникация тармоқларини мукаммал таъмирлаш                    | 2021-2021 йил                                          | 1                                                                                   | 229 463 101 | 229 463 101                          | 216 842 630                                     | 12 620 471                        | 4 589 262                                    | 8 031 209                       | 35                 | 229 463 101                          | №7351 27.04.2021 йил                       | № 2850 23.07.2021 й                                                         | "TAMIRLASH TIKLASH XIZMATI" ДУК |
| 45 | Навоий шаҳар Жасorat кучаси 29-уйин инженерлик коммуникация тармоқларини мукаммал таъмирлаш                    | 2021-2021 йил                                          | 1                                                                                   | 145 558 854 | 145 558 854                          | 137 553 117                                     | 8 005 737                         | 2 911 177                                    | 5 094 560                       | 50                 | 145 558 854                          | №7351 27.04.2021 йил                       | № 2851 14.07.2021 й                                                         | "FAZILAT AVTO SERVIS" МЧЖ       |
| 46 | Навоий шаҳар Жасorat кучаси 30-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш     | 2021-2021 йил                                          | 1                                                                                   | 306 699 671 | 306 699 671                          | 289 831 189                                     | 16 868 482                        | 6 133 993                                    | 10 734 488                      | 55                 | 306 699 671                          | №7351 27.04.2021 йил                       | № 2852 14.07.2021 й                                                         | "EVEREST SARLOCHIN" МЧЖ         |
| 47 | Навоий шаҳар Жасorat кучаси 32-уйин инженерлик коммуникация тармоқларини мукаммал таъмирлаш                    | 2021-2021 йил                                          | 1                                                                                   | 146 218 012 | 146 218 012                          | 138 176 021                                     | 8 041 991                         | 2 924 360                                    | 5 117 630                       | 55                 | 146 218 012                          | №7351 27.04.2021 йил                       | № 2854 14.07.2021 й                                                         | "EVEREST SARLOCHIN" МЧЖ         |
| 48 | Навоий шаҳар Жасorat кучаси 34-уйин инженерлик коммуникация тармоқларини мукаммал таъмирлаш                    | 2021-2021 йил                                          | 1                                                                                   | 145 862 689 | 145 862 689                          | 137 840 241                                     | 8 022 448                         | 2 917 254                                    | 5 105 194                       | 52                 | 145 862 689                          | №7351 27.04.2021 йил                       | № 2855 15.07.2021 й                                                         | "TINCHLIK OQSHOMI" ХК           |
| 49 | Навоий шаҳар Жасorat кучаси 36-уйин инженерлик коммуникация тармоқларини мукаммал таъмирлаш                    | 2021-2021 йил                                          | 1                                                                                   | 145 975 041 | 145 975 041                          | 137 946 414                                     | 8 028 627                         | 2 919 501                                    | 5 109 126                       | 55                 | 145 975 041                          | №7351 27.04.2021 йил                       | № 2856 15.07.2021 й                                                         | "ISMOILJON DILDORAXON" МЧЖ      |
| 50 | Навоий шаҳар Жасorat кучаси 38-уйин инженерлик коммуникация тармоқларини мукаммал таъмирлаш                    | 2021-2021 йил                                          | 1                                                                                   | 145 978 538 | 145 978 538                          | 137 949 718                                     | 8 028 820                         | 2 919 571                                    | 5 109 249                       | 52                 | 145 978 538                          | №7351 27.04.2021 йил                       | № 2864 15.07.2021 й                                                         | "TINCHLIK OQSHOMI" ХК           |
| 51 | Навоий шаҳар И.Каримов кучаси 114а-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш | 2021-2021 йил                                          | 1                                                                                   | 106 258 519 | 106 258 519                          | 100 414 300                                     | 5 844 219                         | 2 125 170                                    | 3 719 048                       | 60                 | 106 258 519                          | №7351 27.04.2021 йил                       | № 2865 13.07.2021 й                                                         | "NAVOIY MUXANDISI" ХК           |
| 52 | Навоий шаҳар И.Каримов кучаси 116а-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш | 2021-2021 йил                                          | 1                                                                                   | 106 276 043 | 106 276 043                          | 100 430 861                                     | 5 845 182                         | 2 125 521                                    | 3 719 662                       | 52                 | 106 276 043                          | №7351 27.04.2021 йил                       | № 2866 15.07.2021 й                                                         | "TINCHLIK OQSHOMI" ХК           |
| 53 | Навоий шаҳар И.Каримов кучаси 120а-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш | 2021-2021 йил                                          | 1                                                                                   | 556 417 061 | 556 417 061                          | 525 814 123                                     | 30 602 938                        | 11 128 341                                   | 19 474 597                      | 50                 | 556 417 061                          | №7351 27.04.2021 йил                       | № 2867 13.07.2021 й                                                         | "10 QMB" МЧЖ                    |
| 54 | Навоий шаҳар И.Каримов кучаси 124-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш  | 2021-2021 йил                                          | 1                                                                                   | 306 613 901 | 306 613 901                          | 289 750 136                                     | 16 863 765                        | 6 132 278                                    | 10 731 487                      | 55                 | 306 613 901                          | №7351 27.04.2021 йил                       | № 2868 14.07.2021 й                                                         | "TEMURBEK KAPITAL SERVIS" МЧЖ   |
| 55 | Навоий шаҳар И.Каримов кучаси 128-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш  | 2021-2021 йил                                          | 1                                                                                   | 306 572 671 | 306 572 671                          | 289 711 174                                     | 16 861 497                        | 6 131 453                                    | 10 730 043                      | 60                 | 306 572 671                          | №7351 27.04.2021 йил                       | № 2870 15.07.2021 й                                                         | "NAVOIQISHLOQURILISH" МЧЖ       |
| 56 | Навоий шаҳар И.Каримов кучаси 130а-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш | 2021-2021 йил                                          | 1                                                                                   | 342 352 120 | 342 352 120                          | 323 522 753                                     | 18 829 367                        | 6 847 042                                    | 11 982 324                      | 55                 | 342 352 120                          | №7351 27.04.2021 йил                       | № 2872 15.07.2021 й                                                         | "ISMOILJON DILDORAXON" МЧЖ      |
| 57 | Навоий шаҳар И.Каримов кучаси 118-уйин инженерлик коммуникация тармоқларини мукаммал таъмирлаш                 | 2021-2021 йил                                          | 1                                                                                   | 314 882 198 | 314 882 198                          | 297 563 677                                     | 17 318 521                        | 6 297 644                                    | 11 020 877                      | 55                 | 314 882 198                          | №7351 27.04.2021 йил                       | № 2874 14.07.2021 й                                                         | "TEMURBEK KAPITAL SERVIS" МЧЖ   |

| №  | Объектлар номи ва манзили                                                                                      | Қурилиш бошланғич ва фойдаланиш-га топширилган йили | Фасад қисмини, инженерлик коммуникация тармоқларини мукамал таъмирлаш ишлари |             | 2021 йил жами капитал қўйилмалар | Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати | шу жумладан                    |                                        |                               | Топширилган муддати | Ажратилган маблағни ўлғаштириш | Экспертиза ҳусласаси расми ва сандаси | Тендер (таълилов) лар натижасига бўйича баённома расми ва сандаси | Қурилиш пузрат ташкилот номи        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    |                                                                                                                |                                                     | дона                                                                         | минг сум    |                                  |                                          | Жами буюртмачининг харажатлари | Лойиҳа-смета ва экспертиза харажатлари | Буюртмачининг саслиш харажати |                     |                                |                                       |                                                                   |                                     |
| 58 | Навоий шаҳар Мейморлар кўчаси 17-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш   | 2021-2021 йил                                       | 1                                                                            | 589 463 711 | 589 463 711                      | 557 043 207                              | 32 420 504                     | 11 789 274                             | 20 631 230                    | 50                  | 589 463 711                    | №7351 27.04.2021 йил                  | № 2888 13.07.2021 й                                               | "10 QMB" МЧЖ                        |
| 59 | Навоий шаҳар Мейморлар кўчаси 21-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш   | 2021-2021 йил                                       | 1                                                                            | 589 376 056 | 589 376 056                      | 556 960 373                              | 32 415 683                     | 11 787 521                             | 20 628 162                    | 50                  | 589 376 056                    | №7351 27.04.2021 йил                  | № 2890 13.07.2021 й                                               | "10 QMB" МЧЖ                        |
| 60 | Навоий шаҳар М Улугбек кўчаси 3-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш    | 2021-2021 йил                                       | 1                                                                            | 621 830 935 | 621 830 935                      | 587 630 234                              | 34 200 701                     | 12 436 619                             | 21 764 083                    | 50                  | 621 830 935                    | №7351 27.04.2021 йил                  | № 2891 13.07.2021 й                                               | "10 QMB" МЧЖ                        |
| 61 | Навоий шаҳар Жасорат кўчаси 12-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш     | 2021-2021 йил                                       | 1                                                                            | 312 238 987 | 312 238 987                      | 295 065 843                              | 17 173 144                     | 6 244 780                              | 10 928 365                    | 60                  | 312 238 987                    | №6338 16.04.2021 йил                  | № 2895 16.07.2021 й                                               | "NAVOIY MUXANDISI" XK               |
| 62 | Навоий шаҳар А.Темур 32-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш            | 2021-2021 йил                                       | 1                                                                            | 97 509 001  | 97 509 001                       | 92 146 006                               | 5 362 995                      | 1 950 180                              | 3 412 815                     | 55                  | 97 509 001                     | №6338 16.04.2021 йил                  | № 2896 14.07.2021 й                                               | "TEMURBEK QURILISH SERVIS" МЧЖ      |
| 63 | Навоий шаҳар А.Темур кўчаси 38-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш     | 2021-2021 йил                                       | 1                                                                            | 160 005 848 | 160 005 848                      | 151 205 526                              | 8 800 322                      | 3 200 117                              | 5 600 205                     | 60                  | 160 005 848                    | №6338 16.04.2021 йил                  | № 2898 14.07.2021 й                                               | "NAVOIY YANCHI QURILISH SERVIS" МЧЖ |
| 64 | Навоий шаҳар А.Темур кўчаси 7-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш      | 2021-2021 йил                                       | 1                                                                            | 335 482 177 | 335 482 177                      | 317 030 657                              | 18 451 520                     | 6 709 644                              | 11 741 876                    | 55                  | 335 482 177                    | №6338 16.04.2021 йил                  | № 2899 17.07.2021 й                                               | "VIAL" МЧЖ                          |
| 65 | Навоий шаҳар А.Темур кўчаси 40-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш     | 2021-2021 йил                                       | 1                                                                            | 158 231 435 | 158 231 435                      | 149 528 706                              | 8 702 729                      | 3 164 629                              | 5 538 100                     | 40                  | 158 231 435                    | №6338 16.04.2021 йил                  | № 2900 23.07.2021 й                                               | "TAMIRLASH TIKLASH XIZMATI" ДУК     |
| 66 | Навоий шаҳар Ғалаба шох кўчаси 95-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш  | 2021-2021 йил                                       | 1                                                                            | 130 673 837 | 130 673 837                      | 123 486 776                              | 7 187 061                      | 2 613 477                              | 4 573 584                     | 51                  | 130 673 837                    | №6338 16.04.2021 йил                  | № 2901 15.07.2021 й                                               | "NAVOIY-OMAD-INVEST" МЧЖ            |
| 67 | Навоий шаҳар Ғалаба шох кўчаси 97-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш  | 2021-2021 йил                                       | 1                                                                            | 162 240 638 | 162 240 638                      | 153 317 403                              | 8 923 235                      | 3 244 813                              | 5 678 422                     | 60                  | 162 240 638                    | №6338 16.04.2021 йил                  | № 2902 17.07.2021 й                                               | "TEMIR KAPITAL MONTAJ QIZILQUM" МЧЖ |
| 68 | Навоий шаҳар Ғалаба шох кўчаси 101-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш | 2021-2021 йил                                       | 1                                                                            | 159 126 505 | 159 126 505                      | 150 374 547                              | 8 751 958                      | 3 182 530                              | 5 569 428                     | 55                  | 159 126 505                    | №6338 16.04.2021 йил                  | № 2904 15.07.2021 й                                               | "ISMOILJON DILDORAXON" МЧЖ          |
| 69 | Навоий шаҳар Жасорат кўчаси 4-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш      | 2021-2021 йил                                       | 1                                                                            | 144 213 851 | 144 213 851                      | 136 282 089                              | 7 931 762                      | 2 884 277                              | 5 047 485                     | 60                  | 144 213 851                    | №6338 16.04.2021 йил                  | № 2906 05.07.2021 й                                               | "NAVOIY MUXANDISI" XK               |
| 70 | Навоий шаҳар Жасорат кўчаси 6-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш      | 2021-2021 йил                                       | 1                                                                            | 144 321 905 | 144 321 905                      | 136 384 200                              | 7 937 705                      | 2 886 438                              | 5 051 267                     | 60                  | 144 321 905                    | №6338 16.04.2021 йил                  | № 2907 05.07.2021 й                                               | "NAVOIY MUXANDISI" XK               |
| 71 | Навоий шаҳар Жасорат кўчаси 8-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш      | 2021-2021 йил                                       | 1                                                                            | 304 390 974 | 304 390 974                      | 287 649 470                              | 16 741 504                     | 6 087 819                              | 10 653 684                    | 55                  | 304 390 974                    | №6338 16.04.2021 йил                  | № 2911 07.07.2021 й                                               | "VIAL" МЧЖ                          |
| 72 | Навоий шаҳар Жасорат кўчаси 10-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш     | 2021-2021 йил                                       | 1                                                                            | 311 070 804 | 311 070 804                      | 293 961 910                              | 17 108 894                     | 6 221 416                              | 10 887 478                    | 55                  | 311 070 804                    | №6338 16.04.2021 йил                  | № 2913 07.07.2021 й                                               | "VIAL" МЧЖ                          |
| 73 | Навоий шаҳар Зағрифшон кўчаси 9-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш    | 2021-2021 йил                                       | 1                                                                            | 164 078 048 | 164 078 048                      | 155 053 755                              | 9 024 293                      | 3 281 561                              | 5 742 732                     | 45                  | 164 078 048                    | №6338 16.04.2021 йил                  | № 2915 23.07.2021 й                                               | "TAMIRLASH TIKLASH XIZMATI" ДУК     |
| 74 | Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 84-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш   | 2021-2021 йил                                       | 1                                                                            | 157 443 578 | 157 443 578                      | 148 784 181                              | 8 659 397                      | 3 148 872                              | 5 510 525                     | 55                  | 157 443 578                    | №6338 16.04.2021 йил                  | № 2919 05.07.2021 й                                               | "NAVOIY INJINIRING STROY" МЧЖ       |
| 75 | Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 86-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш   | 2021-2021 йил                                       | 1                                                                            | 130 976 723 | 130 976 723                      | 123 773 003                              | 7 203 720                      | 2 619 534                              | 4 584 185                     | 54                  | 130 976 723                    | №6338 16.04.2021 йил                  | № 2921 13.07.2021 й                                               | "QIZILTEPA ASL TRANS" МЧЖ           |
| 76 | Навоий шаҳар Нурафшон кўчаси 6-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш     | 2021-2021 йил                                       | 1                                                                            | 134 562 864 | 134 562 864                      | 127 161 906                              | 7 400 958                      | 2 691 257                              | 4 709 700                     | 54                  | 134 562 864                    | №6338 16.04.2021 йил                  | № 2928 08.07.2021 й                                               | "QIZILTEPA ASL TRANS" МЧЖ           |
| 77 | Навоий шаҳар Нурафшон кўчаси 10-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш    | 2021-2021 йил                                       | 1                                                                            | 137 286 204 | 137 286 204                      | 129 735 463                              | 7 550 741                      | 2 745 724                              | 4 805 017                     | 50                  | 137 286 204                    | №6338 16.04.2021 йил                  | № 2931 16.07.2021 й                                               | "MARS-2000" МЧЖ                     |
| 78 | Навоий шаҳар Нурафшон кўчаси 11-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш    | 2021-2021 йил                                       | 1                                                                            | 153 541 578 | 153 541 578                      | 145 096 791                              | 8 444 787                      | 3 070 832                              | 5 373 955                     | 60                  | 153 541 578                    | №6338 16.04.2021 йил                  | № 2932 14.07.2021 й                                               | "SAMO LOCHIN SIFAT SAVDO" XK        |

| T/р | Объектлар номи ва манзили                                                                                       | Қурилиш босқичини ва фойдаланишга топшириш йили | Фасад қисмини, инженерлик коммуникация тармоқларини мукамал таъмирлаш ишлари |             | 2021 йил жами капитал қурилишлар | Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати | шу жумладан                     |                                        |                                 | Топшириш муддати | Амритилган маблағини ўзлаштириш | Экспертиза ҳужжатси расми ва саниси | Теңдер (таътилов)лар натижасига бўйича баённома расми ва саниси | Қурилиш нузарат ташкилат номи        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|     |                                                                                                                 |                                                 | дона                                                                         | минг сўм    |                                  |                                          | Жами бузуртмачининг харажатлари | Лойиҳа-смета ва экспертиза харажатлари | Бузуртмачининг сўқилиш харажати |                  |                                 |                                     |                                                                 |                                      |
| 79  | Навоий шаҳар Нурафтон кўчаси 12-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш     | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 179 123 754 | 179 123 754                      | 169 271 948                              | 9 851 806                       | 3 582 475                              | 6 269 331                       | 50               | 179 123 754                     | №6338 16.04.2021 йил                | № 2935 20.07.2021 й                                             | "MARS-2000" МЧЖ                      |
| 80  | Навоий шаҳар Нурафтон кўчаси 13-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш     | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 159 187 535 | 159 187 535                      | 150 432 221                              | 8 755 314                       | 3 183 751                              | 5 571 564                       | 55               | 159 187 535                     | №6338 16.04.2021 йил                | № 2945 14.07.2021 й                                             | "NAVOIY BUNYODKOR AVTO SERVIS" МЧЖ   |
| 81  | Навоий шаҳар Нурафтон кўчаси 14-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш     | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 144 773 135 | 144 773 135                      | 136 810 613                              | 7 962 522                       | 2 895 463                              | 5 067 060                       | 55               | 144 773 135                     | №6338 16.04.2021 йил                | № 2949 14.07.2021 й                                             | "NAVOIY BUNYODKOR AVTO SERVIS" МЧЖ   |
| 82  | Навоий шаҳар Нурафтон кўчаси 16-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш     | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 176 211 413 | 176 211 413                      | 166 519 785                              | 9 691 628                       | 3 524 228                              | 6 167 399                       | 55               | 176 211 413                     | №6338 16.04.2021 йил                | № 2966 14.07.2021 й                                             | "NAVOIY BUNYODKOR AVTO SERVIS" МЧЖ   |
| 83  | Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 146а-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш  | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 172 430 275 | 172 430 275                      | 162 946 610                              | 9 483 665                       | 3 448 606                              | 6 035 060                       | 60               | 172 430 275                     | №7351 27.04.2021 йил                | № 3011 22.07.2021 й                                             | "GRAND-BUILDING-KARMANA" МЧЖ         |
| 84  | Навоий шаҳар Галаба шох кўчаси 147а-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 95 035 098  | 95 035 098                       | 89 808 168                               | 5 226 930                       | 1 900 702                              | 3 326 228                       | 45               | 95 035 098                      | №8525 12.05.2021 йил                | № 3055 20.07.2021 й                                             | "HAZORA NON SAVDO" XK                |
| 85  | Навоий шаҳар Галаба шох кўчаси 149б-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 98 271 580  | 98 271 580                       | 92 866 643                               | 5 404 937                       | 1 965 432                              | 3 439 505                       | 60               | 98 271 580                      | №8525 12.05.2021 йил                | № 3056 18.07.2021 й                                             | "NAVOIY YANGI QURILISH SERVIS" МЧЖ   |
| 86  | Навоий шаҳар Галаба шох кўчаси 155-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш  | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 168 516 486 | 168 516 486                      | 159 248 079                              | 9 268 407                       | 3 370 330                              | 5 898 077                       | 60               | 168 516 486                     | №8525 12.05.2021 йил                | № 3059 18.07.2021 й                                             | "NAVOIY YANGI QURILISH SERVIS" МЧЖ   |
| 87  | Навоий шаҳар Галаба шох кўчаси 147б-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 94 611 824  | 94 611 824                       | 89 408 174                               | 5 203 650                       | 1 892 236                              | 3 311 414                       | 50               | 94 611 824                      | №8525 12.05.2021 йил                | № 3061 20.07.2021 й                                             | "SHAXZOD-DILSHOD KELAJAGI МЧЖ"       |
| 88  | Навоий шаҳар Галаба шох кўчаси 157-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш  | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 124 672 554 | 124 672 554                      | 117 815 564                              | 6 856 990                       | 2 493 451                              | 4 363 539                       | 60               | 124 672 554                     | №8525 12.05.2021 йил                | № 3062 16.07.2021 й                                             | "NAVOIY BIZNES KAPITAL QURILISH" МЧЖ |
| 89  | Навоий шаҳар М.Улутбек кўчаси 4-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш     | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 149 250 292 | 149 250 292                      | 141 041 526                              | 8 208 766                       | 2 985 006                              | 5 223 760                       | 55               | 149 250 292                     | №8525 12.05.2021 йил                | № 3092 27.07.2021 й                                             | "NAVOIY SAHRO GULSHANI" МЧЖ          |
| 90  | Навоий шаҳар М.Улутбек кўчаси 11-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш    | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 106 574 198 | 106 574 198                      | 100 712 617                              | 5 861 581                       | 2 131 484                              | 3 730 097                       | 55               | 106 574 198                     | №8525 12.05.2021 йил                | № 3094 24.07.2021 й                                             | "BUXORO OMAD BARAKA" МЧЖ             |
| 91  | Навоий шаҳар М.Улутбек кўчаси 15-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш    | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 123 170 034 | 123 170 034                      | 116 395 682                              | 6 774 352                       | 2 463 401                              | 4 310 951                       | 55               | 123 170 034                     | №8525 12.05.2021 йил                | № 3095 24.07.2021 й                                             | "BUXORO OMAD BARAKA" МЧЖ             |
| 92  | Навоий шаҳар М.Улутбек кўчаси 19-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш    | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 186 782 041 | 186 782 041                      | 176 509 028                              | 10 273 012                      | 3 735 641                              | 6 537 371                       | 50               | 186 782 041                     | №8525 12.05.2021 йил                | № 3104 20.07.2021 й                                             | "SHOXRUXMIRZO NAVOIY" XK             |
| 93  | Навоий шаҳар М.Улутбек кўчаси 27-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш    | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 163 366 582 | 163 366 582                      | 154 381 420                              | 8 985 162                       | 3 267 332                              | 5 717 830                       | 55               | 163 366 582                     | №8525 12.05.2021 йил                | № 3108 21.07.2021 й                                             | "SHAVKATBEK NAVOY" МЧЖ               |
| 94  | Навоий шаҳар Меъморлар кўчаси 25-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш    | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 186 761 765 | 186 761 765                      | 176 489 868                              | 10 271 897                      | 3 735 235                              | 6 536 662                       | 60               | 186 761 765                     | №8525 12.05.2021 йил                | № 3109 22.07.2021 й                                             | "GRAND-BUILDING-KARMANA" МЧЖ         |
| 95  | Навоий шаҳар Нисомий кўчаси 12а-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш     | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 97 853 975  | 97 853 975                       | 92 472 006                               | 5 381 969                       | 1 957 079                              | 3 424 889                       | 55               | 97 853 975                      | №8525 12.05.2021 йил                | № 3114 21.07.2021 й                                             | "SHAVKATBEK NAVOY" МЧЖ               |
| 96  | Навоий шаҳар Нисомий кўчаси 14а-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш     | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 116 404 982 | 116 404 982                      | 110 002 708                              | 6 402 274                       | 2 328 100                              | 4 074 174                       | 55               | 116 404 982                     | №8525 12.05.2021 йил                | № 3115 24.07.2021 й                                             | "BUXORO OMAD BARAKA" МЧЖ             |
| 97  | Навоий шаҳар Нисомий кўчаси 16а-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш     | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 100 677 883 | 100 677 883                      | 95 140 599                               | 5 537 284                       | 2 013 558                              | 3 523 726                       | 55               | 100 677 883                     | №8525 12.05.2021 йил                | № 3116 24.07.2021 й                                             | "BUXORO OMAD BARAKA" МЧЖ             |

| Т/р | Объектлар номи ва манзили                                                                                                                                                                                                  | Қурилиш бошланғич ва фойдаланиш-га тошириш йили | Фасад қисмини, инженерлик коммуникация тармоқларини мукамал таъмирлаш шилари |             | 2021 йил жами капитал қўйилгалар | Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати | шу жумладан                   |                                        |                              | Тошириш муддати | Ажратилган маблағини ўлаштириш | Экспертиза ҳужжаси расми ва санаси         | Теңдер (таълиф)лар натижасига бўйича баённома расми ва санаси | Қурилиш пулрат ташкилот номи           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | дона                                                                         | миң сўм     |                                  |                                          | Жами бюртмачининг харажатлари | Лойиҳа-смета ва экспертиза харажатлари | Бюртмачининг сислан харажати |                 |                                |                                            |                                                               |                                        |
| 98  | Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 114-уй, Галаба шох кўчаси 113-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш                                                                                    | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 537 407 908 | 537 407 908                      | 507 850 473                              | 29 557 435                    | 10 748 158                             | 18 809 277                   | 40              | 537 407 908                    | №7351 27.04.2021 йил                       | № 01-41/2 15.09.2021                                          | "SHOHI-MARJON BUILDING" МЧЖ            |
| 99  | Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 99а-уй, 142-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш                                                                                                        | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 407 697 254 | 407 697 254                      | 385 273 905                              | 22 423 349                    | 8 153 945                              | 14 269 404                   | 45              | 407 697 254                    | №7351 27.04.2021 йил                       | № 01-42/2 15.09.2021                                          | "BUXARA BEST BUILDINGS" МЧЖ            |
| 100 | Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 144-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш                                                                                                                | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 356 633 467 | 356 633 467                      | 337 018 626                              | 19 614 841                    | 7 132 669                              | 12 482 171                   | 50              | 356 633 467                    | №7351 27.04.2021 йил                       | № 01-43/2 15.09.2021                                          | "KO'SARAVON MOXIR TA'MIR" ХК           |
| 101 | Навоий шаҳар Галаба шох кўчаси 206а-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш                                                                                                              | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 267 981 523 | 267 981 523                      | 253 242 539                              | 14 738 984                    | 5 359 630                              | 9 379 353                    | 45              | 267 981 523                    | №7351 27.04.2021 йил                       | № 01-44/2 15.09.2021                                          | "ORIENT-GLOBAL-HOUSE" МЧЖ              |
| 102 | Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 126-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш                                                                                                                | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 316 835 132 | 316 835 132                      | 299 409 200                              | 17 425 932                    | 6 336 703                              | 11 089 230                   | 49              | 316 835 132                    | №7351 27.04.2021 йил                       | № 01-45/2 15.09.2021                                          | "QIZILTEPA COTTON TRANS" МЧЖ           |
| 103 | Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 130-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш                                                                                                                | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 333 054 603 | 333 054 603                      | 314 736 600                              | 18 318 003                    | 6 661 092                              | 11 656 911                   | 20              | 333 054 603                    | №7351 27.04.2021 йил                       | № 01-46/2 15.09.2021                                          | "NAVOIYUSUVXIZMATTAMINOT" МЧЖ          |
| 104 | Навоий шаҳар А.Темур кўчаси 36-уй, Галаба шох кўчаси 99-уй, 107-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш                                                                                  | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 487 187 923 | 487 187 923                      | 460 392 587                              | 26 795 336                    | 9 743 758                              | 17 051 577                   | 45              | 487 187 923                    | №6338 16.04.2021 йил                       | № 01-47/2 15.09.2021                                          | "MUZAFFAR SHAXRIBONU POYDEVORI" МЧЖ    |
| 105 | Навоий шаҳар Б.Авлот кўчаси 11-уй, Нурафшон кўчаси 8-уй, М.Улугбек кўчаси 10-уй, И.Каримов кўчаси 112-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш                                            | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 573 680 466 | 573 680 466                      | 542 128 040                              | 31 552 426                    | 11 473 609                             | 20 078 816                   | 45              | 573 680 466                    | №4981 29.03.2021 йил, №6338 16.04.2021 йил | № 01-48/2 15.09.2021                                          | "SHOXRUXMIRZO NAVOIY" МЧЖ              |
| 106 | Навоий шаҳар Галаба шох кўчаси 149-уйини том қисмини, инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш                                                                                                  | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 447 330 453 | 447 330 453                      | 422 727 278                              | 24 603 175                    | 8 946 609                              | 15 656 566                   | 40              | 447 330 453                    | №8525 12.05.2021 йил                       | № 01-49/2 15.09.2021                                          | "TAMIRLASH-TIKLASH XIZMATI" ДУК        |
| 107 | Навоий шаҳар Қизилқум кўчаси 13-уй, Меъморлар кўчаси 16-уйини том қисмини, инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш                                                                             | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 548 047 238 | 548 047 238                      | 517 904 640                              | 30 142 598                    | 10 960 945                             | 19 181 653                   | 30              | 548 047 238                    | №7422 28.04.2021 йил, №6338 16.04.2021 йил | № 01-50/2 15.09.2021                                          | "TAMIRLASH-TIKLASH XIZMATI" ДУК        |
| 108 | Навоий шаҳар Навоий кўчаси 26-уй, 28-уйини том қисмини, инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш                                                                                                | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 517 366 102 | 517 366 102                      | 488 910 966                              | 28 455 136                    | 10 347 322                             | 18 107 814                   | 30              | 517 366 102                    | №7422 28.04.2021 йил                       | № 01-51/2 15.09.2021                                          | "TAMIRLASH-TIKLASH XIZMATI" ДУК        |
| 109 | Навоий шаҳар Шаббода кўчаси 1-уй, 3-уйини том қисмини, инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш                                                                                                 | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 517 366 102 | 517 366 102                      | 488 910 966                              | 28 455 136                    | 10 347 322                             | 18 107 814                   | 30              | 517 366 102                    | №7422 28.04.2021 йил                       | № 01-52/2 15.09.2021                                          | "TAMIRLASH-TIKLASH XIZMATI" ДУК        |
| 110 | Навоий шаҳар Қизилқум кўчаси 5-уй, 6-уйини том қисмини, инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш                                                                                                | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 517 390 737 | 517 390 737                      | 488 934 246                              | 28 456 491                    | 10 347 815                             | 18 108 676                   | 45              | 517 390 737                    | №7422 28.04.2021 йил                       | № 01-53/2 15.09.2021                                          | "BEHRUZ-AZIZBEK QURUVCHI KELAJAGI" МЧЖ |
| 111 | Навоий шаҳар Қизилқум кўчаси 7-уй, 9-уйини том қисмини, инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш                                                                                                | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 524 490 436 | 524 490 436                      | 495 643 462                              | 28 846 974                    | 10 489 809                             | 18 357 165                   | 50              | 524 490 436                    | №7422 28.04.2021 йил                       | № 01-54/2 15.09.2021                                          | "HAZORA NON SAVDO" ХК                  |
| 112 | Навоий шаҳар А.Темур кўчаси 34-уй том қисмини инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш ҳамда А.Темур кўчаси 30-уй, 16-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 492 729 547 | 492 729 547                      | 465 629 422                              | 27 100 125                    | 9 854 591                              | 17 245 534                   | 45              | 492 729 547                    | №6338 16.04.2021 йил                       | № 01-55/2 15.09.2021                                          | "TAMIRLASH-TIKLASH XIZMATI" ДУК        |
| 113 | Навоий шаҳар М.Улугбек кўчаси 7-уйини том қисмини, инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш                                                                                                     | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 426 946 311 | 426 946 311                      | 403 464 264                              | 23 482 047                    | 8 538 926                              | 14 943 121                   | 40              | 426 946 311                    | №7351 27.04.2021 йил                       | № 01-56/2 15.09.2021                                          | "IMRON NUR POYDEVOR" МЧЖ               |
| 114 | Навоий шаҳар Меъморлар 23-уй, 29-уйини том қисмини, инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш                                                                                                    | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 632 603 641 | 632 603 641                      | 597 810 441                              | 34 793 200                    | 12 652 073                             | 22 141 127                   | 47              | 632 603 641                    | №8525 12.05.2021 йил                       | № 01-57/2 15.09.2021                                          | "LEADER SERVICE NAVOIY" МЧЖ            |
| 115 | Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 86а-уй, 88-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш                                                                                                         | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 285 869 151 | 285 869 151                      | 270 146 348                              | 15 722 803                    | 5 717 383                              | 10 005 420                   | 45              | 285 869 151                    | №6338 16.04.2021 йил                       | № 01-58/2 15.09.2021                                          | "NAVOIY SAHRO GULSHANI" МЧЖ            |
| 116 | Навоий шаҳар Нурафшон кўчаси 9-уй, 15-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш                                                                                                            | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 273 370 002 | 273 370 002                      | 258 334 652                              | 15 035 350                    | 5 467 400                              | 9 567 950                    | 45              | 273 370 002                    | №6338 16.04.2021 йил                       | № 01-59/2 15.09.2021                                          | "ORIENT-GLOBAL-HOUSE" МЧЖ              |
| 117 | Навоий шаҳар Шаббода кўчаси 7-уй, Қизилқум кўчаси 11-уйини том қисми, инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш                                                                                  | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 564 029 014 | 564 029 014                      | 533 007 418                              | 31 021 596                    | 11 280 580                             | 19 741 015                   | 15              | 564 029 014                    | №7422 28.04.2021 йил                       | № 01-60/2 15.09.2021                                          | "RUXSHONA FARANGIZ KELAJAGI" ОК        |
| 118 | Навоий шаҳар Қизилқум кўчаси 3-уй, 4-уйини том қисми, инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш                                                                                                  | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 546 108 665 | 546 108 665                      | 516 072 688                              | 30 035 977                    | 10 922 173                             | 19 113 803                   | 40              | 546 108 665                    | №7422 28.04.2021 йил                       | № 01-61/2 15.09.2021                                          | "ELITE LIFE COUNSTRUCTION" МЧЖ         |
| 119 | Кармана туман Ипак йули кўчаси 1-уй, 2-уйини том қисми, инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш                                                                                                | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 383 597 452 | 383 597 452                      | 362 499 592                              | 21 097 860                    | 7 671 949                              | 13 425 911                   | 48              | 383 597 452                    | № 6957 23.04.2021 йил                      | № 01-62/2 15.09.2021                                          | "GRAND-BUILDING-KARMANA" МЧЖ           |
| 120 | Кармана туман Ипак йули кўчаси 3-уй, 4-уйини том қисми, инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш                                                                                                | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 368 090 303 | 368 090 303                      | 347 845 336                              | 20 244 967                    | 7 361 806                              | 12 883 161                   | 40              | 368 090 303                    | № 6957 23.04.2021 йил                      | № 01-63/2 15.09.2021                                          | "IMRON NUR POYDEVOR" МЧЖ               |
| 121 | Кармана туман Ипак йули кўчаси 5-уй, 6-уйини том қисми, инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш                                                                                                | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 369 297 029 | 369 297 029                      | 348 985 692                              | 20 311 337                    | 7 385 941                              | 12 925 396                   | 40              | 369 297 029                    | № 6957 23.04.2021 йил                      | № 01-64/2 15.09.2021                                          | "VANGOZI BUNYODKOR QURILISH" МЧЖ       |
| 122 | Кармана туман Ипак йули кўчаси 7-уй, 8-уйини том қисми, инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш                                                                                                | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 348 742 499 | 348 742 499                      | 329 561 662                              | 19 180 837                    | 6 974 850                              | 12 205 987                   | 50              | 348 742 499                    | № 6957 23.04.2021 йил                      | № 01-65/2 15.09.2021                                          | "BAHROMBEK KELAJAGI" ХК                |
| 123 | Навоий шаҳар М.Улугбек кўчаси 1-уй, А.Темур кўчаси 1-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш                                                                                             | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 399 542 163 | 399 542 163                      | 377 567 344                              | 21 974 819                    | 7 990 843                              | 13 983 976                   | 40              | 399 542 163                    | №7351 27.04.2021 йил                       | № 01-66/2 15.09.2021                                          | "MONTAJ SERVIS MALIKRABOT" МЧЖ         |
| 124 | Навоий шаҳар Б.Авлот кўчаси 9-уй, 13-уй, 19-уй, 21-уй, Шаббода кўчаси 5-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш                                                                          | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 383 725 943 | 383 725 943                      | 362 621 016                              | 21 104 927                    | 7 674 519                              | 13 430 408                   | 40              | 383 725 943                    | №4981 29.03.2021 йил                       | № 01-67/2 15.09.2021                                          | "MONTAJ SERVIS MALIKRABOT" МЧЖ         |
| 125 | Навоий шаҳар А.Темур кўчаси 42-уй, Галаба шох кўчаси 105-уй, 115-уй, Зарафшон кўчаси 11-уй, И.Каримов кўчаси 74-уй, 76-уй, 78-уй, 80-уйларини инженерлик коммуникация тармоқларини мукамал таъмирлаш                       | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                            | 378 319 272 | 378 319 272                      | 357 511 712                              | 20 807 560                    | 7 566 385                              | 13 241 175                   | 45              | 378 319 272                    | №291/20 08.05.2020 йил                     | № 01-68/2 15.09.2021                                          | "BUXORO OMAD BARAKA" МЧЖ               |

| № | Объектлар номи ва манзили                                                                                 | Қурилиш боғлавиш ва фойдаланиш-га топшириш йили | Фасад қисмини, инженерлик коммуникация тармоқларини мукаммал таъмирлаш ишлари |                | 2021 йил жами исхитал қурилмалар | Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати | шундан                         |                                        |                               | Топшириш муддати | Ажратилган маблағни ушлатириш | Экспертиза ҳуҷусая рақами ва санаи | Тендер (таълиф) лар латифасига бунча биёнома рақами ва санаи | Қурилиш пузат таъкилат номи  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
|   |                                                                                                           |                                                 | донга                                                                         | минг сўм       |                                  |                                          | Жами буюртмачининг харажатлари | Лойиҳа-смета ва экспертиза харажатлари | Буюртмачининг саясий харажати |                  |                               |                                    |                                                              |                              |
|   | Навоий шаҳар Навоий кўчаси 166-уйи инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш | 2021-2021 йил                                   | 1                                                                             | 92 728 406     | 92 728 406                       | 87 628 344                               | 3 100 062                      | 1 834 568                              | 3 245 494                     | 35               | 92 728 406                    | №8525 12.05.2021 йил               | № 3125 21.07.2021 й.                                         | "QIZILTEPA MELIORASIYA" MCHJ |
|   | Жами                                                                                                      |                                                 |                                                                               | 33 516 246 417 | 33 516 246 417                   | 31 672 852 865                           | 1 843 293 853                  | 470 324 928                            | 1 173 068 625                 |                  | 33 516 246 417                |                                    |                                                              |                              |

"КЕЛИШИЛДИ"  
Навоий вилоят ҳоҳимлиги котибият мудир  
А.Файзиев  
" " " 2021 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Қўп хонадонли уйлари, иссиқлик таъминоти  
объектларини қуриш бўйича ижиниринг компанияси" ДУК  
директори: М.Ибраҳимов  
" " " 2021 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Навоий вилояти Уй-жой коммунал хизмат  
қўрсатиш бошқармаси бошлиғи  
Н.Жуманиёзов  
" " " 2021 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Уй-жой фондинспекцияси"нинг вилоят ҳудудий  
инспекцияси бошлиғи  
К.Рустамов  
" " " 2021 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Қўп хонадонли уйлари, иссиқлик таъминоти  
объектларини қуриш бўйича ижиниринг  
компанияси" ДУК Навоий вилоят филиали бошлиғи  
А.Буриев  
" " " 2021 й.

and