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ГУП «Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и 
канализации» территориальное управление Навоийской области в дальнейшем 
именуемый «Заказчик», в лице начальника действующего
на основании Устава, с одной стороны и ООО «Навоийшахарсозлик лойихалаш 
институти», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Худойбердиева 
З.Р., действующего на основаии Устава, (Согласно Постановление Президента Республики 
Узбекистан № 408 от 25 октября 2022 года) с другой стороны заключили настоящий 
договор о нижеследующем

1 .Предмет договора.
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение 

геологических работ, топографической съемка, гос.экспертиза ПСД, экспертиза ЗВОС, 
разработка АПЗ, ЗВОС, ПСД и авторский надзар по объекту: «1<изилтепа тумани 
“Окмачит” МФЙ га 25,0 км узунликда тоза ичимлик суви линиясини янгидан 
тортиш».

1.2. «Заказчик» обязуется предоставить «Исполнителю» работы, исходные данные 
ПСД. До получения исходных данных «Исполнитель» к работе не приступает. Задержка с 
выдачей исходных данных влечёт за собой изменение сроков начала и 
окончания работ.

2 .Стоимость работ и порядок расчетов.
2.1.3а выполненные работы, указанные в пункте 1 настоящего договора «Заказчик» 

уплачивает «Исполнителю» 134 700 000 (сто тридцать четыре миллиона семьсот 
тысяч) сум с НДС.

2.2. Стоимость работ определена предварительно, после проведение сметы гос. 
экспертизы стоимость работ пересматривается сторонами на основание дополнительных 
соглашений

2.3. Оплата работ производится поэтапно:
а) авансовым платежом - 30 % от стоимости 134 700 000 в размере 40 410 000 сум в 

течении 3-х дней с момента вступления договора в силу и регистрации договора в 
Казначействе.

б) окончательный расчет 70% от стоимости 134 700 000 сум в размере 
94 290 000 сум через 10 дней после сдачи работ и поступление средств в Казначейство.

2.4. способ фиксации цены: фиксированная.
2.5. Стоимость работ по договору может изменяться в связи с изменением объема 

проектных работ.
2.6. Валюта платежа: сумы Р.Уз.

3. Порядок сдачи и приёмки работ.
3.1. При завершении всей работы или этапов, «Исполнитель» в течении 5 дней 

представляет «Заказчику» акт сдачи - приёмки работ.
3.2. «Заказчик» в течении 5 дней со дня получения продукции обязан направить 

«Исполнителю» подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки 
работ. Если в указанный срок акт сдачи-приемки не оформлен или не поступили замечания, 
то работа считается принятой, в этом случае «Исполнитель» имеет право предъявить к 
оплате односторонний акт.

3.3. Оплата работ производится «Заказчиком» через 10 дней после сдачи работ и 
поступления средств в Казначейство.

3.4. Если, в процессе выполнения работы выясняется нецелесообразность ее 
дальнейшего проведения, «Заказчик» обязан поставить об этом в известность 
«Исполнителя», который в 10-ти дневной срок должен составить акт на приостановление 
работ.

3.5. При расторжении договора по инициативе «Заказчика», последний оплачивает 
работу, по произведенным затратам.



3.6. Если в процессе выполнения работы или при приемке завершенной работы 
выясняется необходимость дополнительных проработок или изменение в уточнении, то 
реализация этих дополнительных проработок осуществляется на основании 
дополнительного соглашения с изменением общей стоимости договора, срока окончания 
работы.

^Ответственность сторон.
4.1. За невыполнение обязательств по настоящему договору, «Исполнитель» и 

«Заказчик» несут имущественную ответственность в соответствии с действующими 
законодательствами.

4.2. Задержка выдачи Заказчику работы в сроки предусмотренные в договоре, 
«Исполнитель» несет имущественную ответственность в виде уплаты пени в размере 
0,1 % от суммы просроченных работ за каждый день просрочки.

4.3. За просрочку оплаты счет-платежного требования «Заказчик» уплачивает 
«Исполнителю» пени в размере 0,1 % суммы просроченного платежа за каждый день 
просрочки, но не более 10 % от общей стоимости договора.

4.4. Выполненная научно-техническая документация не подлежит размножению и 
передаче другим организациям и лицам без согласования с «Исполнителем».

б.Прочие условия.
5.1. Заказчик в 20-ти дневный срок со дня получения договора обязан подписать его 

и возвратить Исполнителю или в этот же срок, об отказе оформить договор. Задержка с 
оформлением влечет за собой изменение сроков начала и окончания работ.

5.2. Исполнитель берет на себя обязанность представить сведения по потребности 
строительных материалов по данному объекту.

б. Срок действия договора.
6.1. Договор вступает в силу после регистрации в казначействе Навоийской 

области и действует до 31 декабря 2022г.

7. К настоящему договору прилагается.
7.1. Календарный график производства работ.
7.2. Расчет стоимости разработки ПСД.
7.3. Смета на изыскательские работы.
7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь 

при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. Приложения 
к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

8. Адреса и расчётные счета сторон:

«Исполнитель» «Заказчик»
ООО «Навоийшахарсозлик ГУП «Инжиниринговая компания по

лойихалаш институти», строительству объектов водоснабжения
и канализации» территориальное управление 

Адрес: 210100,г.Навои,ул.Меъморлар 6 ,тел.2243770, НавоиЙСКОЙ области.
Адрес:210100, г.Навои, ул. Навои-63, тел.224-08-81 
Расч. счёт № 2020 8000 0005 3172 9001, 
в АК АСАКА банке г.Навои,
МФО: 00206, ИНН:200850583, ОКОНХ: 66000
ОКЭД: 71120

/ГУ/

З.Р.Худойбердиев

Расч.счёт.№________________________________

л/°!
Сотиб олувчининг идентификация раками
(СТИР) 305 981 913
ХХТУТ буйича код______________ МФО: 000 14
Узбекистан Республикаси Молия Вазирлиги
Fазначилиги Хисоб - китов хисоб
варак раками Ха 2340 2000 3001 0000 1010
Марказий банк Тошкент шахри

■МФО: 000 14 ИНН: 201 122 919
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