

Olmalik shahar Muqimiy MFY uchun mahalla binosi, guzari va sport maydonchasi qurish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

2022/23 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

“18” koronavirus 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abduvaliyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «NEW HOUSE BUILDING PROJECT» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor S.Xusenov quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Olmalik shahar Muqimiy MFY uchun mahalla binosi, guzari va sport maydonchasi qurish** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertizasi va kompleks ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va boshqa tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi shart.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **9 826 750 (to'qqiz million sakkiz yuz yigirma olti ming yetti yuz ellik)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng o'rnatilgan tartibda amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha shaharsozlik ekspertiza xulosasi va kompleks ekspertiza qilish markazidan ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng shartnoma umumiy qiymatining 85% qismigacha moliyalashtiriladi. Shartnoma qiymatining qolgan 15% qismi obektda qurilish-montaj ishlari bajarilishi davomida mualliflik nazorati olib borilishini hisobga olgan holda moliyalashtiriladi. Bunda “Buyurtmachi” “Loyihachi” oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarining ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;
- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.
- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;
- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar, MFY mahalla raisi, obodonlashtirish, shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalari bilan kelishib olishi shart;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachi topshirishi;
- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachi to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manqaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlikka yo'l qo'yish) yo'l qo'ymaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davlat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompians nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan holda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yohud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 10 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari


“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/hr: 302021860274017016801018017
O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi
G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi
h/r: 23402000300100001010
MFO 00014
STIR 202 230 110
MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor  E. Abduvaliyev

Yurist maslaxatchi 

«NEW HOUSE BUILDING PROJECT» MCHJ

Manzil: Toshkent shahar, Shayxontoxur t, A.Kodiriy
ko'ch 7a-uy
Tel: 93 541 44 43
X'v: 2020 8000 3048 2176 5001
Bank: AT “Alokabank”
Toshkent shahar Bosh ofisi
MFO 00401

24. OKED 73110



 S. Xusenov

2022 yil « 15 » ~~10925/26~~ ~~2022/23~~ dagi
-sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Olmaliq shahar Muqimiy MFY uchun mahalla binosi, guzari va sport maydonchasi qurish ob'ekti bo'yicha 2022 yil « 18 » XI dagi 2022/23 -sonli shartnoma bahosi 9 826 750 (to'qqiz million sakkiz yuz yigirma olti ming yetti yuz ellik), QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniyering
Kompaniyasi



Direktor

E.Abdualiyev

“Loyihachi”

«NEW HOUSE BUILDING PROJECT»
MCHJ



S.Xusenov



2022 yil « 18 » ~~KO'D~~ ~~2022~~ ~~23~~ dagi
-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Olmalik shahar Muqimiy MFY uchun mahalla binosi, guzari va sport maydonchasi qurish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 10 kun	9 826 750 (to'qqiz million sakkiz yuz yigirma olti ming yetti yuz ellik), so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injinirov
Kompaniyasi

Direktor

E.Abduvaliyev

“Loyihachi”

«NEW HOUSE BUILDING PROJECT»
MCHJ

S.Xusenov



Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Olmalik shahar Muqimiy MFY uchun mahalla binosi, guzari va sport maydonchasi qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «NEW HOUSE BUILDING PROJECT» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Olmalik shahar Muqimiy MFY uchun mahalla binosi, guzari va sport maydonchasi qurish Shu jumladan: - QTEL (ПОО) - Loyiha-qidiruv ishlari, - Shaharsozlik ekspertizasi - Mualliflik nazorati Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 500 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkablik toifasi - II K-2.5	$500\,000\,000 \times 2,05\% = 10\,250\,000$ Tanlov natijalariga asosan Kelishilgan shartnoma bahosi 9 826 750 so'm Shu jumladan QQS 1 281 750 so'm
			9 826 750.00

Smeta bo'yicha jami: 9 826 750 (to'qqiz million sakkiz yuz yigirma olti ming yetti yuz ellik), so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari

Loyiha bosh muharriri



S.Xusenov

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati"
Injining kompaniyasi
direktori E.Abdualiyevga

K A F O L A T X A T I

Olmalik shahar Muqimiy MFY uchun mahalla binosi, guzari va sport maydonchasi qurish obyekti bo'yicha «NEW HOUSE BUILDING PROJECT» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o'tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me'yorlari va SHNQ talablari asosida to'liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to'g'ri kelishini va to'liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to'g'risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



S. Xusenov

S.Xusenov



Тошкент вилоят ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ширкиннинг компанияси буюртмачилигида
 Махаллий бюджетга маблаглари исобидан амалга оширилган "Махаллада инфратузилмани янгилаш" дастури доирасида
 2022 йилги МАВНИЛИК РЎЎХАТИ
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ШК-408-сонли қарори
 Халқ Депутатлари Тошкент Вилогити Қонгазининг 2022 йил 3 ноябрдаги VI-63-148-10-0-К/22-сонли қарори

№	Объектлар номи ва мазмун	Курсия ш бошлан иш ва фойдал анишга тошлар ни қили	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун етказилган объектлар дивиденти		11	12	13	14	15	16	17	18	19		
									8	9											
73	ЖАМИ ХАММИСОИ:								392,46,000	11773,800	784,920										
5	Мақтабгаъча таълим муассаси								2850,000	855,000	57,000										
1	Истиқбол МФЙ 2019 йил "Обод маҳалла" дастури доирасида қуришни тугатилмаган мақтабгаъча таълим муассасини қуришти	2022й	объект						700,000	210,000	14,000									VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
2	Нурин МФЙ 2019 йил "Обод маҳалла дастури" доирасида 31-сонли мақтабгаъча таълим муассасини реконструкция қилиш ишларини янгилаш	2022й	объект						650,000	195,000	13,000									VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
3	Сотгом МФЙ Махалла идорасини қуриш	2022й	объект						500,000	150,000	10,000									VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
1	Нурин МФЙ Махалла идорасини қуриш	2022й	объект						500,000	150,000	10,000									VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
2	Самарқу- МФЙ Махалла идорасини қуриш	2022й	объект						500,000	150,000	10,000									VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
3	Сотгом МФЙ Махалла идорасини қуриш	2022й	объект						500,000	150,000	10,000									VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
1	Бексайд шаҳар								500,000	150,000	10,000										
1	Махалла идорасини қуриш								500,000	150,000	10,000										
1	Бунёдкор МФЙга янги бино қуриш ва жихозлаш учун маблаг ажратили	2022й	дона						500,000	150,000	10,000									VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
12	Махалла идорасини қуриш								6100,000	1830,000	122,000										
1	Ташкор Машиқ МФЙда махалла гузарини қуриш	2022й	дона						500,000	150,000	10,000									VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
2	Халқа МФЙга янги махалла гузарини қуриш	2022й	дона						500,000	150,000	10,000									VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
3	Ибн Сино МФЙ худудда янги махалла гузарини биносини қуриш	2022й	дона						500,000	150,000	10,000									VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
4	Мусо Жаъид ноқили МФЙ махалла гузарини барпо этиш	2022й	дона						500,000	150,000	10,000									VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Ташкор

№	Объектлар номи ва манзили	Курми ш бошлан иш ва фойдаланила бошлаган Топшириш йили	Дойкога сувлати	Объектнинг умумий ериқати (шарҳнома асосида) жумладан, бўғимлари, бошқа харақатлари	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтган объектнинг қолган қисми (ейтга жасодлар бўлиши) қолган қисми	01.01.23г. йилдан йилга ўтган объектнинг қолган қисми (ейтга жасодлар бўлиши) қолган қисми	01.01.23г. йилдан йилга ўтган объектнинг қолган қисми (ейтга жасодлар бўлиши) қолган қисми	2022 йил учун қилинган ериқатлар лимити		2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.23г. йилдан йилга ўтган объектнинг қолган қисми (ейтга жасодлар бўлиши) қолган қисми		01.01.23г. йилдан йилга ўтган объектнинг қолган қисми (ейтга жасодлар бўлиши) қолган қисми		Экспортга ҳужжатланган бўлиши ва оқибати	Тадбир (таъбир)лар натижаси бўлиши ва оқибати	Ташаббуслар номи	
								8	9	10	11	12	13	14	15				16
1	"Раъзон" МФЙ ҳудудидан 433 та хонадон 2117 нафтар аҳоли учун маҳалла гузарни қуриш	2022й	дона		01.01.23г. йилдан йилга ўтган объектнинг қолган қисми (ейтга жасодлар бўлиши) қолган қисми	01.01.23г. йилдан йилга ўтган объектнинг қолган қисми (ейтга жасодлар бўлиши) қолган қисми	01.01.23г. йилдан йилга ўтган объектнинг қолган қисми (ейтга жасодлар бўлиши) қолган қисми	500,000	150,000	10,000									Тадбир
2	Тинчлик МФЙ учун маҳалла гузарни ва бинони қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000									Тадбир
3	Навруз МФЙ учун маҳалла бинони ва гузарни қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000									Тадбир
4	Олмалиқоул МФЙ учун маҳалла бинони ва гузарни қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000									Тадбир
5	Олтин МФЙ учун янги маҳалла бинони ва гузарини қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000									Тадбир
6	Мурчиқ МФЙ учун маҳалла бинони, гузарни ва спорт майдончаси қуриш	2022й	дона					600,000	180,000	12,000									Тадбир
7	Ш Рашидов МФЙ учун маҳалла бинони ва гузарни қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000									Тадбир
8	Ф. Ғулор МФЙ учун бино ва гузар қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000									Тадбир
9	Оҳангаларин шаҳар						1500,000	450,000	30,000										
10	Маҳалла мадорини қуриш						1500,000	450,000	30,000										
11	Вақт маҳалла фуқаролар йиғинининг биноси мавқуд эмаслиги сабабли янги бино бинола таъминлаш.	2022й	дона				500,000	150,000	10,000										Тадбир
12	"Бўстон" маҳалла фуқаролар йиғинининг маҳалла биноси мавқуд эмас	2022й	дона				500,000	150,000	10,000										Тадбир
13	"Мустанжидлик" маҳалла фуқаролар йиғинининг маҳалла биноси мавқуд эмас	2022й	дона				500,000	150,000	10,000										Тадбир
14	Чарик шаҳар						3450,000	1035,000	69,000										
15	Мақтабўғач таълим маркази						950,000	285,000	19,000										Тадбир
16	Адолат МФЙ "Адолат" маҳалласидан 8-сонли 320 ўринли мактабўғач таълим маркази жорий таъминлаш.	2022й	объект				950,000	285,000	19,000										Тадбир
17	Маҳалла мадорини қуриш						2500,000	750,000	50,000										
18	"Чинор" маҳалласида истиқомат қилувчи 3734 та аҳолига хизмат қўриштири шидиқини ошириш ва қулайлик яратиш мақсадида маҳалла бинони қуриш	2022й	объект				500,000	150,000	10,000										Тадбир
19	"Қиндар" МФЙ биносини мурамади таъминлаш.	2022й	объект				500,000	150,000	10,000										Тадбир
20	"А.Тоғур" МФЙ учун МФЙ биносини қуриш	2022й	объект				500,000	150,000	10,000										Тадбир
21	"Дўстлик" МФЙ учун янги бино қуриш	2022й	объект				500,000	150,000	10,000										Тадбир
22	"Қадалар" МФЙ биносини қуриш.	2022й	объект				500,000	150,000	10,000										Тадбир

№	Объектлар номи ва манзили	Курши ш бошлан ил ва фойдаланиш тилиши ил йили	Объектнинг умумий ёниги (шароит асосида) жумладан, бўғимлик, бошқа харажатлари	01.01.22ж. ҳисобга олиш объект юмалди, бўғимлик, харажатлари	01.01.23ж. ҳисобга олиш объект юмалди, бўғимлик, харажатлари	01.01.23ж. ҳисобга олиш объект юмалди, бўғимлик, харажатлари	2022 йил учун капитал ўқималар гунашти												
							2022 йилда фойдаланишга топширилган		шў жумладан		Бюджетчи бошқа харажатлари		Жизоз		Жизин		жумладан, савиш харажатлари		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Маъзада а қаровалини қурши						300,000	90,000	6,000	6,000									
1	"Масон" маҳалла фруқорлар йилгани биносини қурши	2022ж	дона				300,000	90,000	6,000	6,000									
5	Бўстанилик тўқани						5000,000	1500,000	100,000	100,000									
1	Фазолар маҳалласида жойлашган 19-МТТ 280 ўринли мужжашланган хозирги қурши 416 нафар бошлар тарбияланмоқда. Жарий таъмиртаъдил	2022ж	дона				950,000	285,000	19,000	19,000									
1	Маъзада а қаровалини қурши						4050,000	1215,000	81,000	81,000									
1	Сарангайли МФЙ қаровали ва маҳалла гуарини қурши	2022ж	дона				1500,000	450,000	30,000	30,000									
2	Марказий МФЙ биносини қурши	2022ж	дона				500,000	150,000	10,000	10,000									
3	Ёшлар МФЙ қурши	2022ж	дона				450,000	135,000	9,000	9,000									
4	Маҳаллада мфй биносини қурши, қурши Топеки МФЙ Остона қўчасида жойлашган аҳолига улоқлик қилиши ноудайлик келтирмоқда	2022ж	дона				500,000	150,000	10,000	10,000									
5	"Регистролар" МФЙ биносини қурши	2022ж	дона				500,000	150,000	10,000	10,000									
6	Қўғ-тўқли МФЙ биноси мурочал таъмирлаш	2022ж	дона				200,000	60,000	4,000	4,000									
7	Бешаут маҳалласи қурши МФЙ биносини қурши	2022ж	дона				400,000	120,000	8,000	8,000									
1	Учумталарни мақсат объектлар						246,000	73,800	4,920	4,920									
1	Зарафшон МФЙ 19-сонли ўрта мактаб филиали (бошланғич синфлар) стадиони атрофи ўраш	2022ж	дона				246,000	73,800	4,920	4,920									
3	Қабрий тўқани						3000,000	900,000	60,000	60,000									
1	Маъзада а қаровалини қурши						2000,000	600,000	40,000	40,000									
1	27-сонли ДТТ биносини таъмирлаш ишларини ақалда ошриш.	2022ж	дона				2000,000	600,000	40,000	40,000									
1	Маъзада а қаровалини қурши						1000,000	300,000	20,000	20,000									
1	Дўқон маҳалла фруқорлар йилгани биносини янгилади қуриб берши.	2022ж	дона				500,000	150,000	10,000	10,000									
2	Янги законанан тилишти маҳалла биносини қурши	2022ж	дона				500,000	150,000	10,000	10,000									
3	Паркент тўқани						1750,000	525,000	35,000	35,000									
1	Учумталарни мақсат объектлар						1250,000	375,000	25,000	25,000									
1	Учумталар МФЙ қуршида 51-сонли учумталарни мақсат объектларнинг таъмирини реконструкция қилиш	2022ж	ўрин				500,000	150,000	10,000	10,000									

№	Объектлар номи ва манзили	Курми ш бошлан иш ва фойдаланила топила иш йили	3	4	5	6	7	2022 йил учун келинган қўйималар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги				18	19	
								8	9	10	11	12	13	14	15			16
1	Мақсадларга 550 та йўрта жойланмиш, 55 та (оғайишот доса) Ўзбекистон ва Спорт инжинирларидан ва истифода тўлимини янгилаш	2022й	доња					750,000	225,000	15,000	15,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташқиёр
2	Хуррият МФЙга янги бино қуриш	2022й	доња					500,000	150,000	10,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташқиёр
3	Мақсадларга 1000,000 та йўрта жойланмиш қуриш							1000,000	300,000	20,000	20,000							
1	Майлибод МФЙ мақсади билисини қуриш	2022й	доња					500,000	150,000	10,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташқиёр
2	Мингтепа мақсади илорвет билисини қуриш	2022й	доња					500,000	150,000	10,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташқиёр
1	Оғойдилик МФЙ янгида билисини қуриш ва жихозлаш.	2022й	объект					750,000	225,000	15,000	15,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташқиёр
1	Урта Чирчиқ тумани Мақсадларга таълим муассаси							750,000	225,000	15,000	15,000							
1	"Роғатлар" МФЙда 3-7 ёшгача бўлган болалар сонини 480 нафардан таълим этиш, мақсади қўриқлаш жойлаштириш 37-сонли мактабгача таълим муассаси 150 нафар болалар кайраб олинган. 37 МТМ 2-қаватли бино-иниоотлари мукамил таъмирлашга муктож	2022й	доња					750,000	225,000	15,000	15,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташқиёр
5	Мақсадларга илорветини қуриш							1900,000	570,000	38,000	38,000							
1	Еврош мақсади фуқаролар йилгинига 1 қаватли бино қуриш	2022й	доња					600,000	180,000	12,000	12,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташқиёр
2	Вирлик мақсади фуқаролар йилгини маъмурий билисинга қўшиқча бино қуриш	2022й	доња					500,000	150,000	10,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташқиёр
3	Сарбозор мақсади фуқаролар йилгини маъмурий билисинга қўшиқча бино қуриш	2022й	доња					150,000	45,000	3,000	3,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташқиёр
4	Хўчо мақсади фуқаролар йилгини маъмурий билисинга қўшиқча бино қуриш	2022й	доња					500,000	150,000	10,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташқиёр
5	Қози мақсади фуқаролар йилгини маъмурий билисинга қўшиқча бино қуриш	2022й	доња					150,000	45,000	3,000	3,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташқиёр
6	Юкюди Чирчиқ тумани Умумтаълим мактаб объектлар							2650,000	795,000	53,000	53,000							
1	Янги ҳаёт МФЙ "Бунёдкор" қўшиқча жойлаштириш 40-сонли ўқушмакташи мактабини қаватли стадион бино таъмирлаш.	2022й	доња					350,000	105,000	7,000	7,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташқиёр
2	Маржакий МФЙ 1-мактабининг асосий билисини тоқ қосқинини таъмирлаш қуриш	2022й	доња					600,000	180,000	12,000	12,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташқиёр

№	Объектлар номи ва мазмун	Курши ш бошлан иш ва фойдаланила бошлагани йили	3	4	5	6	7	2022 йил учун капланган ўқималар лимити		2022 йилда фойдаланилган теширилганлиги		15	16	17	18	19
								8	9	10	11					
	Мақсадга эришиш мақсади															
	1	Гулiston МФЙ маҳалла фуқаролар йиғини қўриқ	2022й	донда				1200,000	360,000	24,000						
	2	Навбахор МФЙ 150 ўринли янги қўриқ	2022й	ўрин				600,000	180,000	12,000						
	3	Ўртинчи 15-сонли мактабга таълим муассасида жиҳозлар билан таъминлаш	2022й	ўрин				400,000	120,000	8,000						
		Мақсадга эришиш мақсади						500,000	150,000	10,000						
	1	"Саҳобат" МФЙ маҳаллиси 2021 йил таъкилотли бўлиб, 2022 йил расми фойдаланиш бўлиши билан таъминлаш	2022й	донда				500,000	150,000	10,000						
	15	Янги йил таъкилотли						7500,000	2250,000	150,000						
		Мақсадга эришиш мақсади						7500,000	2250,000	150,000						
	1	Винозор МФЙ маҳалла маъмурий биносини қўриқ	2022й	донда				500,000	150,000	10,000						
	2	Гулiston МФЙ маҳалла биноси маъмури эмас янги маҳалла биносини қўриқ	2022й	донда				500,000	150,000	10,000						
	3	Навбахор МФЙ маҳалла маъмурий биносини қўриқ	2022й	донда				500,000	150,000	10,000						
	4	Пахта МФЙ маъмурий биносини қўриқ	2022й	донда				500,000	150,000	10,000						
	5	Нуратон МФЙ маъмурий биносини қўриқ	2022й	донда				500,000	150,000	10,000						
	6	Чашкор МФЙ маъмурий биносини қўриқ	2022й	донда				500,000	150,000	10,000						
	7	Минибўлак МФЙ Маҳалла фуқаролар йиғини маҳалла биносида янги номозхонада фойдаланиш қўриқ	2022й	донда				500,000	150,000	10,000						
	8	Янги йил МФЙ маъмурий биносини қўриқ	2022й	донда				500,000	150,000	10,000						
	9	Иттифок МФЙ М.У. дўғубек қўриқдан 42-йилда жойлаштирилган маҳалла маъмурий биносини қўриқ	2022й	донда				500,000	150,000	10,000						
	10	Икрат МФЙ маъмурий биносини қўриқ	2022й	донда				500,000	150,000	10,000						
	11	Оқил маҳалла маъмурий биносини қўриқ	2022й	донда				500,000	150,000	10,000						
	12	Марказ МФЙ Икрат қаватида жойлаштирилган маҳалла биноси на қўриқ	2022й	донда				500,000	150,000	10,000						
	13	Ўқималар маҳалла маъмурий биносини қўриқ ва маъмурий биноси таъминлаш	2022й	донда				500,000	150,000	10,000						

№	Объектлар номи ва мазмун	Курши ш бўлган пул ва фойдаланиш тартиби билан	Давлат қўраб кўриш	Объектнинг урғун ёрмани (дарривча) пул ва фойдаланиш бўлиши ҳақида	01.01.22ж. ҳисобидан объект қўраб кўриш бўлиши ҳақида	01.01.22ж. ҳисобидан объектнинг қўраб кўриш бўлиши ҳақида	01.01.22ж. ҳисобидан объектнинг қўраб кўриш бўлиши ҳақида	2022 йил учун капитал қўраб кўриш даражаси			2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.22ж. ҳисобидан объектнинг қўраб кўриш бўлиши ҳақида	01.01.22ж. ҳисобидан объектнинг қўраб кўриш бўлиши ҳақида	Экспертиза тўғрисида раъй ва сарфас	Топширилган ва бўлмаган раъй ва сарфас	Ташкилот номи	
								8	9	10	11	12						13
1																		
14	Ёшлик мақсатда мавзурий ёрманини қўриш ва модалий техника билан таъминлаш	2022ж	дона					500,000	150,000	10,000	10,000					VI-қ3-148-10-0-К22-сон 03.11.2022ж.	Тошар	
15	Навбахор маҳалласи учун замонавий мавзурий ёрмани қўриш ва модалий техника билан таъминлаш.	2022ж					500,000	150,000	10,000							VI-қ3-148-10-0-К22-сон 03.11.2022ж.	Тошар	

Ташкилот раҳбари
 "Ягона Бюроғламчи Ямадат" ширкиннинг қўраб кўриш
 директори
 Абдуқалимов
 2022ж.

Ташкилот раҳбари
 Молия бош бўлиқдари О.Халимгулов
 2022ж.

18.11.2022ж
 15:00

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 183373 на приобретение Олмалик шахар Муқимий МФЙ учун маҳалла биноси, гузари ва спорт майдончаси куриш; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 14.11.2022 17:16

Закупочная комиссия Тошкент вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инженеринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инженеринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инженеринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инженеринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инженеринг компанияси
Член комиссии	IRISMATOV HOJIAKBAR ISROIL O'G'LI	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК мутахассиси	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инженеринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инженеринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 183373.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Олмалик шахар Муқимий МФЙ учун маҳалла биноси, гузари ва спорт майдончаси куриш; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	10 000 000.00
Стартовая сумма	10 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DIO ARX PROJECT	15	бор	12	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	15	бор	13	Экспертная		
ООО NEW HOUSE BUILDING PROJECT	15	15	11	Экспертная		
"ELEGANT PROJECT" mas' uliyati cheklangan jamiyati	15	15	11	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охириги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2) Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3) Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4) Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5) Солиқдан қарзи мавжуд эмаслиги. 6) Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DIO ARX PROJECT	20	бор	14	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	20	бор	15	Экспертная		
ООО NEW HOUSE BUILDING PROJECT	20	20	13	Экспертная		
"ELEGANT PROJECT" mas' uliyati cheklangan jamiyati	20	20	13	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO DIO ARX PROJECT	5	бор	5	Экспертная		
OOO "BOBURBEK QURILISH"	5	бор	5	Экспертная		
OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT	5	5	5	Экспертная		
"ELEGANT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	5	5	5	Экспертная		

Критерий №4 Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO DIO ARX PROJECT	5	бор	5	Экспертная		
OOO "BOBURBEK QURILISH"	5	бор	0	Экспертная		
OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT	5	5	5	Экспертная		
"ELEGANT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	5	5	5	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг охириги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари. (Шартнома нусхалари ҳамда Экспертиза хулосаларидан нусха тақдим этилади). (Корхонанинг ўз муддатида ва сифатли яқунланмаган ишлари ҳамда буюртмачилар хулосаси комиссия томонидан инобатга олинади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO DIO ARX PROJECT	20	бор	16	Экспертная		
OOO "BOBURBEK QURILISH"	20	бор	16	Экспертная		
OOO NEW HOUSE	20	20	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BUILDING PROJECT						
"ELEGANT PROJECT" mas' uliyati cheklangan jamiyati	20	20	15	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Лицензия мавжудлиги 2) Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли курилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3) 5 йил иш стажига эга 5 нафар ва ундан юқори бўлган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DIO ARX PROJECT	15	бор	13	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	15	бор	13	Экспертная		
ООО NEW HOUSE BUILDING PROJECT	15	15	11	Экспертная		
"ELEGANT PROJECT" mas' uliyati cheklangan jamiyati	15	15	11	Экспертная		

Критерий №7 Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда худуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмларни тақдим этиш. (объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда худуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмларни тақдим этиш. (объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DIO ARX PROJECT	15	бор	0	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	15	бор	3	Экспертная		
ООО NEW HOUSE BUILDING PROJECT	15	15	15	Экспертная		
"ELEGANT PROJECT" mas' uliyati cheklangan jamiyati	15	15	10	Экспертная		

Критерий №8 Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жадвали ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати.

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин ҳамда ишларни сифатли ва муддатида

бажарилиши бўйича кафолат хати тақдим этилсин. (наъмунавий шаклда кўрсатилган қўшимча талаб этиладиган хужжатлар илова қилинади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO DIO ARX PROJECT	5	бор	5	Экспертная		
OOO "BOBURBEK QURILISH"	5	бор	5	Экспертная		
OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT	5	5	5	Экспертная		
"ELEGANT PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	5	5	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO DIO ARX PROJECT	10 000 000.00	9 999 000.00 UZS	9 999 000.00	00.00	9 999 000.00	13.11.2022 16:42:02	29.4832
OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT	10 000 000.00	9 826 750.00 UZS	9 826 750.00	00.00	9 826 750.00	14.11.2022 09:39:51	30
"ELEGANT PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	10 000 000.00	10 000 000.00 UZS	10 000 000.00	00.00	10 000 000.00	14.11.2022 09:55:35	29.48025
OOO "BOBURBEK QURILISH"	10 000 000.00	9 999 000.00 UZS	9 999 000.00	00.00	9 999 000.00	13.11.2022 21:39:31	29.4832

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO DIO ARX PROJECT	49	29.4832	78.4832
OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT	56	30	86
"ELEGANT PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	52.5	29.48025	81.98025
OOO "BOBURBEK QURILISH"	49	29.4832	78.4832

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 183373 от 15.11.2022 года на приобретение Олмалик шаҳар Муқимий МФЙ учун маҳалла биноси, гузари ва спорт майдончаси қуриш; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT
301438624

и резервный исполнитель: "ELEGANT PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati (303363994)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП