

Chirchiq shahar "Kimyogar" MFY binosini mukammal ta'mirlash ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

2022/37 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

"16" koronavirus 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdualiyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «NEW HOUSE BUILDING PROJECT» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor S.Xusenov quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Chirchiq shahar "Kimyogar" MFY binosini mukammal ta'mirlash** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertizasi va kompleks ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va boshqa tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi shart.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **9 832 500 (to'qqiz million sakkiz yuz o'ttiz ikki ming besh yuz)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng o'rnatilgan tartibda amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha shaharsozlik ekspertiza xulosasi va kompleks ekspertiza qilish markazidan ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng shartnoma umumiy qiymatining 85% qismigacha moliyalashtiriladi. Shartnoma qiymatining qolgan 15% qismi obektda qurilish-montaj ishlari bajarilishi davomida mualliflik nazorati olib borilishini hisobga olgan holda moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar, MFY mahalla raisi, obodonlashtirish, shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalari bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining rozilgisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manqaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlikka yo'l qo'yish) yo'l qo'yimaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompians nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan holda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yohud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 10 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabr gacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qidiruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

«NEW HOUSE BUILDING PROJECT» MCHJ

Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/hr: 302021860274017016801018021

Manzil: Toshkent shahar, Shayxontoxur t, A.Kodiriy
ko'ch 7a-uy

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

Tel: 93 541 44 43

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

X'r: 2020 8000 3048 2176 5001

h/r: 23402000300100001010

Bank: AT “Alokabank”

MFO 00014

Toshkent shahar Bosh ofisi

STIR 202 230 110


Shahar Bosh ofisi, OKED 73110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor  E. Abduvaliyev



 S. Xusenov

Yurist maslaxatchi 

2022 yil «18» ~~oktabr~~ dekabr dagi
2022/37 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Chirchiq shahar «Kimyogar» MFY binosini mukammal ta'mirlash ob'ekti bo'yicha 2022 yil «18» XI dagi 2022/37 -sonli shartnoma bahosi 9 832 500 (to'qqiz million sakkiz yuz o'ttiz ikki ming besh yuz), QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«NEW HOUSE BUILDING PROJECT»
MCHJ



Direktor

S. Xusenov

2022 yil « 18 » NOYABR dagi
2022/37 -sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Chirchiq shahar "Kimyogar" MFY binosini mukammal ta'mirlash ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 10 kun	9 832 500 (to'qqiz million sakkiz yuz o'ttiz ikki ming besh yuz), so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev

"Loyihachi"

«NEW HOUSE BUILDING PROJECT»
MCHJ



S. Xusenov

2022 yil « 12 » 2020/26 dagi
2022/37 -sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Chirchiq shahar “Kimyogar” MFY binosini mukammal ta’irlash ob’jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o’tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «NEW HOUSE BUILDING PROJECT» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Chirchiq shahar “Kimyogar” MFY binosini mukammal ta’irlash Shu jumladan: - QTEL (ПОО) - Loyiha-qidiruv ishlari, - Shaharsozlik ekspertizasi - Mualliflik nazorati Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 500 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkablik toifasi - II K -2.5	$500\,000\,000 \times 2,05\% =$ $= 10\,250\,000$ Tanlov natijalariga asosan Kelishilgan shartnoma bahosi 9 832 500 so'm Shu jumladan QQS 1 282 500 so'm
			9 832 500.00

Smeta bo'yicha jami: 9 832 500 (to'qqiz million sakkiz yuz o'ttiz ikki ming besh yuz), so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

S.Xusenov

Loyiha bosh muhandisi:

**Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injiniring kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga**

KAFOLAT XATI

Chirchiq shahar “Kimyogar” MFY binosini mukammal ta’irlash obyekti bo’yicha «NEW HOUSE BUILDING PROJECT» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o’tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me’yorlari va SHNQ talablari asosida to’liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to’g’ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to’g’ri kelishini va to’liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to’g’risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



S.Xusenov



Тошкент вилоят ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ширкати билан шартнома асосида амалга оширилган "Мақалларда инфратузилмани янгилаш" дастури доирасида
 2022 йилги МАВНИЛИК РЎЎХАТИ
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли қарори
 Халқ Депутатлари Тошкент вилоят Кенгашининг 2022 йил 3 ноябрдаги VI-қз-148-10-0-К/22-сонли қарори

№	Объектлар номи ва мазмун	Курсия ш бошлан иш ва фойдал аништи тошлар ниш йили	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун етказилган дивиденд миқдори		11	12	13	14	15	16	17	18	19		
									8	9											
73	ЖАМИ ХАМИМОСИ:								392,46,000	11773,800	784,920										
5	Мақабгаъча таълим муассаси								2850,000	855,000	57,000										
1	Истиқбол МФЙ 2019 йил "Обод маҳалла" дастури доирасида қўрилган туғаландиқли мақабгаъча таълим муассасини қўришиш ишларини адолашти	2022й	объект						700,000	210,000	14,000									VI-қз-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Тошкент
2	Нурин МФЙ 2019 йил "Обод маҳалла дастури" доирасида 31-сонли мақабгаъча таълим муассасини реконструкция қилиш ишларини адолашти	2022й	объект						650,000	195,000	13,000									VI-қз-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Тошкент
3	Мақабгаъча таълим муассаси								1500,000	450,000	30,000										
1	Нурин МФЙ Мақабгаъча таълим муассаси	2022й	объект						500,000	150,000	10,000									VI-қз-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Тошкент
2	Сафарчўр МФЙ Мақабгаъча таълим муассаси	2022й	объект						500,000	150,000	10,000									VI-қз-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Тошкент
3	Соглом МФЙ Мақабгаъча таълим муассаси	2022й	объект						500,000	150,000	10,000									VI-қз-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Тошкент
1	Бексат МФЙ								500,000	150,000	10,000										
1	Мақабгаъча таълим муассаси								500,000	150,000	10,000										
1	Бунёдкор МФЙ янги бино қўриши ва жамғирлаш учун маблагъ асралиши	2022й	дўна						500,000	150,000	10,000									VI-қз-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Тошкент
12	Мақабгаъча таълим муассаси								6100,000	1830,000	122,000										
1	Тошкент Малик МФЙда мақабгаъча таълим муассаси	2022й	дўна						500,000	150,000	10,000									VI-қз-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Тошкент
2	Халқ МФЙда янги мақабгаъча таълим муассаси	2022й	дўна						500,000	150,000	10,000									VI-қз-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Тошкент
3	Ибн Сино МФЙ худудда янги мақабгаъча таълим муассаси қўриши	2022й	дўна						500,000	150,000	10,000									VI-қз-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Тошкент
4	Мусо Жаъид ноқили МФЙ мақабгаъча таълим муассаси	2022й	дўна						500,000	150,000	10,000									VI-қз-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Тошкент

№	Объектлар номи ва манзили	Курши ш бошлан иш ва фойдаланила бошлаган Топшириш йили	Дойкога сувлати	Объектнинг умумий ериқлиги (шарҳнома асосида) жумладан, бўғимлари, бошқал, ҳавоқатлаштириш	01.01.23г., қолгилари йилдан йилга ўтувчи объектнинг (ейтга жасодлар бошқа) қолган қисми ш қолгани жумладан, бўғимлари, ҳавоқатлаштириш	01.01.23г., қолгилари йилдан йилга ўтувчи объектнинг (ейтга жасодлар бошқа) қолган қисми ш қолгани жумладан, бўғимлари, ҳавоқатлаштириш	01.01.23г., қолгилари йилдан йилга ўтувчи объектнинг (ейтга жасодлар бошқа) қолган қисми ш қолгани жумладан, бўғимлари, ҳавоқатлаштириш	2022 йил учун қилинган ериқимлар лимити																
								8	9	10		11		12		13		14		15	16	17	18	19
										Жами қилинган ериқимлар	Қурилиш мостга қилинган	соғж	Жами	жумладан, сўғиш ҳаракатлари	Қурият	Асосий фонд суммаси	Йилдан йилга ўтувчи объектнинг (ейтга жасодлар бошқа) қолгани жумладан, бўғимлари, ҳавоқатлаштириш	01.01.23г., қолгилари йилдан йилга ўтувчи объектнинг (ейтга жасодлар бошқа) қолгани жумладан, бўғимлари, ҳавоқатлаштириш	Экспортга ҳўросқан рақам ва сони					
1	"Рамзон" МФЙ ҳудудидан 433 та хонадон 2117 нафтар аҳоли учун маҳалла гузарни қуриш	2022й	дона		01.01.23г. қолгилари йилдан йилга ўтувчи объектнинг (ейтга жасодлар бошқа) қолгани жумладан, бўғимлари, ҳавоқатлаштириш	01.01.23г. қолгилари йилдан йилга ўтувчи объектнинг (ейтга жасодлар бошқа) қолган қисми ш қолгани жумладан, бўғимлари, ҳавоқатлаштириш	01.01.23г. қолгилари йилдан йилга ўтувчи объектнинг (ейтга жасодлар бошқа) қолган қисми ш қолгани жумладан, бўғимлари, ҳавоқатлаштириш	500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й	Ташаббот						
2	Тинчлик МФЙ учун маҳалла гузарни ва биноси қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й	Ташаббот						
3	Навруз МФЙ учун маҳалла биноси ва гузарни қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й	Ташаббот						
4	Олмалиқоул МФЙ учун маҳалла биноси ва гузарни қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й	Ташаббот						
5	Олтин МФЙ учун янги маҳалла биноси ва гузарни қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й	Ташаббот						
6	Мурчиқ МФЙ учун маҳалла биносини, гузарни ва спорт майдончасини қуриш	2022й	дона					600,000	180,000	12,000							VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й	Ташаббот						
7	Ш Рашидов МФЙ учун маҳалла биносини ва гузарни қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й	Ташаббот						
8	Ф. Ғулор МФЙ учун бино ва гузар қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й	Ташаббот						
9	Оҳангаларини шахар						1500,000	450,000	30,000															
10	Маҳалла каторчасини қуриш						1500,000	450,000	30,000															
11	Вақт маҳалла фуқаролар йиғинининг биносини мавжуд эмаслиги сабабли янги бино бинаши ташкил этилди.	2022й	дона				500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й	Ташаббот						
12	"Бўстон" маҳалла фуқаролар йиғинининг маҳалла биносини мавжуд эмас	2022й	дона				500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й	Ташаббот						
13	"Мустанжидлик" маҳалла фуқаролар йиғинининг маҳалла биносини мавжуд эмас	2022й	дона				500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й	Ташаббот						
14	Маҳалла каторчасини шахар						3450,000	1035,000	69,000															
15	Маҳалла каторчасини шахар						950,000	285,000	19,000								VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й	Ташаббот						
16	Адолат МФЙ "Адолат" маҳалласидан 8-сонли 320 ўринли маҳалла таълим марказини жорий ташкил этилди.	2022й	объект				2500,000	750,000	50,000								VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й	Ташаббот						
17	"Чинор" маҳалласида истиқомат қилувчи 3734 та аҳолига хизмат қўриштириш сифатини ошириш ва қулайлигини яратиш мақсадида маҳалла биносини қуриш	2022й	объект				500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й	Ташаббот						
18	"Қиндар" МФЙ биносинини қуришда ташкил этилди.	2022й	объект				500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й	Ташаббот						
19	"А.Томур" МФЙ учун МФЙ биносинини қуриш	2022й	объект				500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й	Ташаббот						
20	"Дўстлик" МФЙ учун янги бино қуриш	2022й	объект				500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й	Ташаббот						
21	"Қадалар" МФЙ биносинини қуриш.	2022й	объект				500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й	Ташаббот						

№	Объектлар номи ва манзили	Курши ш бошлан ил ва фойдаланиш тилиши ил йили	Объектнинг умумий еркини (шароити) жумладан, асосий жумладан, бўғимлари, бошқа харажатлари	01.01.22ж. ҳисобга олиб қилинган объект (айта эксабдлаш билан) қолдиқ жумладан, бўғимлари, бошқа харажатлари	01.01.23ж. ҳисобга олиб қилинган объектнинг умумий еркини (айта эксабдлаш билан) қолдиқ жумладан, бўғимлари, бошқа харажатлари	01.01.23ж. ҳисобга олиб қилинган объектнинг умумий еркини (айта эксабдлаш билан) қолдиқ жумладан, бўғимлари, бошқа харажатлари	2022 йил учун қилинган қўйишлар гинити				2022 йилда фойдаланишга топширилгани		01.01.23ж. ҳисобга олиб қилинган объектнинг умумий еркини (айта эксабдлаш билан) қолдиқ жумладан, бўғимлари, бошқа харажатлари	01.01.23ж. ҳисобга олиб қилинган объектнинг умумий еркини (айта эксабдлаш билан) қолдиқ жумладан, бўғимлари, бошқа харажатлари	Экспертаза хулосаси рақами ва санаи	Тадбир (таъбир)лар натижаси бўйича байновлар рақами ва санаи	Таъбир номи	
							8	9	10	11	12	13						14
1	Маъзада а қорловсини қуриш						300,000	90,000	6,000	6,000								
1	"Масон" маҳалла фуқаролар йилғини биносини қуриш	2022ж	дона				300,000	90,000	6,000	6,000								Таъбир
8	Бўстоналик тўқани						5000,000	1500,000	100,000	100,000								
1	Фазолар маҳалласида жойлашган 19-МТТ 280 ўринли мужжашланган хозирчи қуриш 416 нафар бошлар тарбияланмоқда. Жарий таъмиртаъбир	2022ж	дона				950,000	285,000	19,000	19,000								Таъбир
1	Сарангайли МФЙ қороси ва маҳалла гузарини қуриш	2022ж	дона				1500,000	450,000	30,000	30,000								Таъбир
2	Марказий МФЙ биносини қуриш	2022ж	дона				500,000	150,000	10,000	10,000								Таъбир
3	Ешаник МФЙ қурувда маҳалла биносини қуриш	2022ж	дона				450,000	135,000	9,000	9,000								Таъбир
4	Маҳаллада мфй биносини қуриш, қушни Тонели МФЙ Остона кўчасида жойлашганда асосийга улоқлик қилиши ноудайлик келтирмоқда	2022ж	дона				500,000	150,000	10,000	10,000								Таъбир
5	"Регистрот" МФЙ биносини қуриш	2022ж	дона				500,000	150,000	10,000	10,000								Таъбир
6	Кўче тўқини МФЙ биноси қуриш	2022ж	дона				200,000	60,000	4,000	4,000								Таъбир
7	Бешлут маҳалласи қурувда МФЙ биносини қуриш	2022ж	дона				400,000	120,000	8,000	8,000								Таъбир
1	Умумтаъбирлик мақсабда объектлар						246,000	73,800	4,920	4,920								
1	Зарафшон МФЙ 19-сонли ўрта мактаб филиали (бошланғич синфлар) стадиони атрофи ўраш	2022ж	дона				246,000	73,800	4,920	4,920								Таъбир
3	Қабрайил тўқани						3000,000	900,000	60,000	60,000								
1	27-сонли ДТТ биносини таъмирлаш ишларини ақалда ошариш.	2022ж	дона				2000,000	600,000	40,000	40,000								Таъбир
1	Маъзада а қорловсини қуриш						1000,000	300,000	20,000	20,000								
1	Дўрмон маҳалла фуқаролар йилғини биносини янгилати қуриб бериш.	2022ж	дона				500,000	150,000	10,000	10,000								Таъбир
2	Янги законанан таъбирлик маҳалла биносини қуриш	2022ж	дона				500,000	150,000	10,000	10,000								Таъбир
3	Паркент тўқани						1750,000	525,000	35,000	35,000								
1	Улуғбек МФЙ қурувда 51-сонли умумтаъбирлик мақсабда объектлар реконструкция қилиши	2022ж	ўрин				500,000	150,000	10,000	10,000								Таъбир

№	Объектлар номи ва манзили	Куриниш бошланги ва тугай ёзилган тарихи	Девонда қўйилган тарихи	Объектнинг ҳужум қилиниши (муратба, тарихий, ҳуқуқий, тарихий, ҳуқуқий, тарихий, ҳуқуқий)	01.01.23г. ҳолатига йилдан олдинки ўлчам объектнинг қолдири, бошқаси, ҳужум қилиниши, бошқаси, тарихий, ҳуқуқий	01.01.23г. ҳолатига йилдан олдинки ўлчам объектнинг қолдири, бошқаси, тарихий, ҳуқуқий	01.01.23г. ҳолатига йилдан олдинки ўлчам объектнинг қолдири, бошқаси, тарихий, ҳуқуқий	2022 йил учун қўйилган қўйилганлар лимити		2022 йилда фойдаланишга таъинланган		01.01.23г. ҳолатига йилдан олдинки ўлчам объектнинг қолдири, бошқаси, тарихий, ҳуқуқий	01.01.23г. ҳолатига йилдан олдинки ўлчам объектнинг қолдири, бошқаси, тарихий, ҳуқуқий	2022 йилда фойдаланишга таъинланган	01.01.23г. ҳолатига йилдан олдинки ўлчам объектнинг қолдири, бошқаси, тарихий, ҳуқуқий	01.01.23г. ҳолатига йилдан олдинки ўлчам объектнинг қолдири, бошқаси, тарихий, ҳуқуқий	Экономик ҳуқуқий қўйилган тарихи ва саноати	Тендер (таъин)нинг натижасини билиши ва саноати	Таъинлог номи
								8	9	10	11								
1	Мақсадларга 550 та марта жалланган, 55 та (ғолиятгор доса) Ўзбекистон ва Спорт инжинирларни ва инжинирларни қўйилган	2022г	доња					750,000	225,000	15,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Таъинлог		
2	Мақсадларга инжинирларни қўйилган	2022г	доња				500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Таъинлог		
3	Хурият МФЙга янги бино қўйилган	2022г	доња				500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Таъинлог		
2	Мақсадларга инжинирларни қўйилган						1000,000	300,000	20,000										
1	Мақсадларга МФЙ инжинирларни қўйилган ва жонқош.	2022г	объект				750,000	225,000	15,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Таъинлог		
1	“Ревастан” МФЙда 3-7 етганга бугунга бодлар сони 480 нефирини таъин қилиш, мақсадларга қўйилган жонқоштарни 37-сонли мақсадларга таъин қилиш ва 150 нефир бодлар қабриб санинган, 37 МТМ 2-қаватли бино-инжинирларни муқамил таъин қилишга муқож	2022г	доња				750,000	225,000	15,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Таъинлог		
5	Мақсадларга инжинирларни қўйилган						1900,000	570,000	38,000										
1	Евлош мақсадларга фўқорлар инжинирларни 1 қаватли бино қўйилган	2022г	доња				600,000	180,000	12,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Таъинлог		
2	Вирлик мақсадларга фўқорлар инжинирларни мақмурий биносига қўйилган бино қўйилган	2022г	доња				500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Таъинлог		
3	Сарбозор мақсадларга фўқорлар инжинирларни мақмурий биносига қўйилган бино қўйилган	2022г	доња				150,000	45,000	3,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Таъинлог		
4	Хўчо мақсадларга фўқорлар инжинирларни мақмурий биносига қўйилган бино қўйилган	2022г	доња				500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Таъинлог		
5	Қози мақсадларга фўқорлар инжинирларни мақмурий биносига қўйилган бино қўйилган	2022г	доња				150,000	45,000	3,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Таъинлог		
6	Юкдорли Чардик тўғари						2650,000	795,000	53,000										
1	Янги қабат МФЙ “Бунёдкор” қўйилган жонқоштарни 40-сонли ўқўқошлар мақмурий биносига таъин қилиш.	2022г	доња				350,000	105,000	7,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Таъинлог		
2	Маржаки МФЙ 1-мақмурий бинонинг қўйилган бинонинг таъин қилиш қўйилган	2022г	доња				600,000	180,000	12,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Таъинлог		

№	Объектлар номи ва мазмун	Курши ш бошлан иш ва фойдаланила бошлагани йили	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун келинган ўқитилар лимити				2022 йилда фойдаланилган тегирилган лимит				17	18	19				
									Жами келинган ўқитилар		шундан		Бюджетчи бошқа ҳисоблар		Ассоний фонд суммаси					01.01.23й. ҳолатига йилдан ўтувчи объектларнинг (шарҳнома қилинган бўлган) ҳисобидан бўлган	01.01.23й. ҳолатига йилдан ўтувчи объектларнинг (шарҳнома қилинган бўлган) ҳисобидан бўлган	Экспертлар уюмаси раҳбари ва олий сеник	Тендер (бемон)лар танловлари бўйича байновчи раҳбар ва олий сеник
									Курши ш бошлан иш ва фойдаланила бошлагани йили	Курши ш бошлан иш ва фойдаланила бошлагани йили	Жами келинган ўқитилар	Курши ш бошлан иш ва фойдаланила бошлагани йили	Жами келинган ўқитилар	Курши ш бошлан иш ва фойдаланила бошлагани йили	Жами келинган ўқитилар	Курши ш бошлан иш ва фойдаланила бошлагани йили							
1	Маъмурият ташкили ташкили	2022й	2022й																				
2	Маъмурият ташкили ташкили	2022й	2022й																				
3	Маъмурият ташкили ташкили	2022й	2022й																				
4	Маъмурият ташкили ташкили	2022й	2022й																				
5	Маъмурият ташкили ташкили	2022й	2022й																				
6	Маъмурият ташкили ташкили	2022й	2022й																				
7	Маъмурият ташкили ташкили	2022й	2022й																				
8	Маъмурият ташкили ташкили	2022й	2022й																				
9	Маъмурият ташкили ташкили	2022й	2022й																				
10	Маъмурият ташкили ташкили	2022й	2022й																				
11	Маъмурият ташкили ташкили	2022й	2022й																				
12	Маъмурият ташкили ташкили	2022й	2022й																				
13	Маъмурият ташкили ташкили	2022й	2022й																				

№	Объектлар номи ва мазмун	Курши ш бўлган пул ва фойдаланиш тартиби билан	Давлат қўраб кўриш	Объектнинг урғун ёрмани (дарривча) пул ва фойдаланиш бўлиши	01.01.22ж. ҳолатига объект қўраб кўриш бўлиши	01.01.22ж. ҳолатига объектнинг қўраб кўриш бўлиши	01.01.22ж. ҳолатига объектнинг қўраб кўриш бўлиши	01.01.22ж. ҳолатига объектнинг қўраб кўриш бўлиши	2022 йил учун капитал қўрамлар дини			2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.22ж. ҳолатига объектнинг қўраб кўриш бўлиши	01.01.22ж. ҳолатига объектнинг қўраб кўриш бўлиши	Экспертада тўрсовла расм ва санъат	Топир (Стандор) лар нақисога бўлиши ва санъат	Ташкилот номи
									8	9	10	11	12					
14	Ёшлик мақсатда мавзурий ёнсоғина қўриш ва модалий техника билан таъминлаш	2022ж	дона						500,000	150,000	10,000	10,000				VI-қ3-148-10-0-К22-сон 03.11.2022ж.	Точар	
15	Навбахор мақсатда учун замонавий мавзурий бино қўриш ва модалий техника билан таъминлаш.	2022ж							500,000	150,000	10,000					VI-қ3-148-10-0-К22-сон 03.11.2022ж.	Точар	

Ташкилот билан
 "Ягона Бюрогаччи Ямадат" ширкиннинг қўраб кўриши
 Директор
 Абдуқалиев
 2022ж.

Ташкилот билан
 Молия бош бўлмаси бўлиши
 О.Халимгулов
 2022ж.

18.11.2022й
 15:00

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 183145 на приобретение Чирчиқ сахар "Кимёгар" МФЙ биносини мукаммал таъмирлаш; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 14.11.2022 15:58

Закупочная комиссия Тошкент вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инженеринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инженеринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инженеринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инженеринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инженеринг компанияси
Член комиссии	IRISMATOV HOJIAKBAR ISROIL O'G'LI	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК мутахассиси	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инженеринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инженеринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 183145.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Чирчиқ сахар "Кимёгар" МФЙ биносини мукаммал таъмирлаш; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	10 000 000.00
Стартовая сумма	10 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NEW HOUSE BUILDING PROJECT	5	5	5	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	5	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.	5	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг охириги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари. (Шартнома нусхалари ҳамда Экспертиза хулосаларидан нусха тақдим этилади). (Корхонанинг ўз муддатида ва сифатли яқунланмаган ишлари ҳамда буюртмачилар хулосаси комиссия томонидан инобатга олинади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NEW HOUSE BUILDING PROJECT	20	20	15	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	20	Танлов иштирокчисининг охириги 3 йилда давлат	16	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		бюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси				

Критерий №3 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Лицензия мавжудлиги 2) Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли курилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3) 5 йил иш стажига эга 5 нафар ва ундан юқори бўлган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NEW HOUSE BUILDING PROJECT	15	15	11	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	10	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NEW HOUSE BUILDING PROJECT	5	5	5	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	5	Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.	5	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2) Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3) Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4) Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5) Солиқдан қарзи мавжуд эмаслиги. 6) Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган ҳолда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NEW HOUSE BUILDING PROJECT	20	20	13	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	20	Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида	13	Экспертная		

Критерий №6 Объектни жойига чиқиб қўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмларни тақдим этиш. (объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектни жойига чиқиб қўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмларни тақдим этиш. (объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NEW HOUSE BUILDING PROJECT	15	15	10	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	Объектни жойига чиқиб қўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмларни тақдим этиш. (объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)	5	Экспертная		

Критерий №7 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NEW HOUSE BUILDING PROJECT	15	15	11	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)	13	Экспертная		

Критерий №8 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати.

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати тақдим этилсин. (наъмунавий шаклда кўрсатилган қўшимча талаб этиладиган хужжатлар илова қилинади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NEW HOUSE BUILDING PROJECT	5	5	5	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	5	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати.	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	10 000 000.00	9 900 000.00 UZS	9 900 000.00	00.00	9 900 000.00	14.11.2022 09:50:50	29.79545
ООО NEW HOUSE BUILDING PROJECT	10 000 000.00	9 832 500.00 UZS	9 832 500.00	00.00	9 832 500.00	14.11.2022 09:35:42	30

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	50.4	29.79545	80.19545
ООО NEW HOUSE BUILDING PROJECT	52.5	30	82.5

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 183145 от 15.11.2022 года на приобретение Чирчиқ шаҳар "Кимёгар" МФЙ биносини мукамал таъмирлаш; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ООО NEW HOUSE BUILDING PROJECT
301438624

и резервный исполнитель: ООО «EXPRESS ENGINEERING» (206850999)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП