

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 183132 на приобретение Юқоричирчиқ тумани Марказий МФЙ 1-мактабининг асосий бинонинг том қисмини таъмирлаш; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан**

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 15.11.2022 09:42

Закупочная комиссия Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BAXROM BAXODIR O‘G‘LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	IRISMATOV XOLJAKBAR ISROIL O‘G‘LI	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК мутахассиси	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G‘ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 183132.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Юқоричирчиқ тумани Марказий МФЙ 1-мактабининг асосий бинонинг том қисмини таъмирлаш ; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС била
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	12 000 000.00
Стартовая сумма	12 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг охириги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари. (Шартнома нусхалари ҳамда Экспертиза хулосаларидан нусха тақдим этилади). (Корхонанинг ўз муддатида ва сифатли яқунланмаган ишлари ҳамда буюртмачилар хулосаси комиссия томонидан инобатга олинади).

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «COMFORT PROJECT TODAY»</b>	20	Танлов иштирокчисининг охириги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси	15	Экспертная		
<b>ООО SILVER RAIN PROJECT</b>	20	Танлов иштирокчисининг охириги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси	15	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «COMFORT PROJECT TODAY»</b>	5	Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.	5	Экспертная		
<b>ООО SILVER RAIN PROJECT</b>	5	Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		мавжудлиги.				

Критерий №3 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати.

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати тақдим этилсин. (наъмунавий шаклда кўрсатилган қўшимча талаб этиладиган хужжатлар илова қилинади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «COMFORT PROJECT TODAY»</b>	5	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати.	5	Экспертная		
<b>ООО SILVER RAIN PROJECT</b>	5	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати	5	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Лицензия мавжудлиги 2) Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3) 5 йил иш стажига эга 5 нафар ва ундан юқори бўлган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «COMFORT PROJECT TODAY»</b>	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	12	Экспертная		
<b>ООО SILVER RAIN PROJECT</b>	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	11	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «COMFORT PROJECT TODAY»</b>	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)	10	Экспертная		
<b>ООО SILVER RAIN PROJECT</b>	15	асбоб-анжомлар	11	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2) Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3) Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4) Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5) Солиқдан қарзи мавжуд эмаслиги. 6) Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган ҳолда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «COMFORT PROJECT TODAY»</b>	20	Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида	13	Экспертная		
<b>ООО SILVER RAIN PROJECT</b>	20	Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида	14	Экспертная		

Критерий №7 Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ҳозир ҳолатини тақдим этиш. (объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ҳозир ҳолатини тақдим этиш. (объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «COMFORT PROJECT TODAY»</b>	15	Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ҳозир ҳолатини тақдим этиш. (объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)	10	Экспертная		
<b>ООО SILVER RAIN PROJECT</b>	15	Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ҳозир ҳолатини тақдим этиш.	5	Экспертная		

Критерий №8 Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «COMFORT PROJECT TODAY»</b>	5	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.	5	Экспертная		
<b>ООО SILVER RAIN PROJECT</b>	5	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		мавжудлиги				

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО SILVER RAIN PROJECT</b>	12 000 000.00	11 900 000.00 UZS	11 900 000.00	00.00	11 900 000.00	12.11.2022 12:38:11	30
<b>ООО «COMFORT PROJECT TODAY»</b>	12 000 000.00	11 990 000.00 UZS	11 990 000.00	00.00	11 990 000.00	12.11.2022 00:35:27	29.77481

### Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО SILVER RAIN PROJECT</b>	49.7	30	79.7
<b>ООО «COMFORT PROJECT TODAY»</b>	52.5	29.77481	82.27481

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 183132 от 15.11.2022 года на приобретение Юқоричирчиқ тумани Марказий МФЙ 1-мактабининг асосий бинонинг том қисмини таъмирлаш; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ООО «COMFORT PROJECT TODAY»  
306485183

и резервный исполнитель: ООО SILVER RAIN PROJECT (306563560)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**Yuqorichirchiq tumani Markaziy MFY 1-maktabining asosiy binoning tom qismini ta'mirlash ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha**

**16/11- sonli SHARTNOMA**

Toshkent shahri

.. 18 .. XI .. 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injinirov kompaniyasi nomidan direktor E.Abdualiyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «COMFORT PROJECT TODAY» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor A.Xayrullaev quyidagi shartnomani tuzdilar:

**1. Shartnoma predmeti**

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Yuqorichirchiq tumani Markaziy MFY 1-maktabining asosiy binoning tom qismini ta'mirlash** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertizasi va kompleks ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va boshqa tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi shart.

**2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari**

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **11 990 000 (o'n bir million to'qqiz yuz to'qson ming)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng o'rnatilgan tartibda amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha shaharsozlik ekspertiza xulosasi va kompleks ekspertiza qilish markazidan ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng shartnoma umumiy qiymatining 85% qismigacha moliyalashtiriladi. Shartnoma qiymatining qolgan 15% qismi obektida qurilish-montaj ishlari bajarilishi davomida mualliflik nazorati olib borilishini hisobga olgan holda moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

**3. Tomonlar majburiyatlari**

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;
- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlariga qat'iy rioya qilishi shart:

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar, MFY mahalla raisi, obodonlashtirish, shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalari bilan kelishib olishi shart:

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachi topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

**3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'ektning qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;**

**3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir.** Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarini va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'ektning ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachi to'lashi shart.

#### **4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi**

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachi ishlarini topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarini topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarini qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarini qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarini qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

#### **5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish**

5.1. Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manqaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlilik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlariga rioya etmaslik, sansolarlikka yo'l qo'yish) yo'l qo'ymaslik shart.

5.2. Tarafning biri tomonidan korrupsion holatlarga davat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompians nazorat 99-890-22-90)

#### **6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash**



6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

## 7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirida tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan holda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yohud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0.1 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 10 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0.5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

## 8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

«COMFORT PROJECT TODAY» MCHJ

Injiniroving kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90.

Sh/hr: 30182186027ro17098801075080

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Manzil: 180117 Qarshi shahar.

I. Karimov ko'chasi, 299 a-uy

Bank: «Asianalliance bank» Qarshi filiali;

X/R: 20208000605086603001;

OKONX: 71120;

MFO: 01099; INN: 306 485 183;

OKONX: 71120; Tel: +99897 290-27-77

Direktor

E.Abduvaliyev

Yurist maslaxatchi

Direktor

A.Xayrullaev

2022 yil « 18 » XI dagi  
16/11-sonli shartnomaga 1- ilova

## Shartnoma bahosining kelishuv

### BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Yuqorichirchiq tumani Markaziy MFY 1-maktabining asosiy binoning tom qismini ta'mirlash ob'ekti bo'yicha 2022 yil « 18 » XI dagi 16/11-sonli shartnoma bahosi 11 990 000 (o'n bir million to'qqiz yuz to'qson ming), QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniyering  
Kompaniyasi



Direktor

E.Abdualiyev

“Loyihachi”

«COMFORT PROJECT TODAY» MCHJ



Direktor

A.Xayrullaev

2022 yil « 18 » XI dagi  
16/11-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qidiruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Yuqorichirechiq tumani Markaziy MFY 1-maktabining asosiy binoning tom qismini ta'mirlash ob'jektining ishehi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 10 kun	11 990 000 (o'n bir million to'qqiz yuz to'qson ming), so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining  
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«COMFORT PROJECT TODAY» MCHJ



Direktor

A. Xayrullaev

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

**Yuqorichirchiq tumani Markaziy MFY 1-maktabining asosiy binoning tom qismini ta'mirlash** ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «COMFORT PROJECT TODAY» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi

№ pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	<b>Yuqorichirchiq tumani Markaziy MFY 1-maktabining asosiy binoning tom qismini ta'mirlash</b> Shu jumladan: - QTEL (ПООС) - Loyiha-qidiruv ishlari. - Shaharozlik ekspertizasi - Mualliflik nazorati  Obekt tahminiy qiymati QQS bilan <b>600 000 000 so'm</b>	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkablik toifasi - II  K -2.5	$600\ 000\ 000 \times 2.05\% =$ $= 12\ 300\ 000$  Tanlov natijalariga asosan shartnoma bahosi 11 990 000 so'm  Shu jumladan QQS 1 563 913.04 so'm
			<b>11 990 000</b>

Smeta bo'yicha jami: 11 990 000 (o'n bir million to'qqiz yuz to'qson ming). so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

Loyiha bosh muhandisi:



A.Xayrullaev

Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati”  
Injining kompaniyasi  
direktori E.Abduvaliyevga

## K A F O L A T X A T I

Yuqorichirchiq tumani Markaziy MFY 1-maktabining asosiy binoning tom qismini ta'mirlash obyekti bo'yicha «COMFORT PROJECT TODAY» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o'tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me'yorlari va SHNQ talablari asosida to'liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to'g'ri kelishini va to'liq topshirilishini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to'g'risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



A.Xayrullaev



Тошкент вилоят ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ширкати билан шартнома асосида амалга оширилган "Маҳаллада инфратузилмани янгилаш" дастури доирасида  
 2022 йили МАВЖИЛДИ РЎЎХАТИ  
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ШК-408-сонли қарори  
 Халқ Депутатлари Тошкент вилоят Кенгашининг 2022 йил 3 ноябрдаги VI-қ3-148-10-0-К22-сонли қарори

№	Объектлар номи ва мазмун	Курсия ш бошлан иш ва фойдал аништи топилир ил йили	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун етказилган дивиденд миқдори		11	12	13	14	15	16	17	18	19		
									8	9											
73	<b>ЖАМИ ХАММИСОСИ:</b>									392,46,000	11773,800	784,920									
5	Мақтабгаъча таълим муассаси									2850,000	855,000	57,000									
1	Истиқбол МФЙ 2019 йил "Обод маҳалла" дастури доирасида қурилган туғаландикта мақтабгаъча таълим муассасини қуришти	2022й	объект							700,000	210,000	14,000								VI-қ3-148-10-0-К22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
2	Нурин МФЙ 2019 йил "Обод маҳалла дастури" доирасида 31-сонли мақтабгаъча таълим муассасини реконструкция қилиш ишларини янгилаш	2022й	объект							650,000	195,000	13,000								VI-қ3-148-10-0-К22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
3	Сотгом МФЙ Маҳалла идорасини қуриш	2022й	объект							1500,000	450,000	30,000								VI-қ3-148-10-0-К22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
1	Нурин МФЙ Маҳалла идорасини қуриш	2022й	объект							500,000	150,000	10,000								VI-қ3-148-10-0-К22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
2	Самарқу- МФЙ Маҳалла идорасини қуриш	2022й	объект							500,000	150,000	10,000								VI-қ3-148-10-0-К22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
3	Сотгом МФЙ Маҳалла идорасини қуриш	2022й	объект							500,000	150,000	10,000								VI-қ3-148-10-0-К22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
1	Бексайд шаҳар									500,000	150,000	10,000								VI-қ3-148-10-0-К22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
1	Маҳалла идорасини қуриш									500,000	150,000	10,000								VI-қ3-148-10-0-К22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
1	Бунёдкор МФЙда янги бино қуриш ва жихозлаш учун маблаг ажратилиши	2022й	дояна							6100,000	1830,000	122,000								VI-қ3-148-10-0-К22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
12	Маҳалла идорасини қуриш									6100,000	1830,000	122,000								VI-қ3-148-10-0-К22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
1	Ташкор Машиқ МФЙда маҳалла гузарини қуриш	2022й	дояна							500,000	150,000	10,000								VI-қ3-148-10-0-К22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
2	Халқа МФЙда янги маҳалла гузарини қуриш	2022й	дояна							500,000	150,000	10,000								VI-қ3-148-10-0-К22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
3	Ибн Сино МФЙ худудда янги маҳалла гузарини биносини қуриш	2022й	дояна							500,000	150,000	10,000								VI-қ3-148-10-0-К22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
4	Мусо Жаъид ноқили МФЙ маҳалла гузарини барпо этиши	2022й	дояна							500,000	150,000	10,000								VI-қ3-148-10-0-К22-сон 03.11.2022й.	Ташкор

№	Объектлар номи ва манзили	Курми ш бошлан иш ва фойдаланила бошлаган Топшириқлар ниш йили	Дойкога сувлати	Объектнинг умумий ериқати (шарҳнома асосида) жумладан, буюртмалар, бошқалар ҳужжатлари	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтган объектнинг қолган қисми (ейтга жисодий бино) қолди жумладан, буюртмалар, ҳужжатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтган объектнинг қолган қисми (ейтга жисодий бино) қолди жумладан, буюртмалар, ҳужжатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтган объектнинг қолган қисми (ейтга жисодий бино) қолди жумладан, буюртмалар, ҳужжатлари	2022 йил учун қилинган ериқатлар лимити		2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтган объектнинг қолган қисми (ейтга жисодий бино) қолди жумладан, буюртмалар, ҳужжатлари		01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтган объектнинг қолган қисми (ейтга жисодий бино) қолди жумладан, буюртмалар, ҳужжатлари		Экспортга ҳужжатлар тақдирини билиш ва овозини берган ва овозини берган	Тадбир (таъбир)лар тақдирини билиш ва овозини берган	Ташаббуслар номи
								8	9	10	11	12	13	14	15			
1	"Рамзон" МФЙ ҳудудидан 433 та хонадон 2117 нафэр аҳоли учун маҳалла гузарни қуриш	2022г	дона					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022г.	Ташаббуслар
2	Тинчлик МФЙ учун маҳалла гузарни ва бинони қуриш	2022г	дона					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022г.	Ташаббуслар
3	Навруз МФЙ учун маҳалла бинони ва гузарни қуриш	2022г	дона					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022г.	Ташаббуслар
4	Олмалиқоул МФЙ учун маҳалла бинони ва гузарни қуриш	2022г	дона					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022г.	Ташаббуслар
5	Олтин МФЙ учун янги маҳалла бинони ва гузарни қуриш	2022г	дона					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022г.	Ташаббуслар
6	Мурчиқ МФЙ учун маҳалла бинони, гузарни ва спорт майдончаси қуриш	2022г	дона					600,000	180,000	12,000							VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022г.	Ташаббуслар
7	Ш Рашидов МФЙ учун маҳалла бинони ва гузарни қуриш	2022г	дона					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022г.	Ташаббуслар
8	Ф. Ғулор МФЙ учун бино ва гузар қуриш	2022г	дона					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022г.	Ташаббуслар
9	Оҳангаларни шахар							1500,000	450,000	30,000								
10	Маҳалла мадорасини қуриш							1500,000	450,000	30,000								
11	Вақт маҳалла фуқаролар йиғинининг биноси мавқуд эмаслиги сабабли янги бино бинаши таъминлаши.	2022г	дона					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022г.	Ташаббуслар
12	"Бўстон" маҳалла фуқаролар йиғинининг маҳалла биноси мавқуд эмас	2022г	дона					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022г.	Ташаббуслар
13	"Мустанжидлик" маҳалла фуқаролар йиғинининг маҳалла биноси мавқуд эмас	2022г	дона					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022г.	Ташаббуслар
14	Маҳалла мадорасини қуриш							3450,000	1035,000	69,000								
15	Маҳалла мадорасини қуриш							950,000	285,000	19,000							VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022г.	Ташаббуслар
16	Маҳалла мадорасини қуриш							2500,000	750,000	50,000								
17	"Чинор" маҳалласида истиқомат қилувчи 3734 та аҳолига хизмат қўриштири шифтнинг ошириши ва қулайлиги яратиш мақсадида маҳалла бинони қуриш	2022г	объект					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022г.	Ташаббуслар
18	"Қиндир" МФЙ биносини муқамал таъмирлаши.	2022г	объект					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022г.	Ташаббуслар
19	"А.Томур" МФЙ учун МФЙ биносини қуриш	2022г	объект					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022г.	Ташаббуслар
20	"Дўстлик" МФЙ учун янги бино қуриш	2022г	объект					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022г.	Ташаббуслар
21	"Қадалар" МФЙ биносини қуриш.	2022г	объект					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022г.	Ташаббуслар

№	Объектлар номи ва манзили	Курши ш бошлан ил ва фойдаланиш тилиши нил йили	Объектнинг умумий ёниқлиги (шарҳнома асосида) жумладан, бўғимлари, бошқа харажатлардан	01.01.22ж. ҳисобга олинадиган объектнинг қолдиқ ёниқлиги (айта эксабдлаш ёниқли) қолдиқ жумладан, бўғимлари, бошқа харажатлардан	01.01.23ж. ҳисобга олинадиган объектнинг умумий ёниқлиги (шарҳнома асосида) жумладан, бўғимлари, бошқа харажатлардан	01.01.23ж. ҳисобга олинадиган объектнинг умумий ёниқлиги (шарҳнома асосида) жумладан, бўғимлари, бошқа харажатлардан	2022 йил учун капитал ўқималар гиниқлиги			2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги		01.01.23ж. ҳисобга олинадиган объектнинг умумий ёниқлиги (шарҳнома асосида) жумладан, бўғимлари, бошқа харажатлардан	01.01.23ж. ҳисобга олинадиган объектнинг умумий ёниқлиги (шарҳнома асосида) жумладан, бўғимлари, бошқа харажатлардан	Экспертлар хулосаси бўйича рақам ва саноқ	Ташқиқот номи			
							8	9	Жиқоз	11	12					13	14	15
1	Маъзада а қарорқисини қурши						300,000	90,000	6,000	6,000								
1	"Масот" мақсалада фруқорлар йилгини ёниқисини қурши	2022ж	дона				300,000	90,000	6,000	6,000								
8	Бўстоналик тўқани						5000,000	1500,000	100,000	100,000								
1	Фазолар мақсалада жойлашган 19-МТТ 280 ўринлар мужжапангани хозирги қурша 416 нафар бошлар тарбияламоқса. Жарий таъмиртаъдил	2022ж	дона				950,000	285,000	19,000	19,000								
1	Сарангадиги МФЙ қарорси ва мақалада қуранин қурши	2022ж	дона				1500,000	450,000	30,000	30,000								
2	Марказий МФЙ ёниқисини қурши	2022ж	дона				500,000	150,000	10,000	10,000								
3	Ёшлар МФЙ қуршада мақала ёниқисини қурши	2022ж	дона				450,000	135,000	9,000	9,000								
4	Мақалада мфи ёниқисини қурши, қурши Тонба МФЙ Остона қуршада жойлашганлиги аҳолига улоқисик қилгани ноудайлик келтирмоқса	2022ж	дона				500,000	150,000	10,000	10,000								
5	"Рисқисот" МФЙ ёниқисини қурши	2022ж	дона				500,000	150,000	10,000	10,000								
6	Қўғ-тўқин МФЙ ёниқисини қуршада таъмиртаъдил	2022ж	дона				200,000	60,000	4,000	4,000								
7	Бешлар мақсалада қуршада МФЙ ёниқисини қурши	2022ж	дона				400,000	120,000	8,000	8,000								
1	Учумтаъдил мақсалада объектлар						246,000	73,800	4,920	4,920								
1	Зарафшон МФЙ 19-сонли ўрта мақсалада фангани (бошланглиқ синфлар) стадиони атрофида ўраш	2022ж	дона				246,000	73,800	4,920	4,920								
3	Қабридай тўқани						3000,000	900,000	60,000	60,000								
1	27-сонли ДТТ ёниқисини таъмиртаъдил ишларини ақалада ошариш.	2022ж	дона				2000,000	600,000	40,000	40,000								
1	Маъзада қарорқисини қурши						1000,000	300,000	20,000	20,000								
1	Дўқон мақсалада фруқорлар йилгини ёниқисини аялганга қуриб ёриш.	2022ж	дона				500,000	150,000	10,000	10,000								
2	Яилги таъмиртаъдил таъдилги мақалада ёниқисини қурши	2022ж	дона				500,000	150,000	10,000	10,000								
3	Парқисот тўқани						1750,000	525,000	35,000	35,000								
1	Учумтаъдил мақсалада объектлар						1250,000	375,000	25,000	25,000								
1	Учумтаъдил мақсалада объектлар	2022ж	ўрин				500,000	150,000	10,000	10,000								



№	Объектлар номи ва манзили	Курми ш бошлан иш ва фойдаланила топила иш йили	3	4	5	6	7	2022 йил учун келинган қўйималар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги				18	19	
								8	9	10	11	12	13	14	15			16
1	Мақсадларга 550 та йўлга жойланмиш, 55 та (оғайишот доса) Ўзбекистон ва Спорт инжинирларидан ва истифода тўлимини янгилаш	2022й	доња					750,000	225,000	15,000	15,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташуар
2	Хуррият МФЙга янги бино қуриш	2022й	доња					500,000	150,000	10,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташуар
3	Мақсадларга 550 та йўлга жойланмиш, 55 та (оғайишот доса) Ўзбекистон ва Спорт инжинирларидан ва истифода тўлимини янгилаш	2022й	доња					1000,000	300,000	20,000	20,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташуар
4	Мақсадларга 550 та йўлга жойланмиш, 55 та (оғайишот доса) Ўзбекистон ва Спорт инжинирларидан ва истифода тўлимини янгилаш	2022й	доња					500,000	150,000	10,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташуар
5	Мақсадларга 550 та йўлга жойланмиш, 55 та (оғайишот доса) Ўзбекистон ва Спорт инжинирларидан ва истифода тўлимини янгилаш	2022й	доња					500,000	150,000	10,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташуар
6	Мақсадларга 550 та йўлга жойланмиш, 55 та (оғайишот доса) Ўзбекистон ва Спорт инжинирларидан ва истифода тўлимини янгилаш	2022й	доња					750,000	225,000	15,000	15,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташуар
7	Мақсадларга 550 та йўлга жойланмиш, 55 та (оғайишот доса) Ўзбекистон ва Спорт инжинирларидан ва истифода тўлимини янгилаш	2022й	доња					1900,000	570,000	38,000	38,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташуар
8	Мақсадларга 550 та йўлга жойланмиш, 55 та (оғайишот доса) Ўзбекистон ва Спорт инжинирларидан ва истифода тўлимини янгилаш	2022й	доња					600,000	180,000	12,000	12,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташуар
9	Мақсадларга 550 та йўлга жойланмиш, 55 та (оғайишот доса) Ўзбекистон ва Спорт инжинирларидан ва истифода тўлимини янгилаш	2022й	доња					500,000	150,000	10,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташуар
10	Мақсадларга 550 та йўлга жойланмиш, 55 та (оғайишот доса) Ўзбекистон ва Спорт инжинирларидан ва истифода тўлимини янгилаш	2022й	доња					500,000	150,000	10,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташуар
11	Мақсадларга 550 та йўлга жойланмиш, 55 та (оғайишот доса) Ўзбекистон ва Спорт инжинирларидан ва истифода тўлимини янгилаш	2022й	доња					150,000	45,000	3,000	3,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташуар
12	Мақсадларга 550 та йўлга жойланмиш, 55 та (оғайишот доса) Ўзбекистон ва Спорт инжинирларидан ва истифода тўлимини янгилаш	2022й	доња					500,000	150,000	10,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташуар
13	Мақсадларга 550 та йўлга жойланмиш, 55 та (оғайишот доса) Ўзбекистон ва Спорт инжинирларидан ва истифода тўлимини янгилаш	2022й	доња					2650,000	795,000	53,000	53,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташуар
14	Мақсадларга 550 та йўлга жойланмиш, 55 та (оғайишот доса) Ўзбекистон ва Спорт инжинирларидан ва истифода тўлимини янгилаш	2022й	доња					950,000	285,000	19,000	19,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташуар
15	Мақсадларга 550 та йўлга жойланмиш, 55 та (оғайишот доса) Ўзбекистон ва Спорт инжинирларидан ва истифода тўлимини янгилаш	2022й	доња					350,000	105,000	7,000	7,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташуар
16	Мақсадларга 550 та йўлга жойланмиш, 55 та (оғайишот доса) Ўзбекистон ва Спорт инжинирларидан ва истифода тўлимини янгилаш	2022й	доња					600,000	180,000	12,000	12,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташуар



№	Объектлар номи ва мазмун	Курши ш бўлган пул ва фойдаланиш тартиби билан	Давлат қўраб кўриши	Объектнинг устуворлиги (дароҳлик ва боғлиқлик) бўлиши	01.01.22ж. ҳолатига объект қўраб кўриши бўлиши	01.01.22ж. ҳолатига объектнинг қўраб кўриши бўлиши	01.01.22ж. ҳолатига объектнинг қўраб кўриши бўлиши	01.01.22ж. ҳолатига объектнинг қўраб кўриши бўлиши	2022 йил учун капитал қўрамлар дини			2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.22ж. ҳолатига объектнинг қўраб кўриши бўлиши	01.01.22ж. ҳолатига объектнинг қўраб кўриши бўлиши	Экспертиза тўғрисида раъй ва сарфас	Топир (Стандор)лар нақиссиз бўлиши ва раъй ва сарфас	Ташкилот номи	
									8	9	10	11	12						
1																			
14	Ёшлик мақсатда мавзурий ёнгини қурши ва моддий техника билан таъминлаш	2022ж	дона						500,000	150,000	10,000						VI-қ3-148-10-0-К22-сон 03.11.2022ж.	Тошар	
15	Навбахор маҳалласи учун замонавий мавзурий ёнгини қурши ва моддий техника билан таъминлаш.	2022ж							500,000	150,000	10,000						VI-қ3-148-10-0-К22-сон 03.11.2022ж.	Тошар	

Товикент вилояти Ховчинлиги  
 "Ягона Бюроғламчи Ямадат" ширкиннинг қўрамнинг  
 директори  
 Абдуқалиева  
 2022г.

Товикент вилояти  
 Молия бош бўлиқармаси Бўлиғи  
 О.Халимгулов  
 2022г.

18.11.2022й  
 15:00