

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 183124 на приобретение Юқоричирчиқ тумани Гулистон МФЙ маҳаладаги 9 сонли давлат мактабгача таълим муассасасига янги ёзги айвонча қуриш; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 15.11.2022 09:58

Закупочная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	IRISMATOV HOJIAKBAR ISROIL O'G'LI	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК мутахассиси	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 183124.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Юқоричирчиқ тумани Гулистон МФЙ маҳаладаги 9 сонли давлат мактабгача таълим муассасасига янги ёзги айвонча қуриш; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	4 000 000.00
Стартовая сумма	4 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	5	Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.	5	Экспертная		
ООО SILVER RAIN PROJECT	5	Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.	5	Экспертная		

Критерий №2 Ўзбекистон Республикаси Курилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўзбекистон Республикаси Курилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	5	Ўзбекистон Республикаси Курилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.				
ООО SILVER RAIN PROJECT	5	лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.	5	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2) Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3) Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4) Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5) Солиқдан қарзи мавжуд эмаслиги. 6) Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган ҳолда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	20	Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида	13	Экспертная		
ООО SILVER RAIN PROJECT	20	Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида	14	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		(тасдиқловчи ҳужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)				
ООО SILVER RAIN PROJECT	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги	11	Экспертная		

Критерий №5 Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ҳозир ҳолатини тақдим этиш. (объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ҳозир ҳолатини тақдим этиш. (объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	15	Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ҳозир ҳолатини тақдим этиш. (объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)	10	Экспертная		
ООО SILVER RAIN PROJECT	15	Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ҳозир ҳолатини тақдим этиш	5	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Лицензия мавжудлиги 2) Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3) 5 йил иш стажига эга 5 нафар ва ундан юқори бўлган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	12	Экспертная		
ООО SILVER RAIN PROJECT	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	11	Экспертная		

Критерий №7 Танлов иштирокчисининг охириги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари. (Шартнома нусхалари ҳамда Экспертиза хулосаларидан нусха тақдим этилади). (Корхонанинг ўз муддатида ва сифатли яқунланмаган ишлари ҳамда буюртмачилар хулосаси комиссия томонидан инобатга олинади).

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	20	Танлов иштирокчисининг охириги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси	15	Экспертная		
ООО SILVER RAIN PROJECT	20	Танлов иштирокчисининг охириги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси	15	Экспертная		

Критерий №8 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати.

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати тақдим этилсин. (наъмунавий шаклда кўрсатилган қўшимча талаб этиладиган хужжатлар илова қилинади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	5	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати.	5	Экспертная		
ООО SILVER RAIN PROJECT	5	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати.				

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО SILVER RAIN PROJECT	4 000 000.00	3 900 000.00 UZS	3 900 000.00	00.00	3 900 000.00	12.11.2022 12:44:57	30
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	4 000 000.00	3 998 000.00 UZS	3 998 000.00	00.00	3 998 000.00	11.11.2022 23:33:19	29.26463

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО SILVER RAIN PROJECT	49.7	30	79.7
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	52.5	29.26463	81.76463

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 183124 от 15.11.2022 года на приобретение Юқоричирчиқ тумани Гулистон МФЙ маҳаладаги 9 сонли давлат мактабгача таълим муассасасига янги ёзги айвонча қуриш; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ООО «COMFORT PROJECT TODAY»
306485183

и резервный исполнитель: ООО SILVER RAIN PROJECT (306563560)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Yuqorichirchiq tumani Guliston MFY mahalladagi 9 sonli davlat maktabgacha ta'lim muassasasiga yangi yozgi ayvoncha qurish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha
15/11- sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

"18" XI 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abduvaliyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «COMFORT PROJECT TODAY» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor A.Xayrullaev quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Yuqorichirchiq tumani Guliston MFY mahalladagi 9 sonli davlat maktabgacha ta'lim muassasasiga yangi yozgi ayvoncha qurish** ob'yektining ishi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertizasi va kompleks ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va boshqa tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi shart.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **3 998 000 (uch million to'qqiz yuz to'qson sakkiz ming)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng o'rnatilgan tartibda amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha shaharsozlik ekspertiza xulosasi va kompleks ekspertiza qilish markazidan ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng shartnoma umumiy qiymatining 85% qismigacha moliyalashtiriladi. Shartnoma qiymatining qolgan 15% qismi obektida qurilish-montaj ishlari bajarilishi davomida mualliflik nazorati olib borilishini hisobga olgan holda moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar, MFY mahalla raisi, obodonlashtirish, shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalari bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manqaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ xujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlikka yo'l qo'yish) yo'l qo'ymaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: komplians nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan holda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yohud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlarini kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0.1 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 10 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0.5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qidiruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90.

Sh/hr: 3018 218 60274 0170 988 01251046

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

«COMFORT PROJECT TODAY» MCHJ

Manzil: 180117 Qarshi shahar,

I. Karimov ko'chasi, 299 a-uy

Bank: «Asianalliance bank» Qarshi

filiali;

X/R: 20208000605086603001;

OKONX: 71120;

MFO: 01099; INN: 306 485 183;

OKONX: 71120; Tel: +99897 290-27-77



Direktor

E.Abdualiyev

Yurist maslaxatchi



Direktor:

A.Xayrullaev

2022 yil « 18 » XI dagi
15/11-sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Yuqorichirchiq tumani Guliston MFY mahalladagi 9 sonli davlat maktabgacha ta'lim muassasasiga yangi yozgi ayvoncha qurish ob'ekti bo'yicha 2022 yil « 18 » XI dagi 15/11-sonli shartnoma bahosi 3 998 000 (uch million to'qqiz yuz to'qson sakkiz ming), QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi

Direktor



E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«COMFORT PROJECT TODAY» MCHJ

Direktor



A. Xayrullaev

2022 yil « 18 » XI dagi
15/11-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Yuqorichirechiq tumani Guliston MFY mahalladagi 9 sonli davlat maktabgacha ta'lim muassasasiga yangi yozgi ayvoncha qurish ob'ektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 10 kun	3 998 000 (uch million to'qqiz yuz to'qson sakkiz ming), so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi

Direktor

E.Abdvaluiev

“Loyihachi”

«COMFORT PROJECT TODAY» MCHJ

Direktor

A.Xayrullaev

2022 yil «18» XI _____dagi
15/11-sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Yuqorichirchiq tumani Guliston MFY mahalladagi 9 sonli davlat maktabgacha ta'lim muassasasiga yangi yozgi ayvoncha qurish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «COMFORT PROJECT TODAY» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Yuqorichirchiq tumani Guliston MFY mahalladagi 9 sonli davlat maktabgacha ta'lim muassasasiga yangi yozgi ayvoncha qurish Shu jumladan: - QTEL (ПQC) - Loyiha-qidiruv ishlari. - Shaharsozlik ekspertizasi - Mualliflik nazorati Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 200 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkablik toifasi - II K -2.5	$200\,000\,000 \times 2.05\% =$ $= 4\,100\,000$ Tanlov natijalariga asosan shartnoma bahosi 3 998 000 so'm Shu jumladan QQS 521 478.26 so'm
			3 998 000

Smeta bo'yicha jami: 3 998 000 (uch million to'qqiz yuz to'qson sakkiz ming). so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:



A.Xayrullaev

Loyiha bosh muhandisi:

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi
direktori E.Abdualiyevga

K A F O L A T X A T I

Yuqorichirchiq tumani Guliston MFY mahalladagi 9 sonli davlat maktabgacha ta’lim muassasasiga yangi yozgi ayvoncha qurish obyekti bo’yicha «COMFORT PROJECT TODAY» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o’tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me’yorlari va SHNQ talablari asosida to’liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to’g’ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to’g’ri kelishini va to’liq topshirilishini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to’g’risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



A.Xayrullaev



Тошкент вилоят ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ширкиннинг компанияси буюртмачилигида
 Маълумотлари маълумотлари амалда олинмаганлиги "Маълумотларда инфоархивизацияни амалда қўйиш" дастури доирасида
 2022 й. 31.10.2022 й. МАНВИЛДИ РҲ/ХАТИ
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 й. 25 октябрдаги ШК-408-сонли қарори
 Халқ Депутатлари Тошкент вилоят Кенгазининг 2022 й. 3 ноябрдаги VI-қў-148-10-0-К/22-сонли қарори

№	Объектлар номи ва мазмун	Курсия ш бошлан иш ва фойдал аништи топиш ил йили	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун етказилган дивиденд миқдори		11	12	13	14	15	16	17	18	19		
									8	9											
73	ЖАМИ ХАМИМОСИ:								392,46,000	11773,800	784,920										
5	Мақтабгаъча таълим муассаси								2850,000	855,000	57,000										
1	Истиқбол МФЙ 2019 йил "Обод маҳалла" дастури доирасида қўрилган туғаландиқли мақтабгаъча таълим муассасини қўриши	2022й	объект						700,000	210,000	14,000									VI-қў-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
2	Нурин МФЙ 2019 йил "Обод маҳалла дастури" доирасида 31-сонли мақтабгаъча таълим муассасини реконструкция қилиш ишларини амалда қўриши	2022й	объект						650,000	195,000	13,000									VI-қў-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
3	Сотгом МФЙ Маҳалла идорасини қўриши	2022й	объект						500,000	150,000	10,000									VI-қў-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
1	Нурин МФЙ Маҳалла идорасини қўриши	2022й	объект						500,000	150,000	10,000									VI-қў-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
2	Самарқўч МФЙ Маҳалла идорасини қўриши	2022й	объект						500,000	150,000	10,000									VI-қў-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
3	Сотгом МФЙ Маҳалла идорасини қўриши	2022й	объект						500,000	150,000	10,000									VI-қў-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
1	Бунёдкор МФЙга янги бино қўриши ва жамхозлаш учун маблаг ажратилиши	2022й	дўна						500,000	150,000	10,000									VI-қў-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
12	Маҳалла идорасини қўриши								6100,000	1830,000	122,000										
1	Ташкор Машиқ МФЙда маҳалла гузарини қўриши	2022й	дўна						500,000	150,000	10,000									VI-қў-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
2	Халқа МФЙга янги маҳалла гузарини қўриши	2022й	дўна						500,000	150,000	10,000									VI-қў-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
3	Ибн Сино МФЙ худудда янги маҳалла гузарини биносини қўриши	2022й	дўна						500,000	150,000	10,000									VI-қў-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
4	Мусо Жаъид ноқили МФЙ маҳалла гузарини барпо этиши	2022й	дўна						500,000	150,000	10,000									VI-қў-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Ташкор

№	Объектлар номи ва манзили	Курми ш бошлан иш ва фойдаланила бошлаган Топшириш йили	Дойкога сувлати	Объектнинг умумий ериқлиги (шарҳнома асосида) жумладан, бўғимлари, бошқа харажатлари	01.01.23г. ҳолатда Индон Ингиз улуғи объект	01.01.23г. ҳолатда Индон Ингиз улуғи объектнинг (ейта жабодил бошқа) қолган қисми	01.01.23г. ҳолатда Индон Ингиз улуғи объектнинг қолган қисми ш қолгани жумладан, бўғимлари, бошқа харажатлари	2022 йил учун қилинган ериқимлар лимити		2022 йилда фойдаланишга топширилмагани		01.01.23г. ҳолатда Индон Ингиз улуғи объектнинг (ейта жабодил бошқа) қолган қисми жумладан, бўғимлари, бошқа харажатлари		01.01.23г. ҳолатда Индон Ингиз улуғи объектнинг қолган қисми жумладан, бўғимлари, бошқа харажатлари		Экспортга ҳужжатланган бўлиши ва равиши ва оқибати	Тадбир (таъбир)лар натижалари бўлиши ва равиши ва оқибати	Ташаббот номи	
								8	9	10	11	12	13	14	15				16
1	"Рамзон" МФЙ ҳудудидан 433 та хонадон 2117 нафэр аҳоли учун маҳалла гузарни қуриш	2022й	дона		01.01.23г. ҳолатда Индон Ингиз улуғи объект	01.01.23г. ҳолатда Индон Ингиз улуғи объектнинг (ейта жабодил бошқа) қолган қисми	01.01.23г. ҳолатда Индон Ингиз улуғи объектнинг қолган қисми ш қолгани жумладан, бўғимлари, бошқа харажатлари	500,000	150,000	10,000									Тадбир
2	Тинчлик МФЙ учун маҳалла гузарни ва биноси қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000									Тадбир
3	Навруз МФЙ учун маҳалла биноси ва гузарни қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000									Тадбир
4	Олмалиқоул МФЙ учун маҳалла биноси ва гузарни қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000									Тадбир
5	Олтин МФЙ учун янги маҳалла биноси ва гузарини қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000									Тадбир
6	Мурчиқ МФЙ учун маҳалла биносини, гузарини ва спорт майдончасини қуриш	2022й	дона					600,000	180,000	12,000									Тадбир
7	Ш Рашидов МФЙ учун маҳалла биносини ва гузарни қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000									Тадбир
8	Ф. Ғулор МФЙ учун бино ва гузар қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000									Тадбир
9	3							1500,000	450,000	30,000									
10	Маҳалла каторларини қуриш							1500,000	450,000	30,000									
11	Вақт маҳалла фуқаролар йиғинининг биносини мавжуд эмаслиги сабабли янги бино бинаши таъминлаши.	2022й	дона					500,000	150,000	10,000									Тадбир
12	"Бўстон" маҳалла фуқаролар йиғинининг маҳалла биносини мавжуд эмас	2022й	дона					500,000	150,000	10,000									Тадбир
13	"Мустанжидлик" маҳалла фуқаролар йиғинининг маҳалла биносини мавжуд эмас	2022й	дона					500,000	150,000	10,000									Тадбир
14	6							3450,000	1035,000	69,000									
15	Мақтабгаъча таълим марказини							950,000	285,000	19,000									Тадбир
16	Аҳоли МФЙ "Аҳоли" маҳалласидан 8-сонли 320 ўринли мактабгаъча таълим марказини жорий таъминлаш	2022й	объект					950,000	285,000	19,000									Тадбир
17	Маҳалла каторларини қуриш							2500,000	750,000	50,000									
18	"Чинор" маҳалласида кетилмақат қоплуғини 3734 та аҳолига хизмат қўриштириш сифатини ошириш ва гузарлигини яратиш мақсадида маҳалла биносини қуриш	2022й	объект					500,000	150,000	10,000									Тадбир
19	"Киндир" МФЙ биносинини мукамал таъмирлаш.	2022й	объект					500,000	150,000	10,000									Тадбир
20	"А.Томур" МФЙ учун МФЙ биносинини қуриш	2022й	объект					500,000	150,000	10,000									Тадбир
21	"Дўстлик" МФЙ учун янги бино қуриш	2022й	объект					500,000	150,000	10,000									Тадбир
22	"Қадалар" МФЙ биносинини қуриш.	2022й	объект					500,000	150,000	10,000									Тадбир

№	Объектлар номи ва мазмун	Курши ш бошлан ил ва фойдаланиш тилиши нил йили	Объектнинг умумий ёниқти (шарнома ассоциал) жумладан, буюртмалар, бошлар, хозирлаштирилган бошлар	01.01.22ж. ҳисобга олиш объект (айта жасодлаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмалар, бошлар, хозирлаштирилган бошлар	01.01.23ж. ҳисобга олиш объектнинг умумий ёниқти (шарнома ассоциал) жумладан, буюртмалар, бошлар, хозирлаштирилган бошлар	01.01.23ж. ҳисобга олиш объектнинг умумий ёниқти (шарнома ассоциал) жумладан, буюртмалар, бошлар, хозирлаштирилган бошлар	2022 йил учун капитал ўқималар гинити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23ж. ҳисобга олиш объектнинг умумий ёниқти (шарнома ассоциал) жумладан, буюртмалар, бошлар, хозирлаштирилган бошлар		01.01.23ж. ҳисобга олиш объектнинг умумий ёниқти (шарнома ассоциал) жумладан, буюртмалар, бошлар, хозирлаштирилган бошлар	Эксперта хуросси равази ва саниси	Тадбир (таъбир)лар наминаси бринчи байноқлар равази ва саниси	Таъбир номи				
							8	9	шумулдан		11	12	13	14	15					16	17	18	19
									Жанми	Жини													
1	Маъзада а қаровалини қурши						300,000	90,000	6,000	6,000													
1	"Масон" маҳалла фруқорлар йилгини биносини қурши	2022ж	дона				300,000	90,000	6,000	6,000										Таъбир			
5	Бўстоналик тўқани						5000,000	1500,000	100,000	100,000													
1	Фазолар маҳалласида жойлашган 19-МТТ 280 ўринли мужжашланган хозирги қурши 416 нафар бошлар тарбияланмоқда. Жарий таъмиртаъбир	2022ж	дона				950,000	285,000	19,000	19,000										Таъбир			
1	Сарангайли МФЙ қарорси ва маҳалла гузарини қурши	2022ж	дона				1500,000	450,000	30,000	30,000										Таъбир			
2	Марказий МФЙ биносини қурши	2022ж	дона				500,000	150,000	10,000	10,000										Таъбир			
3	Ёшил МФЙ қурши	2022ж	дона				450,000	135,000	9,000	9,000										Таъбир			
4	Маҳаллада мфи биносини қурши, қурши Тонели МФЙ Остона қўчасида жойлашган аҳолига улоқлик қилиши ноудайлик келтирмоқда	2022ж	дона				500,000	150,000	10,000	10,000										Таъбир			
5	"Регистрал" МФЙ биносини қурши	2022ж	дона				500,000	150,000	10,000	10,000										Таъбир			
6	Қўғ-тўғли МФЙ биноси муромал таъмирлаш қурши	2022ж	дона				200,000	60,000	4,000	4,000										Таъбир			
7	Бешаут маҳалласи қуршида МФЙ биносини қурши	2022ж	дона				400,000	120,000	8,000	8,000										Таъбир			
1	Умумтаъбир мақсат объектлар						246,000	73,800	4,920	4,920													
1	Зарафон МФЙ 19-сонли ўрта мактаб филиали (бошланғич синфлар) стадиони атрофи ўраш	2022ж	дона				246,000	73,800	4,920	4,920										Таъбир			
3	Қабриай тўқани						3000,000	900,000	60,000	60,000													
1	27-сонли ДТТ биносини таъмирлаш ишларини ақалла ошриш.	2022ж	дона				2000,000	600,000	40,000	40,000										Таъбир			
1	Маъзада а қаровалини қурши						1000,000	300,000	20,000	20,000													
1	Дўрон маҳалла фруқорлар йилгини биносини янгилаш қуриб берш.	2022ж	дона				500,000	150,000	10,000	10,000										Таъбир			
2	Янги законанан таъбирли маҳалла биносини қурши	2022ж	дона				500,000	150,000	10,000	10,000										Таъбир			
3	Паркент тўқани						1750,000	525,000	35,000	35,000													
1	Улуғбек МФЙ қуршида 51-сонли умумтаъбир мақсатнинг юнгиш тўқанини реконструкция қилиш	2022ж	ўрин				500,000	150,000	10,000	10,000										Таъбир			

№	Объектлар номи ва манзили	Курми ш бошлан иш ва фойдаланила топила иш йили	3	4	5	6	7	2022 йил учун келинган қўйималар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги		15	16	17	18	19
								8	9	10	11	12	13					
1	Мақсадларга 550 та йўлга жойлаштириш, 55 та (оғайишот доса) Ўзбекистон ва Спорт инжинирларидан ва истифода тўғрисида қўйималар	2022й	доња					750,000	225,000	15,000	15,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташқи
2	Хуррият МФЙга янги бино қуриш	2022й	доња					500,000	150,000	10,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташқи
3	Мақсадларга 550 та йўлга жойлаштириш, 55 та (оғайишот доса) Ўзбекистон ва Спорт инжинирларидан ва истифода тўғрисида қўйималар	2022й	доња					1000,000	300,000	20,000	20,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташқи
4	Мақсадларга 550 та йўлга жойлаштириш, 55 та (оғайишот доса) Ўзбекистон ва Спорт инжинирларидан ва истифода тўғрисида қўйималар	2022й	доња					500,000	150,000	10,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташқи
5	Мақсадларга 550 та йўлга жойлаштириш, 55 та (оғайишот доса) Ўзбекистон ва Спорт инжинирларидан ва истифода тўғрисида қўйималар	2022й	доња					500,000	150,000	10,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташқи
6	Мақсадларга 550 та йўлга жойлаштириш, 55 та (оғайишот доса) Ўзбекистон ва Спорт инжинирларидан ва истифода тўғрисида қўйималар	2022й	доња					750,000	225,000	15,000	15,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташқи
7	Мақсадларга 550 та йўлга жойлаштириш, 55 та (оғайишот доса) Ўзбекистон ва Спорт инжинирларидан ва истифода тўғрисида қўйималар	2022й	доња					1900,000	570,000	38,000	38,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташқи
8	Мақсадларга 550 та йўлга жойлаштириш, 55 та (оғайишот доса) Ўзбекистон ва Спорт инжинирларидан ва истифода тўғрисида қўйималар	2022й	доња					600,000	180,000	12,000	12,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташқи
9	Мақсадларга 550 та йўлга жойлаштириш, 55 та (оғайишот доса) Ўзбекистон ва Спорт инжинирларидан ва истифода тўғрисида қўйималар	2022й	доња					500,000	150,000	10,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташқи
10	Мақсадларга 550 та йўлга жойлаштириш, 55 та (оғайишот доса) Ўзбекистон ва Спорт инжинирларидан ва истифода тўғрисида қўйималар	2022й	доња					500,000	150,000	10,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташқи
11	Мақсадларга 550 та йўлга жойлаштириш, 55 та (оғайишот доса) Ўзбекистон ва Спорт инжинирларидан ва истифода тўғрисида қўйималар	2022й	доња					150,000	45,000	3,000	3,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташқи
12	Мақсадларга 550 та йўлга жойлаштириш, 55 та (оғайишот доса) Ўзбекистон ва Спорт инжинирларидан ва истифода тўғрисида қўйималар	2022й	доња					500,000	150,000	10,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташқи
13	Мақсадларга 550 та йўлга жойлаштириш, 55 та (оғайишот доса) Ўзбекистон ва Спорт инжинирларидан ва истифода тўғрисида қўйималар	2022й	доња					2650,000	795,000	53,000	53,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташқи
14	Мақсадларга 550 та йўлга жойлаштириш, 55 та (оғайишот доса) Ўзбекистон ва Спорт инжинирларидан ва истифода тўғрисида қўйималар	2022й	доња					950,000	285,000	19,000	19,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташқи
15	Мақсадларга 550 та йўлга жойлаштириш, 55 та (оғайишот доса) Ўзбекистон ва Спорт инжинирларидан ва истифода тўғрисида қўйималар	2022й	доња					350,000	105,000	7,000	7,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташқи
16	Мақсадларга 550 та йўлга жойлаштириш, 55 та (оғайишот доса) Ўзбекистон ва Спорт инжинирларидан ва истифода тўғрисида қўйималар	2022й	доња					600,000	180,000	12,000	12,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташқи

№	Объектлар номи ва мазмун	Курши ш бўлган пул ва фойдаланиш тартиби билан	Давлат қўраб кўриши	Объектнинг урғун ёрмани (дарривча) пул ва фойдаланиш бўлиши ҳақида	01.01.22ж. ҳисобидан объект қўраб кўриши бўлиши ҳақида	01.01.22ж. ҳисобидан объектнинг қўраб кўриши бўлиши ҳақида	01.01.22ж. ҳисобидан объектнинг қўраб кўриши бўлиши ҳақида	01.01.22ж. ҳисобидан объектнинг қўраб кўриши бўлиши ҳақида	2022 йил учун капитал қўрамлари динлари			2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.22ж. ҳисобидан объектнинг қўраб кўриши бўлиши ҳақида	01.01.22ж. ҳисобидан объектнинг қўраб кўриши бўлиши ҳақида	Экспертиза тўғрисида раъй ва сарфаси	Топир (Стандор)лар нақисовга бўлиши ва раъй ва сарфаси	Ташкилот номи
									8	9	10	11	12					
14	Ешаник мақола манкурат бўлиши қўраб кўриши	2022ж	дона						500,000	150,000	10,000						VI-қ3-148-10-0-К22-сон 03.11.2022ж.	Тошар
15	Навбахор мақола учун қўраб кўриши	2022ж							500,000	150,000	10,000						VI-қ3-148-10-0-К22-сон 03.11.2022ж.	Тошар

Ташкилот раъй ва сарфаси
 Директор
 2022ж.

Ташкилот раъй ва сарфаси
 О.Халимгулов
 2022ж.

18.11.2022ж
 15:00