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1. Loyihalash uchun asos

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 10 maydagi PQ-243 sonli qarori

Loyiha topshiriqnomasi, nuqson dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Loyiha topshiriqnomasi, "Tushuntirish xati” kitobi, nuqson dalolatnomasi, loyiha-smeta 
xujjatlari, chizmalar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni .

""SHo'ro’zak-Sirdaryo irrigasiya tizimi boshqarmasi hisobidagi sug'orish tarmoqlarini 
mexanizm yordamida tozalash va gidrotexnik inshoatlarini joriy ta’mirlash" (O'-2 kanali PK 
0 + 00 dan PK 32 + 10 gacha mexanizm yordamida tozalash va 2 dona suv inshoati 
o’rnatishjob'yektining loyihalashtirish ishlari "Obod Qurilish Servis" mas'uliyati cheklangan 
jamiyati tomonidan, SHo'ro'zak-Sirdaryo irrigasiya tizimi boshqarmasi tomonidan taqdim 
etilgan 2022 yildagi loyiha topshiriqnomasi, foyda'lanuvchi tashkilot tomonidan taqdim 
etilgan nuqson dalolatnomaga va loyiha qidiruv ishlariga asosan ishlab chiqilgan.

Loyihada O’-2 kanali PK 0+00 dan PK 32 + 10 gacha mexanizm yordamida tozalash va 2 dona

mailto:sirdarya_davekspert@mail.ru
http://www.ekspertiza.mc.uzwww.mc.uz


« 1 А С Д И К Л А И IVi A Н »

«Шурузак-Сирдарё» ирригация 
тнядонДюшкармаси бошлиги

( Б.Раимбердиев

• НУКСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ
2022 йил S 4

'Бизлар ким куйида кул куйиб имзо чекувчилар Шурузак-Сирдарё ИТБ бошлиги Б.Раимбердиев, булим бошлиги А.Парманов, Унг 
тармок канали 1-булими бошлиги В.Косимов, Унгтармок-12 канали бошлиги А.Босимов, Шурузак канал бошлиги Д.Кунишев ваУнг 
тармок-2 канали бошлиги Н.Дехконовлар булиб тузамиз ушбу далолатномани шу хакда ким 2022 йилда сув танкислигини олдини олиш 
максадида куйидаги тозалаш ва таъмирлаш-тиклаш ишларини амалга ошириш лозимлигини аникладик:

р Каналлар номи
жами 

узунлиги, 
км

Сув 
утказиш 
кобилият 
и, мЗ/сек

Каналнинг таъмирланадиган кисми, км Бажариладиган иш турлари

ПК... дан ПК.... гача . узунлиги, км тупрок иши, 
м3

дамба 
таъмирлаш, 

м3
насып, м3

Унг тармок 43 ' 52

ПК 130 дан ПК 170 гача 4,0 8021,0

ПК 210 дан ПК 270гача 6,0 4512,0

ПК 170 дан ПК 210гача 6,0 41298,0 32756,0

Шурузак 22 8,5 ПК 107 дан ПК 122 гача 1,5 910,0

Унг тармок-12 11 13,5 ПК 73 дан ПК 75 гача 0,2 2338,0 1244,0

Унг тармок-2 12,9 24,5 ПК 00 дан ПК 34 гача 3,4 5500,0

Жани: 88,9 21,1 18943,0 43636,0 £^4000,0

Булим бошлиги
Унг тармок канали 1-булим бошлиги
Шурузак канали бошлиги
Унг тармок-12 канали бошлиги

А.Парманов 
В.Косимов
Д.Кунишев 
А.Босимов
ТТ ТТ



«1АСДИКЛАИМАН» 
«Шурузак-Сирдарё» ирригация 
тнздции бошк^рмаси бошлиги 
( L Б.Раимбердиев

НУКСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ
2022 йил S' /О'

Бизлар ким куйида кул куйиб имзо чекувчилар Шурузак-Сир даре ИТБ бошлиги Б.Раимбердиев, бош гидротехниги 
Парманов, Унг тармок канали 1-булими бошлиги В.Косимов, Шурузак канал бошлиги Д.Кунйшев, Унг тармок-12 канали 
шлиги А.Босинов, Унг тармок-2 канали бошлиги Н.Дехконовлар булиб тузамиз ушбу далолатномани шу хакда ким 2022 
лда сув танкислигини олдини олиш мацсадида куйидаги иншоотларни таъмирлаш-тиклаш ишларини амалга ошириш 
зимлигини аникладик

Объектлар
НОМИ

Таъмирланадиган иншоот
Бажариладиган иш турлари

подёмник, дона шить дона затвор

Пикети СОНИ, 
дона 2,5 в, 1,5м 5 в, 

2,3м
5 в, 
2,6м

10 в, 
'карданли 188x200 103x250 110x140 215x200 235x260 0,6x1,5

У нг тармок
СТИ ПК-130 2 2

Шурузак канали бош 
иншооти * . 2 2

Жами? 4 2 2

Шурузак
СТИ ПК-70+00 2 1 1

СТИ ПК 100+00 2 1 1
СТИ ПК 121+00 2 1 1

Жами 6 1 1 1 1 1 1
У-12 САН ПК-63+10 1 1

Жами 1 1
У-2 СТИ ПК-34 2 2

Жами 2 2
Жами ИТБ 13 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1

Булим бошлиги
Унг тармок канали
Шурузак канали бошлиги
Унг тармок-12 канали бошлиги

А.Парманов 
В.Косимов 

.Кунишев
А.Босинов



Ob'yektda quyidagi ishlar ko'rsatilgan:

• Mexanizm yordamida tozalash kanal uzunligi (PK-0+00 dan PK-32 + 10 gacha)-3,21 km;
• Ekskavator yordamida qazish ishlari - 5474,2 m3;
• 10V tipida suv to'suvchi inshoatni ko'taruvchi inshoat (vint podyomnik) - 2 dona (PK-34 

da);
• Ta'mirlash tikiash ishlarini amalga oshirish muddati-2 oy.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

sug'orish tarmoqlarini mexanizm yordamida tozalash va gidrotexnik inshoatlarini joriy 
ta'mirlash

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha topshiriqnomasi, nuqson dalolatnoma, loyiha-smeta xujjatlari,

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchi quruvchilar o'rtacha 
lkishi/soat ish xaki 12% ijtimoiy sug’urta ajratmasi bilan 16925.22so'm. /2Q22 yil 2 chorak 
katologi, Sirdaryo viloyati/ Mashina mexanizmlar mash/soat narxlari Qurilish vazirligining 
2022 yil 1 yanvar xolatidagi taqdim etgan -ro’yxatiga asosan olingan. Materiallar va jixozlar 
qiymati QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI"MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy 
narxdagi 2022 yil 2 chorak katalogiga asosan olingan.

Ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

1. Ekspertiza ko’rigi davomida birlamchi xujjatlar to'liq qabul qilinib olindi.
2. Ekskavator yordamida tozalash ishlaridagi ish xajmlari loyixa bo'yicha to'g'rilandi.
3. 2 dona (PK-34 da) 10V tipida suv to'suvchi inshoatni ko’taruvchi inshoat (vint 

podyomnik) lar og'irligi to'g'rilandi.
4. Buyurtmachi tomonidan qurilish montaj ishlari QQ5 bilan birga xisoblanganda 129 294 

276 so'm, QQS siz 112 429 805 so'm taqdim etilgan. Ekspertiza natijasida lkishi/soat 
ish xaki 12% ijtimoiy sug’urta ajratmasi bilan 16925.22so'm xisoblanganligi xisobiga 
6 132 588 so’m, mashina mexanizm xarajatlaridan 12 104 047 so’m, materiallardan 
transport xarajatlari bilan birga 19 827 so'm kamaytirildi. Buyurtmachining boshqa 
xarajatlari smeta xujjatlarida xisobga olinmagan, Pudratchining boshqa xarajatlari 
17,27% xisoblangan. Smeta xujjatlaridagi kamchiliklar bartaraf etilgandan so'ng, ya’ni 
ish xaqi,'•’mashina mexanizm, materiallar, buyurtmachining boshqa xarajatlaridan va 
me'yoriy xarajatlarni o'zgartirish natijasida ob'yektning boshlang'ich qiymati 29 375 
997 so'mga kamaytirildi.

5. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish 
xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shah'arsozlik hujjatlari ekspertizasidan 
o'tkazilmaydi.

6. Smeta hujjatlariga asosan qayta qurish ishlaririing yakuniy harajatlari buyurtmachi va



asosida aniqlanadi.
7. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli 

manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.(sanitariya-epidemiologiya va 
yong’inga qarshi nazorat xizmatlari hamda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish 
organlari, avtoyo'l boshqarmasi)

8. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yanvardagi 15-sonli 
qarorining 4-ilovasiga muvofiq, II bob 8-band va SHNQ 1.03.06-13 da "Davlat 
ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik 
buyurtmachiga (dastlabki ma’lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan 
dastlabki ma’lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan 
loyixa qarorlari bo’yicha) yuklatiladi”.

9. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori 
bo’yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o’z zimmasiga olmaydi.

10. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan 
kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. 
Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to’liq 
tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

"SHo'ro’zak-Sirdaryo irrigasiya tizimi boshqarmasi hisobidagi sug’orish tarmoqlarini 
mexanizm yordamida tozalash va gidrotexnik inshoatlarini joriy ta’mirlash” (O'-2 kanali PK 
0+00 dan PK 32 + 10 gacha mexanizm yordamida tozalash va 2 dona suv inshoati o'rnatish) 
ob'yektida ishlarni amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta xujjatlari kelgusida kelishish 
hamda tasdiqlash uchun cheklangan miqdori quyidagicha tavsiya etiladi.

Bunda:

• Qurilish montaj ishlari QQS bilan- 99 918 279 so'mni;
• Qurilish montaj ishlari QQS siz- 86 885 460 so'mni tashkil etadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va 
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori 
talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-09 ga binoan qurilishning narxi 
tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda 
qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi). ■

O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari xamda O'zbekiston 
Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - 
bob 29 bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, 
dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha 
buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich



OBOD QURILISH SERVIS" MCHJ
Litsenziya raqami AL 000174. 28.08.2019 yil

SMETA HUJJATLARI

OB'EKT NOMI:

"0 -2 KANALI PK-00 DAN PK-32+10 GACHA MEXANIZM YORDAMIDA TOZALASH ISHLARI"



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

"О -2 KANALIРК-00 DAN РК-32+10 GACHA MEXANIZM YORDAMIDA TOZALASH ISHLARI"

Стоимость объекта в текущих ценах:
Нормативная трудоёмкость:

105 645 859 сум
94 чел. час

№ 
п/п

Наименование затрат и 
показателей

Всего 
капитальных 

вложений

(сум)

в том числе

СМР
Обору­
дование

Прочи 
затрат

1 Затраты на основную заработную плату 
с отчислениями на социальное страхование 12% 1 787 574 I 787 574

2 Затраты на машины и механизмы (ориентир.) 56 585 161 56 585 161
3 Расходы на стройматериалы, конструкции и изделия 84 205 84 205
4 Затраты на транспорт и складские расходы 4210 4210
5 Затраты на оборудование 17 968 696 17968696
6 Затраты на транспорт 2,0% 359 374 359 374

Итого прямые: 76 789 220 58 461 150 18 328 069
7 Прочие затраты и расходы подрядчика 17,27 % 10 096 241 10 096 241

Итого полная стоимость объекта
подлежащая обязательному страхованию: 86 885 460 68 557 391 18 328 069

8 Коэффициэнт риска от прямых с прочими и произ­
водственными расходами без учета страхованияК = 0.02 

страхование строительства 0,32% 0
Итого с коэффициэнтом риска и страх.стр.: 86 885 460 68 557 391 18 328 069

НДС 15% 13 032 819 10 283 609 2 749 210
ИТОГО С НДС 99 918 279 78 840 999 21 077 280

9 Прочие расходы заказчика: 5 727 580 5 727 5
в т. ч. затраты на ПСД 4 344 273
вт. ч. затраты на экспертизу 690 000
в т. ч. затраты на авторский надзор
в т. ч. затраты на ГАСН 173 771
в т. ч. затраты на технадзор 476 093
в т. ч. затраты на шаффоф курилиш 43 443

-------тЖ_________ 105 645 859 78 840 999 21 077 280 5 727 5



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Определение стартовой стоимости в договорных текущих ценах

По объекту:

"0 -2 KANALI РК-00 DAN PK-32+10 GACHA MEXANIZM YORDAMIDA TOZALASH ISHLARI"

В соответствии с требованиями приложения Ns 1 к Постановлению Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие 
цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных 
капитальных вложений» стоимость строительства объекта рассчитываются согласно 
LLIHK 4.01.16-04 п. 4.6 по формуле:

С = (См + Сзп + Сэм + Сп + Пп + Ср) х Кр

или при строительстве объекта «под ключ»:
С = (Со + См + Сзп + Сэм + Сп + Пп + Ср) х Кр, 

где:
Со - затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
Сзп - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное 

страхование;
Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

Сп - прочие затраты производственного характера;
Пп - прочие затраты подрядчика;

Ср - затраты на страхование строительства объектов на время строительства; 
Кр - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста 
цены в строительстве на очередной год

1. Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции.

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе 
сводного ресурсного расчета, разрабатываемого в составе конкурсной документации 
с применением средневзвешенных цен на единицу с учетом транспортных и заготовительно 
- складских расходов по формуле :

См = См1 + См2 + См3 + ... + Смп,

где:
См1,См2,СмЗ,...,Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов, 

где:
Nep - количество отдельных видов строительных материалов, изделий и 

конструкций, требуемого для строительства объекта;
Цср - средневзвешенная цена на единицу строительных материалов, изделий и конструкций 

с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, сложившихся в регионе

Стоимость строительных материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных и

заготовительно-складских расходов составит:
См = 88415

Стоимость строительных материалов, изделий и конструкций принята по каталогу текущих цен на 
материально - технические ресурсы за 4 квартал 2021 года принимаемые в строительном производстве 
Руз и утверждённые Госкомархитестроем.
Цены на строительные материалы и оборудование носят рекомендательный характер .

2. Затраты на заработную плату

Затраты на заработную плату определяются путем умножения нормативной трудоемкости
Объекта На ТеКУШУЮ С.ТПИМЛГТК 1 иаппоот пого /г. .. ..-«-и-и.........— ...



в чел.-часах;
Сч - среднечасовая заработная плата рабочих; при определении стартовой стоимости 

объекта исчисляется исходя из фактического уровня средне-статической месячной 
заработной платы строителей по региону;

Ксс- коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:
Сч = Змс : Ф,

Где:
Змс - среднемесячная заработная плата строителей по региону, определенная на основе 

статических за предыдущие 12 месяцев предшествующих на момент расчета, 
сум/месяц;

Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и 
социальной защиты населения Республики Узбекистан.
Согласно данным Госкоммакроэкономстата Республики Узбекистан на 4 квартал 2021 года 

сложившаяся среднечасовая зарплата рабочих строителей по Сырдарьинской области:
Сч = 17467,7

Отчисление на социальное страхование от основной заработной платы:
Трудозатраты по сводным ресурсным методам: 94,28
Основная заработная плата рабочих строителей: 1787574

3. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов
Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов в текущих ценах, при определении 
стартовой стоимости строительства объекта, рассчитывается по формуле:

Сэм = Эм х Цпр, 
где:

Эм - объём эксплуатации машин и механизмов в часах;
Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов приняты усредненно :

Сэм = 56585161
4. Затраты на приобретение оборудования, мебели и инвентаря.

Затраты на приобретение оборудования, мебели и инвентаря определяются на основании 
спецификаций, составленных на основе действующих сметных ресурсных нормативов с 
применением цен предприятий-производителей (поставщиков) с учетом транспортных и 
заготовительно-складских расходов или по банку данных, формируемых на основе 
мониторинга цен, по формуле:

Со = Со1 + Со2 + СоЗ + ... + Con, 
где:

Со1, Со2, СоЗ......Con, - стоимость отдельных видов оборудования, мебели и инвентаря.
Con = N х Цср, 

где:
N - количество отдельного вида оборудования, мебели и инвентаря;

Цср - средневзвешенная цена единицы оборудования, мебели и инвентаря.
Со = 17968696

5. Структура прямых затрат

№ 
п/п

Наименование
Стоимость 
в текущих 

ценах, 
сум

1 Основная заработная плата рабочих-строителей 1787574
2 Эксплуатация машин и механизмов 56585161
3 Расходы на строительные материалы, изделия и конструкции 84205
4 Транспортные и заготовительно-складские расходы 4210
5 Затраты на оборудование 17968696
6 Затраты на транспорт 2,0% 359374

С ИТОГО: 76789220
6. Прочие затраты производственного характера.

Прочие затраты производственного характера учитывают, затраты (Ср) учитывают затраты на 
временные здания и сооружения, зимнее удорожание, перевозку рабочих, вахтовый метод



7. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика Пп приняты согласно статистическим данным в размере 
22,82% от суммы прямых затрат с учетом затрат производственного характера, за минусом 
затрат на оборудование

Пп = 76789219,63 X 17,27% 10096241
Итого полная стоимость объекта подлежающего страхованию

Ср = См + Сзп + Сэм + Сп + Пп = 86885460

8. Коэффициент риска

Коэффициент риска принят условно в размере 0.02% 0
страхование строительства 0,32% 0
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС

Ц - 86885460

Итого НДС: 
Пз = 86885460 х 15% 13032819

9. Прочие затраты заказчика

Прочие затраты заказчика Пз

Пз= 5727580

Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС составит:

86885460 + 130 3 281 9 + 57 2 7 5 80 = 10 564 5 8 5 9



СВОДКА ЗАТРАТ

"0 -2 KANALI РК-00 DAN РК-32+10 GACHA MEXANIZM YORDAMIDA TOZALASH ISHLARI" r

имость

[А РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ

76789220 тыс.сум

105,62 чел-час

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Наименование и количество

Сметная стоимость тыс.сум Затраты 
труда 

рабочих 
строителей 

(ч-час)
Зарплата

Эксп. 
машин Материалы транспортные 

расходы 5%
Оборудовани 

е

транспорт 
ные 

расходы 2%
Всего

3 4 5 6 7 8 9 10 11

)'-2 KANALI РК-00 DAN РК-32+10 
АСНА MEXANIZM YORDAMIDA 
DZALASH ISHLARI" .

1787574 56585161 84 205 4210 17 968 696 359 374 76 789 220 105,62

"о
ИТОГО 1787574 56585161 84 205 4 210 17 968 696 359 374 76 789 220 105,62

оставил



РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

"О'-2 KANALI РК-00 DAN РК-32+10 GACHA MEXANIZM YORDAMIDA TOZALASH ISHLARI"

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ПЕНАХ

NN НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ Цена (сум)

1 2 3

1 ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ 
НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 1 787 574

2 ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 56 585 161

3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 84 205

4 ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ 5% 4210

5 ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ С ТРАНСПОРТНЫМИ И 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИМИ РАСХОДАМИ 58 461 150

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27% 10 096 241

6 ОБОРУДОВАНИЕ 17 968 696

7 ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 2% . 359 374

11 ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ С ОБОРУДОВАНИЕМ 86 885 460

12 НДС 13 032 819

13 СТОИМОСТЬ CMP С НДС (с учетом коэффициента риска и 
строхавания строительства) 99 918 279



0 -2 KANALI PK-0+00 DAN PK-32+10 GACHA MEXANIZM YORDAMIDA TOZALASH ISHLARI

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1-1

1 Наименование материалов и конструкций
Единица 

измерения
Количес

тво

Стоимость в текущих ценах

единицы На весь объем

2 3 4 5 6

Ресурсы по нормам ШНК
ЗАТРАТЫ ТРУДА

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 105,62 16 925,22 1787574
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 322,35 0,00 0

ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ 
МАШИНИСТОВ) ЧЕЛ.-Ч 1 787 574

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ________________________
ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА
ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,4 М3

МАШ.-Ч 322,35 162 876 52 503 795

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7
ATM.) 5 МЗ/МИН

МАШ-Ч 0,60 76681 46279

КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ 
НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА

МАШ-Ч 21,09 187923 3963371

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 0,52 1327 688
ТЕЛЕЖКИ МОНТАЖНЫЕ ПЕРЕГОННЫЕ ОТКРЫТОГО
СПОСОБА РАБОТ

МАШ-Ч 1,54 1703 2625

УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ 
(ПОСТОЯННОГО ТОКА)

МАШ-Ч 4,85 4657 22576

ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 
1000МЗ/ЧАС

М-Ч АС 0,10 8919 936

АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 
т

МАШ-Ч 0,62 71069 44290

АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МАШ-Ч 0,56 1077 601
ИТОГО 56 585 161

ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА КГ 0,03936 39000 1535
КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ П-9 КГ 0,05248 58727 3082
СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ т 0,00086 14171673 12120
КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ М3 0,40016 11740 4698
ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42 т 0,00374 16400000 61382
РЕЗИНА СЫРАЯ кг 0,01968 50000 984
ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ кг 0,05773 7000 404

ИТОГО 84 205
ОБОРУДОВАНИЕ

ВИНТ С ПОДЪЁМНИК 10В С КАРДАНОВОЙ УСТАНОВКИ TH 0,656 27 391 3'04,20 17 968 696

ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ: г 17 968 696
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЯ 2% 359 374
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ТРАНСПОРТНЫМ 
РАСХОДОМ 1 18 328 069



Форма N 5
О’-2 KANALI РК-00 DAN РК-32+10 GACHA MEXANIZM YORDAMIDA TOZALASH ISHLARI

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1
(локальная ресурсная смета) <

MEXANIZM YORDAMIDA TOZALASH ISHLARI 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

)р номера
ИВОВ и коды 
сурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

на, ед.
измерения

по проектным 
данным

2 3 4 5 6
O'zanni tozalash ishlari

001-07
5

ОЧИСТКА КАНАЛОВ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 
0,4[0,3-0,41 М3 ПРИ ОБЪЕМЕ ОЧИСТКИ НА 1 М КАНАЛА ДО 3 М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ 1

юомз 27,50

3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 5,6 154,00
2257 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА 

. ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,4 М3
МАШ.-Ч 5,6 154,00

001-08
5

ОЧИСТКА КАНАЛОВ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 
’ 0,4|0,3-0,4| М3 ПРИ ОБЪЕМЕ ОЧИСТКИ НА 1 М КАНАЛА ДО 3 М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ 2

ЮОМЗ 27,50

3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 6,18 169,95
2257 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,4 М3
МАШ.-Ч 6,18 169,95

>-2-40-1 ЗАТВОР ПЛОСКИЙ ГАБАРИТНЫЙ СКОЛЬЗЯЩИЙ И КОЛЕСНЫЙ, МАССА: ДО 1 Т#(ЗАТВОРЫ 
ПЛОСКИЕ ГАБАРИТНЫЕ) ВИНТ ПОДЬЕМНИК

т 0,656

10001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 161 105,616
Э0003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 34,02 22,31712
10660 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ СДВИГА ТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686

КПА (7 ATM.) 5 М3/МИН
МАШ-Ч 0,92 0,60352

10792 КРАНЫ ЮТ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА МАШ-Ч 32,15 21,0904
11147 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 0,79 0,51824
11803 ТЕЛЕЖКИ МОНТАЖНЫЕ ПЕРЕГОННЫЕ ОТКРЫТОГО СПОСОБА РАБОТ МАШ-Ч 2,35 1,5416
12016 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) МАШ-Ч 7,39 4,84784

Страниц - 2



2 700007130ЫЙ КОМПЛЕКС ABC4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2020.2)

2 3 4 5 6
002381 'ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ЮООМЗ/ЧАС М-ЧАС 0,16 0,10496
002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т МАШ-Ч 0,95 0,6232
002577 АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МАШ-Ч 0,85 0,5576
030225 ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА КГ 0,06 0,03936
031691 КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ П-9 КГ 0,08 0,05248
033501 СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКА ТАНЫЙ ПРОКА Т ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ 

ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ, ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100-200 ММ 
СТАЛЬ МАРКИ СТ6СП

Т 0,0013 0,0008528

034241 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ М3 0,61 0,40016
035318 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42 Т 0,0057 0,0037392
041029 резина Сырая КГ 0,03 0,01968
045077 ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ КГ 0,088 0,057728
13КАТ4КВ2 

1ГБ ВИНТ С ПОДЪЁМНИК 10В С КАРДАНОВОЙ УСТАНОВКИ TH 0,656

ГАВИЛ ъ ИСПОЛНИТЕЛЬ



“ТАСДИЦЛАЙМАН” 
Шурузак-Сирдарё ирригация тизими 
бошкармаси бошлиги 
Б.Раимбердиев

2022 йил« »

"Шурузак-Сирдарё ирригация тизими бошкармасига карашли У-2 капали ПК -00 дан ПК 32+10 
гача сугориш тармокларини таъмирлаш, механизм ёрдамида тозалаш ва гидротехник иншоатларни 

жорий таъмирлаш ишлари учун
ЭНГЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАИЛ АШ ХУЖЖАТИ

УМУМИЙ КИСМ

ТАНЛАШДА ИШТИРОК ЭТИШ ТАКЛИФИ

ЕУмумий холат

1.1 Ушбу танлов хужжатлари 22.04.2021 йилдаги 684-сонли "Давлат харидлари тугрисида" ги Узбекистан 
эеспубликаси Конуни (кейинги уринларда Конун) талабларига мувофик ишлаб чикилган.
1.2 Танлов мавзуси: Шурузак-Сирдарё ирригация тизими бошкармасига карашли У-2 канали ПК -00 
1ан ПК 32+10 гача сугориш тармокларини таъмирлаш, механизм ёрдамида тозалаш ва гидротехник 
иншоатларни жорий таъмирлаш ишлари учун
L.3. Танлов охирги киймати ККС билан- 129294276 сум. Ушбу кийматдан ортик кийматдаги таклифлар 
<абул килинмайди ва куриб чикилмайди.
1.4 Талабгор уз таклифини электрон танлашга жойлаштириши мобайнида унинг чегирмаси объектнинг 
эошлангич кийматидан 40% дан куп булган такдирда таклиф буюртмачи томонидан кабул килинмайди.
1.5 Танлов таклифида курсатилган нархлар чегара кийматидан ошмаслиги керак.
1.5 Хизматларни курсатиш буйича техник топшириклар танлов хужжатларининг техник кисмида 
селтирилган.
1.6 Танлов комиссияси йигилишининг шакллари - онлайн.
1.7. Ижрочилар билан хисоб-китобларни шакллантириш учун фойдаланиладиган валюта сумда амалга 
эширилади
1.8. Тулов тартиби пул утказиш йули билан (олдиндан 30%, колган 70% иш бажарнлгандан сунг)
1.9. Етказиб бериш курсатилган муддат 30 кунда
1.10. Танлашда иштирок этиш учун таклифни давлат тили узбек тилида еки рус тилида такдим килинади.
1.11. Иштирокчиларга танлаш буйича харид килиш хужжатлари коидаларига дойр тушунтиришларни 
гакдим этиш эълон берилгандан 5 (беш) иш кун мобайнида.
1.11. Танлаш учун берилган эълон 5 (беш) иш кунига электрон тизимга жойлаштирилади.
1.12. Ушбу Конунга мувофик таклифларни бахолаш мезонлари электрон тизим томонидан энг яхши 
гаклифни танлаш ва электрон овоз бериш тартибига мувофик амалга оширилади
1.13. Танлаш иштирокчилари томонидан коррупция куринишларига йул куймаслик буйича ариза такдим 
этишлари талаб килинади.

2 Танлов ташкилотчилари
2.1 Буюртмачининг номи - Шурузак-Сирдарё ирригация тизими бошкармаси (бундан кейин 
’Буюртмачи" деб номланади). , '
2.2 Комиссиянинг ишчи органи танлов комиссияси (бундан кейин - "Комиссия").
2.4 Танлов камида беш аъзодан иборат Буюртмачи томонидан тузилган танлов комиссияси томонидан



3.1 Мулкчилик шаклидан каткий назар хар кандай юридик шахслар, шу жумладан кичик бизне< 
субъектлари иштирок этишлари мумкин, 4.2-бандда курсатилган юридик шахслар бундан мустасно.

4 Танловни утказиш тартиби
4.1 Танловда иштирок этиш учуй танлов иштирокчиси:
а) танлов шартлари билан танишиш учун махсус маълумот порталида жойлаштирилган танло! 
хужжатларининг электрон версиясини олиш (юклаб олиш);
б) танлов хужжатлари талабларига мувофик танлов таклифини такдим этиш;
4.2 Иштирокчиларнинг танловда иштирок этишлари такикланади:
кайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик боскичида булиш;
"Буюртмачи" билан суд ёки арбитраж холатида булиш;ягона реестрда виждонсиз ижрочилар;
соликлар ва бошка мажбурий туловлар буйича карзлар имтиёзли солик режимини таъминлайдиган ва ёкг 
молиявий операцияларни (оффшор зоналар) амалга оширишда маълумотни ошкор килиш ва TaxaHiv 
этишни назарда тутмайдиган штатларда ёки худудларда руйхатдан утган ва банк хисоб ракамларига эгг 
булганлар.
4.3 Буюртмачи иштирокчини сотиб олиш тартиб-таомилларида катнашишдан четлаштиради, агар: 
иштирокчи тугридан-тугри ёки билвосита мижознинг хар кандай амалдаги ёки собик мансабдор шахсинг 
ёки ходимини ёки бошка давлат органини хар кандай шаклда иш хаки, иш таклифи ёки бошка хар кандаг 
кимматбахо нарсалар ёки хизматларни таклиф килиш, бериш ёки беришга рози булиш. давлат харидларг 
жараёнида буюртмачининг хар кандай харакатларини амалга ошириш, карор кабул килиш ёки хар кандаг 
ракобат тартибини куллаш;
иштирокчи конунни бузган холда адолатсиз ракобат устунлиги ёки манфаатлар тукнашувига эга

5 Танлов тили, улчов бирлиги.
5.1 Танлов таклифи ва иштирокчи ва буюртмачи томонидан амалга ошириладиган барча тегишли 
ёзишмалар ва хужжатлар узбек тилида булиши керак. Танлов таклифи узбек тилига аник илова килинган 
холда булиши керак. Танлов таклифида метрик улчов тизимидан фойдаланиш керак.

6 . Танлов таклифи ва уни руйхатдан утказиш тартиби
6.1 Порталда эълон килинган танлов иштирокчилари танлов эълонида курсатилган манзил буйича эълонда 

белгиланган тартибда таклифлар киритадилар.
6.2 Ракобатчи: такдим этилган маълумотлар ва хужжатларнинг хакикийлиги ва тугрилиги учун 
жавобгардир;
6.3 Танлов таклифи икки кисмдан иборат:
нарх кисми танлов шартларига мос келиши ва куйидаги маълумотларни уз ичига олиши керак: махсулот 
номи, хизматларнинг киймати, умумий мивдори, тулов шартлари, таклифнинг амал килиш муддати ва 
бошкалар.
6.4 Шунингдек, иштирокчи ташки мухитда (СД, флеш-хотира ва бошкалар) 1 та таклифни, шу жумладан 
барча танлов хужжатларини тайёрлаши керак, улар сканерлаштирилган шаклда такдим этилиши керак, 
рахбарнинг имзоси ва мухри билан тасдикланган булиши керак.
6.5 Тижорат таклифи электрон шаклда такдим этилади.
6.6 Техник таклиф куйидаги хужжатларни уз ичига олиши керак: техник хужжатлар руйхати (техник 
маълумотлар варакалари, фойдаланиш буйича курсатмалар ва бошкалар ёки такдим этилаётган 
хизматларнинг тулик ва батафсил тавсифини уз ичига олган бошка хужжатлар).
6.7 Ушбу танловга илова килинган нарх таклифининг мажбурий хужжатлари мавжудлигига куйиладиган 
талаблар.
6.8 Комиссия факат ушбу йурикноманинг талабларига мувофик тайёрланган таклифлар учун жавобгардир.

7 Таклифлар буйича танлов тартиби, уларни бнхолаш тартиби ва мезонлари
7.1 Эълонда танлов утказиладиган вакт сифатида курсатйлган вакт, танлов иштирокчилари томонидан 
такдим этилган танлов таклифларини бахолаш буйича танлов комиссияси.
7.2 Таклифларни куриб чикишда барча хужжатларнинг мавжудлиги ва уларнинг тугрилиги текширилади.



7.3 Танлов комиссияси танлов голибини аниклаш учун рад этилмаган таклифларни танлов хужжатларида 
курсатилган мезонларга караб бахолайди.
7.4 Танлов иштирокчиси томонидан такдим этилган хужжатларда мавжуд булмаган маълумотлар 
аникланган такдирда, танлов комиссияси бундай иштирокчини танловда катнашишдан четлаштиришга 
хаклидир.
7.5 Таклиф К,онун, меъёрий хужжатлар ва танлов хужжатлари талабларига мос равишда булишлари 
мумкин, белгиланган тартибда ишлашлари мумкин.
7.6 Танлов комиссияси агар уни такдим этган танлов иштирокчиси Кднунда ва карор кабул килинадиган 
талабларга жавоб бермаса ёки танлов иштирокчиларининг таклифи буйича танлов хужжатлари талабларига 
жавоб бермаса, таклифни рад этади.
7.7 Тижорат таклифларини бахолаш жараёнида танлов комиссияси талабгорлардан уларнинг таклифларига 
нисбатан тушунтиришлар сураши мумкин. Ушбу процедура белгиланган тартибда расмий равишда, ёзма 
равишда, танлов ташкилотчиси оркали амалга оширилади. Тушунтириш жараёнида таклифнинг мохиятида, 
шунингдек нархнинг узгаришига йул куйилмайди.
7.8 Танлов хужжатлари ва таклифида курсатилган мезонларга асосланиб шартномани бажариш учун енг 
яхши шартларни таклиф килган танлов иштирокчиси голиб хисобланади.

8 Томонларнинг жавобгарлиги ва мувофиклиги махфийлик.
8.1 Узбекистон Республикаси конун хужжатларида назарда тутилган жавобгарлик куйидагиларга тегишли 
кирувчи таклифлар ёзувларини юритадиган ва уларнинг хавфсизлиги ва махфийлигини таъминлайдиган 
комиссия аъзолари комиссия раиси ва аъзолари, шунингдек таклифларни урганиш учун тузилган ишчи 
гурух аъзолари, маълумотларни ошкор килиш, иштирокчилар, комиссиянинг бошка аъзолари ва жалб 
килинган экспертлар билан тил бириктиришга рухсат бериш, шунингдек бошка ноконуний харакатлар 
учун. Шартнома буйича мажбуриятларни бажармаган (микдорий, сифат ва техник курсаткичлар буйича) 
танлов голиби Узбекистон Республикаси конунчилиги ва ёки тузилган шартнома буйича жавобгар булади.


