

**Yangiyo'l tumani Ozod MFY ma'muriy binosini kapital rekonstruksiya qilish, moddiy texnika bazasini yangilash xamda mahalla guzari qurish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha**

2022/24 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

18 may 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdualiyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «NEW HOUSE BUILDING PROJECT» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor S.Xusenov quyidagi shartnomani tuzdilar:

### 1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Yangiyo'l tumani Ozod MFY ma'muriy binosini kapital rekonstruksiya qilish, moddiy texnika bazasini yangilash xamda mahalla guzari qurish** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertisasi va kompleks ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va boshqa tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi shart.

### 2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **9 832 500 (to'qqiz million sakkiz yuz o'ttiz ikki ming besh yuz)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasing 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng o'rnatilgan tartibda amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha shaharsozlik ekspertiza xulosasi va kompleks ekspertiza qilish markazidan ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng shartnoma umumiy qiymatining 85% qismigacha moliyalashtiriladi. Shartnoma qiymatining qolgan 15% qismi obektda qurilish-montaj ishlari bajarilishi davomida mualliflik nazorati olib borilishini hisobga olgan holda moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno.

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda,

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

### 3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi,

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi.

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

### 3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga. O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart:

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar, MFY mahalla raisi, obodonlashtirish, shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalarini bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining rozilgisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

**3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'ektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;**

**3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir.** Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'ektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

## 4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin

## 5. Korrupsiyon holatlarni bartaraf etish

5.1. Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manqaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarini cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlikka yo'l qo'yish) yo'l qo'yimaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi (ishonch telefoni, kompians nazorat 99-890-22-90)

## 6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

## 7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirechiq tumanlararo Iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan holda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yohud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 10 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

## 8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”  
Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,  
Sh/hr. 30182186027401701880101304  
O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi  
G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi  
h/r 23402000300100001010  
MFO 00014  
STIR 202 230 110  
MIB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor [Signature] E.Abdualiyev

Yurist maslahatchi [Signature]

«NEW HOUSE BUILDING PROJECT» MCHJ

Manzil: Toshkent shahar, Shayxontoxur t, A Kodiriy  
ko'ch 7a-uy  
Tel. 93 541 44 43  
X'r 2020 8000 3048 2176 5001  
Bank AT “Alokabank”  
Toshkent shahar Bosh ofisi  
MFO 00401  
STIR 301/438 OKED 73110

Direktor [Signature] S.Xusenov



2022 yil «18» noyabr dagi  
2022/54-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qidiruv ishlarini bajarish uchun


KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Yangiyo'l tumani Ozod MFY ma'muriy binosini kapital rekonstruksiya qilish, moddiy texnika bazasini yangilash xamda mahalla guzari qurish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 10 kun	9 832 500 (to'qqiz million sakkiz yuz o'ttiz ikki ming besh yuz), so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining  
Kompaniyasi




  
E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«NEW HOUSE BUILDING PROJECT»  
MCHJ



  
S. Xusenov

2022 yil «18» mayda  
2022/54-sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Yangiyo'l tumani Ozod MFY ma'muriy binosini kapital rekonstruksiya qilish, moddiy texnika bazasini yangilash xamda mahalla guzari qurish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «NEW HOUSE BUILDING PROJECT» MCHJ  
Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi  
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi


No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
I.	<b>Yangiyo'l tumani Ozod MFY ma'muriy binosini kapital rekonstruksiya qilish, moddiy texnika bazasini yangilash xamda mahalla guzari qurish</b> Shu jumladan: - QTEL (TIOC) - Loyiha-qidiruv ishlari, - Shaharsozlik ekspertizasi - Mualliflik nazorati  Obekt tahminiy qiymati QQS bilan <b>500 000 000 so'm</b>	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkablik toifasi - II  K-2.5	$500\,000\,000 \times 2,05\% = 10\,250\,000$  Tanlov natijalariga asosan Kelishilgan shartnoma bahosi 9 832 500 so'm  Shu jumladan QQS 1 282 500 so'm
			<b>9 832 500,00</b>


Smeta bo'yicha jami: 9 832 500 (to'qqiz million sakkiz yuz o'ttiz ikki ming besh yuz), so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

Loyiha bosh muhandisi:



 S.Xusenov



**Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati”  
Injining kompaniyasi  
direktori E.Abduvaliyevga**

### **K A F O L A T X A T I**

Yangiyo'l tumani Ozod MFY ma'muriy binosini kapital rekonstruksiya qilish, moddiy texnika bazasini yangilash xamda mahalla guzari qurish obykti bo'yicha «NEW HOUSE BUILDING PROJECT» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o'tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me'yorlari va SHNQ talablari asosida to'liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to'g'ri kelishini va to'liq topshirilishini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to'g'risida ogohlantirildik.

**Loyiha tashkiloti direktori**



 **S.Xusenov**

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 180279 на приобретение Янгийул тОзод МФЙ маъмурий биносини капитал реконструкция қилиш, моддий техника базасини янгилаш ҳамда маҳалла ховлисидан маҳалла гузари қуриш; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан**

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 15.11.2022 10:20

Закупочная комиссия Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	IRISMATOV HOJIAKBAR ISROIL O'G'LI	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК мутахассиси	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 180279.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Янгийул тумани Озод маҳалла маъмурий биносини капитал реконструкция қилиш, моддий техника базасини янгилаш ҳамда маҳалла ховлисидан маҳалла гузари қуриш; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргалиқда) ҚҚС билан
Количество товара	1.00



Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	10 000 000.00
Стартовая сумма	10 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT</b>	5		5	Экспертная		
<b>OOO TOSH-STROY PROEKT</b>	5	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси	5	Экспертная		
<b>OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI</b>	5	Буюртмачи тавсифига кўра	5	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT</b>	15		11	Экспертная		
<b>OOO TOSH-STROY PROEKT</b>	15	Танлов иштирокчисининг	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги				
<b>ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI</b>	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати.

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати тақдим этилсин. (наъмунавий шаклда кўрсатилган қўшимча талаб этиладиган хужжатлар илова қилинади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО NEW HOUSE BUILDING PROJECT</b>	5	5	5	Экспертная		
<b>ООО TOSH-STROY PROEKT</b>	5	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати	5	Экспертная		
<b>ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI</b>	5	Буюртмачи тавсифига кўра	5	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Лицензия мавжудлиги 2) Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли курилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3) 5 йил иш стажига эга 5 нафар ва ундан юқори бўлган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО NEW HOUSE BUILDING PROJECT</b>	15	15	11	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO TOSH-STROY PROEKT</b>	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	10	Экспертная		
<b>OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI</b>	15	Буюртмачи тавсифига кўра	12	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охириги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2) Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3) Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4) Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5) Солиқдан қарзи мавжуд эмаслиги. 6) Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT</b>	20	20	13	Экспертная		
<b>OOO TOSH-STROY PROEKT</b>	20	Танлов иштирокчисининг молиявий холати	10	Экспертная		
<b>OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI</b>	20	Буюртмачи тавсифига кўра	13	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг охириги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари. (Шартнома нусхалари ҳамда Экспертиза хулосаларидан нусха тақдим этилади). (Корхонанинг ўз муддатида ва сифатли яқунланмаган ишлари ҳамда буюртмачилар хулосаси комиссия томонидан инобатга олинади).

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT</b>	20	20	15	Экспертная		
<b>OOO TOSH-STROY PROEKT</b>	20	Танлов иштирокчисининг охириги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси	10	Экспертная		
<b>OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI</b>	20	Буюртмачи тавсифига кўра	16	Экспертная		

Критерий №7 Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT</b>	5		5	Экспертная		
<b>OOO TOSH-STROY PROEKT</b>	5	Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хати	5	Экспертная		
<b>OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI</b>	5	Буюртмачи тавсифига кўра	5	Экспертная		

Критерий №8 Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ҳозир ҳолатини тақдим этиш. (объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ҳозир ҳолатини тақдим этиш. (объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT</b>	15		10	Экспертная		
<b>OOO TOSH-STROY PROEKT</b>	15	Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати	0	Экспертная		
<b>OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI</b>	15	Буюртмачи тавсифига кўра	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)

			(UZS)				
<b>ООО NEW HOUSE BUILDING PROJECT</b>	10 000 000.00	9 832 500.00 UZS	9 832 500.00	00.00	9 832 500.00	12.11.2022 14:37:22	30
<b>ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI</b>	10 000 000.00	9 999 999.00 UZS	9 999 999.00	00.00	9 999 999.00	13.11.2022 21:15:40	29.4975

### Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО TOSH-STROY PROEKT</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>ООО NEW HOUSE BUILDING PROJECT</b>	52.5	30	82.5
<b>ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI</b>	49.7	29.4975	79.1975

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 180279 от 15.11.2022 года на приобретение Янгийул тОзод МФЙ маъмурий биносини капитал реконструкция қилиш, моддий техника базасини янгилаш ҳамда маҳалла ховлисида маҳалла гузари қуриш; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан определила победителем:

ООО NEW HOUSE BUILDING PROJECT  
301438624

и резервный исполнитель: ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI (305870949)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" кичирининг компанияси буюртмачилигида  
 Махаллани болажети маблағлари кибобидан амалда олибқўйилган "Махаллада инфратўлиқлини яшилади" дастури доирасида  
 2022 йилги МАНДИЛИ РЎЙХАТИ  
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли қарори  
 Халқ Депутатлари Тошкент Вилояти Кенгашининг 2022 йил 3 ноябрдаги VI-63-148-10-0-К/22-сонли қарори

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ва бошланғич фазадаги амалга оширилган ишларнинг умумий қиймати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) қурилган, буюртмачи бошда ҳавола қилинган	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтган объект қиймати (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, буюртмачи бошда ҳавола қилинган	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтган объект қиймати (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, буюртмачи бошда ҳавола қилинган	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтган объект қиймати (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, буюртмачи бошда ҳавола қилинган	2022 йил учун кўрилган қўйилмашларнинг умумий қиймати		2022 йилда фойдаланилган тошқинларнинг умумий қиймати		01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтган объект қиймати (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, буюртмачи бошда ҳавола қилинган	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтган объект қиймати (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, буюртмачи бошда ҳавола қилинган	Экспертга таъйинланган раёвчи ва сановчи	Тендер (таъйин) лар натижаси бўйича баённома раёвчи ва сановчи	Ташкилот номи
							8	9	10	11					
73	<b>ЖАМИ ҲАММАСИ:</b>						39246,000	11773,800	784,920						
5	<b>Дастури шарт</b>						2850,000	855,000	57,000						
	Мақабга-ача таълим муассаси						1350,000	405,000	27,000						
1	Истиқбол МФЙ 2019 йил "Обод маҳалла" дастури доирасида қурилиши тугалланган мақабга-ача таълим муассасини қурилиш ишларини аяқлаш	2022й	объект				700,000	210,000	14,000						Тендер
2	Нурчи МФЙ 2019 йил "Обод маҳалла дастури" доирасида 31-сонли мақабга-ача таълим муассасини реконструкция қилиш ишларини аяқлаш	2022й	объект				650,000	195,000	13,000						Тендер
	<b>Мақабга-ача таълим муассаси</b>						1500,000	450,000	30,000						
1	Нурчи МФЙ Мақабга-ача таълим муассаси қурилиш	2022й	объект				500,000	150,000	10,000						Тендер
2	Самарқул МФЙ Мақабга-ача таълим муассаси қурилиш	2022й	объект				500,000	150,000	10,000						Тендер
3	Солғом МФЙ Мақабга-ача таълим муассаси қурилиш	2022й	объект				500,000	150,000	10,000						Тендер
1	<b>Басабой шайх</b>						500,000	150,000	10,000						
	<b>Мақабга-ача таълим муассаси</b>						500,000	150,000	10,000						
1	Бунётолов МФЙга янги бино қурилиш ва жиҳозлаш учун маблаг ажратилиши	2022й	донда				500,000	150,000	10,000						Тендер
12	<b>Олмаалик шайх</b>						6100,000	1830,000	122,000						
	<b>Мақабга-ача таълим муассаси</b>						6100,000	1830,000	122,000						
1	Тендер Маллик МФЙга мақабга-ача таълим муассаси қурилиш	2022й	донда				500,000	150,000	10,000						Тендер
2	Хамза МФЙга янги мақабга-ача таълим муассаси қурилиш	2022й	донда				500,000	150,000	10,000						Тендер
3	Йил Сино МФЙ "Худуд"да янги мақабга-ача таълим муассаси қурилиш	2022й	донда				500,000	150,000	10,000						Тендер
4	Музо Жалил номи МФЙ мақабга-ача таълим муассаси	2022й	донда				500,000	150,000	10,000						Тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Курлиги ш бошлан иш ва фойдал аништи толиши тил йили	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал бўлиқлари лимити		2022 йилда фойдаланишга тошқирилмаган		17	18	19
								8	9	Бюджетдан Харажатлари	Жами			
1	"Рамзон" МФЙ ҳудудидан 433 та хонадон 2117 нафар аҳоли учун маҳалла гузарни қуриш	2022й	донна					500,000	150,000	10,000			VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер
2	Тинчлик МФЙ учун маҳалла гузарни ва биноси қуриш	2022й	донна					500,000	150,000	10,000			VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер
3	Наврўз МФЙ учун маҳалла биноси ва гузарни қуриш	2022й	донна					500,000	150,000	10,000			VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер
4	Олтин МФЙ учун янги маҳалла биноси ва гузарини қуриш	2022й	донна					500,000	150,000	10,000			VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер
5	Муромий МФЙ учун маҳалла биноси, гузарни ва спорт майдончаси қуриш	2022й	донна					600,000	180,000	12,000			VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер
6	Ш Рашидов МФЙ учун маҳалла биноси ва гузарни қуриш	2022й	донна					500,000	150,000	10,000			VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер
7	Ғ. Ғулом МФЙ учун бино ва гузар қуриш	2022й	донна					500,000	150,000	10,000			VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер
8	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000				
9	Вақт маҳалла фуқаролар йиғинининг биноси мажмуа эмаллиги саёбали янги бино билан таъминлаш.	2022й	донна					500,000	150,000	10,000			VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер
10	"Бўстон" маҳалла фуқаролар йиғинининг маҳалла биноси мажмуа эмас	2022й	донна					500,000	150,000	10,000			VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер
11	"Мустанкилик" маҳалла фуқаролар йиғинининг маҳалла биноси мажмуа эмас	2022й	донна					500,000	150,000	10,000			VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер
12	Четерик шаҳар							3450,000	1035,000	69,000				
13	Маҳалла кловрасини қуриш							950,000	285,000	19,000				
14	Маҳалла кловрасини қуриш							2500,000	750,000	50,000				
15	"Чинор" маҳалласида истекомат килуручи 3734 та аҳолига хизмат кўрсатган сафатини ошириш ва қулайлик яратил маҳаллада маҳалла биноси қуриш	2022й	объект					500,000	150,000	10,000			VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер
16	"Кимёгар" МФЙ биносини мукамал таъмирлаш.	2022й	объект					500,000	150,000	10,000			VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер
17	"А.Теңир" МФЙ учун МФЙ биносини қуриш.	2022й	объект					500,000	150,000	10,000			VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер
18	"Дўстлик" МФЙ учун янги бино қуриш	2022й	объект					500,000	150,000	10,000			VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер
19	"Қамақал" МФЙ биносини қуриш.	2022й	объект					500,000	150,000	10,000			VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер

№	Объектлар номи ва мазони	Курши ш бошлан иш ва фойдал анишга тошири лиш йили	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал бўлиқлар лимити		2022 йилда фойдаланишга тоширилдиган		17	18	19
								8	9	10	11			
1	Маҳалла идорасини қўриш							300,000	90,000	6,000				
1	"Мезон" маҳалла фуқаролар йиғини биносини қўриш	2022й	дона					300,000	90,000	6,000				Ташқир
8	Маҳалла идорасини қўриш							5000,000	1500,000	100,000				
1	Фаволтур маҳалласида жойлашган 19-МТТ 280 ўринга мўҳкамлашга хозирга қўнда 416 нафэр боғалар тарбияланмоқда. Жорий таъмиртаъаб	2022й	дона					950,000	285,000	19,000				Ташқир
1	Маҳалла идорасини қўриш							4050,000	1215,000	81,000				
1	Сарикангли МФЙ идораси ва маҳалла қўрағини қўриш	2022й	дона					1500,000	450,000	30,000				Ташқир
2	Марказий МФЙ Биносини қўриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Ташқир
3	Ёшлик МФЙ қўрағини қўриш	2022й	дона					450,000	135,000	9,000				Ташқир
4	Маҳаллада мфй Биносини қўриш, қўшини Толеби МФЙ Остона кўчасида жойлашганлиги аҳолига узоқлик қилиши ноҳуралик келтирмоқда	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Ташқир
5	"Истиклон" МФЙ Биносини қўриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Ташқир
6	Қўж-тўғи МФЙ Биноси мураккаб таъмирлаш	2022й	дона					200,000	60,000	4,000				Ташқир
7	Бештут маҳалласи хўдўлида МФЙ Биносини қўриш	2022й	дона					400,000	120,000	8,000				Ташқир
1	Заватнога тўғини							246,000	73,800	4,920				
1	Умумтаълим мактаб объектлар							246,000	73,800	4,920				
1	Зарфинон МФЙ 1 9-сонли ўрта мактаб филиали (бошланғич синфлар) стадиони атрофи ўраш	2022й	дона					246,000	73,800	4,920				Ташқир
3	Қайрағай тўғини							3000,000	900,000	60,000				
1	Маҳалла идорасини қўриш							2000,000	600,000	40,000				
1	27-сонли ДТТ Биносини таъмирлаш ишларини акалга ошириш.	2022й	дона					2000,000	600,000	40,000				Ташқир
1	Маҳалла идорасини қўриш							1000,000	300,000	20,000				
1	Дўрмон маҳалла фуқаролар йиғини биносини янгитга қўриб бериш.	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Ташқир
2	Ялғи законий тўғилган маҳалла Биносини қўриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Ташқир
3	Паркет тўғини							1750,000	525,000	35,000				
1	Умумтаълим мактаб объектлар							1750,000	525,000	35,000				
1	Улутбек МФЙ хўдўлидан 51-сонли умумтаълим мактабнинг иснги тўғинини реконструкция қилиш	2022й	ўрин					500,000	150,000	10,000				Ташқир



№	Объектлар номи ва манзили	1	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал қўйималар лимити		2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		15	16	17	18	19	
									8	9	10	11						12
	Мактабларга 150 та дарга жамаатчаси, 55 та (шашарет деса) Ёшлар ташқиси ва Спорт инвентарлари ва иситиш тизимини янгилаш		2022й	донна					750,000	225,000	15,000						VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Ташқир
	Махалла идорасини қўриш								500,000	150,000	10,000							
	3 Хуррият МФЙга янги бино қўриш		2022й	донна					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Ташқир
	2 Махалла идорасини қўриш								1000,000	300,000	20,000							
	1 Майлобоғ МФЙ маҳалла биносини қўриш		2022й	донна					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Ташқир
	2 Мингтепа маҳалла идораси биносини қўриш		2022й	донна					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Ташқир
	1 Озоқлик МФЙ янги бино биносини қўриш ва жиҳозлаш.		2022й	объект					750,000	225,000	15,000						VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Ташқир
	1 "Роватка" МФЙда 3-7-бўғача бўлган болалар сонини 480 нафарни таъминлаш этиб, маҳалла ҳудудидан жойлаштирилган 37-сонли мактабга таълим муассасасини 150 нафар болалар қабриб олганга, 37 МПМ 2-каватли бино-иншоотлари мураккаб таъмирлашга мўстож		2022й	донна					750,000	225,000	15,000						VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Ташқир
	5 Маҳалла идорасини қўриш								1900,000	570,000	38,000							
	1 Ёшлар маҳалла фуқаролар йиғинига 1 каватли бино қўриш		2022й	донна					600,000	180,000	12,000						VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Ташқир
	2 Ёшлар маҳалла фуқаролар йиғини маъмурий биносига қўшимча бино қўриш		2022й	донна					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Ташқир
	3 Сарбозор маҳалла фуқаролар йиғини маъмурий биносига қўшимча бино қўриш		2022й	донна					150,000	45,000	3,000						VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Ташқир
	4 Ҳуно маҳалла фуқаролар йиғини маъмурий биносига қўшимча бино қўриш		2022й	донна					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Ташқир
	5 Қози маҳалла фуқаролар йиғини маъмурий биносига қўшимча бино қўриш		2022й	донна					150,000	45,000	3,000						VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Ташқир
	6 Юрғон Чирчиқ тумани Уюштуруш мажлиси объектлари								2650,000	795,000	53,000							
	1 Янги ҳаёт МФЙ "Бунёкдор" кўчасида жойлаштирилган 40-сонли умумтаълим мактабини замонавий стандарт билан таъмирлаш.		2022й	донна					350,000	105,000	7,000						VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Ташқир
	2 Марказий МФЙ 1-мактабнинг яқинида бинонинг том қисминини таъмирлаш кўрак		2022й	донна					600,000	180,000	12,000						VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Ташқир

№	Объектлар номи ва манзили	Курши ш йил ва фойдаланиш тили	Лоика бўлиши тили	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) ҳудудда, бўлиши, ҳудудда	01.01.22г., ҳолатига янгидан янги ўрунчи бўлиши (янгиланган) қолдиқ қиймати, бўлиши, ҳудудда	01.01.22г., ҳолатига янгидан янги ўрунчи бўлиши (янгиланган) қолдиқ қиймати, бўлиши, ҳудудда	01.01.22г., ҳолатига янгидан янги ўрунчи бўлиши (янгиланган) қолдиқ қиймати, бўлиши, ҳудудда	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.22г., ҳолатига янгидан янги ўрунчи бўлиши (янгиланган) қолдиқ қиймати, бўлиши, ҳудудда		01.01.22г., ҳолатига янгидан янги ўрунчи бўлиши (янгиланган) қолдиқ қиймати, бўлиши, ҳудудда		Экспертиза ҳудудда янгидан янги бўлиши ва саноат	Тендер (тендер)лар натижасига бўлиши ва саноат	Ташкилот номи		
								8	9	10	11	12	13	14	15				16	17
	Мақтабга ача тилини муассаси	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Гўлистон МФЙ маҳалла 9 солини давлат мақтабга ача тилини муассасига янги ёзи айвоноча қуриш	2022г	доња						1200,000	360,000	24,000	4,000						VI-63-148-10-0- K/22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
	Найбхоҳор МФЙ 150 ўринли янги қурилатган Боғчанчи мейсбл-жихозлари билан таъминлаш.	2022г	ўрин						600,000	180,000	12,000							VI-63-148-10-0- K/22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
	Иттифок МФЙ ҳудудда янги қурилатган 120 ўринли 15-сонли мақтабга ача тилини муассасига жихозлар билан таъминлаш	2022г	ўрин						400,000	120,000	8,000							VI-63-148-10-0- K/22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
	Маҳалла кидорсини қуриш								500,000	150,000	10,000									
	"Саховат" МФЙ маҳалласи 2021 йил ташкилот бўлиб, 2022 йил расман фойдаланиш қўриштириш бошланиши билан маҳалланинг биноси ва офис жихозлари билан таъминлаш	2022г	доња						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K/22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
15	Янги туғилган								7500,000	2250,000	150,000									
	Маҳалла кидорсини қуриш								7500,000	2250,000	150,000									
1	Биноқор МФЙ маҳалла маъмурий биносини қуриш	2022г	доња						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K/22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
2	Гўлибор МФЙ маҳалла биноси маъмурият эмас янги маҳалла биносини қуриш	2022г	доња						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K/22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
3	Навуша МФЙ маҳалла маъмурий биносини қуриш	2022г	доња						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K/22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
4	Пахта МФЙ маъмурий биносини қуриш	2022г	доња						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K/22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
5	Нуррафшон МФЙ маъмурий биносини қуриш	2022г	доња						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K/22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
6	Чапанзор МФЙ маъмурий биносини қуриш	2022г	доња						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K/22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
7	Мингбулак МФЙ Маҳалла фуқаролар йиғини маҳалла балансидаги эски номзоқондаги фойдаланиш қурилади, маҳалла янги замонавий	2022г	доња						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K/22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
8	Янги туғилган МФЙ маъмурий биносини қуриш	2022г	доња						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K/22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
9	Иттифок МФЙ М.У. Лутиев кўчасидаги 42-ўйда жойлашган маҳалла маъмурий биносини капитал реконструкция қилиш ва	2022г	доња						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K/22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
10	Иборат МФЙ маъмурий биносини қуриш	2022г	доња						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K/22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
11	Оқол маҳалла маъмурий биносини капитал реконструкция қилиш, молдий техника базисини янгилаш маҳалла ҳолисида	2022г	доња						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K/22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
12	Марказ МФЙ Икки қаватли замонавий маҳалла гузар ва қаб қуришга ўқитиш маҳалласини қуриш, унда аҳолига хизмат	2022г	доња						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K/22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
13	Бўниқор маҳалла маъмурий биносини қуриш ва молдий техника билан таъминлаш	2022г	доња						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K/22-сон 03.11.2022г.	Тендер	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш объектлари	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) зорлардан бошқарилиши бўлиши, ҳар қандайдиган	01.01.22ж. қолган объект қиймати (қайта ҳисоблаш бўлиши) қолдиқ қиймати бўлиши, ҳар қандайдиган	01.01.22ж. қолган объектнинг умумий қиймати (қайта ҳисоблаш бўлиши) қолдиқ қиймати бўлиши, ҳар қандайдиган	01.01.22ж. қолган объектнинг умумий қиймати (қайта ҳисоблаш бўлиши) қолдиқ қиймати бўлиши, ҳар қандайдиган	2022 йил учун капитал қўйимлари лимити			2022 йилда фойдаланишга топширилмаган			01.01.22ж. қолган объектнинг умумий қиймати (қайта ҳисоблаш бўлиши) қолдиқ қиймати бўлиши, ҳар қандайдиган	01.01.22ж. қолган объектнинг умумий қиймати (қайта ҳисоблаш бўлиши) қолдиқ қиймати бўлиши, ҳар қандайдиган	Экспертларнинг ҳисоблаш рақами ва саноиди	Тендер (тендер)лар натижасига бўйича баённона рақами ва саноиди	Ташкилот номи	
							8	9	11	12	13	14						
1																		
14	Ёшлик маҳалла маъмурий биносини қуриш ва моддий техника билан таъминлаш	2022ж	дона				500,000	150,000	10,000	10,000					VI-63-148-10-0-К22-сон 03.11.2022ж.		Тендер	
15	Навбахор маҳалласи учун замонавий маъмурий бино қуриш ва моддий техника билан таъминлаш	2022ж					500,000	150,000	10,000	10,000					VI-63-148-10-0-К22-сон 03.11.2022ж.		Тендер	



Ташкилот раҳбарлиги  
 "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси  
 директори  
 Абдувалитов  
 2022г.



Ташкилот раҳбарлиги  
 Молия бош бўлиғимиз билан  
 О.Халимулов  
 2022г.

18.11.2022 й  
 15:00