

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 183142 на приобретение Зангиота тумани Зарафшон МФЙ 19-сонли ўрта мактаб филиали (бошланғич синфлар) стадиони атрофи ўраш; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 14.11.2022 17:54

Закупочная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	IRISMATOV XOLIAKBAR ISROIL O'G'LI	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК мутахассиси	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 183142.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Зангиота тумани Зарафшон МФЙ 19-сонли ўрта мактаб филиали (бошланғич синфлар) стадиони атрофи ўраш; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	4 920 000.00
Стартовая сумма	4 920 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг охириги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари. (Шартнома нусхалари ҳамда Экспертиза хулосаларидан нусха тақдим этилади). (Корхонанинг ўз муддатида ва сифатли яқунланмаган ишлари ҳамда буюртмачилар хулосаси комиссия томонидан инобатга олинади).

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "BOBURBEK QURILISH"	20	Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари.	16	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	20	Танлов иштирокчисининг охириги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси	16	Экспертная		
ООО DIO ARX PROJECT	20	бор	16	Экспертная		
"КАШКАДАРЁ МАКС СЕРВИС КУРИЛИШ" хусусий корхонаси	20	4900000	16	Экспертная		
ООО SUPER PROJECTS CENTER	20	Танлов иштирокчисининг охириги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси	16	Экспертная		
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	20	Танлов иштирокчисининг охириги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси	17	Экспертная		

Критерий №2 Ўзбекистон Республикаси Курилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан оқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги

гувоҳнома мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "BOBURBEK QURILISH"	5	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.	0	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	5	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.	5	Экспертная		
ООО DIO ARX PROJECT	5	бор	5	Экспертная		
"КАШКАДАРЁ МАКС СЕРВИС КУРИЛИШ" хусусий корхонаси	5	4900000	5	Экспертная		
ООО SUPER PROJECTS CENTER	5	лицензияси	5	Экспертная		
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	5	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар	0	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.				

Критерий №3 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Лицензия мавжудлиги 2) Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3) 5 йил иш стажига эга 5 нафар ва ундан юқори бўлган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "BOBURBEK QURILISH"	15	1) Лицензия мавжудлиги 2) Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3) 5 йил иш стажига эга 5 нафар ва ундан юқори бўлган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан.	13	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	10	Экспертная		
ООО DIO ARX PROJECT	15	бор	13	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"КАШКАДАРЁ МАКС СЕРВИС КУРИЛИШ" хусусий корхонаси	15	4900000	0	Экспертная		
ООО SUPER PROJECTS CENTER	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	13	Экспертная		
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	14	Экспертная		

Критерий №4 Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ҳозир ҳолатини тақдим этиш. (объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ҳозир ҳолатини тақдим этиш. (объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "BOBURBEK QURILISH"	15	Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ҳозир ҳолатини тақдим этиш. (объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)	3	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ҳозир ҳолатини тақдим этиш. (объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		расмлари илова қилинсин)				
ООО DIO ARX PROJECT	15	бор	0	Экспертная		
"КАШКАДАРЁ МАКС СЕРВИС КУРИЛИШ" хусусий корхонаси	15	4900000	5	Экспертная		
ООО SUPER PROJECTS CENTER	15	бъектнинг хозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин	5	Экспертная		
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙНАҚУРИЛИШ	15	Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда худуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг хозир холатини тақдим этиш. (объектнинг хозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)	0	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "BOBURBEK QURILISH"	5	Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.	5	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	5	Танлов иштирокчилари томонидан коррупция	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.				
ООО DIO ARX PROJECT	5	бор	5	Экспертная		
"КАШКАДАРЁ МАКС СЕРВИС КУРИЛИШ" хусусий корхонаси	5	4900000	5	Экспертная		
ООО SUPER PROJECTS CENTER	5	коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича	5	Экспертная		
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	5	Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.	5	Экспертная		

Критерий №6 Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жадвали ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати.

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати тақдим этилсин. (наъмунавий шаклда кўрсатилган қўшимча талаб этиладиган ҳужжатлар илова қилинади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "BOBURBEK QURILISH"	5	Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати тақдим этилсин. (наъмунавий шаклда кўрсатилган қўшимча талаб этиладиган ҳужжатлар илова қилинади)	5	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	5	Лойиҳа-смета	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		хужжатларини тайёрлаш жадвали ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати.				
ООО DIO ARX PROJECT	5	бор	5	Экспертная		
"КАШКАДАРЁ МАКС СЕРВИС КУРИЛИШ" хусусий корхонаси	5	4900000	5	Экспертная		
ООО SUPER PROJECTS CENTER	5	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали	5	Экспертная		
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	5	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати.	0	Экспертная		

Критерий №7 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "BOBURBEK QURILISH"	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлари ҳамда фотосуратлари	13	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		билан)				
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)	13	Экспертная		
ООО DIO ARX PROJECT	15	бор	12	Экспертная		
"КАШКАДАРЁ МАКС СЕРВИС КУРИЛИШ" хусусий корхонаси	15	4900000	12	Экспертная		
ООО SUPER PROJECTS CENTER	15	асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги	12	Экспертная		
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)	13	Экспертная		

Критерий №8 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2) Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3) Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4) Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5) Солиқдан қарзи мавжуд эмаслиги. 6) Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "BOBURBEK QURILISH"	20	1) Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2) Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3) Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4) Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5) Солиқдан қарзи мавжуд эмаслиги. 6) Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)				
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	20	Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида	13	Экспертная		
ООО DIO ARX PROJECT	20	бор	14	Экспертная		
"КАШКАДАРЁ МАКС СЕРВИС КУРИЛИШ" хусусий корхонаси	20	4900000	15	Экспертная		
ООО SUPER PROJECTS CENTER	20	молиявий ҳолати охириги 3 йилдаги	15	Экспертная		
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	20	Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО « EXPRESS ENGINEERING»	4 920 000.00	4 900 000.00 UZS	4 900 000.00	00.00	4 900 000.00	13.11.2022 15:09:27	30
ООО "BOBURBEK QURILISH"	4 920 000.00	4 919 000.00 UZS	4 919 000.00	00.00	4 919 000.00	13.11.2022 14:17:56	29.88412
ООО DIO ARX PROJECT	4 920 000.00	4 900 000.00 UZS	4 900 000.00	00.00	4 900 000.00	13.11.2022 15:40:07	30
ООО SUPER	4 920	4 900 000.00	4 900 000.00	00.00	4 900	14.11.2022	30

PROJECTS CENTER	000.00	UZS			000.00	10:52:42	
-----------------	--------	-----	--	--	--------	----------	--

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ГУП О`ЗВЕККОММУНАЛЛОЙИНА QURILISH	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	50.4	30	80.4
"КАШКАДАРЁ МАКС СЕРВИС КУРИЛИШ" хусусий корхонаси	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО "BOBURBEK QURILISH"	49	29.88412	78.88412
ООО DIO ARX PROJECT	49	30	79
ООО SUPER PROJECTS CENTER	53.2	30	83.2

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 183142 от 15.11.2022 года на приобретение Зангиота тумани Зарафшон МФЙ 19-сонли ўрта мактаб филиали (бошланғич синфлар) стадиони атрофи ўраш; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ООО SUPER PROJECTS CENTER
306450117

и резервный исполнитель: ООО «EXPRESS ENGINEERING» (206850999)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Zangiota tumani Zarafshon MFY 19-sonli o'rta maktab filiali (boshlang'ich sinflar) stadioni atrofi o'rash ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha
11/11- sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

..11.. 11 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdualiyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «SUPER PROJECTS CENTER» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor O.Muxtorov quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Zangiota tumani Zarafshon MFY 19-sonli o'rta maktab filiali (boshlang'ich sinflar) stadioni atrofi o'rash** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertizasi va kompleks ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va boshqa tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi shart.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **4 900 000 (to'rt million to'qqiz yuz ming)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng o'rnatilgan tartibda amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha shaharsozlik ekspertiza xulosasi va kompleks ekspertiza qilish markazidan ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng shartnoma umumiy qiymatining 85% qismigacha moliyalashtiriladi. Shartnoma qiymatining qolgan 15% qismi obektda qurilish-montaj ishlari bajarilishi davomida mualliflik nazorati olib borilishini hisobga olgan holda moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart:

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar, MFY mahalla raisi, obodonlashtirish, shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalarini bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korruptsiya holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manqaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlikka yo'l qo'yish) yo'l qo'ymaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korruptsiya holatlarga davat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompaniya nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan holda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yohud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 10 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi

«SUPER PROJECTS CENTER» MCHJ

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/hr: 301821860274017098801075076
O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi
G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi
h/r: 23402000300100001010
MFO 00014
STIR 202 230 110
MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Toshkent Shahar Yashnobod tumani, Parkent
ko'chasi 176 uy.
H/R 2020 8000 5050 9125 7001
«Davr-Bank» XATB Olmazor filiali
MFO 01121
STIR 306 450 117
Tel. +99890 730-91-99



Direktor

E. Abduvaliyev

Yurist maslahatchi

Direktor



2022 yil «18» 11 dagi
11/11-sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Zangiota tumani Zarafshon MFY 19-sonli o'rta maktab filiali (boshlang'ich sinflar) stadioni atrofi o'rash ob'ekti bo'yicha 2022 yil «18» 11 dagi 11/11-sonli shartnoma bahosi 4 900 000 (to'rt million to'qqiz yuz ming), QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«SUPER PROJECTS CENTER» MCHJ



Direktor

O. Mustorov

2022 yil «18» 11 dagi
11/11-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Zangiota tumani Zarafshon MFY 19-sonli o'rta maktab filiali (boshlang'ich sinflar) stadioni atrofi o'rash ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 10 kun	4 900 000 (to'rt million to'qqiz yuz ming), so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi



Direktor

E.Abdualiyev

“Loyihachi”

«SUPER PROJECTS CENTER» MCHJ



Direktor

O. Maxtorov

2022 yil «11» 11 dagi
11/11-sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Zangiota tumani Zarafshon MFY 19-sonli o'rta maktab filiali (boshlang'ich sinflar) stadioni atrofi o'rash ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «SUPER PROJECTS CENTER» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Zangiota tumani Zarafshon MFY 19-sonli o'rta maktab filiali (boshlang'ich sinflar) stadioni atrofi o'rash Shu jumladan: - QTEL (POC) - Loyiha-qidiruv ishlari. - Shaharsozlik ekspertizasi - Mualliflik nazorati Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 246 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Hova №3 toifali Murakkablik toifasi - II K-2.5	$246\,000\,000 \times 2.05\% = 5\,043\,000$ Tanlov natijalariga asosan shartnoma bahosi 4 900 000.00 so'm Shu jumladan QQS 639 130.43 so'm
			4 900 000

Smeta bo'yicha jami: 4 900 000 (to'rt million to'qqiz yuz ming), so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

O.Muxtorov

Loyiha bosh muhandisi:



**Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi
direktori E.Abdualiyevga**

K A F O L A T X A T I

Zangiota tumani Zarafshon MFY 19-sonli o'rta maktab filiali (boshlang'ich sinflar) stadioni atrofi o'rash obyektiga bo'yicha «SUPER PROJECTS CENTER» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o'tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me'yorlari va SHNQ talablari asosida to'liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to'g'ri kelishini va to'liq topshirilishini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to'g'risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



O.Muxtorov



Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" кичирининг компанияси буюртмачилигида
 Махаллани болажети маблағлари кибобидан амалда олибқўралишни "Махаллада инфратўлиқлини яшилади" дастури доирасида
 2022 йилги МАНДИЛИН РЎЙХАТИ
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли қарори
 Халқ Депутатлари Тошкент Вилояти Кенгазининг 2022 йил 3 ноябрдаги VI-63-148-10-0-К/22-сонли қарори

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ва бошланғич фазадаги амалдаги топшириқчи ширкат	Объект	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) қуриладиган, буюртмачи бошда ҳавола қилинади	01.01.22г. ҳолатда илдан йилга ўтмиш объект қиймати (яъни ҳавола қилинган объект қиймати)	01.01.22г. ҳолатда илдан йилга ўтмиш объект қиймати (яъни ҳавола қилинган объект қиймати)	01.01.22г. ҳолатда илдан йилга ўтмиш объект қиймати (яъни ҳавола қилинган объект қиймати)	2022 йил учун кўрилган қўрилма ширкатнинг			2022 йилда фойдаланилган топширилган		01.01.22г. ҳолатда илдан йилга ўтмиш объект қиймати (яъни ҳавола қилинган объект қиймати)	01.01.22г. ҳолатда илдан йилга ўтмиш объект қиймати (яъни ҳавола қилинган объект қиймати)	Экспертга таъминот раъми ва санъат	Тендер (таъин) лар натижаси бўйича баённома раъми ва санъат	Ташкилот номи			
								Жами кўрилган қўрилма ширкат	Қурилиш монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошда ҳавола қилинади	Жами						Қуяват мўддат	Асосий фонд суммаси	
73	ЖАМИ ҲАММАСИ:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Дастури																			
	Мақабга-ача таълим муассаси								2850,000	855,000	57,000	784,920								
	Истиқбол МФЙ 2019 йил "Обод маҳалла" дастури доирасида қуриладиган "Махаллада таълим муассасини қуришиш ишларини адолаш"		2022й	объект					700,000	210,000	14,000								VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер
	Нурчи МФЙ 2019 йил "Обод маҳалла дастури" доирасида 31-сонли мақабга-ача таълим муассасини реконструкция қилиш ишларини қуришиш		2022й	объект					650,000	195,000	13,000								VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер
	Махалла кидорасини қуриши								1500,000	450,000	30,000									
	Нурчи МФЙ Махалла кидорасини қуриши		2022й	объект					500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер
	Самарқул МФЙ Махалла кидорасини қуриши		2022й	объект					500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер
	Солғом МФЙ Махалла кидорасини қуриши		2022й	объект					500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер
	Басабой шаҳар								500,000	150,000	10,000									
	Махалла биносини қуриши								500,000	150,000	10,000									
	Бунёкдор МФЙга янги бино қуриши ва жиҳозлаш учун маблаг ажратилиши		2022й	донда					500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер
12	Олмаалик шаҳар								6100,000	1830,000	122,000									
	Махалла кидорасини қуриши								6100,000	1830,000	122,000									
	Тендер Маллик МФЙда махалла гузарини қуриши		2022й	донда					500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер
	Хамза МФЙга янги махалла гузарини қуриши		2022й	донда					500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер
	Йил Сино МФЙ "Худуд"да янги махалла гузарини биносини қуриши		2022й	донда					500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер
	Музо Жалил номили МФЙ махалла гузарини барпо этиши		2022й	донда					500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Курлиги ш бошлан иш ва фойдал анишга тошира ниш йили	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал бўлиқлари лимити		2022 йилда фойдаланишга тоширилмаган		15	16	17	18	19	
								8	9	10	11						12
1	"Рамзон" МФЙ ҳудудидан 433 та хонадон 2117 нафар аҳоли учун маҳалла гузарни қуриш	2022й	дона				500,000	150,000	10,000								Ташкилот номи
2	Тинчлик МФЙ учун маҳалла гузарни ва биноси қуриш	2022й	дона				500,000	150,000	10,000								Ташкилот номи
3	Наврўз МФЙ учун маҳалла биноси ва гузарни қуриш	2022й	дона				500,000	150,000	10,000								Ташкилот номи
4	Олтин МФЙ учун янги маҳалла биноси ва гузарини қуриш	2022й	дона				500,000	150,000	10,000								Ташкилот номи
5	Муромий МФЙ учун маҳалла биноси, гузарни ва спорт майдончаси қуриш	2022й	дона				600,000	180,000	12,000								Ташкилот номи
6	Ш Рашидов МФЙ учун маҳалла биноси ва гузарни қуриш	2022й	дона				500,000	150,000	10,000								Ташкилот номи
7	Ғ. Ғулом МФЙ учун бино ва гузар қуриш	2022й	дона				500,000	150,000	10,000								Ташкилот номи
8	Маҳалла кловрасини қуриш						1500,000	450,000	30,000								Ташкилот номи
9	Вақт маҳалла фуқаролар йиғинининг биноси мажмуа эмаллиги сабабли янги бино билан таъминлаш.	2022й	дона				500,000	150,000	10,000								Ташкилот номи
10	"Бўстон" маҳалла фуқаролар йиғинининг маҳалла биноси мажмуа эмас	2022й	дона				500,000	150,000	10,000								Ташкилот номи
11	"Мустанкилик" маҳалла фуқаролар йиғинининг маҳалла биноси мажмуа эмас	2022й	дона				500,000	150,000	10,000								Ташкилот номи
12	Ҷанрлик шавҳар						3450,000	1035,000	69,000								Ташкилот номи
13	Маҳалла кловрасини қуриш						950,000	285,000	19,000								Ташкилот номи
14	8-сонли 320 ўринли мактабга таълим муассасаси жойи таъминлаш.	2022й	объект				2500,000	750,000	50,000								Ташкилот номи
15	"Илмор" маҳалласида истекомат килувчи 3734 та аҳолига хизмат кўрсатган сафатини ошириш ва қулайлик яратиш мақсадида маҳалла биноси қуриш	2022й	объект				500,000	150,000	10,000								Ташкилот номи
16	"Каматар" МФЙ биносини мукамал таъминлаш.	2022й	объект				500,000	150,000	10,000								Ташкилот номи
17	"А.Темур" МФЙ учун МФЙ биносини қуриш.	2022й	объект				500,000	150,000	10,000								Ташкилот номи
18	"Дўстлик" МФЙ учун янги бино қуриш	2022й	объект				500,000	150,000	10,000								Ташкилот номи
19	"Қамақал" МФЙ биносини қуриш.	2022й	объект				500,000	150,000	10,000								Ташкилот номи

№	Объектлар номи ва мазони	Курши ш бошлан иш ва фойдал анишга тошири лиш йили	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал бўлиқлар лимити		2022 йилда фойдаланишга тоширилдигани		17	18	19
								8	9	10	11			
1	Маҳалла идорасини қуриш							300,000	90,000	6,000				
1	"Мезон" маҳалла фуқаролар йиғини биносини қуриш	2022й	дона					300,000	90,000	6,000				Ташқир
8	Бўстонлик тўқани							5000,000	1500,000	100,000				
1	Фаволтур маҳалласида жойлашган 19-МТТ 280 ўринга мўҳкамлашга хозирга қуриш 416 найфур боғлар тарбияламочка. Жорий таъмиртаъаб	2022й	дона					950,000	285,000	19,000				Ташқир
1	Маҳалла идорасини қуриш							4050,000	1215,000	81,000				
1	Сарикангли МФЙ идораси ва маҳалла гузарини қуриш	2022й	дона					1500,000	450,000	30,000				Ташқир
2	Марказий МФЙ биносини қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Ташқир
3	Ёшлик МФЙ қўлуқда маҳалла биносини қуриш	2022й	дона					450,000	135,000	9,000				Ташқир
4	Маҳаллада мфй биносини қуриш, қушни Тобеи МФЙ Остона кўчасида жойлашганлиги аҳолига узоқлик қилиши ноҳуралик келтирмоқда	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Ташқир
5	"Истиқом" МФЙ биносини қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Ташқир
6	Қўж-тўғи МФЙ биноси мураккаб таъмирлаш	2022й	дона					200,000	60,000	4,000				Ташқир
7	Бештут маҳалласи хўлуқда МФЙ биносини қуриш	2022й	дона					400,000	120,000	8,000				Ташқир
1	Заватнога тўқани							246,000	73,800	4,920				
1	Умумтаълим мактаб объектлар							246,000	73,800	4,920				
1	Зарфинон МФЙ 1 9-сонли ўрта мактаб филиали (бошланғич синфлар) стадиони атрофи ўраш	2022й	дона					246,000	73,800	4,920				Ташқир
3	Қайрибай тўқани							3000,000	900,000	60,000				
1	Мақтабўяча тўқани муассаси							2000,000	600,000	40,000				
1	27-сонли ДУТ биносини таъмирлаш ишларини амалга ошириш.	2022й	дона					2000,000	600,000	40,000				Ташқир
1	Маҳалла идорасини қуриш							1000,000	300,000	20,000				
1	Дўрмон маҳалла фуқаролар йиғини биносини янгитиш қўриб бериш.	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Ташқир
2	Ялти законий тўқани маҳалла биносини қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Ташқир
3	Паркет тўқани							1750,000	525,000	35,000				
1	Умумтаълим мактаб объектлар							1250,000	375,000	25,000				
1	Улутбек МФЙ хўлуқда 51-сонли умумтаълим мактабнинг ислох тўқанини реконструкция қилиш	2022й	ўрин					500,000	150,000	10,000				Ташқир

№	Объектлар номи ва манзили	1	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал бўлимлари лимити			2022 йилда фойдаланишга топширилмаган			18	19			
									8	9	10	11	12	13			14		
								шун жумладан:			01.01.23й.			01.01.23й.					
								Бюджетдан ҳисобланган			01.01.23й.			01.01.23й.					
								Жамий			01.01.23й.			01.01.23й.					
2	Мактабларга 150 та ларга жамланмак, 55 та (қилангач дора) Ёшлар ташқиси ва Спорт Инвесторлари ва Институт тизимини янгилаш	2022й	донна						750,000	225,000	15,000								
									500,000	150,000	10,000								
3	Хуррият МФЙга янги бино қуриш	2022й	донна						500,000	150,000	10,000								
2	Маҳалла идорасини қуриш								1000,000	300,000	20,000								
									500,000	150,000	10,000								
1	Майлобоғ МФЙ маҳалла биносини қуриш	2022й	донна						500,000	150,000	10,000								
2	Мингтепа маҳалла идораси биносини қуриш	2022й	донна						500,000	150,000	10,000								
1	Ўзқоғилар МФЙ янги бино қуриш ва жиҳозлаш.	2022й	объект						750,000	225,000	15,000								
									750,000	225,000	15,000								
1	“Роватка” МФЙда 3-7 ёшгача бўлган болалар сонини 480 нафарни таъминлаш эҳтиб, маҳалла ҳудудларида жойлаштирилган 37 сонли мактабгача таълим муассасасини 150 нафар болалар қабриб олганга, 37 МПМ 2-каватли бино-иншоотлари мураббаъла таъмирлашга мўътож	2022й	донна						750,000	225,000	15,000								
5	Маҳалла идорасини қуриш								1900,000	570,000	38,000								
									600,000	180,000	12,000								
1	Ёшовот маҳалла фуқаролар йиғинига 1 каватли бино қуриш	2022й	донна						600,000	180,000	12,000								
2	Бирдик маҳалла фуқаролар йиғини маъмурий биносига қўшимча бино қуриш	2022й	донна						500,000	150,000	10,000								
3	Сарбозор маҳалла фуқаролар йиғини маъмурий биносига қўшимча бино қуриш	2022й	донна						150,000	45,000	3,000								
4	Ҳуно маҳалла фуқаролар йиғини маъмурий биносига қўшимча бино қуриш	2022й	донна						500,000	150,000	10,000								
5	Қози маҳалла фуқаролар йиғини маъмурий биносига қўшимча бино қуриш	2022й	донна						150,000	45,000	3,000								
6	Уюмтаралим мактаб объектлари								2650,000	795,000	53,000								
									950,000	285,000	19,000								
1	Янги ҳаёт МФЙ “Буякдор” кўчасида жойлаштирилган 40-сонли умумтаълим мактабини замонавий стандарт билан таъмирлаш.	2022й	донна						350,000	105,000	7,000								
2	Марказий МФЙ 1-мактабнинг асосий биносининг том қисминини таъмирлаш қўрақ	2022й	донна						600,000	180,000	12,000								

№	Объектлар номи ва манзили	Курши ш йил ва фойдаланиш тилиш куни	Лоика бўлиши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) ҳудудда, бюджетли бўлиши, ҳарқиллаштириши	01.01.22г., ҳолатига янгидан йилга ўтувчи объект (янгиланган) қолдиқ қиймати, бўлиши, ҳарқиллаштириши	01.01.22г., ҳолатига янгидан йилга ўтувчи объектнинг қиймати, бўлиши, ҳарқиллаштириши	01.01.22г., ҳолатига янгидан йилга ўтувчи объектнинг қиймати, бўлиши, ҳарқиллаштириши	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити		2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.22г., ҳолатига янгидан йилга ўтувчи объектнинг қиймати, бўлиши, ҳарқиллаштириши		01.01.22г., ҳолатига янгидан йилга ўтувчи объектнинг қиймати, бўлиши, ҳарқиллаштириши		Экспертлар хулосаси рақами ва саниси	Тендер (тендирлар) натижасига бўлиши ва саниси	Ташкилот номи	
								8	9	10	11	12	13	14	15				16
	Мақтабга ача тилиши муассаси	1						1200,000	360,000		24,000								
	Гўлистон МФЙ маҳалла 9 соғлиқ даялат мақтабга ача тилиши муассасига янги ёзи айвоноча қуриш	2022г	дона					200,000	60,000		4,000								Тендер
	Найбхоёр МФЙ 150 ўринли янги қурилатган боғчани меъриб-жихозлари билан ташкиллаш.	2022г	ўрин					600,000	180,000		12,000								Тендер
	Иттифок МФЙ ҳудудда янги қурилатган 120 ўринли 15-соғлиқ мақтабга ача тилиши муассасига жихозлар билан ташкиллаш	2022г	ўрин					400,000	120,000		8,000								Тендер
	Маҳалла килорсини қуриши							500,000	150,000		10,000								
	"Сароват" МФЙ маҳалласи 2021 йил ташкилот бўлиб, 2022 йил расман фойдаланиш қўриштириш бошланишига етказилган бўлиши ва офис жихозлари билан ташкиллаш	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	15	Янги тузилган						7500,000	2250,000		150,000								
	Маҳалла килорсини қуриши							7500,000	2250,000		150,000								
	Биноқор МФЙ маҳалла маъмурий биносини қуриши	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Гўлибор МФЙ маҳалла биноси маъмурият эмас янги маҳалла биносини қуриши	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Навула МФЙ маҳалла маъмурий биносини қуриши	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Паста МФЙ маъмурий биносини қуриши	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Нуррафшон МФЙ маъмурий биносини қуриши	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Чапанзор МФЙ маъмурий биносини қуриши	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Мингбулак МФЙ Маҳалла фуқаролар йиғини маҳалла балансидаги эски номозхонада фойдаланиш қурилади, маҳалла янги замонавий	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Янги тузилган МФЙ маъмурий биносини қуриши	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Иттифок МФЙ М.У. Лутиев кўчасидаги 42-ўйда жойлашган маҳалла маъмурий биносини капитал реконструкция қилиш ва	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Иборат МФЙ маъмурий биносини қуриши	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Оқол маҳалла маъмурий биносини капитал реконструкция қилиш, молдий техника базисини янгилаш маҳалла ҳолисини	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Марказ МФЙ Икки қаватли замонавий маҳалла гузару ва қаб қуришга ўқитиш	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Мисқинини қуриш, унда аҳолига хизмат	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Бўниқор маҳалла маъмурий биносини қуриш ва молдий техника билан ташкиллаш	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Курли ш йилдан бошлаб тошлар иш йили	Дойко яроғат	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида) зорлардан бошқарилиши бўлиши, ҳар қандайдиган	01.01.22ж. қолган объект қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати бўлиши, ҳар қандайдиган	01.01.22ж. қолган объектнинг умумий қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати бўлиши, ҳар қандайдиган	01.01.22ж. қолган объектнинг умумий қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати бўлиши, ҳар қандайдиган	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити			2022 йилда фойдаланишга тошқариладиган		01.01.22ж. қолган объектнинг умумий қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати бўлиши, ҳар қандайдиган	01.01.22ж. қолган объектнинг умумий қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати бўлиши, ҳар қандайдиган	Экспертлар тўғрисида раъйи ва сони	Тендер (тендер)лар натижасига бўйича баённома раъйи ва сони	Ташкилот номи
								8	9	11	12	13					
1																	
14	Ёшлик маҳалла маъмурий биносини қуриш ва моддий техника билан таъминлаш	2022ж	дона					500,000	150,000	10,000	10,000				VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022ж.		Тендер
15	Навбахор маҳалласи учун замонавий маъмурий бино қуриш ва моддий техника билан таъминлаш	2022ж					500,000	150,000		10,000					VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022ж.		Тендер



Ташкилот раҳбарлиги
 "Ягона Буюртмачи Ҳизмати" инжиниринг компанияси
 директори
 Абдувалитов
 2022г.



Ташкилот раҳбарлиги
 Молия бош бўлиғидан бошлиғи
 О.Халимулов
 2022г.

18.11.2022 й
 15:00