

**ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ БЎЙИЧА
№412-2022-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ**

Наманган шахри

07 декабрь 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Наманган минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори О.Назаров биринчи томондан ва иккинчи томондан «Пудратчи» деб юритиладиган «МУРОДИЛ ВАҚТ ИНВЕСТ» МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори А. Сотиболдиев, кейинги ўринларда «объект» деб юритиладиган, Чортоқ тумани Мовароуннахр МФЙ Карнайчи, О.Ёкубов ва Сумбула кўчаларининг 3.003 км.ни жорий таъмирлаш (асфальтлаш) ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тузиб имзоладилар.

I. Шартнома мавзуси

1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартлари ва белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ «Объект»да ишларни бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га ишларни бажариш учун зарур бўлган шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати

2.1. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори ва 2022 йил 2 декабрдаги №194526 лотга асосан «Пудратчи» томонидан объектда бажариладиган қурилиш монтаж ишлари юзасидан аниқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 1 378 416 773 (бир миллиард уч юз етмиш саккиз миллион тўрт юз ўн олти минг етти юз етмиш уч) сўмни ташкил этади ва манзилли рўйхатга асосан молиялаштирилади.

2.2. Шартноманинг 2.1. бандида кўрсатиб ўтилган ишларнинг қиймати якуний деб ҳисобланади ва яна қайта кўриб чиқилмайди, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини кўпайтиришга энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, мазкур шартномага киритиладиган ўзгартиришлар «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонларидан шартномага қўшимча келишув битими орқали расмийлаштирилади.

III. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

3.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасига мувофиқ «Ишларни бажариш жадвали»да назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

«Буюртмачи»ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшашиш;

3.2. Ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.3. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

IV. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

- 4.1. «Объект»да қурилиш-монтаж ишлари бўйича ишлаб чиқилиб тегишли равишда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларини «Пудратчи»га тақдим қилиш;
- 4.2. Шартноманинг 1-илоvasи “Ишларни бажариш жадвали”га асосан бажариладиган ишларни тўла ҳажмда бажарилиши ва сифати устидан доимий техник назоратини амалга ошириш;
- 4.3. Шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш,
- 4.4. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- 4.5. Шартноманинг 2-илоvasида келтирилган “Молиялаштириш жадвали”га мувофиқ «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- 4.6. «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатиб ўтилган ҳужжатларга мувофиқлигини текшириш;
- 4.7. «Пудратчи» томонидан лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида олиб борилмаган, сифатсиз ҳамда тўла ҳажмда бажарилмаган ишларни ўзининг ҳисобидан қайтадан бажарилишини таъминлаш;
- 4.8. «Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

V. Ишларни бажариш муддатлари

- 5.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
- 5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар “Ишларни бажариш жадвали”га мувофиқ амалга оширилади.

VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

- 6.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома бўйича 30 фоиз миқдорида аванс ўтказди, бу 413 525 032 (тўрт юз ўн уч миллион беш юз йигирма беш минг ўттиз икки) сўмни ташкил этади.
- 6.2. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-2-иловалар).
- 6.3. Жорий ойма-ой молиялаштириш амалда бажарилган ишлар ҳажми ва сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.
- 6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи миқдоридаги тўлови, қурилиш ишлари тугалланиб, объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилиниб, мазкур шартномада қайд этилган кафолатли муддат ўтиб бўлгандан сўнг, «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоблар якуний натижаларидан келиб-чиққан ҳолда ва шу билан бирга жорий молия йили тугамасдан амалга оширилади.
- 6.5. «Пудратчи»нинг ишончли вакили бажарилган ишларни молиялаштириш мақсадида бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3)ни нуқсонларсиз, ўрнатилган тартиб ва белгиланган муддатларда «Буюртмачи» томонидан тайилланган техник назоратчи иштирокида «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб бўлимига тўлов ҳужжатларини расмийлаштириш учун тақдим этади.
- 6.6. Томонларни ўзаро ҳисоб-китобларни узил-кесил ҳал этиш учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажарилган ишларни қабул қилиб олиш далолатномасини молия йили декабр ойининг 25 чи кунига қадар тақдим этиши шарт.

VII. Ишларни бажариш

- 7.1. «Буюртмачи» қурилиш майдонида ўз вакилини – техник назоратчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
- 7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.
- 7.3. «Пудратчи» техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Курилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

7.6. «Пудратчи» ўзи томонидан курилишда қўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

7.7. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.8. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари билан ва курилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.9. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.10. «Пудратчи» сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни «Буюртмачи»га тўлайди.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, ёки шартноманинг бажариш муддати мобайнида янги конун ҳужжати қабул қилинганлиги туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлигини исботласа томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

8.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

IX. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

9.1. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси «Буюртмачи» томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. «Пудратчи» курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича «Объект»га мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

Х. Кафолатлар

10.1. «Пудратчи»:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.2. «Объект»да бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган «Объект»ни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

10.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

10.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

10.5. Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда «Буюртмачи» мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини «Пудратчи»дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.6. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XI. Шартномани бекор қилиш

11.1. «Буюртмачи»:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Пудратчи» томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати «Пудратчи»нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

«Пудратчи» томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.2. «Пудратчи»:

ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

«Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

«Буюртмачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, «Пудратчи» бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда «Буюртмачи»ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. «Пудратчи» объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» «Наманган қурилиш таъмир экспертиза бюроси мутахассисининг хулосасига мувофиқ» объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.6. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XIV. Алоҳида шартлар

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. «Пудратчи» қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

14.3. Шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмайди.

Ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши фақат қонун ҳужжатларида курсатилган ҳолатлар ва белгиланган тартиб асосида амалга оширилиши мумкин.

14.4. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

14.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Ҳазначилик идораларидан рўйхатдан ўтказилган сўнг кучга киради.

14.8. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача деб белгиланади.

14.9. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«БУЮРТМАЧИ»

Наманган минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК

Манзил: Наманган ш. Саноат кўча 19-уй
Тел./факс: (0595) 308-08-70

Ш.Х.В: 301821860144017045204118076

ИНН: 304893929, ОКОНХ: 71120

Ўзбекистон Республикаси Молия
вазирлиги Ҳазначилиги

х/р: 23 402 000 300 100 001 010

Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ

МФО: 00014, ИНН: 201122919

Директор О. Назаров
М.Ў

Ҳуқуқшунос Р. Шамсутдинова



«ПУДРАТЧИ»

«МУРОДИЛ ВАҚТ ИНВЕСТ» МЧЖ

Манзил: Косонсой т. Обод к-5
тел./факс: (0397) 256-88-88

х/р: 20208000300370730001

Банк: Микрокредитбанк Наманган филиали

МФО: 00260, ИНН: 200060238

ОКЭД: 42220

Директор А. Сотиболдиев

М.Ў

Ҳуқуқшунос



2022 йил 7 декабрдаги
 №412-2022-сонли шартномага
 1-илова

Чортоқ тумани Мовароуннахр МФЙ Карнайчи, О.Ёкубов ва Сумбулга кўчаларини жорий таъмирлаш ишларини
 Бажариш жадували

№	Амалга ошириладиган ишлар	2022-йил учун курилгиш қиймати												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Чортоқ тумани Мовароуннахр МФЙ Карнайчи, О.Ёкубов ва Сумбулга кўчаларини жорий таъмирлаш	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Жами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 378 416 773
	Жами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 378 416 773



Бюролтмачи О.Назаров



А. Сотiboldиев

Чортоқ тумани Новароҳинахр МФЙ Карийчи, О.Ёкубов ва Сумбула кўчаларини жорий таъмирлаш ишларини

МОЛЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Моллиялаштириш шартлари	2022-йил учун моллиялаштириш графини												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Аванс 30%	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Жорий моллиялаштириш (берилган аванс ҳисобга олган ҳолда бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3) микјорда)												895 970 902	895 970 902
3	5% кафолат маблаг												68 920 839	68 920 839
	Жами												1 378 416 773	1 378 416 773

Буюртмачи **Оназаров**



А. Сотiboldиев



МУХОКАМА АХБОРОТИ

07.12.2022йил

Наманганшаҳри

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 21.11.2022 йилдаги 194526-сонли лотгаасосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича **Чортоқ тумани Арбағиш МФЙ ички кўчаларини** жорий таъмирлаш ишлари учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича **"MURODIL VAQT INVEST" МЧЖ** томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

**Наманган Минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК директори:**

О.Назаров

Корхона бош ҳисобчиси

А.Тожибаев

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 194526 на приобретение Текущий ремонт улиц Карнайчи, О.Ёкубов и Сумбула в МСГ “Арбагиш” Чартакского района Наманганской области

Способ проведения электронный

Дата 02.12.2022

Время рассмотрения 01.12.2022 13:19

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	директор	Наманган МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	YUSUPOV SHUXRAT XAKIMJONOVICH	специалист по договору	гасн
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	бош муҳандис	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитасининг Наманган вилояти худудий бошкармаси ходими	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	бош ҳисобчи	Наманган МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 02.12.2022 года № лота 194526.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Чортоқ тумани Арбагиш МФЙ худудидаги 3 км ички йўлларни асфальтлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1402 255 120.00
Стартовая сумма	1402 255 120.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие

баллы:

Критерий №1 Форма-4

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	27	1378416773	27	Экспертная		
ДУСТЛИК МЧЖ	27	молиявий холати хакида маълумот такдим этилмоққда	27	Экспертная		
УП ҚАМСHIQAVTOYO'L	27	10	14	Экспертная		
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	27	Финансовое положение участника конкурса	27	Экспертная		

Критерий №2 Форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	23	1378416773	23	Экспертная		
ДУСТЛИК МЧЖ	23	тажриба етарли	23	Экспертная		
УП ҚАМСHIQAVTOYO'L	23	10	13	Экспертная		
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	23	Опыт работы участника конкурса	15	Экспертная		

Критерий №3 Форма-7

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по контрактам (объектам)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	2	1378416773	2	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСЛИК МЧЖ	2	есть	2	Экспертная		
УП ҚАМСНІҚАҮТӨҮО'Л	2	10	2	Экспертная		
УП НАМАНГАН ҮО'Л ҚҮРІШ-ТА'МІ	2	Информация по контрактам (объектам)	2	Экспертная		

Критерий №4 Форма-1

Тип: Текстовое значение

Описание: Декларация

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	5	1378416773	5	Экспертная		
ДУСЛИК МЧЖ	5	декларация	5	Экспертная		
УП ҚАМСНІҚАҮТӨҮО'Л	5	10	5	Экспертная		
УП НАМАНГАН ҮО'Л ҚҮРІШ-ТА'МІ	5	Декларация	5	Экспертная		

Критерий №5 Форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство осмотра стройплощадки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	1	1378416773	1	Экспертная		
ДУСЛИК МЧЖ	1	майдон урганилди	1	Экспертная		
УП ҚАМСНІҚАҮТӨҮО'Л	1	10	1	Экспертная		
УП НАМАНГАН ҮО'Л ҚҮРІШ-ТА'МІ	1	Свидетельство осмотра стройплощадки	1	Экспертная		

Критерий №6 Форма-2

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация о неисполненных подрядных договорах

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	3	1378416773	3	Экспертная		
ДУСЛИК МЧЖ	3	есть	3	Экспертная		
УП ҚАМСИҚАҲҲОҲО'Л	3	10	3	Экспертная		
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	3	Информация о неисполненных подрядных договорах	3	Экспертная		

Критерий №7 Форма-6

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень машин и механизмов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	14	1378416773	14	Экспертная		
ДУСЛИК МЧЖ	14	техникалар мавжуд	0	Экспертная	Дисквалифицирован	8 та лот буйича голиб деб топилган. кейингиларга салохияти етмайди
УП ҚАМСИҚАҲҲОҲО'Л	14	10	7	Экспертная		
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	14	Перечень машин и механизмов	14	Экспертная		

Критерий №8 Форма-3

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	25	1378416773	20	Экспертная		
ДУСЛИК МЧЖ	25	ташкилот хакида маълумот	0	Экспертная	Дисквалифицирован	8 та лот буйича голиб деб топилган. кейингиларга салохияти етмайди
УП ҚАМСИҚАҲҲОҲО'Л	25	10	15	Экспертная		
УП NAMANGAN	25	Общая	13	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L QURISH-TA'MI		информация об участнике конкурса				

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	1 402 255 120.00	1 332 142 364.00 UZS	1 332 142 364.00	00.00	1 332 142 364.00	28.11.2022 11:49:48	10
ООО MURODIL VAQT INVEST	1 402 255 120.00	1 378 416 773.00 UZS	1 378 416 773.00	00.00	1 378 416 773.00	23.11.2022 21:48:48	9.66429
УП ҚАМСИҚАВТООҲ	1 402 255 120.00	1 360 187 466.00 UZS	1 360 187 466.00	00.00	1 360 187 466.00	27.11.2022 23:15:10	9.79381

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	72	10	82
ООО MURODIL VAQT INVEST	85.5	9.66429	95.16429
ДУСЛИК МЧЖ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
УП ҚАМСИҚАВТООҲ	54	9.79381	63.79381

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 194526 от 02.12.2022 года на приобретение Текущий ремонт улиц Карнайчи, О.Ёкубов и Сумбула в МСГ "Арбагиш" Чартакского района Наманганской области определила победителем:

ООО MURODIL VAQT INVEST
200060238

и резервный исполнитель: УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI (305343313)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	Согласен	
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	Согласен	
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	Согласен	
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	Согласен	
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	Согласен	

Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	Согласен	
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Наманган вилояти ҳокимлигининг
ўринбосари
А.Хамдамов

2022 йил.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори 1-иловаси ва Наманган вилоятчи Халқ Депутатлари Кенгашининг 2022 йил 11 ноябрдаги VI-34-134-6-0-К/22 қарори 1-иловаси асосан Наманган вилоятида 2022 йилда аҳолини узок йиллардан бўён қийнаб келаётган муаммоларини бартараф этиш бўйича

М А Н З И Л Л И Р Ў Й Х А Т И

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш наизарининг босқичини ва қурилиш тўғрисидаги қарарнинг тарихи	Даволатий қулайлик, тенгшиш бўйича бирлик-даража (кв.)	Шу жумладан												Асосий фондларнинг йилга ўзгариши		2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ ортиқти	Тендер шартномаси босқичини тасдиқлашнинг санаи ва райони	Даволат экспертиза санаи ва райони	Қурилиш ташкилотлари					
				Тупроқ булани қошла уювдани				Тошдан булани афралакта уювдани				Бетон қошлам қурилиш				Буюртмачининг санаи ва райони	Қулайлик (кв.)					Қиймати				
				кв	қиймати	кв	қиймати	кв	қиймати	кв	қиймати	кв	қиймати	кв	қиймати								кв	қиймати		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Наманган шаҳар		24,802	13 060,008	660,113	13 060,008	660,113	13 060,008	660,113	12 399,895	0,000	24,802	12 399,895	0,000	0,000	0,000	660,113	371,997	24,802	13 060,01	0,000	0,000	0,000			
1	"Оби саҳар" МФЙ ҳудудига "Ибрат" бўғиси, 1-ўғим буғидаги 1,0 км кичик бўғисни афралаш.	2022-2023 й.й	0,463	319,455	20,292	319,455	20,292	319,455	299,163	0,463	299,163						20,292	8,975	0,463	319,455	0,000	0,000	0,000	№ 71611 14.11.2022 й.	Ташлаво асосида	
2	Бўстон МФЙ ҳудудига Тоғмен бўғиси 0,4 метр, 2-3-4 ўғим буғи Тоғмен бўғислари 0,6 метр, Шоҳмардонов бўғиси 0,1 метр, 5 ўғим буғи Шоҳмардонов бўғиси 0,2 км, 1 ўғим буғи Шоҳмардонов бўғиси 0,1 км бўлган жами 1,4 км бўғисларни афралаш.	2022-2023 й.й	1,721	949,702	42,644	949,702	42,644	949,702	907,058	1,721	907,058						42,644	27,212	1,721	949,702	0,000	0,000	0,000	№ 71619 14.11.2022 й.	Ташлаво асосида	
3	Марғилон МФЙ ҳудудига 0,5 км кичик буғи афралаш	2022-2023 й.й	0,502	240,337	12,996	240,337	12,996	240,337	227,342	0,502	227,342						12,996	6,820	0,502	240,337	0,000	0,000	0,000	№ 71681 14.11.2022 й.	Ташлаво асосида	
4	Янги буғи МФЙ Тоғмен буғи кучеси, 0,7 км 7-Тоғмен буғи кучеси 0,130 км афралаш	2022-2023 й.й	0,783	458,829	21,855	458,829	21,855	458,829	436,974	0,783	436,974						21,855	13,109	0,783	458,829	0,000	0,000	0,000	№ 71633 14.11.2022 й.	Ташлаво асосида	
5	Олтиоғ МФЙ Янги арик бўғисига 1,5 км афралаш	2022-2023 й.й	1,313	713,573	35,516	713,573	35,516	713,573	678,057	1,313	678,057						35,516	20,342	1,313	713,573	0,000	0,000	0,000	№ 71650 14.11.2022 й.	Ташлаво асосида	
6	Мажмуот МФЙ М.Рахмонов 1-ўғим буғи бўғисига 0,7 км афралаш	2022-2023 й.й	0,610	379,321	18,382	379,321	18,382	379,321	360,939	0,610	360,939						18,382	10,828	0,610	379,321	0,000	0,000	0,000	№ 71663 14.11.2022 й.	Ташлаво асосида	
7	Марғилон МФЙ ҳудудига 0,2 км афралаш	2022-2023 й.й	0,135	85,421	5,321	85,421	5,321	85,421	80,101	0,135	80,101						5,321	2,403	0,135	85,421	0,000	0,000	0,000	№ 71628 14.11.2022 й.	Ташлаво асосида	
8	"Маҳрифат" МФЙ ҳудудига 1,7 км афралаш	2022-2023 й.й	1,863	929,499	43,562	929,499	43,562	929,499	885,937	1,863	885,937						43,562	26,578	1,863	929,499	0,000	0,000	0,000	№ 71695 14.11.2022 й.	Ташлаво асосида	
9	Ошанлар МФЙда Янги Тоғи бўғисига 1 км афралаш	2022-2023 й.й	0,728	463,883	23,668	463,883	23,668	463,883	440,215	0,728	440,215						23,668	13,206	0,728	463,883	0,000	0,000	0,000	№ 71716 14.11.2022 й.	Ташлаво асосида	
10	Чорсу МФЙ ҳудудига У.Қамолов ва Қулагарлик қулашлари ҳосилласи афралаш	2022-2023 й.й	0,279	359,996	14,649	359,996	14,649	359,996	345,346	0,279	345,346						14,649	10,350	0,279	359,996	0,000	0,000	0,000	№ 71744 14.11.2022 й.	Ташлаво асосида	

№	Түр	Объекттар номи ва мазмун	Курчанинг таърихи ва йили	Лойханың құрамы, техникалық шартнамасы (к.м)	Курчаның мақсаты	2022 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	2023 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	Шұжылдан												2023 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	2023 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	Тендер сандарының бағаланып келетін қоры	Лойха әзірлеушісінің атауы	Құрылыс басталу күні	Құрылыс аяқталу күні				
								Шұжылдан				Ассеті бойынша шығын				Бюджеттік қаражаттар										Ассеті бойынша шығын			
								Құрылыс қоры	Құрылыс қоры	Құрылыс қоры	Құрылыс қоры	Құрылыс қоры	Құрылыс қоры	Құрылыс қоры	Құрылыс қоры	Құрылыс қоры	Құрылыс қоры	Құрылыс қоры	Құрылыс қоры							Құрылыс қоры	Құрылыс қоры	Құрылыс қоры	Құрылыс қоры
60		Миршариф МФЙ хуудидың 3 км текі йүзлері аяқталған	2022-2023 й.й	3,088	1 386,876	1 386,876	1 386,876	71,317	3,088	1 315,559	3,088	3,088	1 386,876	39,467	3,088	1 386,876	0,000	0,000	№ 70964 13.11.2022 й.	Тендер сандарының бағаланып келетін қоры	2023 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	2023 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	Тайлов аяқалма						
61		Малакәуэ МФЙ хуудидың 3,1 км текі йүзлері аяқталған	2022-2023 й.й	3,036	450,026	450,026	450,026	22,379	3,036	427,646	3,036	427,646	12,829	3,036	450,026	0,000	0,000	№ 70989 13.11.2022 й.	Тендер сандарының бағаланып келетін қоры	2023 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	2023 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	Тайлов аяқалма							
62		Эшбод МФЙ-дә Корсар-2, Корсар-3 құшарыа 2 км шығалығы	2022-2023 й.й	2,067	241,477	241,477	241,477	13,295	2,067	228,181	2,067	228,181	6,845	2,067	241,477	0,000	0,000	№ 70995 13.11.2022 й.	Тендер сандарының бағаланып келетін қоры	2023 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	2023 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	Тайлов аяқалма							
63		Құрым МФЙ хуудидың 2,2 км текі йүзлері аяқталған	2022-2023 й.й	2,000	194,178	194,178	194,178	11,918	2,000	182,260	194,178	182,260	5,468	2,000	194,178	0,000	0,000	№ 71011 13.11.2022 й.	Тендер сандарының бағаланып келетін қоры	2023 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	2023 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	Тайлов аяқалма							
64		Сәкәт МФЙ-дә 13,1 км йүзлері аяқталған	2022-2023 й.й	11,978	5 743,747	5 743,747	5 743,747	314,361	11,808	5 403,886	5 743,747	5 429,386	162,882	11,978	5 743,747	0,000	0,000	№ 70572 12.11.2022 й.	Тендер сандарының бағаланып келетін қоры	2023 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	2023 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	Тендер аяқалма							
VII		Норин тусы		21,493	10 753,849	10 753,849	10 753,849	545,801	19,362	8 781,080	19,362	10 208,048	306,241	21,493	10 753,849	0,000	0,000	№ 70572 12.11.2022 й.	Тендер сандарының бағаланып келетін қоры	2023 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	2023 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	Тайлов аяқалма							
65		Дәулет МФЙ А.Ахәев йүзес 1 км қызын аяқталған	2022-2023 й.й	0,996	493,076	493,076	493,076	25,575	0,996	467,501	493,076	467,501	14,025	0,996	493,076	0,000	0,000	№ 70572 12.11.2022 й.	Тендер сандарының бағаланып келетін қоры	2023 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	2023 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	Тайлов аяқалма							
66		Зәрдәр МФЙ хуудидың 2,5 км қызын аяқталған	2022-2023 й.й	2,572	1 276,875	1 276,875	1 276,875	64,424	2,572	1 212,452	1 276,875	1 212,452	36,374	2,572	1 276,875	0,000	0,000	№ 70584 12.11.2022 й.	Тендер сандарының бағаланып келетін қоры	2023 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	2023 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	Тайлов аяқалма							
67		Бүсет МФЙ-дә Уәкәев йүзес 1,0 км аяқталған	2022-2023 й.й	1,420	699,124	699,124	699,124	30,606	1,420	668,518	699,124	668,518	20,056	1,420	699,124	0,000	0,000	№ 70589 12.11.2022 й.	Тендер сандарының бағаланып келетін қоры	2023 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	2023 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	Тайлов аяқалма							
68		Нәуәй МФЙ Нәуәй йүзес 0,8 км қызын аяқталған	2022-2023 й.й	1,970	967,638	967,638	967,638	49,591	1,970	918,047	967,638	918,047	27,541	1,970	967,638	0,000	0,000	№ 70854 13.11.2022 й.	Тендер сандарының бағаланып келетін қоры	2023 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	2023 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	Тайлов аяқалма							
69		Ялқә МФЙ-дә Жәкәев, Шәкәев йүзес 1,0 км қызын аяқталған	2022-2023 й.й	1,964	944,552	944,552	944,552	48,919	1,964	895,633	944,552	895,633	26,869	1,964	944,552	0,000	0,000	№ 70605 12.11.2022 й.	Тендер сандарының бағаланып келетін қоры	2023 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	2023 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	Тайлов аяқалма							
70		Уәкәев МФЙ хуудидың С.Айидың аяқталған	2022-2023 й.й	0,988	402,963	402,963	402,963	29,261	0,988	373,702	402,963	373,702	11,211	0,988	402,963	0,000	0,000	№ 70609 12.11.2022 й.	Тендер сандарының бағаланып келетін қоры	2023 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	2023 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	Тайлов аяқалма							
71		Фәхәев МФЙ хуудидың Жәкәев, Шәкәев йүзес 2 км қызын аяқталған	2022-2023 й.й	1,911	1 497,827	1 497,827	1 497,827	70,859	1,911	1 426,968	1 497,827	1 426,968	42,809	1,911	1 497,827	0,000	0,000	№ 72595 15.11.2022 й.	Тендер сандарының бағаланып келетін қоры	2023 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	2023 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	Тайлов аяқалма							
72		Мәкәев МФЙ хуудидың Оғлы йүзес 1 км қызын аяқталған	2022-2023 й.й	1,026	407,123	407,123	407,123	23,072	1,026	384,052	407,123	384,052	11,522	1,026	407,123	0,000	0,000	№ 70626 12.11.2022 й.	Тендер сандарының бағаланып келетін қоры	2023 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	2023 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	Тайлов аяқалма							
73		Қәтә йәкә МФЙ Мәкәев йүзес 2,4 км қызын аяқталған	2022-2023 й.й	2,504	1 224,523	1 224,523	1 224,523	59,501	2,504	1 165,022	1 224,523	1 165,022	34,951	2,504	1 224,523	0,000	0,000	№ 70633 12.11.2022 й.	Тендер сандарының бағаланып келетін қоры	2023 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	2023 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	Тайлов аяқалма							
74		Қәтә йәкә МФЙ Нәуәй йүзес 0,8 км қызын аяқталған	2022-2023 й.й	1,152	454,728	454,728	454,728	25,429	0,832	429,299	454,728	429,299	12,879	1,152	454,728	0,000	0,000	№ 70721 13.11.2022 й.	Тендер сандарының бағаланып келетін қоры	2023 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	2023 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	Тайлов аяқалма							
75		Фәхәев МФЙ хуудидың Жәкәев, Шәкәев йүзес 2 км қызын аяқталған	2022-2023 й.й	3,000	1 397,437	1 397,437	1 397,437	67,935	3,000	1 329,502	1 397,437	1 329,502	39,885	3,000	1 397,437	0,000	0,000	№ 70808 02.12.2022 й.	Тендер сандарының бағаланып келетін қоры	2023 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	2023 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	Тайлов аяқалма							
76		Ялқә МФЙ йәкә йүзес аяқталған	2022-2023 й.й	1,990	987,983	987,983	987,983	50,630	1,990	937,354	987,983	937,354	28,121	1,990	987,983	0,000	0,000	№ 70819 02.12.2022 й.	Тендер сандарының бағаланып келетін қоры	2023 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	2023 жылғы жоспарлы жұмыстардың қорытындысы	Тайлов аяқалма							

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Кураниш шартномаси ёшнинг ва ёши	Дўхонавий кўча, тегишли ўйун ёрқин-яшил (км) *	Шу жердаги												Асосий фонслари шартномаси		2023 йил 1 январь ҳолатига ўғун объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатига ўғун объект бўлиши	Тегишли саломатлиги бўлиши ва рақами	Пуратиш куралиш шартномаси
				Шўна				Боғи				Бўғун				Кўча (км)	Кўча (км)				
				Кўча	Кўча	Кўча	Кўча	Кўча	Кўча	Кўча	Кўча	Кўча	Кўча	Кўча	Кўча						
143	Зарбдор МФЙ Зарбдор, Ўшкор ва Қавалар қўчаларини 3 км қисмини асфальтлаш.	2022-2023 й.й	3,075	1 551,639	75,339	267,339	1 551,639	1 476,300	252,028	2,883	252,028	3,075	1 476,300	75,339	267,339	1 551,639	3,075	1 551,639	№71250 13.11.2022 й	Ташоқ асосда	
144	Бунёддор МФЙ Зарбдор ва Ўшкор қўчаларини 2,5 км қисmini асфальтлаш.	2022-2023 й.й	2,883	1 551,639	75,339	267,339	1 551,639	1 476,300	252,028	2,883	252,028	3,075	1 476,300	75,339	267,339	1 551,639	3,075	1 551,639	№70941 13.11.2022 й	Ташоқ асосда	
145	Зарбдор МФЙ Зарбдор, Ўшкор ва Қавалар қўчаларини 5 км қисмини асфальтлаш.	2022-2023 й.й	5,073	2 317,834	122,292	2 317,834	2 195,541	2 195,541	5,073	2 195,541	5,073	2 195,541	122,292	2 195,541	2 317,834	5,073	2 317,834	№4501-061- 8712.05.12.2022 й	Тегишли асосда		
146	Наҳуна МФЙ Худудлар Сарбон, Илак Ўйи, Барқдор ва Хавқор қўчалари ва ТТБ Наҳай Худудли бўлими Худудлари 7 км қисмини асфальтлаш.	2022-2023 й.й	5,800	2 657,439	153,147	2 657,439	2 504,292	2 504,292	5,800	2 504,292	5,800	2 504,292	153,147	2 504,292	2 657,439	5,800	2 657,439	№4501-061- 8713.05.12.2022 й	Тегишли асосда		
	Жами:		434,712	1 78 358,942	9 336,253	1 78 358,942	169 022,690	104,295	12 010,460	306,274	134 800,378	21,143	14 516,608	3,000	7 095,243	9 336,253	5 070,681	434,712	1 78 358,942		

"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти молия бош бошқармаси бошлиғи

З.Баҳриддинов

2022 йил.

"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқартириш бош бошқармаси бошлиғининг ўринбосари

И.Абдуғаниев

2022 йил.

"КИРИТИЛДИ"

Наманган вилояти молия бошқармаси директори

О.Назаров

2022 йил.

