



“ТАСДИҚЛАЙМАН”
 Навоий вилояти ҳосими ўринбосари
 Б. Бобомуродов
 _____ 2022 й.

Навоий "Мингаксавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК буюртмачилигида Навоий вилоят ҳосимининг 2022 йил 09 февралдаги 14-5-0-Р/22-сонли Фармойишига асосан маҳаллий бюджетни маблағлари ҳисобидан Навоий вилоятида 2022 йил ички хўжалик йўлларини таъмирлашдан юзага келган қарздорликларни қоплаш харажатларига шундай даражада:

МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Қурилишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий қуввати (км.²)	Қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг пуарат шартномаси тугилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ хисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари.	2022 йил жанг капитал қўйилмалар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларнинг ишга туширилиши		2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ молиялаштириш	2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	Пуаратчи қуриш ташкилотлари
									Қуриш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлар	Шундан харажатлари	қуввати (км)	қиймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Жорий таъмирлаш																		
Навоий шаҳар																		
1	Навоий шаҳри Навоий кўчаси 4-сонли жазони яқро этиш колониясига борувчи йўлни жорий таъмирлаш	2022 й		*	*	*	*	92,000		4,414		-	*					ТАНЛОВ
	Навоий шаҳар Ғалаба шох кўчаси ва А.Темур кўчалари кесиммасида ер устидан ўтувчи пиделар йўлагини қуриш.	2021 й						249,000										Навоий КФУК
	Навоий шаҳар И.Каримов кўчасини қайта қуриш III босқич (Толстой ва Жанубий кўчалари оралиги)	2020 й						124,900										Навоий КФУК
	Навоий шаҳар И.Каримов кўчасини реконструкция қилиш 4-босқич (Жанубий ва Булаг кўчаси оралиги)	2021 й						108,000										Навоий КФУК
	Навоий шаҳар Ғалаба шох кўчаси ва А.Темур кўчалари кесиммасида ер устидан ўтувчи пиделар йўлагига лифт ўрнатил	2021 й						51,000										"GOLDEN LIFT" К/К
Навбахор тумани																		
1	Қарвон МФЙ Гузарини ободонлаштириш.	2022 й		*	*	*	*	1 050,100		54,502	36,000	-	*					ТАНЛОВ
2	Сарой МФЙ Қўшравог кўчаси ички йўлларини таъмирлаш.	2022 й		*	*	*	*	1 100,000		57,262	38,000	-	*					ТАНЛОВ

(млн. сўм. жорий нархларда)

№/р	Объектнинг номи ва манзили	3	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	4	Лойiha-смета йўл-хатта кўлати (км. *)	5	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси тўлиқ вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	6	01.01.2022 йил ҳолатига қўриш ва реконструкция қилиш шартномаси тўлиқ вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	7	01.01.2022 йил ҳолатига қўриш ва реконструкция қилиш шартномаси тўлиқ вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	8	01.01.22 йил ҳолатига қўриш ва реконструкция қилиш шартномаси тўлиқ вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	9	2022 йил жами капитал қўйималар (*)			10	Шу жумладан		12	Асосий фондларни ишга туширилади		15	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтвчи объект бўйича қолдиқ молиялаштириш	16	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтвчи объект бўйича қолдиқ қиймати	17	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами	18	Лойiha-смета санаси ва рақами	19	Пураччи қўриш ташкилотлари		
															Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харajatлари	Шундан		Буюртмачининг харajatлари	Кўлати (км)		Кўлати													
1	Хатирчи тумани																																		
1	"Авокли" МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й				*	*	*	*	*	*	*	*	925,000	50,595	34,000	*																		ТАНЛОВ
2	"Мийекол" МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й				*	*	*	*	*	*	*	*	300,000	33,671	22,000	*																		ТАНЛОВ
5	Хаммаси:			-		*	*	*	*	*	*	*	*	4 000,000	200,444	130,000	-																		

ИЗОХ: *) Объектларнинг умумий қиймати ва узуликлари лойiha-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилиб экспертиза хулосалари олинб тендер (танлов) савдолари ўтказилгандан сўнг аниқлик киритилади.

"КИРИТИЛДИ"
 Навоий вилояти ҳокимнинг ўқув ва тарбия бўлими раҳбари
 ДУК директори
 М.Сувонов
 2022 й

"КЕЛИШИЛДИ"
 Навоий вилояти автомобиль йўллари бош бошқармаси бошлиги
 Э.Камолов
 2022 й

"КЕЛИШИЛДИ"
 Навоий вилояти иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқартириш бош бошқармаси бошлиги биринчи ўринбосари
 К.Нурмурадов
 2022 й

"КЕЛИШИЛДИ"
 Навоий вилояти Молия бош бошқармаси бошлиги
 Д.Очилов
 2022 й

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 61132 на приобретение Навоий вилояти Хатирчи туман Авоқли МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлашда экспертиза хулосаси ва ЛСХ тайёрлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 11.04.2022

Время рассмотрения 11.04.2022 09:22

Конкурсная комиссия Минтакавий йулларга буюрмачи хизмати ДУК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Директор	Навоий МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	QARSHIYEV OZODJON KAMOLIDDINOVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	XALIMOV BAXTIYOR BURIYEVICH	Бош мутахассис	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии		Бош юрисконсулт	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Бош муҳандис	Навоий МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.04.2022 года № лота 61132.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Навоий вилояти Хатирчи туман Авоқли МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлашда экспертиза хулосаси ва ЛСХ тайёрлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	14 095 000.00
Стартовая сумма	14 095 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувоҳнома, лицензия

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	9	МАВЖУД	9	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	9	9	6	Экспертная		
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	9	МАВЖУД	9	Экспертная		

Критерий №2 ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ(Шартнома фактура илова қилинади)

Тип: Текстовое значение

Описание: (Шартнома фактура илова қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	15	МАВЖУД	15	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	15	15	5	Экспертная		
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	15	МАВЖУД	15	Экспертная		

Критерий №3 ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФЙДАЛАНИЛАДИГАН АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ

Тип: Текстовое значение

Описание: АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	7	МАВЖУД	7	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	7	7	7	Экспертная		
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	7	МАВЖУД	3	Экспертная		

Критерий №4 КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 3 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси)

Тип: Текстовое значение

Описание: (1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 3 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND	25	МАВЖУД	18	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROJECT						
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	25	25	10	Экспертная		
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	25	МАВЖУД	18	Экспертная		

Критерий №5 ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА

Тип: Текстовое значение

Описание: ОБЕКТНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	4	ОБЪЕКТ ЖОЙИДА ЎРГАНИЛГАН	4	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	4	4	1	Экспертная		
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	4	МАВЖУД	4	Экспертная		

Критерий №6 ОБЪЕКТ (ЛОЙИХА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Тип: Текстовое значение

Описание: БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	5	МАВЖУД	4	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	5	5	4	Экспертная		
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	5	МАВЖУД	1	Экспертная		

Критерий №7 ТАҢЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС ёки айланма солиқ ҳисоботлари)

Тип: Текстовое значение

Описание: (Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС ёки айланма солиқ ҳисоботлари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	25	МАВЖУД	17	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	25	25	0	Экспертная	Дисквалифицирован	3-шакл хато тўлдирилган. иш хақи справкиси ва молиявий натижа маълумотлари мос эмас.
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	25	МАВЖУД	25	Экспертная		

Критерий №8 ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМФАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, БАНКРОТЛИК ВА СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҒРСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан тасдиқланган холда)

Тип: Текстовое значение

Описание: (Солиқ органларидан тасдиқланган холда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	7	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	10	10	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Қарзидорлик тўғирисидаги маълумот олдинги сана билан берилган.
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	10	МАВЖУД	7	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	14 095 000.00	13 950 000.00	05.04.2022 17:47:28	20.00
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	14 095 000.00	14 000 000.00	06.04.2022 12:09:19	19.93

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	64.8	20	84.8
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	65.6	19.93	85.53

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 61132 от 11.04.2022 года на приобретение Навоий вилояти Хатирчи туман Авоқли МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлашда экспертиза хулосаси ва ЛСХ тайёрлаш ишлари определила победителем:

ООО. НАВОИЙЙУЛЛОЙИХА
200003124

и резервный исполнитель: ООО NAVOIY GRAND PROJECT (305881547)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Согласен	
Член комиссии	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XALIMOV BAXTIYOR BURIYEVICH	Согласен	
Член комиссии		Согласен	
Член комиссии	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**Смета хужжатларини тайёрлаш бўйича
14/22 -сонли ШАРТНОМА**

Навоий ш.

“13” 04 2022 йи

Бундан буён Буюртмачи деб аталувчи устав асосида иш юритувчи “Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси номидан директор М.М.Сувонов ва бундан буён Бажарувчи деб аталувчи устав асосида иш юритувчи “Навоий йўллойиҳа” масъулияти чекланган жамияти номидан директор Н. Б. Жураев орқали куйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачи Навоий вилояти Хатирчи тумани “Авокли” МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлашда экспертиза хулосаси ва ЛСХ тайёрлаш ишларини топширади, бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Бажарилган ишлар “Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУКни etender.uz: электрон харид танлов комиссиясининг 11 апрел 2022 йилдаги 61132- сонли ЛОТ мазкур шартномани ажралмас қисми ҳисобланадиган ва техник топшириққа асосан амалга оширади.

1.3. Шартномада смета хужжатларини техник шартларни (АПЗ) тайёрлаш билан боғлиқ бошқа ишлар харажатлари кўзда тутилмаган.

1.4. Ишнинг бошланиши - Шартнома имзоланган кундан бошлаб.

Ишнинг тугалланиши – 15 кун муддатда.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Ишларни амалга ошириш баҳоси 1-иловадаги келишув боённомасига асосан (ҚҚС билан) 14 000 000 (Ўн тўрт миллион) сўми ташкил қилади.

2.2. Буюртмачи ушбу шартнома вилоят Ғазначилигидан рўйхатдан ўтказилиб тегишли ҳисоб-рақамга мабла тушгандан сўнг 5 банк иш кун мобайнида шартнома баҳосининг 30% миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномалари орқали ишларни қабул қилиш олингандан сўнг қолган 70% миқдоридаги пул маблағлари ғазначилик бошқармаси махсус ҳисоб рақамига пул келиб тушгандан сўнг 5 банк кун ичида тўлаб бериш мажбуриятини олади.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни техник топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида объектнинг смета хужжатлари, ўз муддатида ва сифатли бажаришни ва буюртмачига топширишни ўз зиммасига олади.

3.2. Бажарувчи смета хужжатларини ишлаб чиққандан сўнг смета хужжатларини экспертизадан ўтказишда иштирок этишни ўз зиммасига олади.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

3.4. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларга мувофиқ бажарилишида Буюртмачи томонидан бажарилиши зарур ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланишни ўз зиммасига олади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан хужжатлар тўпламини топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.3. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролар кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.4. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Қўшимча шартлар

6.1. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

6.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

6.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш учун учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

6.5. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувга эришмаган тақдирда қонунларда белгиланган тадбирда ва иқтисодий судларида ҳал қилинади.

6.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақ кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.7. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун ишларнинг умумий қийматининг 0,1 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси шартнома қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

* Келишув БАЁННОМАСИ (1-илова)

* Молиялаштириш жадвали (2-илова)

6.9. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6.10. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди.

7. Шартноманинг амал қилиш муддати.

7.1. Ушбу шартнома ғазначилик рўйхатидан ўтказилгандан сўнг юридик кучга киради.

7.2. Шартноманинг амал қилиш муддати ғазначилик бўлимидан рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб 31 декабр 2022 йилгача.

8. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи: “Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУКСи

Навоий ш. Гулистон кўрғони, Наврўз кўчаси-29 уй. Тел: 95-603-66-17, ИНН: 207254171, ОКОНХ:71100

Тошкент шаҳри Марказий банки ш.х/р: 304521860124019045204118022, МФО:00014

Ўз.Рес.Молия вазирлиги ғазначилиги х/р 23402000300100001010 Тошкент шаҳри Марказий банки ХККМ МФО:00014, ИНН 201122919

Директор:

М.М.Сувонов

Юрисконсулт:

Г.Бобоев

Бажарувчи: “Навоий йўллойиҳа” масъулияти чекланган жамияти:

Навоий ш. Навоий кўчаси 18 – уй. Тел: 220-13-47 х/р 20208000700356321001 Асака банк Навоий ш. филиали МФО 00206, ИНН: 200003124 ОКОНХ 66000

Директор:

Н.Б.Жураев

