



Навоий "Минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК буюртмачилигида Навоий вилоят ҳосимининг 2022 йил 09 февралдаги 14-5-0-Р/22-сонли Фармойишига асосан маҳаллий бюджетни маблағлари ҳисобидан Навоий вилоятида 2022 йил ички хўжалик йўлларини таъмирлашдан юзага келган қарздорликларни қоплаш харажатларига чуқۇр дастур берди

МАНЗИЛИЙ РЎЙХАТИ

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Қурилишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойиҳавий қуввати (кВт) (*)	Қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг пурақ шартномаси тугилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг пурақ шартномаси тугилган вақтдан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ хисоблашдан кейинги қолдиқ молялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари.	2022 йил жанг капитал қўйимлари (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларнинг ишга туширилиши		2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ молялаштириш	2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси таслиқланган санаеси ва рақами	Лойиҳа экспертиза санаеси ва рақами	Пуратчи қурилиш ташкилотлари
									Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлар	Шундан харажатлари	қуввати (кВт)	қиймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Жорий таъмирлаш																		
Навоий шаҳар																		
1	Навоий шаҳри Навоий кўчаси 4-сонли жазони яқро этиш колониясига борувчи йўлни жорий таъмирлаш	2022 й		*	*	*	*	92,000		4,414		-	*					ТАНЛОВ
	Навоий шаҳар Ғалаба шох кўчаси ва А.Темур кўчалари кесиммасида ер устидан ўтувчи пиделар йўлагини қуриш.	2021 й						249,000										Навоий КФУК
	Навоий шаҳар И.Каримов кўчасини қайта қуриш III босқич (Толстой ва Жанубий кўчалари оралиги)	2020 й						124,900										Навоий КФУК
	Навоий шаҳар И.Каримов кўчасини реконструкция қилиш 4-босқич (Жанубий ва Булаг кўчаси оралиги)	2021 й						108,000										Навоий КФУК
	Навоий шаҳар Ғалаба шох кўчаси ва А.Темур кўчалари кесиммасида ер устидан ўтувчи пиделар йўлагига лифт ўрнатил	2021 й						51,000										"GOLDEN LIFT" К/К
Навбахор тумани																		
1	Қарвон МФЙ Гузарини ободонлаштириш.	2022 й		*	*	*	*	1 050,100		54,502	36,000	-	*					ТАНЛОВ
2	Сарой МФЙ Қўшравоқ кўчаси ички йўлларини таъмирлаш.	2022 й		*	*	*	*	1 100,000		57,262	38,000	-	*					ТАНЛОВ

(млн. сўм. жорий нархларда)

№	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. *)	3	4	5	6	7	8	9	Шу жумладан			Асосий фондларни ишга туширилиши		15	16	17	18	19	
											Курлиш монтаж ишларининг умумий киймати	Бюджетнинг харajatлари	Шундан	Куввати (км)	Киймати						
1	Объектнинг номи ва манзили																				
Хатирчи тумани																					
1	"Авокли" МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й			*	*	*	*	*	925,000		50,595			*						ТАНЛОВ
2	"Мийкел" МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й			*	*	*	*	*	300,000		33,671			*						ТАНЛОВ
5	Хаммаси:		-		*	*	*	*	*	4 000,000		200,444			-						

ИЗОХ: *) Объектларнинг умумий киймати ва узушликлари лойiha-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилиб экспертиза хулосалари олиниб тендер (танлов) савдолари ўтказилгандан сўнг аниқлик киргитилади.

"КИРИТИЛДИ"

"КЕЛИШИЛДИ"

"КЕЛИШИЛДИ"

"КЕЛИШИЛДИ"

Навоий вилояти ҳокимлиги
Бўғричаги хизмати
ДУК директори

Навоий вилояти автомобиль йўллари бош бошқармаси бошлиғи

Навоий вилояти иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни киселтириш бош бошқармаси бошлиғи биринчи ўринбосари

Навоий вилояти Молия бош бошқармаси бошлиғи

М.Сувонов

Э.Камолов

К.Нурмурадов

Д.Очилов


2022 й

2022 й

2022 й

2022 й

(Signature)



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 61073 на приобретение Навоий вилояти Хатирчи туман Миёнқол МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлашда экспертиза хулосаси ва ЛСХ тайёрлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 11.04.2022

Время рассмотрения 11.04.2022 09:45

Конкурсная комиссия Минтакавий йулларга буюрмачи хизмати ДУК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Директор	Навоий МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	QARSHIYEV OZODJON KAMOLIDDINOVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	XALIMOV BAXTIYOR BURIYEVICH	Бош мутахассис	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии		Бош юрисконсульт	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Бош муҳандис	Навоий МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.04.2022 года № лота 61073.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Навоий вилояти Хатирчи туман Миёнқол МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлашда экспертиза хулосаси ва ЛСХ тайёрлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	9 171 000.00
Стартовая сумма	9 171 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 ҚҶРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҶРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА

Тип: Текстовое значение

Описание: ОБЕКТНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҶРИСИДА

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	4	Объект урганланган	4	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	4	4	1	Экспертная		
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	4	МАВЖУД	4	Экспертная		

Критерий №2 ТАҢЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС ёки айланма солиқ ҳисоботлари)

Тип: Текстовое значение

Описание: (Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС ёки айланма солиқ ҳисоботлари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	25	МАВЖУД	17	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	25	25	0	Экспертная	Дисквалифицирован	3-шакл хато тўлдирилган. иш ҳақи справкиси ва молиявий натижа маълумотлари мос эмас
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	25	МАВЖУД	25	Экспертная		

Критерий №3 ТАҢЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ(Шартнома фактура илова қилинади)

Тип: Текстовое значение

Описание: Шартнома фактура илова қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	15	МАВЖУД	15	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	15	15	5	Экспертная		
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	15	МАВЖУД	15	Экспертная		

Критерий №4 ОБЪЕКТ (ЛОЙИХА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Тип: Текстовое значение

Описание: ОБЪЕКТ (ЛОЙИХА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	5	МАВЖУД	4	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	5	5	4	Экспертная		
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	5	МАВЖУД	1	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	9	МАВЖУД	9	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	9	9	6	Экспертная		
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	9	МАВЖУД	9	Экспертная		

Критерий №6 ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМФАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, БАНКРОТЛИК ВА СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҒРСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан тасдиқланган холда)

Тип: Текстовое значение

Описание: (Солиқ органларидан тасдиқланган холда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	7	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	10	10	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Қарздорлик тўғрисидаги маълумот олдинги сана билан берилган.
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	10	МАВЖУД	7	Экспертная		

Критерий №7 КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стаж, 1 та сметчик 2 йил иш стаж, 3 та мутахассис 1 йил иш стаж, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стаж, Диплом ва меҳнат дафтарчаси)

Тип: Текстовое значение

Описание: (1та гип Зйил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 3 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	25	МАВЖУД	18	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	25	25	10	Экспертная		
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	25	МАВЖУД	18	Экспертная		

Критерий №8 ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ

Тип: Текстовое значение

Описание: АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	7	МАВЖУД	7	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	7	7	7	Экспертная		
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	7	МАВЖУД	3	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	9 171 000.00	9 050 000.00	05.04.2022 17:56:47	20.00
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	9 171 000.00	9 120 000.00	06.04.2022 12:16:44	19.85

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	64.8	20	84.8
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	65.6	19.85	85.45

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 61073 от 11.04.2022 года на приобретение Навоий вилояти Хатирчи туман Миёнқол МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлашда экспертиза хулосаси ва ЛСХ тайёрлаш ишлари определила победителем:

ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА
200003124

и резервный исполнитель: ООО NAVOIY GRAND PROJECT (305881547)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Согласен	
Член комиссии	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XALIMOV BAXTIYOR BURIYEVICH	Согласен	
Член комиссии		Согласен	
Член комиссии	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**Смета ҳужжатларини тайёрлаш бўйича
13/22 -сонли ШАРТНОМА**

Навоий ш.

“19” 04 2022 йи

Бундан буён **Буюртмачи** деб аталувчи устав асосида иш юритувчи “**Навоий минтақавий йўллари буюртмачи хизмати**” давлат унитар корхонаси номидан директор **М.М.Сувонов** ва бундан буён **Бажарувчи** деб аталувчи устав асосида иш юритувчи “**Навоий йўллойиха**” масъулияти чекланган жамияти номидан директор **Н. Б. Жураев** орқали қуйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. **Буюртмачи** **Навоий** вилояти **Хатирчи** тумани “**Миёнқол**” МФЙ ички йўллари **жори таъмирлашда экспертиза хулосаси ва ЛСХ тайёрлаш ишларини** топширади, бажарувчи эса ўз зиммаси олади.

1.2. Бажарилган ишлар “**Навоий минтақавий йўллари буюртмачи хизмати**” ДУКни etender.uzе электрон харид танлов комиссиясининг 11 апрел 2022 йилдаги 61073- сонли ЛОТ мазкур шартномани ажралмас қисми ҳисобланадиган ва техник топшириққа асосан амалга оширади.

1.3. Шартномада смета ҳужжатларини техник шартларни (АПЗ) тайёрлаш билан боғлиқ бошқа ишла харажатлари кўзда тутилмаган

1.4. Ишнинг бошланиши - Шартнома имзоланган кундан бошлаб.

Ишнинг тугалланиши – 15 кун муддатда.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Ишларни амалга ошириш баҳоси 1-иловадаги келишув боённомасига асосан (**ҚҚС билан**) **9 120 00 (Тўққиз миллион бир юз йигирма минг)** сўмни ташкил қилади.

2.2. Буюртмачи ушбу шартнома вилоят Ҳазначилигидан рўйхатдан ўтказилиб тегишли ҳисоб-рақамга мабла тушгандан сўнг 5 банк иш кун мобайнида шартнома баҳосининг 30% миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномалари орқали ишларни қабул қили олингандан сўнг қолган 70% миқдоридаги пул маблағлари Ҳазначилик бошқармаси махсус ҳисоб рақамига пу. келиб тушгандан сўнг 5 банк кун ичида тўлаб бериш мажбуриятини олади.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни техник топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосид объектнинг смета ҳужжатлари, ўз муддатида ва сифатли бажаришни ва буюртмачига топширишни ў зиммасига олади.

3.2. Бажарувчи смета ҳужжатларини ишлаб чиққандан сўнг смета ҳужжатларини экспертизадан ўтказишд иштирок этишни ўз зиммасига олади.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларн Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

3.4. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларга мувофиқ бажарилишида Буюртмачи томонида бажарилиши зарур ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадлард фойдаланишни ўз зиммасига олади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.3. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролар кодексига кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.4. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Қўшимча шартлар

6.1. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

6.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиш мумкин.

6.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш учун учинчи шахсларни жал қилиш ҳуқуқига эга.

6.5. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувга эришмаган тақдирда қонунларда белгиланган тадбирда ва иқтисодий судларида ҳал қилинади.

6.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақ кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдоридан пен тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 1 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.7. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар Буюртмачига муддати ўткази юборилган ҳар бир кун учун ишларнинг умумий қийматининг 0,1 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунд пенянинг умумий суммаси шартнома қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

* Келишув БАЁННОМАСИ (1-илова)

* Молиялаштириш жадвали (2-илова)

6.9. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6.10. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди.

7. Шартноманинг амал қилиш муддати.

7.1. Ушбу шартнома ғазначилик рўйхатидан ўтказилгандан сўнг юридик кучга киради.

7.2. Шартноманинг амал қилиш муддати ғазначилик бўлиmidан рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб 31 декабр 2022 йилгача.

8. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи: “Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУКси

Навоий ш. Гулистон кўрғони, Наврўз кўчаси-29 уй. Тел: 95-603-66-17, ИНН: 207254171, ОКОНХ:71100

Тошкент шаҳри Марказий банки ш.х/р: 304521860124017045204118022, МФО:00014

Ўз.Рес.Молия вазирлиги ғазначилиги х/р 23402000300100001010 Тошкент шаҳри Марказий банки ХККМ

МФО:00014, ИНН 201122919

Директор:

М.М.Сувонов

Юрисконсулт:

Ғ.Бобоев

Бажарувчи: “Навоий йўллойиҳа” масъулияти чекланган жамияти:

Навоий ш. Навоий кўчаси 18 – уй. Тел: 220-13-47 х/р 20208000700356321001 Асака банк Навоий ш. филиали

МФО 00206, ИНН: 200003124 ОКОНХ 66000

Директор:

Н.Б.Жураев

