
“Шахрисабз тумани худудидаги "Сандал" каналининг Кашкадарёдан утган
дюкерини реконструкция килиш” объектининг лойиха-кидирув ишларини 

(муаллифлик назорати билан бирга) бажариш буйича тузилган
52100-сонли ШАРТНОМА

“ 25 ” март 2022 йил ^арши шахри

Узбекистан Республикаси Сув хужалиги вазирлиги хузуридаги Сув хужалигида 
капитал курилиш лойихаларини амалга ошириш агентлигининг 
“Кашкадарёсувкурилишинвест” давлат муассасаси (кейинги матнларда “Буюртмачи” 
деб юритилади) номидан Низом асосида иш юритувчи директор А.Шарипов бир 
томондан, “Рус гидро прожект” МЧЖ (кейинги матнларда “Бажарувчи” деб юритилади) 
номидан Низом асосида иш юритувчи, директор А.Норбутаев иккинчи томондан мазкур 
шартномани туздилар:

1.ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ.
1.1. “БУЮРТМАЧИ” топширик беради ва “БАЖАРУВЧИ” куйидаги вазифаларни 

уз зиммасига олади: “Шахрисабз тумани худудидаги "Сандал" каналининг 
Кашкадарёдан утган дюкерини реконструкция килиш” объектининг ишчи-лойиха
смета хужжатларини (муаллифлик назорати билан бирга) белгиланган тартибда сифатли 
килиб, буюртмачининг талаби буйича ушбу шартноманинг ажралмас кисми булган, 
белгиланган муддатда бажариш иш режаси (1-илова) ва лойиха-кидирув ишлари учун 
дастурий смета (2-илова) га мувофик ишлаб чикади.

1.2. Шартнома Узбекистан Республикаси Молия вазирлигининг Еазначилигида 
руйхатдан утгазилган кундан бошлаб кучга киради ва ушбу шартнома муддати иккала 
томоннинг мажбуриятлари бажарилгунга кадар амал килади.

1.3. Ушбу шартнома буйича бажариладиган ишлар буюртмачи томондан берилган 
лойиха топширикномасига асосан ва тасдикланган нуксонли далолатномага мувофик 
амалга оширилади.

2.ТОМОНЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.
2.1. “БАЖАРУВЧИ” нинг мажбуриятлари:
- Танлов (харид) комиссияси томонидан голиб деб эълон килинган (танлов баёни 

тасдикланган) кундан бошлаб, буюртмачи томонидан такдим этилган лойиха 
топширикномасига асосан лойиха-кидирув ишларини бажариш ва “БАЖАРУВЧИ” 
томонидан танлов (харид) комиссиясига берган таклифига асосан белгиланган муддатда 
ишчи лойиха-смета хужжатларини амалдаги курилиш нормалари ва меъёрлари, хамда 
шахарсозлик нормалари ва коидалари талабларига катъий риоя этган холда тугри ва 
сифатли килиб тулик ишлаб чикиб, “БУЮРТМАЧИ” га урнатилган тартибда 3 нусха 
комплект тасдикланган холда папкада, 1 нусха электрон вариантда топшириш;

- амалдаги тегишли шахарсозлик нормалари ва коидаларининг талабларига биноан 
ишлаб чикилган смета хужжатларидаги асословчи хужжатларни тулик равишда 
буюртмачига топшириш;

- Агарда ишчи лойиха-смета хужжатларида курилиш монтаж ишлари олиб 
борилаётган жараёнда бирор бир хато-камчиликлар аникланса, нотугри хисоб-китоблар 
мавжуд булса, уларни тулик равишда белгиланган тартибда бартараф этилиши, 
тузатилиши, харажатлар копланиши “БАЖАРУВЧИ”нинг уз маблаглари хисобидан 
амалга оширилади. Буюртмачи томонидан кайта ёки кушимча. туловлар туланмайди.

- Ишчи-лойиха буйича кабул килинган техник карорлар ва ечимлар учун тулик 
жавобгарликни уз зиммасига олади;

- Ишчи-лойихани амалга оширишда таъсир килиши мумкин булган барча махаллий, 
табиий ва гидрогеологик шароитларни урганиш;



- Бажарилган ишларнинг натижаларини “БУЮ РТМ АЧИ" билан келишиш;
- “БУЮ РТМ АЧИ" га шартнома буйича барча бажарилган ишларни сифатли килиб уз 

муддатида тулик топшириш;
-Л ойиха кидирув ёки смета ишлаб чикиш учуй субпудрат ташкилотии жалб килишда 

“БУЮ РТМАЧИ” ни хабардор килиш ва ёзма равишда розилигини олиш;
-О бъсктга курилиш монтаж ишлари олиб бориластган даврда ишларнинг сифати 

билан якиндан танишиш хамда муаллифлик назоратини олиб бориш максадида, 
тасдикланган объсктга чикиш жадвалига асосан лойиха бош мухандиси ва тегишли 
масъул ходимлар курилиш-монтаж ишлари якунлаигунга кадар ойига икки маротаба 
бажарувчининг хизмат машинасида н азо р ати  олиб бориш;

2.2. “ Б У Ю Р Т М А Ч И ” нинг мажбуриятлари:
- “БАЖ АРУВЧИ" га шартномада назарда тутилган тартибда ва шаргларга асосан 

белгиланган кийматларни тулаш;
- “БАЖ АРУВЧИ” га ишчи лойихани ишлаб чикиш жараёнида фойдаланувчи 

ташкилотдан керакпи булган бирламчи хужжатларни тулик равишда олиб такдим этиш;
- “БАЖ АРУВЧИ” га шартномада назарда тутилган шартларда асосан ишларни 

бажаришда уз ваколати доирасида амалий ёрдамлар бериш.
З.Х И С О Б -К И Т О Б  К И Л И Ш  Т А Р Т И Б И .

3.1. Мазкур шартнома буйича 2022 Пил 18 мартдаги 52100-сон баённомага асосан 
тайлов савдоси натижасида аниклаиган ишлар киймати барча соликлар. йигимлар ва 
ажратмаларни уз ичига олган холда, куш ил гаи киймат солигисиз жорий иархларда 
340 ООО ООО сум микдорида туловни уриатилган тартибда боскичма-боскич бажарган 
ишнга ва сифатига нисбатан амалга оширади.

3.2..Ушбу шартнома Узбекистан Республикаси Молия вазирлигининг Газначилигида 
руйхатдан у п андан суш . “БУЮ РТМ АЧИ" шартнома кийматидан 15 % микдорида бунак 
(аванс) тулайди. Кол гаи кийматци эса акт хисоб-фактура хамда хисоботларга асосан 
боскичма-боскич хисоб-китобни амалга оширади.

4. ЕТКАЗИБ БЕРИШ ВА ИШЛАРНИ КАБУЛ КИЛИШ  ТАРТИБИ.

4.1. Бажарилган ишларни куриб чикиб, кабул килиш лойиха топширикномасидаги 
талабларга мувофик амалга оширилади.

4.2. «БАЖ АРУВЧИ» томонидан амалдаги норматив меъёрларга мое равишда ишлаб 
чикилган ишчи лойиха-смега хужжатларини. такдимотларни ва объектга тегишли барча 
асословчи техник шартларни, маълумотларни хамда хужжатларни “БУЮ РТМ АЧИ" га 
руйхат буйича нусхасини топширади.

4.3. Лойиха ишлари якунлангандан сунг лойихани жойига кучириш ишларини 
(реперни, пикетни. ишчи-лойихани ва х.к) «БАЖ АРУВЧИ» “ БУЮР ТМАЧИ” ва нудратчи 
(курувчи) ташкилотларшпи масъул вакиллари иштирокида топшириш ва кабул килиш 
тугрисида тузилган далолатиомага асосан объект кабул килинади ва хужжатлар туплами 
уч нусхада расмийлаштирилиб буюргмачига икки нусха бажарувчи тонширади.

4.4. «БАЖ АРУВЧИ» томонидан ишлаб чикилиб такдим этилган смета (хисоб-китоб) 
хужжатлари бир нусхада электрон хамда бир нусхада тасдикланган когоз куринишда. 
зарур булса. асосий тасдиклаш учун хафвеизлик калити билан бир нусхада булиши. хар 
бир махаллий ресурс вараги (иш тури) алохида RXCEL файлида топшириш:

4.5.“БУЮРТМАЧИ" мазкур шартноманинг 4.2-бандида курсатилган буйича ишларни 
кабул килиш далолатномасини «БАЖАРУВЧИ» такдим этганидаи сунг 5 иш кун ичида кабул



килиб, имзолаши лозим. Агарда эътирозлар булса дархол езма равиш да «БАЖАРУВЧИ» 
га билдириши талаб этилади.

4.6.“БУЮ РТМАЧИ” ишни кабул килишни асосли равишда рад этган такдирда, 
томонлар уртасида ишлардаги камчиликларни ва уларни бартараф килиш муддатларини 
акс эггирган холда далолатнома тузилади.

4.7. Агар ишларни бажариш давомида уни кейинчалик амалга оширишнинг максадга 
мувофик эмаслиги аникланса, томонлар 5 иш кун ичида бир-бирларини ишларни 
тухтатилиши гугрисида хабардор килишлари керак ва 15 иш кун ичида ишни давом 
эттиришнинг максадга мувофиклигини куриб чикишлари керак. Иш тухтатилган 
такдирда, бажарилган ишлар ушбу лойиха учун такдим этилган рентабеллик даражаси 
билан боглик булган хаки кий харажатлар учун “БУЮ РТМАЧИ” томонидан белгиланган 
тартибда туланади.

4.8. Узаро якуний хисоб-китобларни амалга ошириш учун томонлардан бирининг 
езма мурожаати куриб чикилади ва шу асосда ишлар тугатилди деб хисобланса, якуний 
туловлар нихоясига етказиладн.

4.9. Агар ишни бажариш даврида “ БУЮ РТМАЧИ” еки «БАЖАРУВЧИ» ишнинг бир 
турини бошкасига алмаштириш зарур деб топса, бундай алмаштириш ушбу иш доирасида 
томонлар уртасида езма келишув асосида амалга оширилади.

4.10. Лойиха ишларни кабул килиш муддати танлов (харид) комиссиясининг 
карорига мувофик, белгиланади ва танлов утказилган (танлов байни тасдикланган) кундан 
бошлаб 15 кунни ташкил этади.

5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ.
5.1. Агар уз вактида ишчи лойиха-смета хужжатлари сифатли килиб бажарилмаса;

- бажарувчининг хизмат машинаси билан муаллифлик назорати олиб борилмаса; 
«БАЖАРУВЧИ» “БУЮ РТМАЧИ” га кечиктирилган хар бир кун учун шартноманинг 
умумий кийматининг 80% кисмидан 0,05%  микдорида жарима тулайди.

5.2. Смета хужжатларида сифатсиз бажарилган ишлар аникланса, еки лойиханинг 
техник кисмида хатолик мавжуд булса, «БАЖАРУВЧИ» барча хатоларни кайтадан ишлаб 
чикиб туф илайди, боглик булган барча харажатларни уз хисобидан амалга оширади.

5.3. “БУЮ РТМАЧИ” курсатилган хизматлар (ишлар) учун туловни асоссиз равишда 
кечиктирганда, «БАЖАРУВЧИ» га хар бир кечиктирган кун учун кечиктирилган тулов 
микдорининг 0,01 % микдорида, лекин кечиктирилган тулов микдорининг 10% дан куп 
булмаган микдорида жарима тулайди.

6. НИЗОЛАРНИ ХАЛ КИЛИШ ТАРТИБИ.
6.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятлари ни бажармаган Ски лозим даражада 

бажармаган такдирда, айбдор томон Узбекистон Республикасининг Фукаролик кодекси, 
“Хужалик юригувчи субеъктлар фаолиятининг шартномавий хукукий базаси тугрисида” 
ги хамда “Тадбнркорлик субъектларинннг хукукнй асослари туф исида”ги Узбекистон 
Республикаси конуни, бошка конун хужжатлари ва ушбу шартномада белгиланган 
тартибда жавобгар булади.

= 3=



6.2. Томонлар уртасида келишмовчилик низоларн келиб чиккан такдирда ушбу 
низолар Узбекистон Республиканинг тегишли Судларида конун хужжатларига мувофик 
хал килинади. Агар бундан олдин томонлар узаро келишувга келишмаса.

7.1. Ишлаб чикариш заруриятидан келиб чикиб томонлар кушимча келишувлар 
тузадилар.

7.2. «БАЖАРУВЧИ» ушбу шартномада назарда тутилган барча ишларни бажаришда 
факат “БУЮ РТМАЧИ” нинг рухсати билан учинчи шахсларни жало килиш хукукига эга.

7.3. Ушбу шартнома бир хил юридик кучга эга булиб, икки асл нусхада тузилди ва 
тарафлар томонидан имзоланиб, Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги 
Газначилигидан руйхатдан утган кундан бошлаб конуний кучга киради.

8.1. Ушбу шартноманинг амал килиш муддати 2022 йил 31 декабрь.

8.2. “БУЮ РТМАЧИ” еки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни кабул килиш 
туррисидаги (акт) даполатномаси имзолангандан сунг ишлар тугаган деб хисобланади.

9. Т О М О Н Л А РН И Н Г  БА Н К  РЕ К В И ЗИ Т Л А РИ  ВА Ю РИ Д И К  М А Н ЗИ Л Л А РИ :

7.КУШИМЧА ВА БОШКА ТАЛАБЛАР.

8.IIJAPTHOMA МУДДАТИ.

БУЮ РТМАЧИ: БАЖАРУВЧИ:
44 Ка ш када  рёсу в ку р и л и ш инвест” ДМ «RUS G1DRO PROJECT» МЧЖ

Манзил: Карши шахар Чап киргок 1 
Тел/факс: 226-12-40, 226-18-09 
ш/х: 100010860104017049801170126 
СТИР: 200667350
Бюджетдан маблаг олувчи ОКЭД 70220 
Молия вазирлиги Газначилиги 
Газна х/в 23402000300100001010 
Банк номи:Марказий банк ХККМ Тош.шахри 
МФО 00014 Газначилик СТИРи 201122919

Манзил:Карши ш. Маргилон-2/1, 
Х/Р: 2020 8000 8051 3424 1001 

АТБ «Турон» Карши шахар филиали,
МФО: 00192 

ИНН: 306 797 697 
ОКЭД: 71120 

Тел: 226-02-89

А .Ш арнпов



2022 йил 23 мартдагн 52100-сонлн 
шарпюмага 1 -илова

Б А Ж А Р И Ш  Г Р  А Ф И Г И

“ Ш ахрисабз тум ани  худудидаги "С ан д ал "  кан ал и н н и г К аш кадарёдан  утган
дю ксрнни реконструкция ки ли ш "

№ Иш тури Бажариш муддати

1 Тайёргарлик ишлари. 1 кун

2 Дала кидирув ишларини бажариш. 2 кун

3 Дала кидирув ишларининг хужжатларини 
расмийлаштириш. 1 кун

4 Объектда пикет ва реперларни урнатиш. 1 кун

5 Лойиха хужжатларини ишлаб чикиш. 6 кун

6 Смета хужжатларини ишлаб чикиб, тайёрлаш 1 куи

7 Ишлаб чикилган лойнха-смета хужжатларини 
тУликлигича расмийлаштириш. 1 кун

8 Ишчи-лойихани вилоят сув хужалиги техник 
кенгашига куриб чикиш учун такдимот тайёрлаш. 1 кун

9 Ишчи-лойихани буюртмачига туликпигича 
топшириш. 1 кун

Якунин муддат 15 кун

«БУЮРТМАЧИ» «БАЖАРУВЧИ»

А .Н орбутаев
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