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ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Текущий ремонт 
МТТ на 90 мест в Навбахор МФЙ 

Мирзаабадском районе Сырдарьинской области.
№

п/п
~еречень основных данных 

и требований
Содержание основных 
данных и требований

1 2 3
1 Заказчик Заказчик Мирзаабад район МТТ

2 Основание для проектирования Письмо заказчика

3 Вид строительства (новое, реконс- Текущий ремонт 
трукция, ремонт и т.д.)

4 Адрес проектируемого объекта МТТ на 90 мест в Навбахор МФЙ
Мирзаабадском районе Сырдарьинской области.

5 Стадийность проектирования Одна стадия. Рабочий проект.
7 Проектная организация - генеральный 000"1 -PROJECTMAKERS”

пректировщик Sirdary’o vil. Guliston tumani, BoyovutMFY, Sanam ko'chas: 5-c
Лицензия рацами: АЛ-001997 13-12-2021 йил 
Госархитектстрой Р. Узбекистан.

9 Типы жилых и общественных зданий Общественное здание
(Типовой проект, этажность, мощность, МТТ на 90 мест в Навбахор МФЙ
назначение здания...) Мирзаабадском районе Сырдарьинской области.

10 Условия площадки строительства Расчетная сейсмичность 8 бшшое 
(Сейсмичность, группа просадочности грунтов, Расчетные температуры наружного 
климатические показатели и т.д.) воздуха наиболее холодных -19 * С

Ветровая нагрузка составляет 42 кг, *2 
Климатический район I  Б 
Категория ответственности здания I  Б 
Коэффициент ответственности П  
Степень огнестойкости П

11 Требования к основным материалам Выполнить проектно-сметную документацию 
и ограждающим конструкциям. на:

Текущий ремонт
МТТ на 90 мест в Навбахор МФЙ
Мирзаабадском районе Сырдарьинской области.
УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ. УСТАНОВКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. 
УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЬ. УСТАНОВКА ЦИРКУЛЬЯЦИОННЫХ НАСОСОВ. 
УТЕПЛЕНИЯ БАКОВ ИЗ МИ НЕРВ АТОЙ.

12 Коэффицент прочих затрат подрядчика Пп=17,27%
14 Затраты труда рабочих и строителей с 17410,76 

учетом в соцстрах(1ч/ч) за III квартал

15 Назначение здания и сооружения, Текущий ремонт
место площадки строительстве. МТТ на 90 мест в Навбахор МФЙ

Мирзаабадском районе Сырдарьинской области.

16 Способ работ генподрядчика Подрядный 
(подрядный, хозяйственный и т.д.)

17 Основные требования к инжинерному Пожарная сигнализация:
и технологическому оборудованию предусмотреть установку дымовых и тепловых датчиков 
(пожарная сигнализация, охранная Пожарный резервуар не требуется 
сигнализация, проводная телефонизация,
видиоаблюдение и т.п.) Охранная сигнализация:

Система видионаблюдения:
Предусмотреть установка видионаблюдения 
Система ночного освещения здания:
Устройство не требуется

18 Требования по обеспечению условий Проектом выполнить в соответствии 
жизнедеятельности инвалидов с требованиями КМК 2.01.02-96

"Проектирование среды жизнедеятельности 
инвалидов и маломобильных групп населения". 
Пандус в здание разработать по КМК

19 Источник финансирования Бюджетные средства

20 Сроки начала и окончания Выполнить расчет продолжительности с использованием 
строительства. Продолжительность трудозатрат определеных в сметах.
строительства. Год строительства 2022 год



№

п/п
Перечень основных данных 

и требований
Содержание основных 
данных и требований

1 2 3

21 Требования к благоустройству 
и озеленению объекта

22 Требования о необходимости разработки 
мероприятий по гражданской защиты 
и мероприятий по предупреждению 
черезвычайных ситуаций

23 Особые условия к проектированию. На основании Ш.Н.К. 1.03.01.-08 п.2.9 
(Число экземпляров ПСД, переда- проектная организация выдает заказчику: 
ваемых заказчику) 3 -экз. рабочих чертежей

1 -экз. локально- ресурсной ведомости 
1—экз. сводно- ресурсной ведомости
1 -экз. электрон, версии локал. и сводной ресурсной ведомости

Представитель Заказчика: 
Мирзаабад район МТТ 

О

Представитель проектировшик 

ГИП проектно-производственное

“7
М. Маматкулов

Примечание: Задание составлено по -V № I/
ШНК 1.03.01-03 "Состав, п о р я ^ф :р ^ £ а 6 е 9 И ^ ^ 1 ^ в а н и я  и утверждения проектной 
документации, на капстроительство предприятий, зданий и сооружений(приложения 9-12)



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МТТ НА 90 МЕСТ В НАВБАХОР МФЙ МИРЗААБАДСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ
ОБЛАСТИ.

Стоимость объекта в текущих ценах: 26 477 252 сум
Нормативная трудоёмкость: 370 чел. час

№
п/п

Наименование затрат и 
показателей

Всего
капитальных

вложений

(сум)

в том числе

СМР
Обору

дование
Прочие
затраты

1 Затраты на основную заработную плату 
с отчислениями на социальное страхование 12% 6 437 170 6 437 170

2 Затраты на машины и механизмы (ориентир.) 253 420 253 420
3 Расходы на стройматериалы, конструкции и изделия 6 151 738 6 151 738
4 Затраты на транспорт и складские расходы 307 587 307 587
5 Затраты на оборудование 6 488 000 6488000

Затраты на оборудование С учет.тран.и склад.Расход 2% 129 760
6 Затраты на кабельно-провод. 0 0

Затраты на кабельно-провод. с учет.тран.и склад.Расход 1,5% 0
Итого прямые: 19 767 675 13 149 915

7 Прочие затраты и расходы подрядчика 17,27 % 2 270 990 2 270 990
Итого полная стоимость объекта

подлежащая обязательному страхованию: 22 038 665 22 038 665
8 Коэффициэнт риска от прямых с прочими и произ

водственными расходами без учета страхованияК = 0.02
страхование строительства 0,32% 0 0

Итого с коэффициэнтом риска и страх.стр.: 22 038 665 22 038 665
НДС 15% 3 305 800 3 305 800

9 Прочие расходы заказчик: 1 132 787 25 344 465 1132787
в т. ч. затраты на ПСД 661 160
в т. ч. затраты на экспертизу 178 513
в т. ч. затраты на авторский надзор 1,7%*0,3 112 397
в т. ч. затраты на ГАСН 0,2% 44 077
в т. ч. затраты на технадзор 0,62% 136 640
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Инженер-сметчик 

Представитель заказчика: 

Представитель подрядчика:

М. Маматкулов 

М. Маматкулов



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Определение стартовой стоимости в договорных текущих ценах

По объекту:
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МТТ НА 90 МЕСТ В НАВБАХОР МФЙ МИРЗААБАДСКОГО РАЙОНА

СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

В соответствии с требованиями приложения № 1 к Постановлению Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие
цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных 
капитальных вложений» стоимость строительства объекта рассчитываются согласно 
ШНК 4.01.16-04 п. 4.6 по формуле:

С = (См + Сзп + Сэм + Сп + Пп + Ср) х Кр

или при строительстве объекта «под ключ»:
С = (Со + См + Сзп + Сэм + Сп + Пп + Ср) х Кр,

где:
Со - затраты на оборудование, мебель и инвентарь:

См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
Сзп -  затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное 

страхование;
Сэм -  затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

Сп - прочие затраты производственного характера;
Пп - прочие затраты подрядчика;

Ср - затраты на страхование строительства объектов на время строительства; 
Кр - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста

цены в строительстве на очередной год.

1. Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции.

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе 
сводного ресурсного расчета, разрабатываемого в составе конкурсной документации 
с применением средневзвешенных цен на единицу с учетом транспортных и заготовительно 
-складских расходов, сложившихся в Сырдарьинской области, по формуле:

См = См1 + См2 + См3 + ... + Смп,
где:

См1,См2,СмЗ,...,Смп -  стоимость отдельных видов строительных материалов, 
где:

Ncp -  количество отдельных видов строительных материалов, изделий и 
конструкций, требуемого для строительства объекта;

Цср - средневзвешенная цена на единицу строительных материалов, изделий и конструкций 
с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, сложившихся в регионе

Стоимость строительных материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных и 
заготовительно-складских расходов составит:

См = 6151738
Стоимость строительных материалов, изделий и конструкций взята из «Каталога текущих цен 
на материально-технические ресурсы» принймаемые в строительном производстве 
Республики Узбекистан и утвержденные Госкомархитектстроем Республики Узбекистан 
за 3 кв 2021 года . Цены на материалы и оборудования рекомендательного характера

2, Затраты на заработную плату

Затраты на заработную плату определяются путем умножения нормативной трудоемкости 
объекта на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий 
размер отчислений на социальное страхование, по формуле:

Сзп = Т х Сч х Ксс,
где:

Т - нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, 
в чел.-часах;

Сч -  среднечасовая заработная плата рабочих; при определении стартовой стоимости 
объекта исчисляется исходя из фактического уровня средне-статической месячной 

заработной  платы  строителей по региону;



Ксс- коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:
Сч = Змс : Ф,

Где:
Змс - среднемесячная заработная плата строителей по региону, определенная на основе 

статических за предыдущие 12 месяцев предшествующих на момент расчета, 
сум/месяц;

Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и 
социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Согласно данным Госкоммакроэкономстата Республики Узбекистан на 3 квартал 2021 года 
сложившаяся среднечасовая зарплата рабочих строителей по Ташкентской области:

Сч = 17410,76
Отчисление на социальное страхование от основной заработной платы:

Трудозатраты по сводным ресурсным методам: 369,72
Основная заработная плата рабочих строителей: 6437170

3. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов 
Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов в текущих ценах, при определении 
стартовой стоимости строительства объекта, рассчитывается по формуле:

Сэм = Эм х Цпр,
где:

Эм -  объём эксплуатации машин и механизмов в часах;
Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум. 

Текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов приняты усредненно к Сырдарьинской 
области:

Сэм = 253420
4, Затраты на приобретение оборудования, мебели и инвентаря. 

Затраты на приобретение оборудования, мебели и инвентаря определяются на основании 
спецификаций, составленных на основе действующих сметных ресурсных нормативов с 
применением цен предприятий-производителей (поставщиков) с учетом транспортных и 
заготовительно-складских расходов или по банку данных, формируемых на основе 
мониторинга цен, по формуле:

Со = Со1 + Со2 + СоЗ + ... + Con,
где:

Со1, Со2, СоЗ,..., Con, - стоимость отдельных видов оборудования, мебели и инвентаря.
Con = N х Цср,

где:
N -  количество отдельного вида оборудования, мебели и инвентаря;

Цср -  средневзвешенная цена единицы оборудования, мебели и инвентаря.
Со = 307587

5. Структура прямых затрат

№
п/п

Наименование
Стоимость 
в текущих 

ценах, 
сум

1 Основная заработная плата рабочих-строителей 6 437 170
2 Эксплуатация машин и механизмов 253 420
3 Расходы на строительные материалы, изделия и конструкции 6 151 738
4 Расходы на оборудование, мебель и инвентарь 6 488 000
5 транспортные и заготовительно-складские расходы 307 587
6 Кабельно-проводниковая продукция 0

ИТОГО: 19 637 915
6. Прочие затраты производственного характера.

Прочие затраты производственного характера учитывают затраты (Ср) учитывают затраты на 
временные здания и сооружения, зимнее удорожание, перевозку рабочих, вахтовый метод 
строительства и. т.п., которые не учтены в прямых затратах.
Эти затраты определяются по данным ПОС и средне сложившихся затрат в подрядной органи
зации. Прочие затраты производственного характера Ср приняты условно.

ИТОГО прямые затраты с учетом затраты производств, характера 19637915

7. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика Пп приняты согласно статистическим данным в размере 
16% от суммы прямых затрат с учетом затрат производственного характера, за минусом 
затрат на оборудование



X 16,00% 2270990Пп = 19637914,61
Итого полная стоимость объекта подлежающего страхованию

Ср = См + Сзп + Сэм + Сп + Пп =

8. Коэффициент риска

Коэффициент риска принят условно в размере 0.02% 
страхование строительства 0,12%
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС:

Ц =

21908905

0
0

21908905

Итого НДС:
Пз = 21908905 х 15% 3305800

9. Прочие затраты заказчика

Прочие затраты заказчика Пз

Пз = 2647725196,80% 1132787

Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС составит:

1132787 2634749221908905 + 33 0 5 8 00

Директор ООО "1 -PROJECT MAKERS" М. Маматкулов

ГИП: М. Маматкулов



Утверждаю:

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ на:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МТТ НА 90 МЕСТ В НАВБАХОР МФЙ МИРЗААБАДСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ

Комиссия в составе:
Представителей проектного института:
ГИП_________________________________________________________________

Представителей заказчика________________________________

провели обследование указанного выше объекта 
и определили следующие виды работ и их объемы

№

п /п
Н аи м ен ован и е работ Ед. ш м .

К о л и честв

0

2 ВЕНТИЛЯЦИЯ
3 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 150X150 ММ 100 М2 0.282

4 ВОЗДУХОВОДЫ 150X150 ММ М2 28.2

ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И .АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ: 0,5 ММ,
ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ

6 ВОЗДУХОВОДЫ 350X450 ММ М2 27,2

7 ВЕНТИЛЯТОР С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 1 шт
8 ВЕНТИЛЯТОР С ЭЛ.ДВИГ. Рн=1,1кВт 4А 71 В2 КОМПЛЕКТ

9 УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА: ГТК 2-5, ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ 400 ММ 1 ШТ 1

10 ВЕНТИЛЯТОР шт 3

11 ВЕНТИЛЯТОР ОКОННЫХ АИСИ шт 3

12 УСТАНОВКА БАК 1 БАК 2

13 БАКИ ПЛАСТМАСОВЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 1,00 М3 шт 2

14 УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ВЕРМИКУЛИТОВЫМИ МАТАМИ 100 М2 0.26

15 МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ М2 26

16 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ 100 М 0,6

17 ТРОЙНИК 25X25X25 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ШТ 4

1 18 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ 1 ШТ 22

19 КРАНЫ ШАРОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ШТ 2

20 ВЕНТИЛЬ Д25 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ v  ШТ 20

1 21 АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ 4

1 22 н а с о с  ц и р к у л я ц и о н н ы й  / ■ 4

Л
т
*

ГИП М. Маматкулов

Представителей заказчика Ж

■
I
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I
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ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
(наименование работ)

№

п/п
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ СТОИМОСТЬ

1 2 3
1 Затраты на оборудование, мебель и инвентарь 6 488 000

2 Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции 6 151 738

3 Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование 6 437 170

3.1
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.- 
часах

370

4 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов 253 420

5 Итого прямые затраты 19 330 328

*
*
Щ
<
I
I



Программный комплекс QurQiymatAsos-2005 Ключ:285789263391
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 202219.00

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
(наименование работ)

л»
Шифр номера 
норма типов ■ 

коды ресурсов
Наименование работ н затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения

Еднннпа
измерения

на единицу по проектным 
данным

на единицу

1 2 3 4 5 6 7 8

ВЕНТИЛЯЦИЯ

1 Е20-01-001-1
ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 150X150 ММ 100 М2 0,282 3242500,39 914385.11

и 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАЮЧ1±х£ т Р01ЛШЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 167,86 47.33652 17410.76 824164.79

J.2 00762 КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА МАШ-ЧАС 0.52 0,14664 127627.00 18715.22
02016 УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/ МАШЧАС 1.79 0.50478 4656.00 2350.26

1.4 02509 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ- ЧАС 0.78 0.21996 54548.00 1199838
30322 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ тн 0.015 0.00423 10750000.00 45472.50
35319 ЭЛЕКТРОДЫ£  5 ММЭ42А тн 0,00045 0.00013 10650000.00 1351.48

J.7 45407 ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ) кг 8 2.256 4580.00 10332.48

2 52159 ВОЗДУХОВОДЫ 150X150 ММ М2 28,2 58000,00 1635600,00

3 F.20-01-001-2
ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА И 
(НОРМАЛЬНЫЕ! ТОЛЩИНОЙ: 0.5 ММ. ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ

100 М2 0,272 3242500,39 881960,11

11 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 167,86 45.65792 17410,76 794939.09
3.2 00762 КРАНЫ Ю Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ.ХОГГ’ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА МАШ-ЧАС 0.52 0.14144 127627,00 18051.56
3.3 02016 УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ,'ПОСТОЯННОГО ТОКА/' МАШ-ЧАС 1.79 0.48688 4656.00 2266.91
34 02509 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МЛШ-ЧАС 0.78 0,21216 54548.00 11572.90

30322 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ТН 0.015 0.00408 10750000.00 43860,00
3.6 35319 ЭЛЕКТРОДЫ Д  5 ММЭ42А ТН 0.00045 0,00012 10650000,00 1303.56
Х7 45407 ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ) КГ 8 2.1 ~6 4580.00 9966.08

4 52159 ВОЗДУХОВОДЫ 350X450 ММ М2 27,2 58000,00 1577600,00

5 Ц0? 03-001-01 ВЕНТИЛЯТОР С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 1 шт 1 144890,51 14489031

5.J 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 8 2 8 2 17410.76 142768.23
00766 КРАНЫ 10 ТНА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАШ-ЧАС 0,02 0.02 51566.00 1031.32
02499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ flO  5 Т МАШ-ЧАС 0,02 0,02 54548.00 1090.96

6 52111 ВЕНТИЛЯТОР С ЭЛ.ДВИГ. Рн=1,1кВт 4А 71 В2 КОМПЛЕК
т 1 316500,00 316500,00

7 Е20-02-014-11
УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ГИЛЛ: ГТК 2-5, 
ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ 400 ММ

1 шт 1 435394,84 435394,84

7.1 OOOOl ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО ЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 1.82 1,82 17410.76 31687.58
7.2 02509 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ЦО 5 Т МАШ-ЧАС 0.02 0.02 5454800 1090.96

30322 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ТН 0.00009 0.00009 10750000.00 967.50
7.4 45369 ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ ШТ 1 1 400000.00 400000.00
7.5 45407 ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ) КГ 0.36 0.36 4580.00 164880

8 Ц08-03-605-1 ВЕНТИЛЯТОР ШТ 3 31887,14 95661,43

S7 OOOOl ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 1.24 3.72 17410.76 64768.03
S.2 00521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-ЧАС 0.26 0.78 950.00 741.00

» 00766 КР.АНЫ Ю Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАШ-ЧАС 0.08 0,24 51566.00 12375.84
8.4 02510 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т МАШ-ЧАС 0.08 0.24 71069,00 17056.56
85 97117 ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОК1 КОМПА УНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ КГ 0.02 0.06 12000.00

9 52112 ВЕНТИЛЯТОР ОКОННЫХ АНСИ ШТ 3 166400,00 499200,00

10 П07 03-055-01 УСТАНОВКА БАК 1 БАК 2 210670,20 42134039

| 10.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 12.1 24.2 17410.76 421340.39

11 52020 БАКИ ПЛАСТМАСОВЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 1,00 М3 ШТ 2 1540000,00 3080000,00

в 12 £12-01 013-01 УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ВЕРМИКУ.ТИТОВЫМИ МАТАМИ 100 М2 0,26 381793,10 9926630

1 J2.J OOOOl ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО ЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 21.02 5.4652 17410.76 95153.29

I t 02509 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ-ЧАС 0.29 0.0754 54548.00 4112.92

13 61268 МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ М2 26 15652,00 406952,00

1 "

Е16-04-002-02
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ 
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ

100 М
ТРУБОПРО

ВОДА
0,6 3065576,23 1839345,74

F T 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 149.64 89,784 17410.76 1563207.68
14.2 00116 АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРЮ! ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ МАШ-ЧАС 8.12 4.872 10891.00 53060.95
14.3 02509 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ-ЧАС 0.22 0,132 5454800 7200.34

_  144 09219 ВОДА кВ 0.74 0.444 1500.00 666.00
U  14 5 30451 ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХУ 3X58.5 ММ ТН 0.00059 0.00035 15833000,00 5604.88
I ;  и в 31692 КЛЕЙ 88-СА КГ 0.2 0.12 8520.00 1022.40
1  1 4 , 38016 ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ РИ10Д25 /D"3/4, СТЕНКА 2.3 м 100 60 3460,00 207600.00

14.8 45404 ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА шт 0.069 0.0414 350,00 14.49
14.9 64476 НАКОНЕЧНИКИ КГ 0.38 0.228 4250.00

1 !
37982 ТРОЙНИК 25X25X25 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ шт 4 1107,00 4428.00

г г Е16-05001-01
УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 
ТРУБОПРОВОДАХ

1 шт 22 2613930 57500434

16.1 OOOOl ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 1.47 32.34 17410.76 563063.98

g  16.2 02509 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЮПОДЬЕМНОСТЬЮДО 5 Т МАШ-ЧАС 0,01 0.22 54548,00 120COJ6

54705 КРАНЫ ШАРОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ШТ 2 9750,00 1950*30

У  18 37933 ВЕНТИЛЬ Д25 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ шт 20 24900,00 49000*30

19 Ц07-04-001-01 АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ 1 шт 4 619309,71 24—ЗЗОЛЗ]

А  191 OOOOl ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 27.8 111.2 17410.76
№ 00766 КРАНЫ ЮТ НА АВТОМОБИЛЬНОМ Х О т ’ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЮ ОБОРУДОВАНИЯ МАШ-ЧАС 0.03 0,12 51566,00

01147 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-ЧАС 2.9 11.6 1327.00
■  19.4 02016 УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/ МАШ-ЧАС 2.6 10,4 4656.00

19.5 02499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ-ЧАС 0.03 0.12 5454800
196 02577 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВ.АРКИ И РЕЗКИ МАШ-ЧАС 0.5 2 1077.00

| |  19.7 02833 ПРОПАН-БУТАН КГ 0.24 0.96 1624.00
| |  19.8 34241 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ М3 1.4 5.6 3130.00
R 19.9 35315 ЭЛЕКТРОДЫ Д  4 ММ: Э50А ТН 0,0035 0,014 10650000.1

19.10 64584 ПОДКЛАДКИ МЕТАЛИЧЕСКИЕ КГ 15.2 60.8 4840. С<
20 52514 НАСОС ЦИРКУЛЯ1 Ц ^ Н !1 Ь % ' шт 4 852000.00 ш

ИТОГО 19330 53*

Составил:

Проверил
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СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 202219.00

на ТЕКУЩИМ РЕМОНТ
(наименование работ)

.4 я И
Ооосховавхг 
(Коз рео-ро) Н аименование ресурсов Ед. шм. К оличество Цена С тои м ость

1 2 3 4 5 6 7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Т 1 00001 З А ТРА ТЫ  Т Р У Д А  Р А Ю Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й ЧЕЛ-ЧАС 369 ,7 2 3 6 4 17410 ,76 6 4 3 7 1 6 9 ,5 6

ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ: 6437169,56

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1 00116 А Г Р Е Г А Т Ы  Д Л Я  С В А Р К И  П О Л И Э ТИ Л Е Н О В Ы Х  ТРУБ МАШ-ЧАС 4 ,872 10891 ,00 5 3060 ,95

2 00521 Д РЕ Л И  ЭЛ Е К ТРИ Ч Е С К И Е МАШ-ЧАС 0,78 9 5 0 ,0 0 741 ,00

3 00762 К РА Н Ы  10 Т  Н А  А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П РИ  РА Б О Т Е  Н А  Д Р У Г И Х  В И Д А Х  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А МАШ-ЧАС 0,28808 127627,00 3 6766 ,79

4 00766 К РА Н Ы  10 Т  Н А  А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  ПРИ М О Н Т А Ж Е  Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О Г О  О Б О Р У Д О В А Н И Я МАШ-ЧАС 0,38 5 1566 ,00 19595,08

5 01147 М А Ш И Н Ы  Ш Л И Ф О В А Л Ь Н Ы Е  ЭЛ Е К ТРИ Ч Е С К И Е МАШ-ЧАС 11,6 1327,00 15393 ,20

6 02016 У С Т А Н О В К И  Д Л Я  Р У Ч Н О Й  Д У Г О В О Й  С В А Р К И  /П О С Т О Я Н Н О Г О  Т О К А / МАШ-ЧАС 11,39166 46 5 6 ,0 0 5 3039 ,57

7 02499 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  Г Р У З О П О Д Ъ Е М Н О С Т Ь Ю  Д О  5 Т МАШ-ЧАС 0,14 5 4548 ,00 7 6 36 ,72

8 02509 А В Т О М О Б И Л Ь  Б О Р Т О В О Й , Г Р У З О П О Д Ъ Е М Н О С Т Ь Ю  Д О  5 Т МАШ-ЧАС 0 ,87952 545 4 8 ,0 0 4 7976 ,06

9 02510 А В Т О М О Б И Л Ь  Б О Р Т О В О Й . Г Р У З О П О Д Ъ Е М Н О С Т Ь Ю  Д О  8 Т МАШ-ЧАС 0,24 710 6 9 ,0 0 17056,56

10 02577 А П П А Р А Т  Д Л Я  Г А З О В О Й  С В А Р К И  И  РЕЗКИ МАШ-ЧАС 2 1077,00 2 1 5 4 ,0 0

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ: 253419,92

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

1 02833 П Р О П А Н -Б У Т А Н КГ 0 ,9 6 1624,00 1559,04

2 09219 В О Д А М3 0,444 1500,00 6 6 6 ,0 0

3 30322 Б ОЛТЫ  СТРО И ТЕ Л ЬН Ы Е  С  Г А Й К А М И  Й  Ш А Й Б А М И тн 0 ,0084 10750000 ,00 9030 0 ,0 0

4 30451 Д Ю Б Е Л И  С  К А Л И Б Р О В А Н Н О Й  Г О Л О В К О Й  /В  О Б О Й М А Х / 3 X 5 8 .5  М М тн 0,00035 15833000 ,00 5604.88

5 31692 КЛЕЙ  8 8 -С А к г 0,12 8520 ,00 1022,40

6 34241 К И С Л О Р О Д  Т Е ХН И Ч Е С К И Й  ГА ЗО О БРА ЗН Ы Й М3 5,6 3 1 30 ,00 17528,00

7 35315 Э Л Е К ТРО Д Ы  Д  4  М М : Э 5 0 А тн 0 ,014 10650000 ,00 149100 ,00

8 35319 ЭЛ Е К ТРО Д Ы  Д  5 М М  Э 4 2 А тн 0,00025 1 0650000 ,00 2655 ,05

9 37933 В Е Н ТИ Л Ь Д 2 5  П О Л И П РО П И Л ЕН О ВЫ Е пгг 20 2490 0 ,0 0 49 8 0 0 0 ,0 0

10 37982 ТРО Й Н И К  2 5 X 2 5 X 2 5  П О Л И П РО П И Л ЕН О ВЫ Й пгг 4 1107,00 4 4 2 8 ,0 0

11 38016 Т РУБ Ы  П О Л И П РО П И Л Е Н О В Ы Е  Д Л Я  Х О Л О Д Н О Й  В О Д Ы  P N 10 Д 2 5  ЛЭ*3/4, С Т Е Н К А  2 ,3 / м 60 3 4 60 ,00 20 7 6 0 0 ,0 0

12 45369 Ш У М О Г Л У Ш И Т Е Л И  ТРУ Б Ч А ТЫ Е пгг 1 40 0 0 0 0 ,0 0 40 0 0 0 0 ,0 0

13 45404 П А ТРО Н Ы  Д Л Я  С Т Р О И Т Е Л Ь Н О -М О Н Т А Ж Н О Г О  П И С Т О Л Е Т А ШТ 0,0414 350 ,0 0 14,49

14 45407 П Р О К Л А Д К И  РЕЗИ Н О В Ы Е  (П Л А С Т И Н А  Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  П Р Е С С О В А Н Н А Я ) к г 4 ,792 4 5 80 ,00 219 4 7 ,3 6

15 52111 В Е Н Т И Л Я Т О Р  С  Э Л Д В И Г . Р н = 1 ,1 к В т 4 А  71 В 2 КОМПЛЕКТ 1 3 1 6 500 ,00 31 6 5 0 0 ,0 0

16 52112 В Е Н Т И Л Я Т О Р  О К О Н Н Ы Х  А И С И ШТ 3 166400 ,00 49920 0 ,0 0

17 52159 В О З Д У Х О В О Д Ы  15 0 Х 150 М М М2 55,4 580 0 0 ,0 0 3213 2 0 0 ,0 0

18 54705 К РА Н Ы  Ш А Р О В Ы Е  Д И А М Е Т Р О М  2 5  М М ШТ 2 9 7 5 0 ,0 0 19500,00

19 61268 М А Т Ы  ТЕП ЛОИ ЗОЛЯЦ И ОН Н Ы Е М2 2 6 15652,00 4 0 6 952 ,00

20 64476 Н А К О Н Е Ч Н И К И кг 0 ,228 4 2 5 0 ,0 0 969 ,0 0

=■
64584 П О Д К Л А Д К И  М Е Т А Л И Ч Е С К И Е кг 60 ,8 4 8 4 0 ,0 0 29 4 2 7 2 ,0 0

22 97117
Л Е Н Т А  Л И П К А Я  И ЗО Л Я Ц И О Н Н А Я  Н А  П О Л И К А С И Н О В О М  К О М П А У Н Д Е  М А Р К И  Л С Э П Л  Ш И РИ Н О Й  2 0 -3 0 М М  ТО Л Щ И Н О Й  О Т  0 ,14  Д О  

0 .1 9 М М В К Л .
кг 0 ,06 12000,00 720 ,0 0

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ АТЫ И КОНСТРУКЦИИ: 6151738,22

ОБОРУДОВАНИЕ

1 52020 Б А К И  П Л А С Т М А С О В Ы Е  В М Е С Т И М О С Т Ь Ю  Д О  1,00 М 3 ШТ 2 1540000 ,00 3080 0 0 0 ,0 0

2 52514 Н А С О С  Ц И РКУЛ ЯЦ И ОН Н Ы Й ШТ 4 8 5 2 000 ,00 3408 0 0 0 ,0 0

ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:

Итого:

ш
Затраты на оборудование, мебель н инвентарь

Затраты на строительные материалы, изделия н конструкции

_____ :______ШШ1ШШ
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование

------- - ■ з, -I

Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Итого прямые затраты

•Я&НЯШл
°°/ /  . z  ,

-

Я
■
■



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI 
SIRDARYO VILOYAT 
GULISTON SHAH RI 
ALI ADONIS PLYS M ChJ 
Guliston shahri, HU JAN AZAROV-39 
Sirdaryo vilo'at. tel. 99345 22 73 
Vilo’at Milliy banki MFO 00363 
h/r 2020 8000 7007 0875 1001 
inn 304528 920

Guliston shahri.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

г. ГУЛИСТАН 
О О О  АЛИ АДОНИС ПЛЮС 

г. Гулистан ул. Хужаназаров—39 
Сырд. область, тел.99 345 22 73, 

отд. Нац. банка ВЭД РУ МФО 00363 
р/с 2020 8000 7007 0875 1001

. инн 304528 920

« П  » Ы ’гшк. . 2022 yil

YIG'MA EKSPERT XULOSA № бЛ'ОЛ' C/^-oW'

ob’ekt bo'yicha: Joriy ta'mirlash
"Navruz" shaxarchasida joylashgan 20-maktabgacha ta'lim muassasi 

Mirzoobod tumani. Sirdaryo viloyati.

Loyihadan oldingi va shaharsozlik hujjatlarining davlat ekspertizasi
qurilish, rekonstruksiya, kapital va joriy ta'mirlash, texnik yoki kengaytirish uchun
korxonalar, binolar va inshootlarni texnologik qayta jihozlash, modernizatsiya qilish;
ShNK va KMK me'yorlariga rioya qilish, hukmron bo'lgan taxmin narxiga muvofiqligi uchun 
bozor, shuningdek, strukturaviy mustahkamlik, seysmik qarshilik masalalarini ko'rib chiqadi 
moliyalashtirish manbalaridan, mulkchilik turlaridan qat'i nazar, yong'in xavfsizligiga 
etibor qaratish

Buyurtmachi: "Mirzoobod tuman maktabgach talim bo'limi"

Moliyalashtirish manbai: Byudjet mablag'lari

1
2

Pudratchi tashkilot:

Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar:
Ob'ektning boshlang'ich qiymati (QQS va mijc 
Qurilish qiymati QQS bilan va mijozning xarajatlari bilan

Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar:
QQSsiz va mijozning narxisiz ob'ektning boshlang'ich 
QQS va mijozning xarajatlar bilan qurilish qiymati 

nusxa: ekspertiza o'tkazish uchun buyurtmachining xatlari 
nusxa: ob'ektni loyihalash uchun topshiriqlar: 
nusxa: ishlab chiquvchi litsenziyasi 
Nuqson dalolatnomasi 
Архитектура-режалаштириш топшириги.
Tasviriy materiallar 
Topografiktadqiqot
Bino va inshootlarni texnik ko'rikdan o'tkazish. rekonstruksiya paytida 
Geologikxulosa

Bosh loyixachi: MChJ 
АЛ-001997

22 038 665 sum
26 477 252 sum

TALAB QILINMAYDI 
TALAB QILINMAYDI 
TALAB QILINMAYDI 
TALAB QILINMAYDI 
TALAB QILINMAYDI 
TALAB QILINMAYDI 
TALAB QILINMAYDI 
TALAB QILINMAYDI 
TALAB QILINMAYDI

PSD - Mahalliy manbalar varag'i. Svodno resurs ro'yxati MAVJUD 
Qurilish va rekonstruksiya chizmalari MAVJUD

Xarajatlarni hisoblash.
SHNK 4..01.16-09 "qurilish xarajatlarini aniqlash qoidalari. 
shartnoma joriy narxlarda".

lk-soat uchun ish haqi ijtimoiy sug'urta bilan 12% uchun 3-ch. -21y. 
Pudratchining boshqa xarajatlari 
QQS

17410,75 sum 
17,27% 
15,00%

Loyihani muvofiqlashtirish
Loyixa topshirig'i tasdiqlangan va qabul qilingan 
Nuqson dalolatnomasi tasdiqlangan va qabul qilingan



Ishning asosiy hajmi.

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ Ю  ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 150Х150 ММ
ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ: 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ 
УСТАНОВКА ППХЮГЛУШИГЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА: ГТК 2-5, ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ 400 ММ 
УСТАНОВКА БАК-
УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ВЕРМИКУТИТОВЫМИ МАТАМИ
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ 
УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ

Malumot:
Binoning funktsional yong'in xavfi bo'yicha sinfi-4.21 bilan aniqlandi.

Ф4.3. Hukumat institutlari

Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish huquqini beruvchi Loyiha litsenziyasining nusxasi mavjud
8d bandiga qarang. SHNK1.03.06-13 

Agar litsenziya bo'lmasa, loyiha hujjatlari qonuniy ravishda haqiqiy emas

Loyihaviy topshiriq loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishning 1-chi asosi hisoblanadi. 
Vazifa SHNK 1.03.01-16 ga mos kelmaydi "Tarkibi, ishlab chiqish tartibi, tasdiqlash 
... korxonalar, binolarva inshootlarning kapital qurilishi uchun. 1.11-bet.

Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida shartnoma, ya'ni
2- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun asos. 1.11-bandga qarang ShNK 1.03.01-16

Shuning uchun PIR SHNK4.01.16-09 bo'yicha aniqlanadi.

Qurilish ob'ektining murakkablik toifasi 2 SHNK4.01.16-09 bo'yicha. "Qoidalar
qurilish qiymatini shartnomada ko'rsatilgan amaldagi narxlarda aniqlash.» (2-ilova).

Boshqa ishlab chiqarish xarajatlari (Sp): vaqtinchalik binolar. va binolar,
narxning oshishi, ishchilarni tashish, smenali qurilish usuli va boshqalar. hisobga olinmagan
to'g’ridan-to'g'ri xarajatlarda, PIC va pudratchining mavjud xarajatlariga muvofiq belgilanadi

PIC vo'q, shuning uchun ishlab chiqarish xarajatlari. belgi aniqlanmagan.

Davlat byudjeti hisobidan moliyalashtiriladigan qurilish ob'ektlari uchjjn xavflarni sug'urta qilish 
va davlat tomonidan kafolatlangan kreditlar. Ushbu xamjatlar umumiy xarajatlarga kiritilgan 
qurilish: Cp \u003d (Cm + Czp + Sam + Cp + Pp) x 0,8<^,4% np^qdbrida. bu erda 0,8 x 0,4% = 0,32%

Bu haqda mijoz tomonidan topshiriqda hech qanday bayonot yo'q) 
Shuning uchun qurilish tavakkalchiligini sug'urtalash aniqlanmagan.

Dala nazorati xarajatlari hisobga olinmagan va tegishli ishlarga kiri,tilgan
va Bitim bilan, svodno resurs smeta hisob-kitoblarida nazarda tutilgan mablag'lar hisobidan tuziladi.an tuzi

Muallif nazorati zarurligi buyurtmachi tomonidan xat voki topshiriqda e'lon qilinadi.

Ob'ektni tekshirish va o'lchash xarajatlari hisobga olinmagan jo'natmalarga kiritiladW 
tegishli ish va shartnomada aks ettirilishi kerak.

|

qiymzShuning uchun o'lchov qivmati SHNK4.01.16-09 bo'yicha bir BRV miqdorida aniqlanadi.

4/
Mijozlarga xizmat ko'rsatish, shu jumladan qurilishning texnik nazorati smeta bo'yicha amalga oshiriladi 
har bir ob'ekt uchun buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan xarajatlar.

Shuning uchun xaraiatlar smetadan chiqarib tashlanadi.

Ob'ektni texnik ko'rikdan o'tkazish xarajatlari texnik holatini aniqlash bo'yicha shartnomada belgilanadi; 
ta'mirlash yoki rekonstruksiya qilish ob'ekti.

Topografik suratga olish xarajatlari Shartnoma bo'yicha, taqdim etilgan mablag'lar hisobidan belgilanadi 
umumiy hisob-kitoblarda.

Topografik tekshiruvga ehtivoi borligini Buyurtmachi xat voki topshiriqda e'lon qiladi

Geologik xulosaning xarajatlari Shartnoma bo'yicha, taqdim etilgan mablag'lar hisobidan belgilanadi
Geologivaga bo'lgan ehtivoi, Buyurtmachi xatda voki topshiriqda e'lon qiladi

APZ xarajatlari Shartnoma bo'yicha, nazarda tutilgan mablag'lar hisobidan belgilanadi umumiy hisob-kitoblarda.
APZni ishlab chiqish zarurati haqida Buyurtmachi xatda voki topshiriqda e'lon qiladi

ICS xarajatlari (Qurilish sohasida nazorat inspeksiyasi -  O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi) ПП 4586 от 05.02.2020r. 
8. 2020-yil 1-apreldan boshlab hududiy inspeksiyalarga yagona miqdorda chegirmalar kiritilsin. 
qurilish-montaj ishlari qiymatining 0,2 foizi miqdorida (qo'shilgan qiymat solig'isiz).
QQS qiymati) davlat qurilishi nazorati ostidagi barcha ob’ektlar uchun; 
quyidagi tartibda taqsimlanadi:



0,02 foizi O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi faoliyatini qo'llab-quwatlash jamg'armasiga yuborilsin. (keyingi o'rinlarda 
Jamg'arma deb yuritiladi),
shu jumladan 0,01% - Inspeksiya va uning hududiy inspeksiyalari ehtiyojlarini moliyalashtirish;
0,18 foizi hududiy inspeksiyalar ixtiyorida qoladi.

"M illiy axborot tizimi shaffof qurilish -  Shaffof qurilish"
ПП 464 от 20.09.2019г.
7. Shunday tartib belgilansinki, unga muvofiq 2020-yil 1-yanvardan boshlab quruvchining xarajatlar smetalarida;
R.Uz.ning Investitsiya dasturi doirasida obyektlarni rekonstruksiya qilish va kapital ta'mirlash. Dasturlari 
qishloq joylarda yangilangan namunaviy loyihalar bo'yicha arzon uy-joylar qurish 
va shaharlarda hamyonbop ko'p qavatli uylar, shuningdek, qurilish va ta'mirlash dasturlari 
shaharlardagi arzon turar-joy binolari, mijozlartomonidan ko'zda tutilgan va ro'yxatga olingan 
rivojlantirish uchun barcha xarajatlarning 0,05 foizi miqdorida Markazning hisob-kitob hisobiga va 
"Shaffof qurilish" milliy axborot tizimini qo'llab-quwatlash.

Loyiha-smeta hujjatlarini geologiya bo'yicha xulosaga muvofiqligini tekshiring
Muhandislik bo'yicha xulosadagi tavsiyalarga muvofiq chora-tadbirlar ishlab chiqilmagan

qurilish maydonchasining geologik sharoitlari.
Ushbu chora-tadbirlarni tushuntirish xatida va chizilgan albomning umumiy ma'lumotlarida ko'rsating.

Oldindan e'lon qilingan sharhlar asosida PSDga o'zgartirishlar kiritildi.

XULOSALAR
Ob'ekt bo'yicha:

Joriy ta'mirlash
"Navruz" shaxarchasida joylashgan 20-maktabgacha ta'lim muassasi 
Mirzoobod tumani. Sirdaryo viloyati.

Ushbu ob'ektning loyiha-smeta hujjatlari bo'yicha mijozlapdlng-^harhlari yo'q.
С учётом внесения проектировщиком в ПСД замечаний экспертизы,
проект рекомендуется к утверждению '
со следующими показателями \  \
O'zgartirishlar kiritilgandan keyin shartnomadagi jdrfy narxlarda qurilishning boshlang'ich qiymati

Mehnat xarajatlari 369,72364 ч-час
Обо
сно

№№ Xarajatlarni nomlash
JAMI
w \

----------------------------snu'jamiaaan---------------------------

SMR Uskunalar Boshqa
Г~" 2 X 3 v X  3 5 6

Szp-lsh haqi SS 12% 6 437 170 6 437 170
Sam-Mashinalar va mexaniklar uchun xarajatlar. 253 420 . 253 420

См-Затраты на материалы без каб.провод.продук. 
См-Затраты на материалы без каб.провод.продук. 
См-Затраты на транспортировку материалов 5% 
См-Затраты на каб.-провод. продукцию 
См-Транспорт. кабельно-провод. продукции 1,5% 
ИТОГО См-Затраты на материалы

6 151 738 
6151 738 

30У587
\ д

0
6 459 325

J o  151738 
J  6 151 738 

, 307 587 
0 
0

6 459 325
Co-Затраты на оборудование, мебель 
Co-Затраты на транспорт, оборудования 2%

6 488 000 
129 760

6 488 000 
129 760

ИТОГО 19 767 675 13 149 915 6 617 760
ПРОЧИЕ ПРИЗВОДСТ. ХАРАКТ.-НЕТ В ЗАДАНИИ 

ИТОГО
0 0

19 767 675 13 149 915 6 617 760
Пп-ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27% 2 270 990 2 270 990

ИТОГО СМР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВКИ СТР-ВА 
Ср-Страхов. расходы-нет в Задании 0 

ИТОГО СТАРТОВАЯ СТОИМ-ТЬ С КОЭФ. Кр= 1,00
Затраты подрядчика на транспорт по U- С310

22 038 665 15 420 905 6 617 760
0 0

22 038 665 15 420 905 6 617 760 0
0 0

ИТОГО с транспортом по ценику С-310 
НДС = 15%

22 038 665 15 420 905 6 617 760 0
3 305 800 2 313 136 992 664 0

Итого сто-ть в догов, текущих ценах с НДС 25 344 465 17 734 041 7 610 424 0
Прочие затраты заказчика в том числе: 1 323 470 1 323 470

. в графы 3,4) 

. в графы 3,4) 

. 8 графы 3,4) 

. в графы 3,4) 

. в графы 3,4) 

. в графы 3,4) 

. в графы 3,4) 

. в графы 3,5) 

в графы 3,5) 

s графы 3,5,6) 

в графы 3,4) 

• графы 3,4,5) 

. в графы 3,4) 

: графы 3,4,5) 

л . в графы 6) 

рафы 3,4,5,6)

1. Стоимость ПИР
ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФ. К СТОИМ. ПИР К= 1,00 

Автор, надзор нет договора
Обследование и обмер объекта не проводили________

658 956
25344465 х 2,6% = 

658956 х 1 =
658 956 
658 956

2.Стои-ть Экспертизы ( три БРВ)____________________________  621000 _____________________ 310500 х 3 =_______621000
3. затраты на ИКСС(ГАСН) от CMP 15420905x0,2% = 30 842 30 842
4. шаффоф курилиш от общей 25344465x0,05% = 12 672 12 672

5. технадзор за стр-ом по смете Зак-ка, см. Задание 0 0
6. затраты на техобслед. по договору см. Задание 0 0



shu jumladan APLga tayyorgarlik
shu jumladan Muhandis-geolog uchun loyiha. Sharoitlar
shu jumladan topografik tadqiqot
shu jumladan Tender savdolari
shu jumladan Atrof-muhitni muhofaza qilish davlat agentligi xaraja 
shu jumladan Mijozlarga xizmat ko'rsatish tarkibi

0 no договору
0 по договору
0 по договору
0 по договору
0 по договору
0 по утвержд. смете заказч.

Boshqa mijoz bilan QQSsiz qurilish qiymati 23 362 135 15 420 905 6 617 760 1 323 470

QQS va boshqa mijoz bilan qurilish qiymati 26 667 935 17 734 041 7 610 424 1 323 470
0,6 мес. (то есть Зчел. за 13 рабочих дней)

Buyurtmachi vuqoridagi ekspertiza sharhlarining loyiha-smeta huiiatlariga kiritilganligini tekshirishi kerak.
Yuqoridagi ekspertiza mulohazalari loyiha-smeta huiiatlariga kiritilganligi to'g'risida lovihachiga xabar qilinadi.
Eslatmalar:
ShNK 4.01.16-04 "Shartnomada qurilish narxini aniqlash qoidalari. joriy narxlar" ga muvofiq.
4.1-band. Amaldagi nizomga muvofiq, ob'ektning boshlang'ich qiymati
shartnoma bo'yicha joriy narxlar resurs usulidan foydalangan holda mijozlar tomonidan belgilanadi.
6.4-bandda ko'rsatilgan tavsiya etilgan narxni qabul qilish to'g'risida qaror qabul qilinadi 
mijoz va pudratchi birgalikda.
6.6-band. Ish shartnomasini tuzishda va o'tkazilgan ishning narxini aniqlashda 
pudratchi, ob'ektning umumiy qiymati boshqasini o'z ichiga olmaydi 
mijozlar xarajatlari Pz.
O'zbekiston Respublikasi RCMning 2016-yil 22-yanvardagi 15-son qaroriga asosan ilova. Taqdim etilganlarning sifati uchun 4-son 8-bet 
loyiha-smeta hujjatlarini ekspertizadan ojt^a^tshda^ayobgarlik buyurtmachi zimmasiga yuklanadi (ishonchliligi bo'yicha 
dastlabki ma'lumotlarni loyihalash jarayoifla^aqdTO:6|p^qfl)

/
/

Direktor OOO «ALI ADONIS PLUS»

Ekspert:


