

1716

ДОГОВОР № 9/ 22.

на разработку и передачу проектно-сметной документации

г. Навои

« 16 » 05 2022 г.

ООО «PROJECT ENGINEERING GROUP», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Мурадова Г.Ю. действующего на основании Устава, с одной стороны, и ИКСЕЗ Навоийской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Турдиева А.Б., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Общие положения и предмет договора:

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя: **выполнение рабочего проекта (включая оплату за получение заключения от СЭС, государственную экспертизу, общества инвалидов, за оплату АПЗ, и ведения услуги по авторскому надзору за строительством по объекту: «Строительство здания махалли в ССГ «Консорун» Кизилтепинского района Навоийской области».**

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к проектно-сметной документации, являющейся предметом договора, изложены в прилагаемом техническом задании (задании на проектирование).

1.3. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

1.4. Приемка и оценка проектно-сметной документации осуществляется в соответствии с требованиями технического задания или иного документа на проведение работы: **задание на проектирование**

1.5. Авторский надзор должны осуществлять специалисты отделов проектной организации.

2. Стоимость работы, порядок расчетов.

2.1. За выполненную проектно-сметную документацию и за осуществление услуги по АН (до окончания строительства данного объекта), цена настоящего договора определена на основании приложения № 1 (протоколом соглашения цен) и составляет: **29 500 000 (двадцать девять миллионов пятьсот тысяч) сум. Без НДС**

2.2. Стоимость работ определена сторонами в сметах и в календарном плане.

2.3. Оплата работ производится поэтапно:

а) авансовым платежом **30%** от стоимости **29 500 000 сум** в размере **8 850 000 (восемь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) сум** в течении 10 дней с момента вступления договора в силу и регистрации договора в Казначействе.

б) окончательный расчет **70%** от стоимости **29 500 000 сум** в размере **20 650 000 (двадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) сум**, через 20 дней после сдачи работ и поступления средств в Казначейство.

2.4. Способ фиксации цены: **фиксированная.**

2.5. Стоимость работ по договору может изменяться в связи с изменением объема проектных работ.

2.6. Валюта платежа: **сумы Р. Уз.**

3. Порядок сдачи и приемки работ.

3.1. Перечень проектно-сметной и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании контракта, определен заданием на проектирование являющимся частью договора.

3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

3.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику справку – счет – фактуру выполненных работ (понесенных затрат) с приложением к нему комплекта проектно – сметной

документации, предусмотренной техническим заданием (заданием на проектирование) и условиями договора.

3.4. Заказчик в течении 5 дней со дня получения справки – счет – фактуры выполненных работ выполненных работ (понесенных затрат) и отчетных документов, указанных в п. 3.3. настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанную справку – счет – фактуру выполненных работ (понесенных затрат) или мотивированный отказ от приемки работ.

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

3.7. Если в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 5 дневной срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5 дневной срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

4. Прочие условия.

4.1. Стороны обязуются в течение срока действия договора и в течении 5 лет после его прекращения хранить конфиденциальность в отношении условий настоящего договора.

4.2. Конфиденциальность информации *соблюдается с обеих сторон.*

4.3. Заказчик и Исполнитель имеют равные права на создаваемую по-настоящему договор проектно-сметную документацию.

4.4. Исполнитель берет на себя обязанность предоставить сведения по потребности квотных строительных материалов по данному объекту после получения положительного заключения экспертизы.

5. Имущественная ответственность.

5.1. В случае просрочки выполнения и сдачи Заказчику работ или этапов определённых календарным планом, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0.1% от стоимости не выполненных и не сданных работ за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости не выполненных и не сданных работ.

5.2. За не своевременную оплату выполненных и принятых работ Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0.1 % от не оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости не оплаченной суммы.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в проектно-сметной документации, возникших по вине Проектировщика, Проектировщик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать проектно-сметную документацию в двухнедельный срок, и возместить заказчику причиненные убытки (если таковые имели место по вине Проектировщика), при этом сумма такого возмещения не может превышать 5% от суммы данного договора на проектные работы.

6. Форс - мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения или других стихийных бедствий, войны, решений правительства, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнения настоящего договора.

6.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны извещают друг друга немедленно после наступления этих обстоятельств.

6.3. Достоверность наступления форс - мажор обстоятельств должна подтверждаться торгово-промышленной палатой или компетентной организацией страны, где они наступили. При

этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. Арбитраж и дополнительные условия

7.1. Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязанности по данному договору третьей стороне без согласия другой стороны по настоящему договору.

7.2. Любые изменения или дополнения могут быть внесены в настоящий договор только с письменного согласия обеих сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

7.3. Исполнитель и Заказчик обязаны принять все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора договорным путём.

7.4. В случае не достижения сторонами соглашения споры, возникающие при исполнении сторонами условий настоящего договора, подлежат разрешению в арбитражных и хозяйственных судах по месту нахождения ответчика, в соответствии с процедурой, установленной для этих судов.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и регистрации в Казначействе и действует до 31.12.2022г.

8.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

8.3. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых остается у Заказчика один у Исполнителя.

9. Юридические адреса и платёжные реквизиты сторон

Исполнитель:

ООО "PROJECT ENGINEERING GROUP"

г.Бухара, ул. М. Икбол 4/1 кв.1А

Р/СЧ. 2020 8000 0002 5731 6001

г. Бухара ОАТБ «Кишлок курилиш банк»

МФО 00115 ИНН 302701984 ОКОНХ 66000

Тел: +99898 274-77-78

Заказчик:

ИКСЕЗ Навоийской области

г. Навои ул. Навои - 63

Р/С: 23402000300100001010

Банк: Усишти банк г. Шохикинт

МФО: 00014 ОКОНХ

ИНН: 201122919

л/с: 301821860124017016801018013

Исполнитель:

Мурадов Г.Ю.

Заказчик:

Турдиев А.Б.



А. Турдиев

ПРОТОКОЛ

Соглашения о договорной цене.

На выполнение рабочего проекта по объекту:

«Строительство здания махалли в ССГ «Консорун» Кизилтепинского района Навоийской области».

Мы, ниже подписавшиеся, от лица «Заказчика», директора ИКСЕЗ Навоийской области Турдиев А.Б. и от лица «Исполнителя» директор ООО «PROJECT ENGINEERING GROUP» в лице директора Мурадова Г.Ю., удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на разработку проектно-сметной документации в сумме: **29 500 000 (двадцать девять миллионов пятьсот тысяч) сум (Без НДС).**

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ЗАКАЗЧИК:



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

На выполнение рабочего проекта по объекту:

«Строительство здания махалли в ССГ «Консорун» Кизилтепинского района Навоийской области».

№	Наименование работ по договору и основания этапов его выполнения	Срок выполнения		Расчетная цена
		Начало мес, год	Окончание мес. год	
1.	Проектные работы	25 дней после получения аванса и исходных данных		29 500 000

Итого договорная цена: 29 500 000 (двадцать девять миллионов пятьсот тысяч) сум. (Без НДС)

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. «Исполнитель» оставляет за собой право изменить срок, начала и окончания выполнения работ в зависимости от срока подписания договора и поступления аванса на его расчетный счет.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»



«ЗАКАЗЧИК»



С М Е Т А № 1.

на проектные (изыскательские) работы

«Строительство здания махалли в ССГ «Консорун» Кизилтепинского района Навоийской области».

Наименование организации заказчика: **ИКСЕЗ Навоийской области**

Наименование работ	Формула подсчета	Стоимость в текущих ценах
Предварительная стоимость стр-ва в текущих ценах 1 060 000 000 сум	Положение от 19.08.2019 г. II категория РП – 2,5%	$1\,060\,000\,000 \times 2,5\%$ = 26 500 000
Отплата за получение заключения от СЭС Навоийской области		500 000
Оплата за Государственную экспертизу		1 000 000
Оплата за АПЗ		1 000 000
Отплата за получение заключения от Общество инвалидов Навоийской области		500 000
Итого		29 500 000

**Итого по расчету: 29 500 000 (двадцать девять миллионов пятьсот тысяч) сум.
(Без НДС)**

Директор:

 **Мурадов Г.**

Г И П:

 **Гулов М.**

