
Toshkent shahri.

Obyektda joriy ta'mirlash ishlarini bajarishga tuzilgan
LTG/A03-2022-sonli

PUDRAT SHARTIqOMASI

2022 yil " " iyunI

Keyingi o.rinlarda ,,Buyurtmachi" deb yuritiladigan "Toshkent shahri mintaqaviy yo'llarga

buyurtmachi xizmati,, DUK nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor o.Abdunazarov bit

tomondan va ..LroN TRANS GROUP" MCrrJ (keyingi o'rinlarda "pudratchi") nomidan Ustav

asosida ish yurituvchi direktor Xolboyev Mamatisak ikkinchi tomondan, o'zbekiston Respublikasi

prizidentining 20ZZ yil 1g martdagi 2022-2026 ytllarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla'

dasturlarini amalga o.iririrh to'g'risidagi PQ-172 sonli qarori bo'yicha byudjet mablag'lari hisobidan

Sergili tumani Nog,ayqo,.gon mfV Mohichexra koochasini joriy ta'mirlash ishlarini bajarishga

doir amaldagi O.zbekLto, n.rprblikasining 2021yil22 apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risidagi"gi

684-sonli qonuniga asosan -hffp-f./Xan*<l.UU-e-X-.!]z*rnaxsus axborot portali orqali (Lot raqami 93277)

e,lon qilingan va ,'Toshkent shahri mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi .xizmati" DUK xarid

komissiyasining 2022 yil B iyundagi -( -sonli bayonnomasiga asosan quyidagi shartnomani

tuzdilar.

I. TA'RIFLAR

1.1. Mazkur shartnomada quyidagi ta'riflar qo'llaniladi:

ijro hujjatlari - naturada bajaril[an ishlar yoki ishlarni bajarish uchun ma'sul bo'lgan shaxslar

tomonidan ularga kiritilgan o'rgariihtarning ushbu ishchi chizmalarga muvofiqligi to'g'risidagi

yozuvlar bilan lirg;likd"a obye[t joriy ta'iiriga. ishchi .chizmalar 
turkumi, sertifikatlar', texnik

pasportlar,ru o.rnut"Jlun uruou-uskunalaming siiatini va ishlarni bajarishda qo'llanilgan materiallar,

konstruksiyalar va 
-detallarning sifatini Lsdiqlovchi boshqa hujjatlar, 

. 
berkitiladigan ishlar

tasdiqlanganligi to,g,risidagi dalolatnomalar, ayrim ma'suliyatli konstruksiyalar oraliq davrda qabul

qitinishi io,g,isioali dalol-atnomalar, montaj qitingun asbob-uskunalarning yakka tartibdagi sinovi

tt,g,risidagidutotrinomalar, qurilish-montuiirt turini bajarilishini yuritish daftarlari hamda qurilish

normalari va qoidalarida nazarda tutilgan boshqa hujjatlar:

qurilish maydoni - mazkur shartnoma llontiatq <loirasida barcha ishlarni bajarish davrida

dalolatnoma bo,yicha "Buyurtmachi" tomonidan "Pudratchi"ga ajratilgan yer uchastkasi'

Obyektning qurilish maydoni chegarasi ajratib qo'yiladi yoki bosh rejaga muvofiq belgilanadigan

boshqa belgilar bilan belgilab qo'yiladi; , . 1 ( .,.:1- r:--^-^ -.^ :^Lr^- .

vaqtirichalik inshoitlRr --"pudratchi" tomonidan qurilish maydonida o'rnatiladigan va ishlarni

bajarishuchun zarur bo'lgan har qanday tipdagi vaqtinchalik binolar va inshootlar;

berkititadigan ishtai - sifati va uriqtiginl keyingi ishlar bajarilgand?l \:yin aniqlash mumkin

bo.lmagan keyiichalik bajariladigan ishlir va konstruksiyalar bilan berkitiladigan ishlar;

shartnoma narhini ilo,lib .t iqirt, - ishlarning har bir bosqichi va/yoki turlari qiymatini aniq

belgilagan holda shartnoma bo'yicha ob'ektning umumiy qiymatini bosqichlarga taqsimlash.

II. SIIARTNOMA PREDMETI

2.1. .,pudratchi,, mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektda joriy ta'mirlash ishlarini loyiha-smeta

hujjatlarida ko,zda turlfgun holda bajarish majburiyatini oladi, "Buyurtmachi" esa "Pudratchi"ga

joi,V ta'mirlash ishlariiri bajarish uchun iu*r' sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va

hy,cljeti tomonidan shartnoma tuzilayotgan obyekt uchun mablag' ta'minlanishi bilan to'lovni amalga

oshiri sh majburiyatini oladi.

III. SHARTNOMA BO'YICHA ISHLAR QIYIVTATI
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3.1 Mazkur shartnoma bo'vicha ob'ektda bajariladigan:11':,1,YT-lttofl"t?,lfi1'L6t;;;J.l. ytazKur snalururrro uu Jrvrr* v( 
umiy qiymati QQS bilan 550 5gg

ichiga olgan holda amaldagi narxlarda thalnomantig,ii- -^t.,.n,,r,r,r/\ q..,.rn.i tashkil etadi.'t#!i,,i)r,^,i,0":;i;,;';:;;";;;;i;;,;i;;;; ;;;i: *!!:.;':;:y,?'l l!;,i?n'iu'Tiil-lil,f,',;fi1'.y;';:{{,:';';ff:;{K'-f";1 ffi.ur"u;:i," rivi,.harik qavta ko'rib chiqlishi mumkin emas,

f:I'ffftlllffi;-'"1#il"11f,i*,a1, k3'9^rik1,.-",1::11?l'.?::l::li:1":,11ifh ishrari qivmatini

ko,paytirist gu y.ngiU-Uo'i*uyOigan Luch (fors-majo$ holatlari sabab bo'Iganda'

- i rfrf # haj mi ..buyurtmachi,' iomonidan o' zgartirilganda;

- obyektning joriy tJmirlash ishlari t"rJO.ii bir y"ildan grtlO bo'leanda ikkinchi yilga va keyingi

yi,arga sharrnomaviy narxrarni uniqturrriiiiJ q*; hujjatrarida ber[ilangan tartibda ko'rib chiqilishi

mumkin.
3.3. Tegishli asoslar mavjud bo'lganda.'Tt o'tilgan o'zgartirishlar, "Buyurtmachi" bilan

,.pudratchi,, o.rtasidagi shartnomaga qo:shimcha kelishuv tuzish bilan rasmiylashtiriladi'

IV. *PUDRATCIIT'NING MAJBURTYATLARI

4.1'Mazkurshartnomabo.yicha..Pudratchi,,shartnomaningllbo.limidanazardatutilgan

'"ti'#l'ii'ff,},X,',llln,u,, boshranishaan,or!i1 1o:*d:l-?l:13:'i,:t:?:3,'flff,f;*#il"
uchun, 

.,Buyurrmarrri; irrriirokida jori!-i.'rriii*r, oriu toriiavotgal yo'1 qismini va undagi mavjud

yo.l elementlarini o:rnutitg*, luniUdl duioturnora asosida Volfau' fo,dalanuvchi tashkilotdan qabul

qilib oladi uu ru,*iiturt i*f,turi y*""rurguri* :i'l*.toydalanuvchi 
tashkilotga topshiradi;

zarur hollarda ayrim ish turlarintrg B;j;iiirrrioJr"v,tra-smeta hujjatrarida belgilangan mashina-

mexanizmlar o.rniga, o.rindosh ,nur"rrinu-*exanizmiardan foydalanilishi,. belgilangan sifat va

texnologik jarayonning buzilmasrigini r.Jrsatuvchi sifat laboiatoriyasi xulosasi asosida amalga

oshirilisilta]ffiflri:"larida 
bajaritishi ko'zda tutilgan ish hajmlari "Pudratchi" tomonidan to'liq va

sifatli qilib bajarilib, iyrim ish hajmlari va harajatlarime3 tru3iatlaridako'zda tutilgan mablag'lardan

amarda iqtisod qilinsa, ushbu *ttug,J ;;igl ob'ektffi ayriy. harajatlari bo'yicha ko'rilishi

mumkin bo.rgan zararniva qo.shimrf,. irrrr*isni torim uoTrgan ish lrail|ari harajatlarini qoplash

uchun ob,ektning umumiy qiymati d"i;;riJ; asoslovchi rrr::rtr; asosida-"Buyurtmachi"ning ruhsati

btt* 
f;lilfi;tt TrTTX;i*arini. rasmiylashtirish ,.? "Buyurtmacli"ga topshirish, qurilish

materiallarining muvofiqlik se.tirrui, ir'rrruiirgu, q,rriiist materiallari va uskunalarning texnik

"t':*11i3:Xti,ij11}r,*" asosan obyektni "Buyurtmachi"ga tasdiqlangan lovihaga muvoriq

*otl{itfrrchi,, 
quritish davomida toyiha-smeta hujjatlarida hisob€i,:Iif:,sT.l*'lt::#,,tn'

munosabat bilan qo,shimcha irnrurniiuj*rrr, "1 
qriitirirning smeta qiymatini oshirish zarurligin\

u"iqiutu, bu to'g'rida "Buyurtmachi"ga xabar berishi shart;

barcha ishrarni mazkur shartnoirada hamda uning i-ilovasida. belgilangan, ishlarni bajarish

jadvalida nazard-atutilgan huj* y? ;;aattarda, quriish qoidarari va rne'yorlariga, belgilangan

standartlarga amal qilgan holda ,ifr,ii G;rirt t u*au ishni "Buyuftmachi"ga mazkur shartnoma

*'tt1:1,?r";:1??fiT:f;';ateriauari, 
buyuml.ar, konstruksi vatar., asbob-uskunalar va butrovchi

buyumlar, boshqa xom-ashyolT.u.u ililil-;.;;ik.rini Jr ruqiiau hamda zarur hajmlarda yetkazib

berish, ularni qabul qilish, tustririsn, Lmuorga joylash va saqlashni amalga oshiradi;

zarur holla;;;;ilt ri, .uyooni r,uoroilu raqtinchal i k i nshootl ar quradi ;

qurilish maydonida texnika ;;ilr, isnrarnl uuj*itt' y.a.olida. atrof muhitni' o'tkazilgan

daraxtlarni va yer uchastkasini *,rr,oi*u qiTisr, uo'yicrra luiui tuouiilarni,rg baiarilishini ta'minlaydi;

mazkur shartnoma bo.yicha obyektni foydalanishga qabul.qilib olish to'g'risidagi dalolatnoma

imzolangan unaun boshlab bir oy rirJJrra, qrrilish.maylonini o'zigategishf qurilish mashinalari

va asbob-uskunalari, transport "*it.i.ii, 
'*nlorntur, piiuorrur, in-uertartar, qurilish materiallari'

buyuml ar, ronst*tsiyal ar hamda vaqtinchalik binol ardan bo' shatadi ;

" 
qurilish maydoni qo' ri ql ani shini ta'mi nl aydi ;



mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha rnajburiyatlarni o'z vaqtida va to'liq hajmda

bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi;
loyiha-smeta hujjatlariga asosan muhandislik kommunikasiyalarini qurish, ko'chirish (gaz,

aloqa, suv, kanalirasiya, elektr o'tkazish tarmoqlari va hakazo) bo'yicha maxsus yordarnchi pudrat

tashkilotlarini jalb qilgan holda qurilish-montaj ishlarini bajarishni o'z zimtnasigd oladi.

4.Z."Pudiatchi; mazkur shartnomabo'yichabarcha ishlarnirtg o'z kuchlari bilan yoki o'rnatilgan

tartibda "Yordamchi pudratchi" yollagan holda, zarur tarzda bajarilishi hamda obyektning

foydalanishga tayyor trotaa topshirilishi uchun "Buyurtmachi" oldida to'liq mulkiy javob beradi.- 
Bajarilgan va moliyalashtirish uchun qabul qilingan ish hajmlarida arifmetik xato va boshqa

t<amctrititlarga yo'l qo'yilganligi aniqlanganda, keyingi oylarda bajarilgan ish hajmlari tegishli

o' zgarti ri shl ar kiritil gan hol da rasmiyl ashti ri I adi.

4.3. "Pudratchir' tashkilot tomonidan qurilish-ta'mirlash ishlari (laboratoriya xulosasi)

yakunlangandan so'ng l0 (o'n) kun muddatda foydalanishga topshirish ishchi komissiya

dalolatnomasi topshiriladi.
4.4. Buyurtmachi tomonidan tegishli G'aznachilik boshqarmasidan ro'yxatdan otkazish uchun

jo'natilgan elektron shartnoma "Pudratchi" tashkilot tomonidan o'z vaqtida qabul qilishi shart

(o'natilgan vaqtdan 3 soat muddatdan kechiktirmasdan).

V. "BUYURTMACHI''NING MAJBURTYATLARI

5. 1 . Mazkur shaftnomani baj arish uchun "Buyurtmachi":
ishlar bajarilishi ustidan doimiy arxitektura-qurilish nazoratini va mazkur shartnotnada qayd

etilgan "Pudratchi" tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funksiyalarga rioya etilishini

niorut qilish, "Pudratchi"dan tugallangan ishlarni, amaldagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq

ravishda qabul qilib olishni ta'minlash;
"Pudiatchi'hing barcha murojaatlarini o'n besh kun muddatda ko'rib chiqish va qaror qabul

qilish;
Moliyalashtirish jadvaliga binoan "Pudratchi"ga moliyalashtirish rnanbai bo'lgan O'zbekiston

Respublikasi Moliya vazirligi yoki Toshkent shahar rnahalliy byudjeti tomonidan shatlnoma

tuziiayotgan obyekt uchun *ablag' ta'minlanishi bilan 30 % (o'ttizfoiz) rniqdorda bo'nak (avans)

berish va joriy moliyalashtirishni amalga oshirish;
"Buylftmachi" "Pudratchi"ga ishlarni qabul qilish uchutt zarur bo'lgan ijro hujjatlari ro'yxatini

taqdim etish;
"Buyurtmachi" 5 kunlik muddat ichida "Pudratchi" tomonidan taqdim qilingan hisob-

fakturalirni rasmiylashtirib berishni o'z zimmasiga oladi. Agarda taqdim qilingan hujjatlarda

kamchiliklar aniqlansa, ularni ko'rsatgan holda "Pudratchi"ga claytarib beradi'

Agar texnik hujjatlarga o'zgartirishlar kiritish tufayli bqarilishi kerak bo'ladigan qo'sirimcha

ishlar qiymati jihatidan smetada ko'rsatilgan qurilish umumiy qiymatining o'n foizdan oshib kettnasa

va quritistr-puarat shartnomasida nazarda tutilgan ishlarning hususiyatini o'zgartirmasa,

Buyurtmachi-Loyihachi texnik hujjatlarga o'zgartirishlar kiritishga haqli'

Texnik hujjatlarga o'zgartirishlar o'n foizdan kattaroq hajmda o'zgartirishlar kiritish taraflar

kelishgan qo'shimcha smeta asosida amalga oshiriladi.
Mazkur shartnomad anazardatutilgan majburiyatlarni to'liq hajrnda bajarish majburiyatini oladi.

VI. ISHLARNI BAJARISH MUDDATLARI

6.1. Mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab kundan boshlab kuchga kiradi hamda2021

yil 31 dekabrga qadar amal qiladi.
"Pudratchi" mazkur shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi'

6.2.Maz]y;1tr shartnoma bo'yicha joriy ta'rnirlash ishlarining muddati bajarish jadvallari buyicha

arnalga oshiriladi.
6.3. "Pudratchi" ishni bajarishning boshlang'ich va oxirgi, shuningdek oraliq muddatlarini

buzganlik uchun javobgar bo'1adi.

Vtr. TO'LOV VA HTSOB KITOBLAR



7.1. Buyurtmachi "Pudratchi"ga shartnomaning 5.1.-bandiga asosan shartnomaning

2-ilovasiga muvofiq bunak (avans) mablag'i o'tkazadi.
7.2.}.y'1azllttr pudrat shartnomasi kuchga kirgan kundan "Pudratchi" tomonidan ishlarni bajarish

jadvaliga muvofiq o'z imkoniyati hisobidan obyektda joriy ta'mirlash ishlarini boshlaydi.- 
"Buyurtmachi" va "Pudratchi" tomonidan har oyda bajarilgan joriy ta'mirlash ishlarini

"Ma'lumotnoma-hisob-faktura" bilan rasmiylashtiriladi, bunda ishlarning konstruktiv elementlari

(turlari) bo'yicha fizikva qiymat ko'rsatkichlari f -ilovaga asosan aks euiriladi va 2-ilovaga asosan

moliyalashtirish manbai bo'lgan O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi yoki Toshkent shahar

matrittiy byudjeti tomonidan shartnoma tuzilayotgan obyekt uchun mablag' ta'minlanishi bilan

moliyalashtiriladi.
7.3. Bajarilgan joriy ta'mirlash ishlari belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan "Ma'lumotnoma-

hisob-faktuia"gaasosan moliyalashtiriladi. Bundajoriy moliyalashtirish har oyda, ajratilgan avansni

mutanosib ravishda ushlab qolishni hisobga olgan holda, bajarilgan ishlar qiymatining 100 foizigacha
j oriy m oliyal ashtirili shi amal ga oshi riladi.

7.4. Cibyett ishchi komissiya tomonidan foydalanishga qabul qilib olingan kundan 12 (o'n ikki)
oylik kafolat muddati o'tgunga qadar "Pudratchi" bajarilgan ishlarning sifati uchun javob beradi.

7.5. "Pudratchi" obyekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnoma bo'yicha

obyektga mulk huquqini o'zida saqlab qoladi. Obyekt loydalanuvchi tashkilotga topshirilgunga qadar

obyektning tasodifiy yo'q qilinishi va shikastlanishi xavft "Pudratchi"ning zimmasida bo'ladi.

YI[. ISHLARNI BAJARISII
8.1. "Buyurtmachi" obyektda o'z vakilini - texnik kuzatuvchini tayinlaydi, u "Buyurtmachi"ning

nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni arnalga oshiradi, shuningdek "Pudratchi"

tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob-uskunalarning shartnoma shartlariga va ish

hujj atlariga muvofi qligini tekshiradi.
8.2. Texnik kuzatuvchi ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davri mobaynida ishlarning

barcha turlari bilan to'siqsiz tanishish huquqiga egadir,

8.3. "Pudratchi" texnik kuzatuvchini ishlash uchun joy bilan ta'minlaydi. Texnik kuzatuvchi

"Pudratchi" tomonidan o'tkaziladigan, ta'mirlash ob'ektida ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo

bo'luvchi masalalarni hal qilish bo'yicha yig'ilishlardamuntazam ravishda qatnashadi.

8.4 "Pudratchi" ta'miriash davrida "Buyurtmachi"ning vakilini (texnik kuzatuvchini) ob'ektda

ish joyi bilan ta'minlashni o'z zimmasiga oladi.- 
8.5. "Pudratchi" obyektda bajarilgan ishlarning hajmlarini bajarish hujjatlarini, qilingan sarf-

harajatlarni "Buyurtmachi" tomonidan mazkur obyekt uchun biriktirilgan texnik kuzatuvchi bilan har

oyning 25 kunidan oyning oxirigacha ob'ektning o'zida ko'rib chiqadi va to'liq ma'lumotni

(belgiiangan shakllarda ijro hujjatlari bilan) keyingi oyning birinchi kuniga qadar "Buyurtmachi"ga

topshiradi.
Bajarilgan va moliyalashtirish uchun qabul qilingan ish hajmlarida arilmetik xato va boshqa

t<amchiliklaiga yo'l qo'yilganligi aniqlanganda, keyingi oylarda shartnoma amal qilish rnuddatidan

kechikmagan holda bajarilgan ish hajmlari tegishli o'zgartirishlar (korrektirovka) kiritilgan holda

rasmiylashtiriladi .

tshlarni bajarish jarayonida, ishlash texnologiyasi va sifatini buzmagan holda, o'z
imkoniyatlardan kelib chiqib ishlash usuli va mashina *mexanizmlarning bir turidan boshqa ishlab

chiqariih quwati bilan mexanizmlarga almashtirish va amalda bajarilgan ish hajmlari bahosini

aniqlashda-"Pudratchi" amaldagi narx va mexanizmlar bo'yicha loyiha smeta hujjatlarida ajratilgan

mabl ag' dan chiqm agan hol da rasmiyl ashtiri sh huquqi ga ega,

8.6. "Pudratchi" ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning VI bo'limida ko'rsatilgan

muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va jadvaliga binoan obyektda ishlarni bajarishni

mustaqil ravishda tashkil etadi.
8.i. "Pudratchi" obyektda ishlarni olib borish tartibini vakolat doirasidan kelib chiqqan holda

O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi Yo'l qurilish ishlari sifatini nazorat qilish

Davlat inspeksiyasi bilan kelishadi va unga rioya etilishi uchun qonun hujjatlarida belgilangan

tartibda javob beradi.
8.8. Obyektda umumiy tartibni ta'minlash "Pudratchi"ning vazifasi hisoblanadi.



8.9. "Pudratchi" geodeziya nuqtalariga liniyalar va darajalarga nisbatan 
'

zarur tarzda belgilanrshi, shuningdek balandlik belgilari, o'lchamlari va

muvofiqligi, to'g'ri joylashganligi uchun javob beradi'-

egar-istrtar-ni Uajarish jarayonida amalga oshirilgan bo'lish va

aniqlaisa, "Pudratchi" "Buyurtmachi" bilan kelishgan holda tegishli

obyektning to'g'ri va
bo'lish o'qlarining

geodeziya ishlarida xatolar
tuzatishlarni o'z hisobidan

kiritadi.
g.10. ..pudratchi,, geodeziya bo'lish ishlarida o'rnatiladigan ko9|{inatlar va balandliklar,

geodeziya belgilarining joylashishi sxemalari va jadvallarini saqlaydi, ishlarni bajarish davrida va

itar tugattangindan 1..}i, ularni dalolatnoma bo'yicha "Buyurtmachi"ga beradi'

g.11. Ta,mirlastr maydonida ishlarni bajaristrdavrida kommunikasiyalarni vaqtincha ulashni

ulash nuqtalarida yangidan qurilgan kommunikasiyalarni ulashni "Pudratchi" amalga oshiradi' 
-

g.12. ..pudratchi,, o.zi tomonidan ta'mirlashda qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-

uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiyalar va tizimlar sifati loyiha hujjatlariqi-9:1ll?,7

ffi;*ffi d#;n'ir" r r,"J*ffi ffi ;, t."r it trr rnl urg u 
', 

uu ofi 
,u 

b g' r isnl"l .olT-g'lf t li :l,Y* 
t

r r- --1-^^ L,.ll^+1 ^ k^tli"hiniffit,ffi;rr1;f;i,u-;Hi#G;, ie*nL pasporrlafua yoki boshqa hujjatlarga ega bo'lishini

kafolatlaydi.
g.13. Alohida mas,uliyatli konstruksiyalar va berkitiladigan ishlar tayyor bo'lishiga qarab ularni

qabul qilish boshlanishidan 2 kun oldin "'Pudratchi" 
"Buyurtmachi"ni va vakolat doirasidan kelib

chiqqan holda o.zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi Yo'l qurilish ishlari sit'atini

n*iixqilish Davlat inspeksiyasini yozma ravishda xabardor qiladi'
g.14. yopilib ketadigan ishlarni ularning har birturi (bosqichi) bo'yicha aalul qilib olish ularning

keyingi tur (bosqich) ishlari boshlangunga qadar bajarilishiga qarab amalga oshiriladi'
' 

lsirtarni quyidagi tarkibdagi komissiya qabul qilib oladi:
..Buyurtmacrri,,iint vaLili"- texnik iazoiatcni(rais), "Pudratchi" tashkilot vakili - ish bajaruvchi

yoki usta, laborant va geodezist (zarur hollarda), yo'lga xizmat ko'rsatadigan yo'l tashkiloti vakili,

ioyiha tashtitoti vakilifko'tarib turuvchi konstruksiyalarni qabul qilib olishda)'

yopilib ketadigan lshlarni qabut qilib olish natijalari o'rnatilgan shakl bo'yicha dalolatnoma

bilan rasmiylashtiriiuoi, unda qabul qilinadigan ishlarning loyiha, normativ-texnik hujjatlar,

standarrlar talablariga muvofiqlik'darajasi aks eiiriladi, shuningclek qabul qilinadigan ishlarga baho

va ishlarning keyin[i tuiturini'uularis(ga ruxsat beriladi. Dalolatnomaga o'lchovlar qaydnomasi va

I aboratoriya sinovl ari natij al ari il ova qilinadi'
g.15. ..pudrut.hii,..Buyurtmachi"ning qurilish-montaj ishlarini bajarilishini yuritish daftarlariga

kiritil gan yozma ruxsatnomasi dan keyingina keyingi 
.i 

shl arni b aj ari sh ga kj ri shadi'

g. 16. Agar berkitiladigan ishlar "Bulurtma.t i';ning tusdig'isiz baj arilgan bo'lsa yoki u bu haqda

xabardor qilinmagan bo'lsa, yoki kechikib xabardo, qilingun bo'lsa, y -h:ld? 
uning talabi. bo'yicha

,.pudratchi,, .,Buyurtmachi,'ning ko'rsatmasiga muvofi( uert<ititaaigan ishlarning istalgan qismini o'z

hisobidan ochishga, so'ngra esa uni tiklashga majburdir
,,pudratchi,, ..nryrrtirachi"ning ,unfiutluriga jiddiy ta'sir qilmaydigan ish hujjatlaridan mayda

chetga chiqishlarni "Buyurtmachi"ning roziligis[ amalga oshirsa, u agar bularning qurilish sifatiga

va qlymati ga ta' sir etmaganli gini i sbotl asa j avob gar hi sobl anmay di'

Obyektni joriy timirtisn jarayonida t&nologik jarayon olib- borilishining to'g'riligi'

bajariladigan ishlar hamda foydalanilaiigan materiallainingsifati Vu_zasif]n texnik nazoratni amalga

oshirish, shuningde[ yopilib ketadigaf va oraliq ishlarni qabul qilib. olishda "Buyurtmachi"

tomonidan komissiya iuit iUiOu istrtiiot< etish uchun ushbu ob'ektgu xrzmat ko'rsatadigan yo'l

tashkiloti jalb etilishi mumkin.
ob,ektning ua;aritlan ishlari va tugallangan ob'ektlarini oylik (oraliq) qabul qilib- olish

..Buyurtmachi,, va .,pudratchi" tomonidin raimiylashtiriladi. Bajarilgan ishlar va obyektning

tugallangan konstruktiv elementlarini oylik (oraliqi qabuf qilib olish natijalari belgilangan shaklda

ma,lumotnoma-hisob-faktura bilan, miqdor'va qry;at kolrsatkichlari hisob-kitob jadvalida aks

ettiril gan hol da b el gil angan shaklda rasmiyl ashtiriladi.
g.17. Agar ..eiyuri*uchi" "Pudratchi" va (yoki) uning "Yordam_chi.pudratchi"lari tomonidan

ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa, u holia "Pudratchi" o'z kuchlari va mablag'lari hisobidan

ushbu ishlarni 
";iL;"g" 

raru"r sifatini ta'minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga

majburdir.



t-lt. 'hrdratchi" qurilish maydonini va unga tutash yo'l uchastkalari va yo'laklarning
@datigini aminlaydi.

8.19. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallangunga qadar "Pudratchi" joriy ta'mirlash
ishlarini bajarilishini yuritish daftarini yuritadi. Daftarda butun ishlarning borishi, "Buyurtmachi" va
"Pudratchi"ning o'zaro munosabatlarida ahamiyatga ega bo'lgan hollar va holatlar (ishlarning
boshlanishi va tamom bo'lishi sanasi, ishlarning qabul qilib olinishi, o'tkazilgan sinovlar, kunlik
o'rtacha havo harorati va yog'ingarchiliklar, shuningdek qurilishni tugallashning uzil-kesil
muddatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlar, hamda obyektga qabul qilinayotgan
asfal'tobeton mahsulotining zavoddan chiqish harorati va yo'lga qabul qilinayotgan harorati) aks
ettiriladi.

Agar "Buyurtmachi" ishlarning borishi va sifatidan yoki "Pudratchi"ning qaydlaridan
qoniqmasa, u holda ishlarni bajarish daftarida o'z fikrini bayon qiladi.

"Pudratchi" daftarda "Buyurtmachi" tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni
ko'rsatilgan muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini ko'rish majburiyatini o'zzimmasiga oladi.

Ix. ISHLARNI QO'RIQLASH

9.1. "Pudratchi" ta'mirlash ishlari boshlanishidan tr.rgallangungacha va joriy ta'miri tugallangan
ob'ekt "Buyurtmachi" tomonidan qabul qilib olingunga qadar chetlari to'silgan qurilish maydoni
hududida materiallar, asbob-uskunalar, qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarvr darajada
qo' ri qlanishini ta'minl aydi.

x. YENGTB BO,LMAYDTGAN KUCH (FORS-MAJOR) HOLATLART

10.1. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi fors-major
holatlari (favqulodda vaziyatlaq favqulodda holat, yuqori turuvchi davlat organlarining qarori va
boshqa yengib bo'lmaydigan kuch) natijasida kelib chiqsava agar bu holatlar mazkur shartnomaning
bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun
j avobgarlikdan ozod etiladilar.

"Pudratchi"ning mazkur shartnomani bajarish uchun boshqa shartlashuvi sheriklari tomonidan
majburiyatlarning buzilishi, majburiyatni bajarish uchun zarur tovarlarning bozorda yo'qligi,
"Pudratchi"dazarur pul mablag'larining bo'lmaganligi fors-major holatlariga kirmaydi.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch
holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda
uzaytiriladi.

10.2. Agu fors-major holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'p vaqtga cho'zilsa, u holda
"Pudratchi" va "Buyurtmachi" ishlarni davom ettirish yoki ularni konservasiya qilish uchun qanday
choralar ko'rilishini muhokama qiladilar.

XI. JORIY TAIMIRLASH TUGALLANGAN OBYEKTNI QABUL QILIB OLISH

11.1. Joriy ta'mirlash tugallangan ob'ektni qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida
amalda bo'lgan belgilangan tartibga muvofiq, mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha
majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek joriy ta'mirlash tugallangan
obyektlarni foydalanishga qabul qilib olish shaharsozlik normalari, qoidalari va standartlariga asosan
amalga oshiriladi.

Joriy ta'mirlangan obyekt yoki uning uchastkalari (ishga tushirish majmualari) obyektning
tugallanganligi va u qabul qilib olishga tayyorligi to'g'risida "Pudratchi" tashkilotning
xabarnomasidan keyin ishchi komissiya tomonidan foydalanishga qabul qilinadi.

"Pudratchi" tashkilot ishchi komissiyaga quyidagi hujjatlarni taqdim etadi:
- qurilish-montaj ishlarini amalga oshirishda ishtirok etgan tashkilotlar tomonidan bajarilgan

ishlarning turlari va hajmlari hamda ma'sul ijrochilari ko'rsatilgan holdagi ro'yhati;
- qabul qilishga taqdim etilgan yo'lning texnik loyihasi va ishchi chizmalari to'plami, ijro

sxemalari,
- yopilib ketadigan ishlarni qabul qilib olish dalolatnomalari;



- yo.lqurilish materiallari va yo'l to'shamalarining konstruktiv qatlamlaridan kesiklar (tuproq

iimlui) sinovl ari j urnal I ari, muvofi qli k serti fi katl ari ;

ishlarni bajarish va mualliflik nazorati jurnallari; . ,! . i -: r- ^.
- vakolat doirasidan kelib chiqqan holdab'zbekiston Respublikasi Transportvazirligi huzuridagi

yo.l qurilish ishlari sifatini flazorat qilish laylat inspeksiyasini tomonidan ko'rsatilgan

kamchiiiklarni bartaraf qilinganligi to' g' ri sidagi dalolatnomal ari'

11.2. obyektlarningt'oy;alarishg;tayyorfgi to'g'risida "Pudratchi"ning yozma bildirishnomasi

asosida..Buyurtmachi',-tomonidanbelgilangantartibdaqabulqi1ibolinad
11.3. ..pudratchi', joriy ta'mirlashhgallangan obyektni qabul qilib olish boshlanishidan 5 kun

oldin mazkur shartnomunirrg V bo'limi-ga mrivofiq 
-"Buyurtmachi"ga 

"Buyurtmachi" tomonidan

belgilangan tarkibda ikki nirsxada ijro 
-t riiutturini beradi. "Pudratchi" "Buyurtmryli'-q1 ushbu

tr;iutruito,plami u*aou bajarilgan isttargaio'liq mo1kelishini yozmaravishda tasdiqlashi kerak'

Tl.4.eaUut qilib olingan puitAun bosi'lab obyekt davlat mulkiga aylanadi va o'rnatilgan tartibda

y o' llardan foydal ani sh korxonasi b al ansi ga o' tadi'

XII. KORRUPSIYAGA QARSHI SHART

l2.l.Tomonlar:
Tomonlar, ularning afillangan (o'zaro bog'langan) shaxslari va xodimlari, ushbu shartnoma

bo,yicha o.z majburiiatlarini 
-ba;aiisl,tari 

davomida korrupsiyaga qarshi. kurashish soxasidagi

o.zbekiston Respublikasining amaldagi qonun xujjatlari talablarining buzulishiga olib kelinadigan

valyoki komrpsiya xarakterig-a ega borlgan, shu jumladan (ammo bu lilal cheklanmay) pola berish

yot i u.rirtrni ,aaa qirirrr, ia'rn'agidi( poru olirhga bevosita yoki bilvosita rozi bo'lish xatti

xarakatl arilxarakatsizl i kl ari ni sodi r etmaydil ar.

Tomonlar, utarning afillangan (o'ziro bog'langan) shaxslari va xodimlari boshqa tomonning

xodimlari yoki vakoluilungun iatitiarini qandaydii tarzda rag'batlantirishdan, shu jumladan pul

summalari, sovg.alarni tacioim etish, ularning manziligax\zmallarini beg'araz ko'rsatish yoki bu

xodim yoki vak-olatlangan vakil tomonidan uii rag'batiantiruvchi tomon foydasiga qandaydir xatti

xarakatlarnil *aratJsi ltxturbajarilishini ta'minlashga qaratilgan ishlarni bajarishdan vos kechadilar

deb ma'lum qiladilar.
12.2.. Tomonlar ushbu ilovaning 5.1 bandidagi talablarni buzish sodir etilganligi yoki- sodir

etilishi mumkintigi to'g'risidagi shudxalar yvzaga kelgan holda, tegishli tomon bu haqda ikkinchi

tomonni xabardor qiliih, konipsiya bilan kurashish ioxasidagi o'zbekiston Respublikasi qonun

xujjatlarining nor*uiuri buzilganligi rauining rad etib bo'lmaydigan dalillari mavjud bo'lgan holda

esa amaldagi qon,r;*rljatlarfra bigilangan-tartibda vakolatlangan organlarni ham habardor qilish

majburiyatini o' z zimmasiga oladi'

XIII. KAFOLATLAR

13. 1. "Pudratchi":
barcha ishlar to,liq hajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda

bajarilishini;
loyiha-smeta hujjatlariga, shaharsozlik normalari va qoidalari harnda texnik shartlarga muvofiq

barcha ishlarni sifatli baj arishni;
o.zi tomonidan quriiish ucn-un qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi

buyumlar, konstruksiy a va tiiimlar sifatini, ularning loyiha _.hujjatlarida 
ko'rsatilgan

sertifikasiy alarga,davlat standartlariga hamda texnik shartlariga muvofiqligini;

shartnomada belgilangan uriat muddati mobaynida obyektdan foydalanish jarayonida

nuqsonlar va chala qitlnga;ishlar aniqlanganda,. o'z hisobidan bartaraf etishni;

obyektdan foyaaan'itganda muhanai-stit tizimlari va uskunalarning foydalanish qoidalariga

muvofi qli gi ni kafol atl aYdi.

T3.2. Obyekt va unga kiradigan muhandislik.tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan

foydalanish va ishlarning tirotatti mriadati tomonlar joriy ta'mirlash tugallangan obyektni qabul qilib

olish to.g.risidagi dalola-tnomani imzolagan kundan boshlab 12 oy elib belgilanadi.

13.3. Agar obyektdan foydalanishning kafolatli muddatida aniqlanib, ular bartaraf etilgunga

qadar foydJanistrni duro* euirish imkoiini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat



muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar "Pudratchi" tomonidan uning o'z

hisobidan bartaraf etil adi.
Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari "Pudratchi" va "Buyurtmachi"ning ikki

tomonlama dalolatnomasida qayd etiladi.
Agar "Pudratchi" bajariigan ishlardagi nuqsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarning

kamchlliklarini dalolatnomadiko'rsatilgan-muddat ichida bartaraf etmasa, O'zbekiston Respublikasi

tamondan qabul qilingan qonun va me'yoriy hujjatlarga asosan javobgarlikka tortish to'g'risida

urnatilgan tartibda-qonunni muhofaza qiluvchi muassasalarga murojaat qilish huquqiga ega.

d.q. "pudratcii" nuqsonlar va chala ishlar ko'rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki

imzolashdan bosh tortgan taqdirda, ularni tekshirib chiqish vakolat doirasidan kelib chiqqan holda

O,zbekiston Respublikasi Trinsport vazirligi huzuridagi Yo'l qurilish ishlari sifatini nazorat qilish

Davlat inspeksiyasi tomonidan imalga oshiriladi, bu tomonlarning ushbu masala bo'yicha ho'jalik

sudiga murojaat qilishini istisno etmaydi.

XIV. SHARTNOMANI BEKOR QILISH

14.1. Mazkur shartnoma "Buyurtmachi" va "Pudratchi"ning o'zaro kelishuvi asosida bekor

qilinishi mumkin, agardakelishuv bo'lmasa Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

XV. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI

15.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur daraiada bajarmagan

taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararlarni qoplaydi;- 
O,zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, "Xo'jalik yurituvchi sub'yektlar faoliyatining

shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni va boshqa qonun

hujjatlarida, hamda mazkur shartnomadanazardatutilgan tartibda javobgarlikka tortiladi;

yotiq chiziqlar chizish ishlarini olib borayotgan "Pudratchi" tashkilot qonunchilikka va ushbu

shartnornaga muvofiq "Buyurtmachi" oldida quyidagi ishlar bo'yicha mulkiy javobgardir:

si fatsiz b aj ari 1 gan quri li sh-m ontaj i shl ari ;

obyektni f,u*Ju uning bosqichlaii va navbatlarini belgilangan muddatda tugallanmaganligi;

"Buyurtmachi" bilanhzilgan shartnoma asosida qurilish-montaj va boshqa ixtisoslashtirilgan

tashkilotiar tomonidan uskunalarni montaj qilish muddatlarining buzilishi;

obyektning loyiha-smeta hujjatlarida belgilangan yerlarni rekul'tivasiya qilish ishlarini bajarish

haj mlari va muddatlarining buzilishi ;

yotiq chiziqlar chizis[ jarayonida yoki oraliq qabul qilishda "Pudratchi" mualliflik nazorati va

boshqa n*ori organlari- tomonidan aniqlangan konstruksiya va ishlardagi yo'l qo'yilgan

kamchiliklar va nuqsonlarni bartaraf etishni orqaga surish;

shartnomadaki'zdatutilgan boshqa majburiyatlarni bajarmagani yoki to'la-qonli bajarmagani;

"Pudratchi" tashkilot tomonidan ishlarning bajarilishida pudrat shartnomasidan chekinish yoki

boshqa kamchiliklar mavjudligida "Buyurtmachi", "Pudratchi"dan o'z ixtiyoriga ko'ra quyidagilarni

talab qilish huquqiga ega:

Agar "Pudiut.Li" tashkilot nuqsonlarni kelishilgan muddatlardabartataf etmasa, "Buyurtmachi"

yoki y6'ldan foydalanuvchi tashkilot o'z kuchi bilan "Pudratchi" hisobidan nuqsonlarni bartaraf etish

iru1ndu n qroniu*i a'z vaqtida bartaraf etilmaganligidan keltirilgan zararn\ va bajarilgan ish

qiymatini undirish huquqiga ega.

lS.Z. Mazkur s-tartno*aga tegishli ilovalarda ko'rsatilgan a'z majburiyatlariga rioya

qilmaganligi, o'z vaqtida moliyalashtirmagantigi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni

Urrguitigi-uchun "Buyurtmaihi" "Pudratthi"ga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning

Uajaiitma-gan qismining O,lYo (foizi) miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi

bajarilma[an ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining20% (foizi)dan oshmasligi lozim.- 
Penya to'lanishi "Buyurtmachi;'ni shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zaram\

qoplashdan ozod qilmaydi.
15.3. "Pud.ufuhi" tomonidan obyektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha majburiyatlar

buzilgan bo'lsa, "Pudratchi" "Buyurtmachi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun

majbiriyatlarning bajarilmagan qismining 0,lYo (foizi) miqdorida penya to'laydi, biroq bunda



p€n)'aning umumiy summasi bajarilmagan yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatinin g 20%

(foizi)dan oshmasli gi lozim.' 
penya to.lash .,Fudratchi"ni ishlarni bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufaylt

y etkazi I gan zar arlarni qopl ashdan ozod qilmay di .' 
TS.i. Agar bajaritgan ist tar sifati belgilangan standartlarga, shaharsozlik normalari va qoidalari,

ish hujjatlarlgu rnrrofrq bo'lmasa, u holda "Buyurtmachi" vakolat doirasidan kelib chiqqan holda

O,zbeiiiston i.espublikaii Transportvazi/rlgi huzuridagi Yo'l qurilish ishlari sifatini nazorat qilish

Davlat inspeksiyasini xulosasi asosida obyektni qabul qilish va uning uchun haq to'lashdan bosh

tortishi, struningaet "pudratchi"dan sifati zarur duajada bo'lmagan ishlar qiymatidan kelib chiqqan

holda O.zbekision Respublikasi qonunlarda belgilangan miqdorida jarima undirish huquqiga ega.
,.Buyurtmachi" tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'zvaqt\dabartaraf etilmagani uchun
,,pudratchi" "Xo'jalik yurituvchlsub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi

O.zbekiston Respublikasi eonunining 26-moddasiga asosan sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining

20% (foizi) miqdorida jarima to'laydi.
15.5. Sharrnoma bt'yicha majburiyatlar bajarilmaganligi, yoki lozim darajada bajarilmaganligi

mazkur bandda nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon ikkinchi tomonga

boshqa tomon tarafidan qilingan harajatlarda, mol-mulkning yo'qotilishi yoki. shikastlanishida, shu

jumladan boy berilgan foydada ifodalinadigan penya bilan qoplanmagan ?ararlarni 
qoplaydi'

" ,,Buyurtmachii"pudiatchi"ning bajarilgan ishlari hajmidan yoki moliyaviy hisob-kitoblarlardan

aniqlangan kamchiliklar natijasida;truyurtmachi"ga qaytariladigan mablag'lar va boshqa to'lovlar

Uo.yicn-a majburiyatlarini o'ivaqtida bajarmasa, "Buyurtmachi" ushbu mablag'larni moliyalashtirish

uchun ajratilgan mablag'lar hisobidan chegirib qolish huquqiga ega.

15.6. Muddat o,tk;ib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada

bajarilmaganligi uchun p.nyu to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi'

XVI. NTZOLARNI HAL ETISH TARTIBI

16.1. Ushbu pudrat shartnomasi amal qilish davomida yvzaga keladigan nizolar tomonlar

tarafidan o'zaro muzokara yo'li bilan hal etiladi'
Nizolar muzokara natijasida kelishuvga erishilmagan taqdirda da'vo qiluvchi tomon yuzaga

kelgan nizo yuzasidan Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudiga o'rttatilgan tartibda da'vo arizasi bilan

murojaat qiladi.

XYII. ALOIIIDA SIIARTLAR

17.1. Mazkur shartnoma imzolangandan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar

o.rtasidagi barcha oldingi yozmava og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari

o'z kuchini yo'qotadi.
17.2. "Pudratchi" qurilish obyektiga yoki uning alohida qismlariga tegishli ish hujjatlarini

.,Buyurtmachi"ning yoi^u ruxsatisiz, yordamchi "Pudratchi"lardan tashqari, biron-bir uchinchi

tomonga sotish yoki berish huquqiga ega bo'lmaydi.
17.3. Mazkur shartno^ugubarchi o'zgartirish va qo'shimchalar, agal ular yozma shaklda

rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolashgan bo'1sa, haqiqiy hisoblanadi'

17.4. "Buyurtmachi" bilan "Pudratchi" ,o;rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan

yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib'keladigan har qanday ahdlashuvni tomonlar mazkur

rt uino*uga q6'shimihalar, o'zgartiiishlar shaktida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

17.5. Agir "Pudratchi" shartnoma bo'yicha ishlar yakunlangandan keyin qurilish maydonida

o'zigategisi'li mol-mulkni qoldirsa, u holda "Buyurtmachi" "Pudratchi" qurilish maydonini ozod

qilis[ sa-riasigacha bajarilgan ishlar uchun unga haq to'lashni kechiktirishga haqlidir.

17.6.Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzildi.

\j.7. Mazkur shartnoma tomonlar tarafidan imzolanib, O'zbekiston Respublikasi Moliya

vazirligi G.aznachiligida ro'yhatga olingan kundan boshlab kuchga kiradi harnda tomonlar o'z

majburiyatini to'liq bajarguniga qadar amal qiladi'- 
Shartnoma tuit ga tirgun kundan boshlab tomonlar o'z vazifalarini bajarishga kirishadi,

shuningdek mazkur shartnoma bo'yicha huquq va majburiyatlari vujudga keladi.



.- s amaldagi qonun

XV[I. TOMONLARNING BANK REKVIZITLARI VA YURIDIK MANZTLLART

Mazkur shartnomad a nazarda tutilmagan boshqa barcha holatlar uchun
normalari qo' llaniladi.
Mazkur shartnom aga quyi dagil ar i I ova qil inadi ;

1-ilova - Bajarish jadvali.
2-ilov a * Moliyalashti ri sh j advali.

hujjatlari
17.9

(<BUYURTMACHI>

"Toshkent shaxri mintaqaviy yo'llarga
buyurtm achi xizmatf' DUK

100000, Toshkent shahri, Mustaqillik shoh
ko'chasi,68 uy,
Sh/x: 3 0452 1860262697 045 129 I 1 8049
STIR: 304 893 532 OKED 7T120
O' zbekiston Respublikasi Moliy a v azirligr
G' aznachiligining Amaliyot boshkarmasi
xlr23 402 000 300 100 001 010
MFO: 00014 STIR: 304 893 532

(PUDRATCHI>>

..LION TRANS GROUP" MCHJ

Toshkent sh. Mirobod tuman
Afrosiob ko'chasi 4a

Sh/x 2020 8000 4049 9899 2001

OAKB "Hamkor banki" SHahrixon
filiali
MFO: 00039

Xolboyev M.

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

-,/^
-'' -z' ,"

Abdunazarov

@6,44 ?ffih M
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,,TASDIKLAYMAN,,

aviy уо'IIаrgа
bul,urtmachi xizmati" komissiya raisi

.Abdunazaror,
sll

"Toshkent shahar mintaqar ir vo'llarga bul urtmachi xizmati" DUK joriy ta'mirlash
ishlari bo'1,icha qurilish tashkilotlar o'rtasida tanlov o'tkazish bo'1,icha komissiya yig'ilishi

B\\,o\\o\t{SIýl
Toshkent sh.

Ishtirok ettilar:

Komissil,a rаisi:

Komissil,a
a'zolari:

"Toshkent shаhаr mintaqavi1, y,o'llarga

buyurmachi xizmati- DL.K direktori
Тгапsроп vazirliф q9ýhidagi Yo'l sifatini
паюrаt qilish isnspcksil-asi vakili

Toshkent shаhri soliq Ьtцаrmаsi тakili

TosЖent shаhаr hokimligi ъ,аkili

Toshkent shаhаr moliya boshqarmasi vakili
"TosЖent shаhаr miпиqаъil уо'llаrgа
buyurtmachi xizrrrati- DUK Qurilish va
rekonstruksiya Ьо' limi boshlig'i

2022 yilcc 8 ЭЭ Об

O.Abdunazarov

Xamroqulov Rasuljon

Ergashev Feruz

Tursunov 7,afarxo'ja

Tadjibayev Eldor

Еrоlоч Erol
konlissiva kotibi

Kt\ T-{RTIBI:

"Toshkent shahar miпtаqачh 1-o'llarga Ьчl-чrtmасhi xizmati" DUK
jоriу ta'mirlash bhlari bo'1,icha

qurilish tashКlotlar o'rtasida tanlov o'tkazish bo'yicha
(О.АЬduпаzаrоy, R. Xamroqulov, F.Elgasher,. LТчrsчпоr,, E.Tadjibayev, Е. Erolov, 51

TShMYBX DUK 2022 у1l 26 mаl,й O'zbkiston Respublikasi tочаr va xom-ashyo
birjasining elektron portaliga jоri_ч tа'mirlаsh Ьhlаri bo'1,icha lo1,iha-smeta xujjatlarini ishlab
chiqish va ekspertiza xulosasini olish bulicha 9j078. 9j]7б. 9З277,9З279,93282,9З287.
9з290"9з292,935з3,9з5з7.93568.9j579.9]_i8-.9]599.93600.93602,93603,93605,9з789.
9З892lоtlаri bo'yicha "LION ТМNS GROUP" \IСЫ. 9-t352. 9455l, 94816 - lotlar bo'yicha
"BIZNES IDEAL КОМFОRТ SARDOB.\- \!CHJ lаг ]022 1,il 3 maydagi eng yaxshi takliflami
tanlash savdosini o'tkazish bul-icha davlat хагidlаri komissiyasining elektron portali orqali
shakllangan "joriy ta'mirlashda qurilbh tashНlotlar o'rtasida tanlov o'tkazish bo'yicha"
baronnomasiga asosan e'lon тa}iuniga kо'га g'olib deb topilganligini inobatga olib;

QAROR QILINDI:
l. O'zbkiston Respublikasining 202l yil 22 apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi

68-1 sonli Qопчппiпg бf-mоddшi 3-bandiga asosan komissiya bayonnomasi dar,lat xaridlari
еlеktгоп tizimiga muhоkаmа qilish uchun ikki ish kuniga joylashtirildi. Ikki ish kuni davomida



davlat xaridlari elektron tizimiga joylashtirilgan bayonnoma xech qanday e'tirozlar yoki
qo'shimcha takliflar kelib tushmaganligi ma'lumot чсhuп qabul qilinsin.

2. "Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga,buyurtmachi xizmati" DUK Tenderlarni tashkil
etish va shartnomalar bo'limi bosh mutaxassisi S.Abbosovga:

Yuqoridagilardan kelib chiqib hamda komissiya a'zolarining 2022 yil 3 iyundagi
bayonnomasiga asosan tegishli lоtlаr buyicha g'oliblar "LION TRANS GROUP" MChJ ча
"BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA" MChJlar bilan qonunchilikda o'rnatilgan tartibda
shartnoma tuzilsin. Hamda xizmat ko'rsatish sifat darajasi nozoratga olinsin.

Komissiva a'zolari:

R. Хаmrоqulоr,

F.Ergashev

Z.Tursunor,

fuE.Tadjibal,er,



шундан;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

100 Тошкент шахри бўйича жами 73,013 45 555,887 45 555,887 45 555,887 45 555,887 45 727,750 43 143,397 0,000 2 584,353 1 280,096 73,013 45 555,887 0,000 0,000

10 Бектемир тумани бўйича жами 9,639 4 582,644 4 582,644 4 582,644 4 582,644 4 582,644 4 341,369 0,000 241,275 120,493 9,639 4 582,644 0,000 0,000

3 Намуна МФЙ 3,348 1 589,021 1 589,021 1 589,021 1 589,021 1 589,021 1 507,430 0,000 81,591 40,651 3,348 1 589,021 0,000 0,000

335,509 335,509 335,509 335,509

13,954 13,954 13,954 13,954

284,181 284,181 284,181 284,181

46,122 46,122 46,122 46,122

969,331 969,331 969,331 969,331

21,515 21,515 21,515 21,515

7 "Ийк ота" МФЙ 6,291 2 993,623 2 993,623 2 993,623 2 993,623 2 993,623 2 833,939 0,000 159,684 79,842 6,291 2 993,623 0,000 0,000

518,782 518,782 518,782 518,782

29,294 29,294 29,294 29,294

251,714 251,714 251,714 251,714

14,140 14,140 14,140 14,140

313,080 313,080 313,080 313,080

16,912 16,912 16,912 16,912

биринчи ўринбосари ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси

________________ Б.Рахмонов _____________________ Ш.Шукуров

"___" __________ 2022 й. "___" __________ 2022 й.

Тошкент шахар ҳокимининг Тошкент шаҳар Иқтисодий тараққиёт
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2022 йил 

жами капитал 
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Шу жумладан: Асосий фондларни 
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги 2022-2026 ймлларда "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" 
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17.05.2022й

№42291
Танлов асосида 

2 Зумрад кўчаси 2022 0,618 238,059

13,954 6,832 1,053 335,5091 Нурли 1-тор кўчаси 2022 1,053 321,555335,509

№

17.05.2022й

№42156
Танлов асосида 

1
"Ийк Ота" МФЙ Фазилат, Фазилат 2-3-4-

5 тор кўчалари
2022 1,252 518,782 489,488

21,515 10,758 1,677 969,331

17.05.2022й

№42164
Танлов асосида 

3 Намуна кўчаси 2022 1,677 947,816

46,122 23,061 0,618 284,181284,181

17.05.2022й

№42316
Танлов асосида 

3
"Ийк Ота" МФЙ Маьрифат 1-2-3 тор 

кўчалари 
2022 0,678 313,080 296,168

14,140 7,070 0,530 251,714

17.05.2022й

№42232
Танлов асосида 

2
"Ийк Ота" МФЙ Мажнунтол 1-2-3-4-тор 

кўчалари
2022 0,530 251,714 237,574

29,294 14,647 1,252 518,782

17.05.2022й

№42303
Танлов асосида 16,912 8,456 0,678 313,080

969,331
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Объектлар номи ва манзили
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№

641,376 641,376 641,376 641,376

68,880 68,880 68,880 68,880

438,211 438,211 438,211 438,211

14,616 14,616 14,616 14,616

307,461 307,461 307,461 307,461

12,448 12,448 12,448 12,448

522,999 522,999 522,999 522,999

3,394 3,394 3,394 3,394

4 Мирзо Улуғбек тумани 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 171,863 0,000 0,000 171,863 85,932 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Турон МФЙ жами; 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 75,763 0,000 0,000 75,763 37,882 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Боғимайдон МФЙ жами; 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 96,100 0,000 0,000 96,100 48,050 0,000 0,000 0,000 0,000

12 Миробод тумани 4,856 4 344,956 4 344,956 4 344,956 4 344,956 4 344,956 4 124,406 0,000 220,550 103,691 4,856 4 344,956 0,000 0,000

7 Банокатий МФЙ жами: 2,782 3 073,660 3 073,660 3 073,660 3 073,660 3 073,660 2 916,007 0,000 157,653 74,419 2,782 3 073,660 0,000 0,000

528,842 528,842 528,842 528,842

18,488 18,488 18,488 18,488

17.05.2022й

№42187
Танлов асосида 

5  Фидоийлар кўчаси 2022 0,889 438,211 423,595

68,880 34,440 1,174 641,3764
 Фидоийлар кўчаси (юк контейнерлари 

сақлаш худудига кириш қисми)
2022 1,174 641,376 572,496

17.05.2022й

№42202
Танлов асосида 

7

"Ийк Ота" МФЙдаги  Ораста, 

Тараққиёт,Зиёлилар кўчаларини 

таъмирлаш

2022 1,154 522,999 519,605

12,448 6,224 0,614 307,461

17.05.2022й

№42211
Танлов асосида 

6
 Фидоийлар кўчаси (намунали уйлар 

худуди)
2022 0,614 307,461 295,013

14,616 7,308 0,889 438,211

Танлов асосида 

2

14 ва 71а -мактаблари атрофи, 410-МТТ 

(Наврўз) ва Жажжи Гўзалой МТТга 

кириш ва 1, 21, 22, 23, 24, 25, 27-домлар 

атрофи

2022 36,211

39,552 19,776

17.05.2022й

№42252
Танлов асосида 

1

Истиқлол МТТ нинг олд томони ва 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 - домларнинг 

атрофи

2022 39,552

3,394 1,697 1,154 522,999

Танлов асосида 

2

Мирзо Улуғбек кўчасидан 80, 81, 86-

домларгача бўлган йўлллар ва 78, 79, 90-

домлар атрофи йўли 

2022 46,297

49,803 24,902

Танлов асосида 

1

Катта Алия кўчаси ва 59, 60, 63, 67, 68, 

79, 86, 87, 100-а домлари оралиғидаги 

йўллар

2022 49,803

36,211 18,106

14.05.2022й

№41664
Танлов асосида 18,488 8,464 0,886 528,842

Танлов асосида 

1
Абу Сулаймон Банокотий кўчаси 

(пиёдалар йўлаги)
2022 0,886 528,842 510,354

46,297 23,148
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№

177,156 177,156 177,156 177,156

7,007 7,007 7,007 7,007

166,056 166,056 166,056 166,056

6,145 6,145 6,145 6,145

239,878 239,878 239,878 239,878

14,922 14,922 14,922 14,922

957,349 957,349 957,349 957,349

55,608 55,608 55,608 55,608

374,192 374,192 374,192 374,192

21,748 21,748 21,748 21,748

630,187 630,187 630,187 630,187

33,735 33,735 33,735 33,735

5 Янги Қўйлиқ МФЙ жами: 2,074 1 271,296 1 271,296 1 271,296 1 271,296 1 271,296 1 208,399 0,000 62,897 29,272 2,074 1 271,296 0,000 0,000

546,759 546,759 546,759 546,759

20,924 20,924 20,924 20,924

16,761 16,761 16,761 16,761

2,585 2,585 2,585 2,585

582,851 582,851 582,851 582,851

31,382 31,382 31,382 31,382

106,556 106,556 106,556 106,556

5,915 5,915 5,915 5,915

18,369 18,369 18,369 18,369

2,091 2,091 2,091 2,091

2
Абдурауф Фитрат кўчаси (пиёдалар 

йўлаги)
2022 0,260 177,156 170,149

14.05.2022й

№41650
Танлов асосида 

4 МФЙ идорасининг олди ва ён тарафлари 2022 0,117 239,878 224,956

6,145 2,347 0,216 166,056

14.05.2022й

№41645
Танлов асосида 

3 Сарикўл кўчаси (пиёдалар йўлаги) 2022 0,216 166,056 159,911

7,007 2,778 0,260 177,156

14.05.2022й

№41623
Танлов асосида 

6 ТДТУ атрофи 2022 0,226 374,192 352,444

55,608 27,078 0,506 957,349

13.05.2022й

№41543
Танлов асосида 

5 Абу Сулаймон Банокотий кўчаси 2022 0,506 957,349 901,741

14,922 6,736 0,117 239,878

12.05.2022й

№41142
Танлов асосида 

1

Янги қўйлиқ МФЙ 183-МТТ олдидаги 

пиёдалар йўлаги , 15,81,93, автобус 

бекатидан КХАЙ гача бўлган пиёдалар 

йўлаги ва 11, 3, 2  кўп қаватли уйларнинг 

олди пиёдалар йўлаги

2022 0,806 546,759 525,835

33,735 16,142 0,571 630,187

23.05.2022й

№41656
Танлов асосида 

7
1/1 дан 1/4 гача бўлган уйлар олдидаги 

йўл
2022 0,571 630,187 596,452

21,748 10,874 0,226 374,192

11.05.2022й

№40975
Танлов асосида 

3

Янги қўйлиқ МФЙ 

20,22,19,20,24,17,12,16,10,1,6,7,13 ва 15 

уйларни олдидаги йўллар (подъездлар 

билан)

2022 0,908 582,851 551,469

2,585 0,567 0,030 16,761

14.05.2022й

№41611
Танлов асосида 

2

Янги қўйлиқ МФЙда жойлашган ички 

кўчаларни 19 ва 18/1 уйларнинг олдидаги 

йўл

2022 0,030 16,761 14,176

20,924 10,462 0,806 546,759

12.05.2022й

№41231
Танлов асосида 

5

Янги қўйлиқ МФЙ 4-уйларнинг олдига 

темир бетон тўсиқ ўрнатиш (БР 

100.30.18)

2022 0,100 18,369 16,278

5,915 2,232 0,230 106,556

18.05.2022й

№42503
Танлов асосида 

4

Янги қўйлиқ МФЙ 9-уйнинг олдидаги 

йўллар, подъездлари ва 9-уйнинг орқа 

тарафига темир бетон сув қочириш 

новларини ўрнатиш (ЛИ-5)

2022 0,230 106,556 100,641

31,382 15,691 0,908 582,851

13.05.2022й

№41281
Танлов асосида 2,091 0,320 0,100 18,369
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№

3 Олмазор тумани 1,828 2 266,514 2 266,514 2 266,514 2 266,514 2 266,514 2 163,062 0,000 103,452 50,991 1,828 2 266,514 0,000 0,000

2 Шон-шуҳрат МФЙ 1,349 1 908,521 1 908,521 1 908,521 1 908,521 1 908,521 1 824,288 0,000 84,233 41,381 1,349 1 908,521 0,000 0,000

1 077,776 1 077,776 1 077,776 1 077,776

52,313 52,313 52,313 52,313

830,745 830,745 830,745 830,745

31,920 31,920 31,920 31,920

1 Чустий МФЙ 0,479 357,993 357,993 357,993 357,993 357,993 338,774 0,000 19,219 9,610 0,479 357,993 0,000 0,000

357,993 357,993 357,993 357,993

19,219 19,219 19,219 19,219

14 Сергели тумани 15,720 8 438,012 8 438,012 8 438,012 8 438,012 8 438,012 7 950,331 0,000 487,681 239,428 15,720 8 438,012 0,000 0,000

6 Ноғайқўрғон МФЙ 6,393 3 378,275 3 378,275 3 378,275 3 378,275 3 378,275 3 178,476 0,000 199,799 95,487 6,393 3 378,275 0,000 0,000

567,249 567,249 567,249 567,249

28,492 28,492 28,492 28,492

779,683 779,683 779,683 779,683

41,077 41,077 41,077 41,077

449,847 449,847 449,847 449,847

21,975 21,975 21,975 21,975

540,239 540,239 540,239 540,239

31,153 31,153 31,153 31,153

618,902 618,902 618,902 618,902

47,293 47,293 47,293 47,293

13.05.2022й

№41391
Танлов асосида 

2

Қорақамиш 3 кўчасидан 15-уй олди 

тарафигача бўлган йўл, Шон-шухрат 

МФЙ идораси атрофи, 1-уй олди ва ён 

тарафи, 9-ва 16-уйлар атрофи, 15-мактаб 

дарвозасидан 299-МТТгача йўл ва 12, 

13,18-уйлар оралиғидаги йўллар

2022 йил 0,908 830,745 798,825

52,313 25,421 0,441 1 077,7761 Қорақамиш 3 кўчаси 2022 йил 0,441 1 077,776 1 025,463

21.05.2022й

№43099
Танлов асосида 

1
Ноғайқўрғон МФЙдаги Гулзор ва 

Мохидил тор кўчалари
2022 йил 1,100 567,249 538,757

19,219 9,610 0,479 357,993

18.05.2022й

№42489
Танлов асосида 

1
"Чустий" МФЙ Нурафшон кўчаси (кўп 

қаватли уйлар олди\)
2022 йил 0,479 357,993 338,774

31,920 15,960 0,908 830,745

13.05.2022й

№41526
Танлов асосида 

3 Ноғайқўрғон кўчаси 2022 йил 0,769 449,847 427,872

41,077 19,813 1,522 779,683

14.05.2022й

№41563
Танлов асосида 

2 Эркинлик кўчаси 2022 йил 1,522 779,683 738,606

28,492 13,461 1,100 567,249

14.05.2022й

№41581
Танлов асосида 

5 Мохичехра кўчаси 2022 йил 1,243 618,902 571,609

31,153 14,851 0,865 540,239

14.05.2022й

№41596
Танлов асосида 

4 Мохидил кўчаси 2022 йил 0,865 540,239 509,086

21,975 10,262 0,769 449,847

14.05.2022й

№41598
Танлов асосида 47,293 22,921 1,243 618,902
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№

422,355 422,355 422,355 422,355

29,809 29,809 29,809 29,809

8 Қубайтепа МФЙ 9,327 5 059,737 5 059,737 5 059,737 5 059,737 5 059,737 4 771,855 0,000 287,882 143,941 9,327 5 059,737 0,000 0,000

774,421 774,421 774,421 774,421

29,044 29,044 29,044 29,044

441,079 441,079 441,079 441,079

29,680 29,680 29,680 29,680

427,850 427,850 427,850 427,850

38,422 38,422 38,422 38,422

628,175 628,175 628,175 628,175

48,042 48,042 48,042 48,042

694,282 694,282 694,282 694,282

49,252 49,252 49,252 49,252

191,109 191,109 191,109 191,109

20,367 20,367 20,367 20,367

1 484,816 1 484,816 1 484,816 1 484,816

51,705 51,705 51,705 51,705

418,005 418,005 418,005 418,005

21,370 21,370 21,370 21,370

16 Учтепа тумани 6,178 6 179,289 6 179,289 6 179,289 6 179,289 6 179,289 5 913,457 0,000 265,832 132,885 6,178 6 179,289 0,000 0,000

8 Кўхна Чўпонота МФЙ 4,574 4 466,070 4 466,070 4 466,070 4 466,070 4 466,070 4 269,526 0,000 196,544 98,256 4,574 4 466,070 0,000 0,000

751,052 751,052 751,052 751,052

33,096 33,096 33,096 33,096

13.05.2022й

№41544
Танлов асосида 

1 Паризод кўчаси 2022 йил 1,323 774,421 745,377

29,809 14,179 0,894 422,3556 Чимзор кўчаси 2022 йил 0,894 422,355 392,546

15.05.2022й

№41714
Танлов асосида 

3
Саъдий МК18 кўчаси (ички кўчалари 

билан)
2022 йил 0,986 427,850 389,428

29,680 14,840 0,434 441,079

15.05.2022й

№41717
Танлов асосида 

2
Саъдий МК18 кўчаси (темирйўл 

кесишмаси)
2022 йил 0,434 441,079 411,399

29,044 14,522 1,323 774,421

15.05.2022й

№41716
Танлов асосида 

5 Саъдий темир йўл кўчаси 2022 йил 0,884 694,282 645,030

48,042 24,021 1,363 628,175

21.05.2022й

№43084
Танлов асосида 

4 Саъдий водоканал кўчаси 2022 йил 1,363 628,175 580,133

38,422 19,211 0,986 427,850

15.05.2022й

№41713
Танлов асосида 

7
Қубайтепа МФЙдаги Қубайтепа ва 

Боғзор кўчалари
2022 йил 3,064 1 484,816 1 433,111

20,367 10,184 0,270 191,109

14.05.2022й

№41712
Танлов асосида 

6 Саъдий темир йўл (канал бўйи) 2022 йил 0,270 191,109 170,742

49,252 24,626 0,884 694,282

15.05.2022й

№41715
Танлов асосида 

1
27-28-29-31-30-уйлар атрофи ва 29- уй 

йони
2022 йил 0,652 751,052 717,956

21,370 10,685 1,003 418,005

18.05.2022й

№42525
Танлов асосида 

8 Охунбобоев кўчаси 2022 йил 1,003 418,005 396,635

51,705 25,852 3,064 1 484,816

23.05.2022й

№43359
Танлов асосида 33,096 16,548 0,652 751,052
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№

302,721 302,721 302,721 302,721

12,879 12,879 12,879 12,879

809,867 809,867 809,867 809,867

34,054 34,054 34,054 34,054

223,168 223,168 223,168 223,168

9,173 9,173 9,173 9,173

136,857 136,857 136,857 136,857

12,156 12,156 12,156 12,156

338,847 338,847 338,847 338,847

33,807 33,807 33,807 33,807

798,313 798,313 798,313 798,313

45,041 45,041 45,041 45,041

1 105,245 1 105,245 1 105,245 1 105,245

16,338 16,338 16,338 16,338

8 Тинчликобод МФЙ 1,604 1 713,219 1 713,219 1 713,219 1 713,219 1 713,219 1 643,931 0,000 69,288 34,629 1,604 1 713,219 0,000 0,000

170,349 170,349 170,349 170,349

8,081 8,081 8,081 8,081

487,489 487,489 487,489 487,489

3,790 3,790 3,790 3,790

190,752 190,752 190,752 190,752

9,433 9,433 9,433 9,433

177,239 177,239 177,239 177,239

10,357 10,357 10,357 10,357

25.05.2022й

№43771
Танлов асосида 

3
32-ва 35-36-37-38-уйлар атрофи ва 33-34-

уйлар олди
2022 йил 0,864 809,867 775,813

12,879 6,434 0,508 302,7212

Бағбоғ кўчасидан кириш, 30-

уй орқа томони ва 252-МТМ олди ҳамда 

Бағбоғ кўчасидан 37-уйгача бўлган йўл    

(252- МТМ йон томони)

2022 йил 0,508 302,721 289,842

23.05.2022й

№43297
Танлов асосида 

5 Боғобод кўчаси 2022 йил 0,255 136,857 124,701

9,173 4,586 0,352 223,168

24.05.2022й

№43358
Танлов асосида 

4
39-уй атрофи ва 37-уй дан 40-

уйгача бўлган тротуар
2022 йил 0,352 223,168 213,995

34,054 17,027 0,864 809,867

31.05.2022й

№44668
Танлов асосида 

7 40-41-42-43-44-уйлар атрофи 2022 йил 1,104 798,313 753,272

33,807 16,899 0,486 338,847

24.05.2022й

№43460
Танлов асосида 

6
Лутфий кўчасидан (аркадан

МФЙ олдигача бўлган)кириш йўли
2022 йил 0,486 338,847 305,040

12,156 6,073 0,255 136,857

23.05.2022й

№43284
Танлов асосида 

1
Фарход кўчасидан 26-уйга кириш ва 26-

уй атрофини таъмирлашйўли
2022 йил 0,210 170,349 162,268

16,338 8,169 0,355 1 105,245

23.05.2022й

№43351
Танлов асосида 

8 42-уйлар ва 42A-уйлар атрофи 2022 йил 0,355 1 105,245 1 088,907

45,041 22,520 1,104 798,313

30.05.2022й

№44596
Танлов асосида 

3
56-уй атрофи ва 50-уй; 51-уй;  

нонвойхона атрофи
2022 йил 0,169 190,752 181,319

3,790 1,890 0,150 487,489

23.05.2022й

№43253
Танлов асосида 

2

7-8-уйлар атрофи ва 30-уй олд қисмини 

таъмирлаш ва сув қочириш 

иншоотларини ўрнатиш

2022 йил 0,150 487,489 483,699

8,081 4,040 0,210 170,349

21.05.2022й

№43147
Танлов асосида 10,357 5,179 0,160 177,239

21.05.2022й

№43153
Танлов асосида 

4
Ширин кўчасидан Тинчликобод МФЙга 

кириш йўли
2022 йил 0,160 177,239 166,882

9,433 4,717 0,169 190,752
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№

85,850 85,850 85,850 85,850

4,748 4,748 4,748 4,748

185,803 185,803 185,803 185,803

4,966 4,966 4,966 4,966

238,034 238,034 238,034 238,034

15,884 15,884 15,884 15,884

177,703 177,703 177,703 177,703

12,029 12,029 12,029 12,029

10 Чилонзор тумани 10,893 6 449,334 6 449,334 6 449,334 6 449,334 6 449,334 6 183,852 0,000 265,482 132,716 10,893 6 449,334 0,000 0,000

5 Қатортол МФЙ 5,246 3 551,848 3 551,848 3 551,848 3 551,848 3 551,848 3 438,808 0,000 113,040 56,520 5,246 3 551,848 0,000 0,000

660,506 660,506 660,506 660,506

15,228 15,228 15,228 15,228

654,563 654,563 654,563 654,563

20,646 20,646 20,646 20,646

759,922 759,922 759,922 759,922

28,668 28,668 28,668 28,668

349,726 349,726 349,726 349,726

13,170 13,170 13,170 13,170

1 127,131 1 127,131 1 127,131 1 127,131

35,328 35,328 35,328 35,328

5 Дўмбиробод МФЙ 5,647 2 897,486 2 897,486 2 897,486 2 897,486 2 897,486 2 745,044 0,000 152,442 76,196 5,647 2 897,486 0,000 0,000

5 45-уй олди 2022 йил 0,104 85,850 81,102

30.05.2022й

№44566
Танлов асосида 

7
Фарход кўчасидан 28-29-уйларга кириш 

ва 28-29 уйлар атрофини таъмирлаш
2022 йил 0,470 238,034 222,150

4,966 2,478 0,182 185,803

30.05.2022й

№44555
Танлов асосида 

6 6-уй атрофини таъмирлаш 2022 йил 0,182 185,803 180,837

4,748 2,369 0,104 85,850

23.05.2022й

№43225
Танлов асосида 

1

22-25-26-29-уйлар олд қисми ҳамда 29-

уйдан МТМга ва Академик литцейгача 

олиб борувчи йўл

2022 йил 1,040 660,506 645,278

12,029 6,014 0,160 177,703

23.05.2022й

№43231
Танлов асосида 

8
34-уй атрофи ва Ширин кўчасига олиб 

чиқувчи йўл
2022 йил 0,160 177,703 165,674

15,884 7,942 0,470 238,034

21.05.2022й

№43133
Танлов асосида 

3

24-32-35-36-уйлар ва 1А-2А-3А-уйларни 

олд қисми ҳамда 44-уйдан 35-уйгача 

бўлган қисми  

2022 йил 1,098 759,922 731,254

20,646 10,323 0,953 654,563

21.05.2022й

№43137
Танлов асосида 

2 30-32-38-39-40-41-42-уйлар олд қисми 2022 йил 0,953 654,563 633,917

15,228 7,614 1,040 660,506

21.05.2022й

№43125
Танлов асосида 

5

4-уй, 9А-уй, 17-уй, 18-уйлар олд қисми ва 

19-уйлар орқа қисми ҳамда 6-уй, 8-уй, 9-

уйларни олд қисми  таъмирлаш

2022 йил 1,630 1 127,131 1 091,803

13,170 6,585 0,525 349,726

24.05.2022й

№43130
Танлов асосида 

4

13-уй олд қисми, 13-уйдан 16 ва 17-

уйгача бўлган қисми, 14-уй олди ва 16-

уйгача бўлган қисми,

16 ва 17-уйла олд қисмларини таъмирлаш  

2022 йил 0,525 349,726 336,556

28,668 14,334 1,098 759,922

21.05.2022й

№43121
Танлов асосида 35,328 17,664 1,630 1 127,131
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№

789,892 789,892 789,892 789,892

51,116 51,116 51,116 51,116

1 115,453 1 115,453 1 115,453 1 115,453

50,988 50,988 50,988 50,988

295,648 295,648 295,648 295,648

15,478 15,478 15,478 15,478

367,686 367,686 367,686 367,686

18,620 18,620 18,620 18,620

328,807 328,807 328,807 328,807

16,240 16,240 16,240 16,240

4 Шайхонтохур тумани 2,712 1 808,803 1 808,803 1 808,803 1 808,803 1 808,803 1 697,364 0,000 111,439 55,700 2,712 1 808,803 0,000 0,000

3 Ўрда МФЙ 1,300 675,546 675,546 675,546 675,546 675,546 611,508 0,000 64,038 32,004 1,300 675,546 0,000 0,000

343,559 343,559 343,559 343,559

46,098 46,098 46,098 46,098

129,903 129,903 129,903 129,903

12,890 12,890 12,890 12,890

202,084 202,084 202,084 202,084

5,050 5,050 5,050 5,050

1 Сузук ота МФЙ 1,412 1 133,257 1 133,257 1 133,257 1 133,257 1 133,257 1 085,856 0,000 47,401 23,696 1,412 1 133,257 0,000 0,000

1 133,257 1 133,257 1 133,257 1 133,257

47,401 47,401 47,401 47,401

4 Юнусобод тумани 2,582 1 380,802 1 380,802 1 380,802 1 380,802 1 380,802 1 308,574 0,000 72,228 36,099 2,582 1 380,802 0,000 0,000

14.05.2022й

№41640
Танлов асосида 

2 Серқуёш ва Серқуёш 3-тор кўчалари 2022 йил 2,134 1 115,453 1 064,465

51,116 25,533 1,925 789,8921
Гавхар 3-тор,Қирғизистон ва 

Н.Қозиробод домлар кўчаси
2022 йил 1,925 789,892 738,776

14.05.2022й

№41601
Танлов асосида 

4 Дўмбиробод 2-4-тор кўчалари 2022 йил 0,587 367,686 349,066

15,478 7,739 0,495 295,648

14.05.2022й

№41620
Танлов асосида 

3 Орзу, Орзу 1-тор кўчалари 2022 йил 0,495 295,648 280,170

50,988 25,494 2,134 1 115,453

14.05.2022й

№41606
Танлов асосида 

1
А.Навоий кўчаси ва А.Навоий кўчасидан 

327 ва 3-МТТ боғчасигача 
2022 йил 0,900 343,559 297,461

16,240 8,120 0,506 328,807

14.05.2022й

№41617
Танлов асосида 

5 Қирқ оғайни кўчаси 2022 йил 0,506 328,807 312,567

18,620 9,310 0,587 367,686

01.06.2022й

№45029
Танлов асосида 

3 А.Қодирий кўчаси 1А уй орқа томони 2022 йил 0,100 202,084 197,034

12,890 6,440 0,300 129,903

06.06.2022й

№45792
Танлов асосида 

2 Анхор бўйи кўчаси 2022 йил 0,300 129,903 117,013

46,098 23,044 0,900 343,559

31.05.2022й

№44652
Танлов асосида 47,401 23,696 1,412 1 133,257

01.06.2022й

№45030
Танлов асосида 

1

Сузук ота МФЙдаги Сузук ота, Кўчма 

берк, С.Дарвоза, Сузана берк, Душанбе 

берк, Найчи берк, Филтепа берк, 

Чуқуркуприк, Катта боғ, Янгиалиф берк, 

Салом қадам берк, Фиалка берк, Ободон 

берк кўчалари

2022 йил 1,412 1 133,257 1 085,856

5,050 2,520 0,100 202,084
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№

3 Халқабоғ МФЙ 1,420 817,942 817,942 817,942 817,942 817,942 776,244 0,000 41,698 20,839 1,420 817,942 0,000 0,000

155,894 155,894 155,894 155,894

14,676 14,676 14,676 14,676

502,725 502,725 502,725 502,725

17,776 17,776 17,776 17,776

159,323 159,323 159,323 159,323

9,246 9,246 9,246 9,246

1 Мурувват МФЙ 1,162 562,860 562,860 562,860 562,860 562,860 532,330 0,000 30,530 15,260 1,162 562,860 0,000 0,000

562,860 562,860 562,860 562,860

30,530 30,530 30,530 30,530

7 Яккасарой тумани 7,845 4 455,904 4 455,904 4 455,904 4 455,904 4 455,904 4 176,182 0,000 279,722 139,827 7,845 4 455,904 0,000 0,000

2 Ракатбоши МФЙ 1,966 1 100,823 1 100,823 1 100,823 1 100,823 1 100,823 1 022,801 0,000 78,022 38,976 1,966 1 100,823 0,000 0,000

837,237 837,237 837,237 837,237

43,672 43,672 43,672 43,672

263,586 263,586 263,586 263,586

34,350 34,350 34,350 34,350

5 Ҳамид Сулаймон МФЙ 5,879 3 355,081 3 355,081 3 355,081 3 355,081 3 355,081 3 153,381 0,000 201,700 100,851 5,879 3 355,081 0,000 0,000

787,464 787,464 787,464 787,464

41,882 41,882 41,882 41,882

577,171 577,171 577,171 577,171

34,300 34,300 34,300 34,300

1

"Халқабоғ" МФЙ ТХАЙ йўлидан 

А.Дониш кўчасигача ва ТХАЙ йўлидан 

Хиёбон кўчасига қадар

2022 йил 0,433 155,894 141,218

26.05.2022й

№44090
Танлов асосида 

3

"Халқабоғ" МФЙ 5-7-8-уй олдида авто 

тураргох барпо этиш ва  7-уй орқа қисми 

пиёдалар йўлаги, 8-уй олдида Хиёбон 

кўчасига қадар

2022 йил 0,233 159,323 150,077

17,776 8,883 0,754 502,725

26.05.2022й

№44086
Танлов асосида 

2

"Халқабоғ" МФЙдаги 11-уй олди,18-уй 

олди атрофи ва 18-уй орқасидан 14-15-уй 

олдига қадар, 12-уй олдидан 4-уй олдига 

қадар, 9-10-уйлар оралиғи, 1-уй олди 

томони,6-уй олдидан Хиёбон кўчасига 

қадар

2022 йил 0,754 502,725 484,949

14,676 7,333 0,433 155,894

26.05.2022й

№44088
Танлов асосида 

1

Ракатбоши МФЙдаги  Тошбулоқ, 

А.Авлоний 1-тор, Ж.Шоший 1-тор, 

М.Турсунов  кўчалари

2022 йил 1,599 837,237 793,565

30,530 15,260 1,162 562,860

21.05.2022й

№43138
Танлов асосида 

1

"Мурувват" МФЙ 78-79-80-81-82-70-72-

уй олди ва  78-79-80-81-82-уйлар ён 

томони

2022 йил 1,162 562,860 532,330

9,246 4,623 0,233 159,323

19.05.2022й

№42736
Танлов асосида 

1
Х.Сулаймон МФЙ Кичик миробод 

кўчаси
2022 йил 1,227 787,464 745,582

34,350 17,175 0,367 263,586

19.05.2022й

№42746
Танлов асосида 

2
Ракатбоши МФЙ Ўрикзор 2-4-тор ва 

Ж.Шоший 1-тор кўчалари
2022 йил 0,367 263,586 229,236

43,672 21,801 1,599 837,237

18.05.2022й

№42531
Танлов асосида 34,300 17,150 1,050 577,171

19.05.2022й

№42698
Танлов асосида 

2
Х.Сулаймон МФЙдаги   Х.Сулаймон ва 

Х.Сулаймон 1-тор  кўчалари
2022 йил 1,050 577,171 542,871

41,882 20,941 1,227 787,464
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№

835,329 835,329 835,329 835,329

45,259 45,259 45,259 45,259

550,362 550,362 550,362 550,362

45,388 45,388 45,388 45,388

604,755 604,755 604,755 604,755

34,871 34,871 34,871 34,871

11 Янги хаёт тумани 5,789 2 905,097 2 905,097 2 905,097 2 905,097 2 905,097 2 689,577 0,000 215,520 107,705 5,789 2 905,097 0,000 0,000

2 Хўжаучқун МФЙ 1,349 753,411 753,411 753,411 753,411 753,411 674,783 0,000 78,628 39,258 1,349 753,411 0,000 0,000

240,722 240,722 240,722 240,722

37,787 37,787 37,787 37,787

512,689 512,689 512,689 512,689

40,841 40,841 40,841 40,841

9 Бинокор МФЙ 4,440 2 151,686 2 151,686 2 151,686 2 151,686 2 151,686 2 014,794 0,000 136,892 68,447 4,440 2 151,686 0,000 0,000

376,488 376,488 376,488 376,488

22,714 22,714 22,714 22,714

198,381 198,381 198,381 198,381

5,443 5,443 5,443 5,443

118,586 118,586 118,586 118,586

6,160 6,160 6,160 6,160

285,373 285,373 285,373 285,373

21,230 21,230 21,230 21,230

357,015 357,015 357,015 357,015

22,310 22,310 22,310 22,310

3

Х.Сулаймон МФЙ Мингузар, Муқанна 

берк, Бахт, Тўлиной, Ш.Руставелли 1-тор 

кўчалари

2022 йил 1,199 835,329 790,070

19.05.2022й

№42678
Танлов асосида 

5
Х.Сулаймон МФЙ Кичик Бешёғоч 

кўчаси
2022 йил 0,923 604,755 569,884

45,388 22,694 1,480 550,362

19.05.2022й

№42683
Танлов асосида 

4
Х.Сулаймон МФЙдаги Катта Миробод ва 

Катта Миробод  1-тор кўчалари
2022 йил 1,480 550,362 504,974

45,259 22,630 1,199 835,329

13.05.2022й

№41523
Танлов асосида 

2 Илтифот кўчаси 2022 йил 0,812 512,689 471,848

37,787 18,838 0,537 240,722

18.05.2022й

№42542
Танлов асосида 

1 Хидоят кўчаси 2022 йил 0,537 240,722 202,935

34,871 17,436 0,923 604,755

13.05.2022й

№41278
Танлов асосида 

2 Ўрмончи 1-2-тор  кўчалари 2022 йил 0,391 198,381 192,938

22,714 11,357 0,635 376,488

13.05.2022й

№41519
Танлов асосида 

1 Улуғбек шоҳ кўчаси 2022 йил 0,635 376,488 353,774

40,841 20,420 0,812 512,689

13.05.2022й

№41337
Танлов асосида 

4 Обод ер кўчаси 2022 йил 0,750 285,373 264,143

6,160 3,080 0,278 118,586

13.05.2022й

№41321
Танлов асосида 

3 Бинокор кўчаси 2022 йил 0,278 118,586 112,426

5,443 2,722 0,391 198,381

12.05.2022й

№41132
Танлов асосида 22,310 11,155 0,661 357,015

13.05.2022й

№41418
Танлов асосида 

5 Улуғбек 1-тор кўчаси 2022 йил 0,661 357,015 334,705

21,230 10,615 0,750 285,373
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№

137,193 137,193 137,193 137,193

8,960 8,960 8,960 8,960

35,441 35,441 35,441 35,441

1,786 1,786 1,786 1,786

478,560 478,560 478,560 478,560

35,151 35,151 35,151 35,151

164,649 164,649 164,649 164,649

13,138 13,138 13,138 13,138

5 Яшнобод тумани 4,971 2 744,531 2 744,531 2 744,531 2 744,531 2 744,531 2 595,223 0,000 149,308 74,629 4,971 2 744,531 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Ибрат МФЙ 1,371 861,942 861,942 861,942 861,942 861,942 828,814 0,000 33,128 16,559 1,371 861,942 0,000 0,000 0,000 0,000

861,942 861,942 861,942 861,942

33,128 33,128 33,128 33,128

4 Жарбоши МФЙ 3,600 1 882,589 1 882,589 1 882,589 1 882,589 1 882,589 1 766,409 0,000 116,180 58,070 3,600 1 882,589 0,000 0,000 0,000 0,000

434,577 434,577 434,577 434,577

17,650 17,650 17,650 17,650

452,477 452,477 452,477 452,477

34,010 34,010 34,010 34,010

6 Зироат кўчаси 2022 йил 0,155 137,193 128,233

13.05.2022й

№41309
Танлов асосида 

8 Сангзор, Сангзор 1-2-тор кўчалари 2022 йил 1,033 478,560 443,409

1,786 0,893 0,112 35,441

13.05.2022й

№41293
Танлов асосида 

7 Шоликор 1-берк кўчаси 2022 йил 0,112 35,441 33,655

8,960 4,480 0,155 137,193

13.05.2022й

№41490
Танлов асосида 

1

Ибрат МФЙдаги Сохил, Донишманд 1-

берк,Донишманд марказий Фидокор 

(Қабристонга олиб борувчи йўл), Сохил 1-

тор, Ифтихор 3-берк, Ифтихор 6-берк 

кўчалари

2022 йил 1,371 861,942 828,814

13,138 6,569 0,425 164,649

13.05.2022й

№41402
Танлов асосида 

9 Сохил кўчаси 2022 йил 0,425 164,649 151,511

35,151 17,576 1,033 478,560

17,650 8,820 0,750 434,577

27.05.2022й

№44077
Танлов асосида 

1
А.Серикбаев 1-тор, А.Серикбаев 3-тор 

кўчалари
2022 йил 0,750 434,577 416,927

33,128 16,559 1,371 861,942

26.05.2022й

№44074
Танлов асосида 34,010 17,000 1,000 452,4772

Миллий боғ кўчасидаги 11-6-7-8-9-11А-

10- кўп қаватли уйлар олдига кириш 

қисми

2022 йил 1,000

26.05.2022й

№44084
Танлов асосида 

452,477 418,467
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№

232,137 232,137 232,137 232,137

25,510 25,510 25,510 25,510

763,398 763,398 763,398 763,398

39,010 39,010 39,010 39,010

        __________________ О.У.Абдуназаров

4

А.Серикбаев марказий кўчаси ва 3-берк 

кўчасининг давоми,А.Серикбаев 

кўчасига орқа томондан кириш қисми 

2022 йил 1,100 763,398 724,388

25,510 12,750 0,750 232,1373
Миллий боғ кўчасидаги 1-2-3-4-5 кўп 

қаватли уйлар олдига кириш қисми
2022 йил 0,750 232,137 206,627

"Тошкент шахар минтақавий йўлларга 

буюртмачи

 хизмати" давлат унитар корхонаси

директори в.в.б

Тошкент шахар ҳокимлиги 

Молия бош бошқармаси

бошлиғи 

                  _____________ Л.Исматуллаев

"____"____________2022 й "____"____________2022 й

26.05.2022й

№44054
Танлов асосида 

"КИРИТДИ" "Келишилди"

39,010 19,500 1,100 763,398

26.05.2022й

№44064
Танлов асосида 
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O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»

DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри
Toshkent shahar, 100011, Abay ko‘ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:
dav_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: SHOBUTAEV BOBIR A
Sana:14-05-2022 yil

Yig'ma ekspert xulosasi № 41598

Obyekt nomi «Toshkent shahri, Sergeli tumani, «No’g’ayqo’rg’on» MFY, Mohichehra ko’chasi 1,243 km
qismini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi – "Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buуurtmасhi xizmati"
DUK.
Bosh loyihachi - "RAVON LOYIHA LUX" MChJ.
Litsenziya 2020 yil 4 fevraldagi AL-000541-son, O‘zbekiston Respublikasi
Qurilish vazirligi.
Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag‘lari hisobidan.
Bosh pudratchi – Tanlov asosida aniqlanadi.
Qurilish turi Joriy ta’mirlash.
Murojaat raqami: № 40434

1. Loyihalash uchun asos

O’zbekiston Respublikasi Prizdentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172-son qarori.

Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan joriy ta’mirlash ishlari uchun texnik topshiriq.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan, MFY raisi va tuman obodonlashtirish boshqarmasi bilan kelishilib,
rasmiylashtirilgan nuqson dalolatnomasi.

MFY raisi tomonidan tasdiqlangan loyihalanayotgan yo’l ijro chizmasi (sxemasi).

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Ekspertiza  ko‘rigiga  qadar  ob’ektning  joriy  ta’mirlash  ishlarining  loyiha  tashkiloti  tomonidan nuqsonli
dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatining umumiy qiymati 15% QQS  bilan hisoblanganda –
601 294,445 ming so‘mni tashkil etadi.

Ob’yekt  yig‘ma  lokal  resurslarining  ro‘yxati  (Ishlatiladigan  mashina  va  mexanizmlar  hamda  qurilish
materiallar ro‘yxati).

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

«Toshkent shahri,  Sergeli  tumani, «No’g’ayqo’rg’on» MFY, Mohichehra ko’chasi 1,243 km qismini joriy
ta'mirlash» ishlarida mavjud yaroqsiz yo’l  qoplamasini kesib olish, yangi asfaltbeton qoplamalari bilan
qoplash kabi ishlaridan iborat. 

http://www.mc.uz/
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Ishchilarning bir soat uchun o‘rtacha ish haqi, ob’ektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo‘yicha
quruvchilarning o‘rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat
ko‘rsatkichining joriy narxiga (so‘m) ijtimoiy sug‘urta to‘lovlari (12%) bilan qo‘shib hisoblanganda asosiy
ish haqi uchun xarajat qiymati – 28 514,427 soat/so‘m belgilangan.

Pudratchining boshqa xarajatlari – 17,27%.

Qo‘shilgan qiymat solig‘i – 15%.

Ta'mirlashning yakuniy xarajatlari  O‘zbekiston Respublikasi  Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi
261-son qarori va ShNQ 4.01.16-09 me’yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatida muhandislik ta’minoti ko‘zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta  hujjatlari  loyihachi  tomonidan  tasdiqlanib,  smeta  qiymatlari  buyurtmachi  bilan  kelishilgan.
Buyurtmachining qo‘shimcha taklif va e’tirozlari mavjud emas.

Buyurtmachi, loyihachi va pudrat tashkilotlari avtomobil yo’llarida yo`l harakati xavfsizligi ta`minlansin
hamda O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli  qarorlariga amal qilgan holda loyiha-
smeta hujjatlari IIV YHXB bilan kelishilsin.

6. Ekspertiza natijalari.

Smeta hujjatlarini  ko‘rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha
tashkiloti tomonidan o‘zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to‘g‘rilanib qayta to‘ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo‘yicha smeta xarajatlarini qayta hisoblash natijasida
smeta ko‘rsatgichlari 29 685,520 ming so‘mga kamaytirilib, 15% QQS bilan hisoblanganda 571 608,925
ming so‘m qilib belgilandi;

-  dastlabki  smeta  hujjatlari  hisob-kitobini  kamaytirilishi  yoki  pasayganligi  qurilish  mexanizmlari  va
materiallarining narxlarini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanish natijasida o‘zgartirildi; 

Shartnoma bo‘yicha import texnologik uskunalar va inventarlarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari
va u bilan bog‘liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o‘tkazilmaydi.

Buyurtmachi  ob’ekt  bo‘yicha  o‘rnatiladigan  barcha  asbob-uskuna,  jihozlarning  ro‘yxati  (texnologik
vositalar) va mebel inventar jihozlarni sotib olishida 2021 yil 22 apreldagi O‘zbekiston Respublikasining
“Davlat xaridlari to‘g‘risida” gi 684 – son qonun talablariga rioya etilsin.

Buyurtmachi O`zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi  va O`zbekiston Respublikasi Transport vazirligi
tomonidan ishlab chiqilgan “Shahar va boshqa aholi punktlaridagi ichki ko’chalarning transport qatnovi
qismlarida qattiq yo’l qoplamalarini loyilash va qurish bo’yicha vaqtinchalik yo’riqnoma” talablariga rioya
etilsin.

Buyurtmachi va loyiha tashkiloti O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31-martdagi
256-son hamda 2022-yil 20-apreldagi 200-son qarorlar talablariga amal qilsinlar.

Smeta  hujjatlariga  asosan  joriy  ta’mirlash  ishlarining  yakuniy  xarajatlari  buyurtmachi  va  pudratchi
tomonidan qurilish tugagandan so‘ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi  smeta  hujjatlarini  tasdiqlashdan  oldin  belgilangan  tartibda  tegishli  manfaatdor  vakolatli
organlar bilan kelishishi lozim. Xususan, buyurtmachi va loyihachi tashkilotlari yo`l harakati xavfsizligini
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ta`minlash hamda O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlariga amal qilgan holda
IIV YHXB bilan loyiha kelishilsin.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrdagi 579 – son qarorining, 3 – bob,
29  –  bandiga  muvofiq,  ekspert  tashkilotiga  taqdim  etilgan  shaharsozlik  hujjatarining  sifati,
dastlabki ma’lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha
tashkiloti javobgardir.

Smeta  hujjatlarida  ko‘rsatilgan  buyurtmachi  va  pudratchining  boshqa  xarajatlari  miqdori  bo‘yicha
shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o‘z zimmasiga olmaydi.

O‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  2021  yil  20  maydagi  321-son  qaroriga  asosan
Buyurtmachi qurilishi  markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan ob’ektlar boshlang‘ich
qiymati Davlat statistika qo‘mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo‘yib boriladigan qurilish materiallarining
joriy  narxlari,  mashina  va  mexanizmlar  xizmati  uchun  o‘rtacha  narxlar  hamda  o‘rtacha  ish  haqidan
foydalangan holda shakllantiradi.  Bundan tashqari,  Buyurtmachi  pudrat  ishlari  va qurilish  materiallari
bozorida marketing tadqiqotlarini o‘tkazish, resurslarning davriy o‘rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga
egaligi belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi 321-son qarori 3-ilovasiga muvofiq
shaharsozlik  hujjatini  ishlab  chiqaruvchi  tashkilot  tomonidan  qurilish  ishlari  butun  davri  davomida
«Mualliflik nazorati»ni amalga oshirishni ta’minlaydi.

Buyurtmachi  va  loyiha  tashkilotiga  o‘rnatilgan  tartibda  ekspertiza  tomonidan  berilgan  kamchiliklarni
bartaraf etgan holda smeta hujjatlarini o‘zgartirish talabi qo‘yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va smeta
hujjatlari  buyurtmachiga  to‘liq  tuzatishlarsiz  berilsa,  ushbu  ekspertiza  xulosasi  haqiqiy  emas  deb
hisoblanadi.

7. Xulosalar.

«Toshkent shahri,  Sergeli  tumani, «No’g’ayqo’rg’on» MFY, Mohichehra ko’chasi 1,243 km qismini joriy
ta'mirlash» ishlari bo‘yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida ko‘rib chiqish hamda kelishish uchun
tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va 15% QQS bilan
hisoblanganda 571 608,925 ming so‘mni tashkil etadi. Bunda:

- qurilish materiallari uchun sarflanadigan xarajatlar – 392 530,141 ming so‘mni;

- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug‘urta to‘lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda – 9 402,554 ming so‘mni;

- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar – 21 919,304 ming so‘mni;

- pudratchining boshqa xarajatlari (17,27%) – 73 199,240 ming so‘mni;

- qo‘shimcha qiymat solig‘i (15%) – 74 557,686 ming so‘mni tashkil etadi.

Bundan tashqari, “Shaffof qurilish” MAT xarajatlari (0,05%) – 285,804 ming so‘mni tashkil etadi.

Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o‘rtasida shartnoma tuzishga
asos bo‘la olmaydi.

O‘zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi  684-son Qonuni  va  O‘zbekiston Respublikasi  Vazirlar
Mahkamasining  2022-yil  31-yanvardagi  46-son  qarori  talablariga  rioya  etilgan  holda  hamda  ShNQ
4.01.16-09  me’yorlariga  muvofiq  tanlov  savdolarini  o‘tkazish  uchun  ob’ektning  qiymati  buyurtmachi
tomonidan  belgilanadi.  Tasdiqlash  uchun  tavsiya  etilgan  ta’mirlash  ishlari  narxi  cheklangan  qiymat
hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar
orqali amalga oshiriladi.
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Bosh mutaxassis: Alimjanov Muzaffar Anvarovich


