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ДОГОВОР лъ 15_2022
на разработку и передачу проектно-сметной документации

г. Навои ( 0Л) июль 2022 ъ

ООО (FAYZ QURILISH LOYIHý), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
директора Султокова.Ф действующего на осЕовании Устава, с одной стороны, и
УП "Инжиниришговая компания по строительству обьектов водоснабжения и канализации"
по Навоинский области, именуемый в дальнейшем <<Заказчик>>, в лице директора
К. Рустамова, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

l . Общие положения и предмет договора:

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя: На вьtполненuе рабочеzо проекmо
(вrulючая АП3,СЭС, обu4есmво uнвалаdов u zосуdарсmвенную эксперmuзу) u веdеная услу?а по
anmopcчoll4y наdзору (АН) за сmроаmельсmвом по объекmу: " Kaptwaшo mуrпан, Сарdоба МФЙ
rydydulaza KC3da uчuлlлuк сувu mарлIоsuнu ва сув анutооmuнu tcslputa "
1,2.Научные, технические, экономические и другие требованияк проектно-сметной
документации, являющейся предметом договора, изложены в прилагаемом техническом
задании(задании на проектирование).
1.3. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.
составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.
1.4. Приемка и оценка проектно-сметной документации осуществляется в соответствии с
требованиями технического задания или иного документа на проведение работы,, заdанuе на
проекmuрованае
1.5. Авторский надзор должны осуществлять специалисты отделов проектной организации.

2. Стоимость работы, порядок расчетов.

2.1. За выполненную проектно-сметную документацию и за осуществ.IIение у-слуги по АН (ло
окончания строительства данного объекта), цена настоящего договора опредеJена на основании
приложения Jtlb 1 (протоколом соглашения чен) и составляет: 44 900 000 (сорок tеяБ4)е
мшлJI%оIа деаятьсот тълсячu) сулr, с НДС.
2.2, Стоимость работ определена сторонами в сметах и в кilлендарном плане.
2.З. Оплата работ производится поэтапно:

а) авансовым платежом 30Уо от стоимости 44 900 000 сум в рtlзмере I3 470 000 сум в течении
10 дней с момента вступления договора в силу и регистрации договора в Казначействе.

б) окончательныЙ расчет 70О/о от стоимости 44 900 000 сум в р€tзмере 31430 000 сум, через
20 дней после сдачи работ и поступления средств в Казначейство.
2.4. Способ фиксации цены: фuксuрованная.
2.5. Стоимость работ по договору может изменяться в связи с изменением объема проектньtх
работ.
2.6. Валюта платежа: cyшbl Р. Уз,

3. Порядок сдачи и приемки работ.

3.1. Перечень проектно-сметной и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче
Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании контракта, определен
заданием на проектирование являющимся частью договора.
3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам
договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.
3.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику справку - счет - фактуру
выполненныхработ(понесенныхзатрат) с приложением к нему комплекта проектно-сметной



документаIIииl предусмотренной техническим
условиями договора.

заданием (заданием на проектирование)

3.4. Заказчик в течении 5 дней со дня получения справки - счет - фактуры выполненных работ
выполненных работ (понесенных затрат) и отчетных док}ментов , указанньгх в п.3.3.настоящего
ДоГовора, обязан направить Исполнителю подписанную справку - счет * фактуру выполненньгх
работ (понесенных затрат) или мотивированный отказ от приемки работ.
3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с
перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
З.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить
работы по договорной цене.
З.'I.Если в процессе выполнения работ выяснится неибежность получения отрицательного
результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы Исполнитель обязан
ПРиостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 5 дневной срок после
приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5дневной срокрассмотреть вопрос о
целесообрtвности и направлениях продолжения работ.

4. Прочие условия

4,1. Стороны обязуются в течение срока действия договора и в течении 5 лет после его
прекращения хранить конфиденчиальность в отношении условий настоящего договора.
4.2. Конфиденциальность информации соблюdоеmся с обеuх сmорон.
4.З. Заказчик и Исполнитель имеют равные права на создаваемую по настоящему договор
проектно-сметн}.ю документацию.
4.4. Исполнитель берет на себя обязанность предоставить сведения по потребности квотных
Строительньж материалов по данному объекту после получения положительного заключения
экспертизы.

5. Имущественная ответственность

5.1. В случае просрочки выполнения и сдачи Заказчику работ или этапов определённых
кatлендарным планом, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0.1% от стоимости не
выполненньtх и не сданных работ за каждый день просрочки. но не более 5 %о от стоимости не
выполненных и не сданных работ.
5,2.За не своевременную оплату выполненных и принятых работ Заказчик уriлачивает
Исполнителю пенювразмере 0.1% отнеоплаченной суммы за каждый день просрочки, но
не более 5о/о от стоимости не оплаченной суммы.
5.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в проектно-сметной документации.
возникших по вине Проектировщика, Проектировщик по требованию заказчика обязан
безвозмездно переделать проектно-сметную документацию в двухнедельный срок, и возместить
заказчику причиненные убытки (если таковые имели место по вине Проектировщика), при этом
сумма такого возмещения не может превышать 5о/о от суммы данного договора на проектные
работы.

б. Форс - мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимоЙ силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения или других стихиЙньж
бедствий, войны, решений правительства, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнения настоящего договора.
6.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны извещают
немедленно после наступления этих обстоятельств.
6,3. .Щостоверность наступления форс - мажор обстоятельств должна подтверждаться
торгово-промышленной пшlатой или компетентной организацией стрitны, где они наступили.При

друг друга



7.Арбитраж п дополнительные условия

'1.1. Ни одна из сторон не вправе перsдать свои права и обязанности по данному договору
третьей стороне без согласия другой стороны по настоящему договору.
7.2. Любые изменения или дополнения моryт бьrгь внесены в настоящий договор только с
письменного согласия обеих сторон и явJIяются неотъемлемой частью настоящего договора.
7.3. Исполнитель и Заказчик обязаны принять все меры к разрешению всех споров и разногласий,
которые могут возникнугь из настоящего договора договорным пугём.
7.4. В случае не достижения сторонами соглашения споры, возникЕlющие при исполнении
сторонап{и условий настоящего договора, подлежат разрешению в арбитражньIх и хозяйственньD(
судах по месту нахождения ответчика, в соответствии с процедурой, установленной для этих
судов.

8.Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и регистрации в Казначействе
и действует до З 1.12.2022г.
8,2. Окончание срока действия настоящего,Щоговора не освобождает стороны от
ответственности за его нарушение.
8.3. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
два из которых остается у Заказчика один у Исполнителя.

9. Юридические адреса и платёжные реквизиты сторон

этом срок исполнения обязательств по
обстоятельств непреодолимой силы.

исполнитель:

ООО (FАYZ QURILISH LOYIHЬ)

Р-счет: 20208000005 1 941 13001
Банк : <Микрокредитбанк>> Кизилтепо
МФо: 00213
ИНFt:307220623

Исполн .Ш. Султонов.

настоящему договору отодвигается на срок действия

Заказчик:

УП "Инжиниринговая компания по
строительству объектов водоснабжения
и канализации" по Навоинский области
Р-счет: 202 10000600972312001
Банк: АКБ <Уз ПСБ) г.Навоий
МФо: 00440
ИНН: 305981913

?///р//2

К. Рустамов
,уйr|,

Приложение JtlЪ 1

лlс,.



Приложение }lЪ l
к договору Nsl5-2022
от < 0,б> июль 2022 г,

протокол
Соглашения о договорной цене.

На выполнение рабочего проекта
по объекту:

rrКapMaнa туман, Сардоба МФЙ худудидаги КСЗда ичимлик суви
тармогини ва сув иншоотини куриш )).

Мы, ниже подписавшиеся, от лица кЗаказчика>> директора (( уп
"Инжиниринговая компания по строительству объектов
водоснабжения и канализации" по Навоинский области" по
Навоийской области, К. Рустамов и
ООО (FAyz QURILISH LoyIHý) Ф.
сторонами достигнуто соглашение о

от лица <<Исполнителя)) директор
Султонов., удостоверяем, что
величине договорной цены на

разработку проектно-сметной документации в сумме: 44 900 000 (сорок
q]евБц)е мuплrtоЕ+ девяЕьсот тысячu) сум, с НfС.
Настоящий протокол является основанием
расчетов и платежей между Исполнителем и

для проведения взаимных
заказчиком.



Приложение Nq 2
к договору М 15-2022
от кOý> июль 2022г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Нu вьtполненuе рабочеzо проекmа
по объекmу:

кКармана mуrwuн, Сарdоба МФЙ rydуdudаzш КСЗdа ччtлмлшк сувu
mшрлrоsr.нu ва сув uнлаооmшнu týурuш" объекmu лойuца смеmа

цу)tФrcаmларuнu mшйёрлала ва муа.,хлuфлuк ншораmuнu олuб борuшп

Итого договорная цена., 44 900 000 (сорок четБре мuлJIuон
девяцьсо|Е пысячп) сум, с НfС.

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. <Исполнитель> оставляет за собой
право изменить срок, начала и окончания выполнения

работ в зависимости от срока подписания договора
и поступления аванса на его расчетный счет.

(иСПоЛниТЕЛъ) (ЗАкАЗЧик>

Jю

Наименование работ по договору
и основания этапов его

выполнения

срок выполнения Расчетная цена
с Н.ЩСНачало

мес, год
окончание

мес. год

1. Проектные работы

12 дней
после получения аванса и

исходных данных
44 900 000


