



19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажарилган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномада ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан сўзд қилинмайдди.

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз виқолини – техник аудитори тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажариладиган ишлар сифати устида техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсқинсиз тавонилиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи техник аудитори ишлар учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонига ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғинишларда мухтакам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган мўддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жаъвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини далаат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишди ва унга ривож этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тулпрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етиштириш тулпрокни қазиб олиш учун жой аэратитиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун мўддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектга приватка қилиш учун Пудратчига геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баланлик белгиларини тақдим этивади.

28. Пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгилашни, шунингдек баланлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлаштирилиш учун жавоб беради.

29. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келинган ҳолда текшириш тўғрисидаги шартномада кўрсатилган тартибда ишларни бажариш ва объектга приватка қилиш учун Пудратчига геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баланлик белгиларини тақдим этивади.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даярида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бугловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини таъминловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида масъулияти конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланганидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектуринишазорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёриги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектуринишазорат» инспекциясини билан келишган шартларига беркитилган ишлар текшируви далолатномалари билан таъминланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейинги таъминоти ишларни бажаришда киритилади.

35. Агар беркитилган ишлар Буюртмачининг таъминоти бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечик хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаб бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитилган ишларнинг истаган қисмини ўз ҳисобидан очтира, сўнгга эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг мафазаларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларида мақдда четта чиқиларини Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайдди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг суббудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилишини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз қурали билан ва қурилиш қийматини қўйғайтмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур қисмини таъминлаш учун келишилган мўддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 34-балиқнинг йиғинишда кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган мўддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишининг кечиклиги оқибатда етказилган зарарларини буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга тутиш қўла полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни суғуртиб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даярида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юртгади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар ва ҳолатлар (ишларнинг бошлангани ва тамом бўлиши санаеси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсаткиши санаеси, ишларнинг қабул қилиб олингани, ўтказилган симолалар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмагани билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишлаш чиклиши тўғрисидаги

маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашининг ўзим-кесил мўддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) ақс этирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдалардан қонимасла, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини басын қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун мўддатда бартараф этиш чора-тадбирларини қуриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

**IX. Ишларни қуриш**

39. Пудратчи ишлар бошланганидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олинганга қалар четлари тўқилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўрсатилганини таъминлайди.

40. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

**X. Енгитиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаганга табиат ҳодисалари ва бошқа енгитиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевоқиф таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажарилмаган учун жавобгарликдан озода этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларини бажариш мўддати енгитиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзасида келтирилган вақтга мутanosиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгитиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўнонса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳоказма қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой итдида келишга олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳаққондор.

**XI. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

44. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санаесидан амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектларини фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қондаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектлар уларнинг фойдаланиши тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 15 кун мобайнида қабул қилиб олинди.

46. Пудратчи қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланганидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган тартибда икки нуқслада икки ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўғрисида амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда таъминлашга керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

**XII. Кафолатлар**

48. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмида ва мазкур шартнома шартларида белгиланган мўддатларда бажарилишини; лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш метрлари, қондалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бугловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даярида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишини;

объектдан фойдаланишда муҳимлик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қондаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳимлик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли мўддати томонлар қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзоланган кундан бошлаб қамқода 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даярида аниқланган, улар бартараф этилганга қалар фойдаланишни давом эттириш имконини бериладиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат мўддати нуқсонларни бартараф этиш даярига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мазкур нуқсонлар ва уларни бартараф этиш мўддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажаришдан ишлардаги нуқсонлар ва қалар ишларини, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган мўддат ичиди бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII балиқидан назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва қалар ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортиган тақдирда, уларни текшириб чиқиб «Давархитектуринишазорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужжатли сулдига мурожаат қилишини истисно этмайди.

**XIII. Шартномани бекор қилиш**

52. Буюртмачи:

шартнома кучга кирганидан кейин қурилишнинг бошлангани Буюртмачига боғлиқ бўлмаган себобларга қўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилган;

ишларни тугатишнинг кафолатли мўддати Пудратчининг айб билан бир ойдан ортиқ мўддатга қўлайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жараёнига ривож этилмаганда;

53. Буюртмачи:

шартнома кучга кирганидан кейин қурилишнинг бошлангани Буюртмачига боғлиқ бўлмаган себобларга қўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилган;

ишларни тугатишнинг кафолатли мўддати Пудратчининг айб билан бир ойдан ортиқ мўддатга қўлайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жараёнига ривож этилмаганда;

54. Буюртмачи:

шартнома кучга кирганидан кейин қурилишнинг бошлангани Буюртмачига боғлиқ бўлмаган себобларга қўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилган;

ишларни тугатишнинг кафолатли мўддати Пудратчининг айб билан бир ойдан ортиқ мўддатга қўлайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жараёнига ривож этилмаганда;

оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олинган розинка бермайди ёки пора яъни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини қўлаб муайян ҳаражатларни солир етиши ёки солир етмаслиги шартлиги учун молдй кимматликлари ёки мулкй наф олмайд. Тарафлар ушбу ҳаражатлатта йўл қўймаслиги бўйича чоралар кўрилушига қайдалат беради.

67. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узатириш ва кушимчалар коғуний кучига эга булади. Узатириш ва кушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухари ва имвоси билан тасдиқланган булиши шарт.

68. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортинча бажаришган иш хажмининг маблагини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайд.

#### XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олднинг ёзма ва отгани битимлар, ёшималар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

70. Пудратчи курилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгатириш ва кушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар узарино имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ақдлушуви томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгатиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонда ўзига тегишли мол-мулкени қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш савансига бажаришган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонуи хужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартномага томонлардан бош пудратчи ва буюртмачи томонидан имзо қўйилгандан сунг ва Ганалик булиммасдан рухсатланган уттидан кейин қонуний ҳисобланади.

76. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхала тузилди.

77. Мазкур шартнома 2022 йилнинг 31 декабрга қадар амалда булади.

#### XIV. Томонларнинг банк реқвизитлари ва юридик манзиллари:

##### «Буюртмачи»

<b>Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи</b>	<b>«КАРПИТАЛ ULGHURJI SAVDO» МТЖ</b>
ҳизмати» инжиниринг Компаниеси	Термиз ш. Муқомий кучаси 77 уй
Термиз шаҳри Боруменко кучаси 5-уй	Х/р: 2020 8000 4048 6416 6001
Тел: 221-49-71 Факс: 221-49-74	ХАБ "Гристанк" Термиз шаҳри
ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400	МФӨ: 01063 ИНН: 301 437 886
Ш/х: 3020218602240170641001100006.	тел: 94-269-87-87

##### «Пудратчи»

Термиз ш. Муқомий кучаси 77 уй	«КАРПИТАЛ ULGHURJI SAVDO» МТЖ
Х/р: 2020 8000 4048 6416 6001	
ХАБ "Гристанк" Термиз шаҳри	
МФӨ: 01063 ИНН: 301 437 886	
тел: 94-269-87-87	

Директори: А.Арамов

Рахбарни: Ш.Исмонлов

Висоят ҳокимлиги «ЯЕХ» ИК  
Хуқуқшунос:  
31.08.2022 йил

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъерлари ва қондаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даржада бузилганлиги:

қонуи хужжатларга мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи: ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик мулдатга тўхтатиб қўйилганлиги;

Буюртмачи томонидан молилаштириш шартлари бажарилмаганлиги; юзун хужжатларга мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўша қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой мулдатга Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажаришган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондаласига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришомеа юзорида;

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарин, шу жумладан бой берилган фойдалани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонуи хужжатларда ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар булдан мустасно.

#### XIV. Томонларнинг мулкй жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган, ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларини қоплайди:

-Ўзбекистон Республикаси Фувороник кодексига, «Хужалик юригувичи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хуқуқий базаси туғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонуи хужжатларда ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқа жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартнома тегишли иловаларга қўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молилаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачи бош пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларининг бажарилмаган қисмининг 0.2 фоизи миқдорига пеня тўлайди, булдан пеннинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки қўрсатилмаган хизматлар қийматининг 40.0 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня туланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туғайин етказилган зарарин қоплашдан озод қилмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажаришган ишлар хажминин тасдиқлашдан асоссиз равишда бош торганлиги учун Буюртмачи бош пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 0.5 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

61. Бош пудратчи объектни ўз вақтида ништа тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига мулдатти утказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларининг бажарилмаган қисмининг 0.2 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ булдан пеннинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 40.0 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун бош пудратчи Буюртмачига мулдатти утказиб юборилган ҳар бир кун учун қурилиш нормаларига мос равишда бажарилмаганлиги учун бажаришган ишлар қийматининг 0.2 фоизи миқдорига пеня тўлайди, булдан пеннинг умумий суммаси қурилиш нормаларига риоя этилмаган ҳолда бажаришган ишлар қийматининг 20.0 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тулаш пудратчинин ишларин бажаришнинг ёки хизматлар қўрсатишнинг кечикиши туғайин етказилган зарарларин қоплашдан озод қилмайди.

62. Агар бажаришган қурилиш-монтаж ишлари лойиҳа талабларига, белгиланган стандартларга, қурилиш меъерлари ва қондаларига, илчи хужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархотексурилошиназорат» инспекциясининг хулосаси асосига, объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек бош пудратчидан қурилиш нормаларига риоя қилинмаган ҳолда бажарилмаган яъни зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 5.0 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур мулдатда назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдала инфодаланган жарима билан қопланмаган зарарин қоплайди.

64. Мулдат утказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилганлиги учун жарима тулаш томонларини ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

#### XV. Исроларни хал этиш тартиби

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларини қоплашда пайдо булладиган исроли масалаларин томонлар хал этломаса улар қонуи хужжатларда белгиланган тартибда туманлараро иктисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

#### XVI. Қорруқинига қарши қуралиш ва бошқа шартлар

66. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажарейтганда Ўзбекистон Республикасининг Қорруқинига қарши қуриш туғрисидаги қонуи хужжатларининг талабларига эид келадиган ҳар қандай ҳаражатларни амалга

31.08.2022 йилдаги ПЙ-48 сонли  
пудрат шартномага 1-сонли шлюва

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар "Боғишамол" МФЙларда пиёдалар йўлаклари қуриш  
ва тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш ишларини  
Б А Ж А Р И Ш Ж А Д В А Л И

(млн.сумда)

№	Ишлар тури ва номи	Бирлиги	Миқдори	2022 йил қурилиш қиймати												Ишлар тури қиймати хажми		
				I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак					
				январ 5	феврал 6	март 7	апрел 8	май 9	июн 10	июл 11	август 12	сентябр 13	октябр 14	ноябр 15	декабр 16			
1	Пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш ишларини бажариш	млн.сум	320,119883															320,119883
	Хаммаси:		320,119883															320,119883

Эслатма: Қурилиш-монтаж ишлари биринчи бунаж туплаб берилган санадан бошланади.

"БҮЮРТМАЧИ"

Вилоят ҳокимлиги "Ягона  
хизмати" инжиниринг Компаняси

Бош муҳандиси:

А.Мамадаминов

"ПУДРАТЧИ"

"КАПИТАЛ ULGURJI SAVDO" МЧЖ

Раҳбари:

Ш.Исмоилов



31.08.2022 йилдаги ПЙ-48 сонли  
пудрат шартномага 2-сонли илова

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар "Богишмоғ" МФЙларда пиёдалар йўлаклари қуриш  
ва тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш ишларини  
МОЛИАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

(млн.сумда)

№	Молиялаштириш тартиби	2022 йил қурилиш қиймати												Жами: 5% маблаг	Хаммаси				
		I чорақ			II чорақ			III чорақ			IV чорақ								
		январ 3	феврал 4	март 5	апрел 6	май 7	июн 8	июл 9	август 10	сентябр 11	октябр 12	ноябр 13	декабр 14						
1	30% хажмда бунақ							96,036									16	96,035965	
2	65% жорий молиялаштириш							208,077883										208,077883	
3	5% кафолат муддати тугайдан кейин																	16,006	16,006000
	Хаммаси:							304,113883										16,006	320,119883

"БҮЮРТМАЧИ"

Вилоят ҳокимлиги "Ягона  
хизмати" инжиниринг Компанияси

Бош муҳандиси:



А.Мамадаминов

"ПУДРАТЧИ"

"KAPITAL ULGURJI SAVDO" MЧЖ

Раҳбари:

Ш.Исмоилов





**Қурилиш марказлаштирилган мабалаар ҳисобига амалга ошириладиган  
Сурхондарё вилояти иқтимоий соҳа объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва мукамал таъмирлаш ишларининг  
2022 йил МАНВИЛЛИ РҲҲАТИ №2**

*(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарори)*

Т/р	Объектлар номи ва мазкани	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишда топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига вилоят Уручи объектнинг молиялаштириш қиймати, буюртмачи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити				2022 йилда фойдаланишда топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати буюртмачи бошқа харajatлари	Экспертга ҳулосаси рақами ва санаи	Теллар (таълифлар) таъинловига бўйича баённома рақами ва санаи	Қурилиш ҳудудат ташкилот номи	
							Жами капитал қўйималар	Қурилиш - молия ишлари	Жилдон	Буюртмачи бошқа харajatлари	Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
1																	
28	"Обла қишлоқ" ва "Обла маҳалла" дастури бўйича жами:																
26	"Обла қишлоқ" дастури																
1	Ангор тумани "Қорасу" МФЙ ички кўчаларида пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги еригиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	212,095 7,024	212,095 7,024	212,095 7,024	6 821,445	194,817	7,024	277,775	0,000	212,095	50092 21.07.2022Й	ЛОТ№138883 30.08.2022Й	"Хамкор Қурилиш Ангор" ЖК		
2	Ангор тумани "Тузлар" МФЙ ички кўчаларида пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги еригиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	208,091 7,114	208,091 7,114	208,091 7,114	190,928	190,928	7,114	7,114	0,000	208,091	50092 21.07.2022Й	ЛОТ№138891 28.08.2022Й	"Шарқона Меъмор Ангор" ЖК		
3	Балдахон тумани "Бектепа" МФЙда пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги еригиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	665,818 20,118	665,818 20,118	665,818 20,118	613,415	613,415	20,118	20,118	0,000	665,818	50146 06.07.2022Й	ЛОТ№138899 28.08.2022Й	"DIYORBEK IDEAL SERVIS QURILISH" МЧЖ		
4	Балдахон тумани "Бектепа" МФЙ ва "Қургон" аҳоли пунктларида пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги еригиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	158,965 5,443	158,965 5,443	158,965 5,443	145,846	145,846	5,443	5,443	0,000	158,965	50146 06.07.2022Й		таълиф	"Sherxon Qurilish Tatvir" MCHJ	
5	Бойсун тумани "Тула" МФЙда пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги еригиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	492,824 15,022	492,824 15,022	492,824 15,022	453,912	453,912	15,022	15,022	0,000	492,824	50854 01.07.2022Й	ЛОТ№138911 26.08.2022Й	"LIKE ARTISCOMFORT" MCHJ		
6	Денов тумани "Чорғул" МФЙда пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги еригиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	559,346 16,795	559,346 16,795	559,346 16,795	515,423	515,423	16,795	16,795	0,000	559,346	50504 13.07.2022Й	ЛОТ№138984 26.08.2022Й	"LIKE ARTISCOMFORT" MCHJ		
7	Денов тумани "Охтон" МФЙда пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги еригиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	559,346 16,795	559,346 16,795	559,346 16,795	515,423	515,423	16,795	16,795	0,000	559,346	50512 13.07.2022Й	ЛОТ№138993 26.08.2022Й	"LIKE ARTISCOMFORT" MCHJ		

(Жами натижалар, млн.сум.)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Куршилш бошланиши ва бойдонлигида тошариши йили	Лойиха кўзишти	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати (шартнома асосда)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати (шартнома асосда)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати (шартнома асосда)	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити							2022 йилда бойдонлигида тошарилиши		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айтадиган бўлса)	Экспертга кулласен рақами ва санаси	Тасвир (таъриф)лар навоҳасида бўйича баёнома расми ва санаси	Курилуш муддат ташкилот номи				
								Жамий капитал қўйилмалар		Куршилш - монтаж ишлари		Иш жумладан			Муздаш/қувват						Ассетий фонд суммаси	17	18	19
								Жамий	Қўйилмалар	Жамий	Жисса	Буюртмани бошида хароҷатлари	Жами	жумладан, саклаш хароҷатлари	Муддат/қувват	объект								
1																								
8	Жаркўрган тумани "Маслаҳатгера" МФЙ да пиледалар йўлакларни қуриш ва тунги еришти чироқларини ўрнатилши	2022 й	объект	259,410	259,410	259,410	259,410	238,383	246,864	8,481	8,481	8,481	259,410	259,410	50192	06.07.2022й	ЛОТ№139003	26.08.2022й	"Абулхалик Жамолдин" ХК					
9	Жаркўрган тумани "Зартепа" МФЙ да пиледалар йўлакларни қуриш ва тунги еришти чироқларини ўрнатилши	2022 й								4,891	4,891				50242	07.07.2022й			ТЭКО					
10	Қозирек тумани "Қишлоққозон" МФЙ 2-бўлим аҳоли пунктларида пиледалар йўлакларни қуриш ва тунги еришти чироқларини ўрнатилши	2022 й	объект	380,717	380,717	380,717	350,023	362,295	380,717	12,272	12,272	12,272	380,717	380,717	50022	06.07.2022й	ЛОТ№138959	26.08.2022й	"SURXON-ECO-PLAST" ХК					
11	Қозирек тумани "Қишлоққозон" МФЙ 3-бўлим аҳоли пунктларида пиледалар йўлакларни қуриш ва тунги еришти чироқларини ўрнатилши	2022 й	объект	350,716	350,716	350,716	322,344	333,750	350,716	11,406	11,406	11,406	350,716	350,716	50022	06.07.2022й	ЛОТ№138976	26.08.2022й	"SURXON-ECO-PLAST" ХК					
12	Қумқўрган тумани "Нурли дивер" МФЙ да пиледалар йўлакларни қуриш ва тунги еришти чироқларини ўрнатилши	2022 й								7,794	7,794				50188	06.07.2022й			таъло					
13	Қумқўрган тумани "Исломобол" МФЙ да пиледалар йўлакларни қуриш ва тунги еришти чироқларини ўрнатилши	2022 й	объект	235,858	235,858	235,858	216,587	224,459	235,858	7,872	7,872	7,872	235,858	235,858	50534	13.07.2022й	ЛОТ№139032	26.08.2022й	"SALAR JALIL" ХК					
14	Музабоб тумани "Дубоа" МФЙ да пиледалар йўлакларни қуриш ва тунги еришти чироқларини ўрнатилши	2022 й	объект	345,030	345,030	345,030	317,460	328,322	345,030	10,862	10,862	10,862	345,030	345,030	50184	06.07.2022й	ЛОТ№138922	26.08.2022й	"Термиз Универсал Пласт" МЧЖ					
15	Музабоб тумани "Туллобо" МФЙ да пиледалар йўлакларни қуриш ва тунги еришти чироқларини ўрнатилши	2022 й	объект	341,098	341,098	341,098	313,800	324,582	341,098	10,782	10,782	10,782	341,098	341,098	50184	06.07.2022й	ЛОТ№138925	26.08.2022й	"Термиз Универсал Пласт" МЧЖ					
16	Олтинсой тумани "Наврўз" МФЙ "Наврўз" ва "Қаймоқчи" аҳоли пунктларида пиледалар йўлакларни қуриш ва тунги еришти чироқларини ўрнатилши	2022 й	объект	374,306	374,306	374,306	344,414	356,179	374,306	11,765	11,765	11,765	374,306	374,306	50340	07.07.2022й	ЛОТ№138998	26.08.2022й	"Фаррух Эркин Угли" ХК					
17	Олтинсой тумани "Ботшо" МФЙ да пиледалар йўлакларни қуриш ва тунги еришти чироқларини ўрнатилши	2022 й	объект	400,593	400,593	400,593	368,770	381,184	400,593	12,414	12,414	12,414	400,593	400,593	50539	08.07.2022й	ЛОТ№139004	26.08.2022й	"Фаррух Эркин Угли" ХК					
18	Сарвонсой тумани "Екстиром" МФЙ "Ўзгариш" аҳоли пунктларида пиледалар йўлакларни қуриш ва тунги еришти чироқларини ўрнатилши	2022 й	объект	270,833	270,833	270,833	248,836	257,736	270,833	8,900	8,900	8,900	270,833	270,833	50190	06.07.2022й	ЛОТ№139010	30.08.2022й	"SURXON SANTEX GAZ MONTAJ" МСНУ					
19	Термиз тумани "Бунёдкор" МФЙ да пиледалар йўлакларни қуриш ва тунги еришти чироқларини ўрнатилши	2022 й	объект	499,977	499,977	499,977	460,501	475,741	499,977	15,240	15,240	15,240	499,977	499,977	50277	07.07.2022й	ЛОТ№139015	30.08.2022й	"TERMIZ MEGA STROY" ХК					

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва бойдаланишга топширилган йили	Лойiha қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	01.01.22 й. ҳолатига объект қозғалган бўлиши билан бунёдчилик бўлиши билан зараратлари	01.01.22 й. йилдан йилга ўтувчи объектнинг моликлари ш қозғалган бўлиши билан зараратлари	2022 йил учун қалинлаш қўйилмаган эмити				2022 йилда бойдаланишга топширилган		01.01.23 й. йилдан йилга ўтувчи объектнинг қозғалган бўлиши билан бунёдчилик бўлиши билан зараратлари	Энергетика хуросон рақами ва санаи	Тендер (таълиф) рақами ва санаи	Қурилиш гуҳарат ташкилот номи
							Жами қалинлаш қўйилмаган	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилоз	Бунёдчилик зараратлари	Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси				
							8	9	10	11	12	13	14	17	18	19
20	Термиз тумани "Келажак" МФЙда пиедалар йўнақлари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	498,865 15,182	498,865 15,182	498,865 15,182	474,681	459,499		15,182		сентябрь объект	498,865	50543 08.07.2022й	ЛОТ№139022 28.08.2022й	"КИЗИРИК БИНОҚОРИ" М.Ч.Ж.
21	Узун тумани "Оқостона" МФЙ да пиедалар йўнақлари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	139,362 4,862	139,362 4,862	139,362 4,862	132,637	127,775		4,862		сентябрь объект	139,362	50181 13.07.2022й	ЛОТ№139029 26.08.2022й	"ВОБОТОГ ҚУЙУШ" ХК
22	Узун тумани "Узунқиллоқ" МФЙ да пиедалар йўнақлари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	138,270 4,862	138,270 4,862	138,270 4,862	131,599	126,737		4,862		сентябрь объект	138,270	50349 13.07.2022й	ЛОТ№139042 28.08.2022й	"Сурхон-Сифат-Бунёдчи" МЧЖ
23	Шерабод тумани "Богнобод" МФЙ да пиедалар йўнақлари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	154,255 5,291	154,255 5,291	154,255 5,291	146,806	141,515		5,291		сентябрь объект	154,255	50169 06.07.2022й	ЛОТ№138933 26.08.2022й	"SHEROBOD BUXORO YO'LLARI" ХК
24	Шерабод тумани "Бойқиллоқ" МФЙ да пиедалар йўнақлари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	130,932 4,639	130,932 4,639	130,932 4,639	124,618	119,979		4,639		сентябрь объект	130,932	50169 06.07.2022й	ЛОТ№138947 26.08.2022й	"SHEROBOD BUXORO YO'LLARI" ХК
25	Шўрчи тумани "Оқтумшук" МФЙ да пиедалар йўнақлари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й								12,064				50195 13.07.2022й		таълиф
26	Шўрчи тумани "Хурлик" МФЙ да пиедалар йўнақлари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й								8,583				50194 13.07.2022й		таълиф
2	"Обод маҳалла" дастури						569,711	550,482		19,229	0,000					
1	Термиз шаҳар "Богнобод" МФЙларда пиедалар йўнақлари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	330,611 10,491	330,611 10,491	330,611 10,491	314,605	304,114		10,491		сентябрь объект	330,611	50413 14.07.2022й	ЛОТ№139046 28.08.2022й	"КАПИТАЛ U'LGURJI SAVDO" МЧЖ
2	Термиз шаҳар "Чегара" МФЙларда пиедалар йўнақлари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	268,073 8,738	268,073 8,738	268,073 8,738	255,106	246,368		8,738		сентябрь объект	268,073	50413 14.07.2022й	ЛОТ№138919 28.08.2022й	"GRANT BARAKA ISTIQBOL" ХК



"КИРИТИЛДИ"

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги  
"Термиз шаҳар маҳалла ҳокимияти директори"

А.А. рамов  
2022 й.

"КЕЛИНИЛДИ"

Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси

Ж.Нормунинов  
2022 й.

**"ТАСДИҚЛАЙМАН"**  
 Сурхондарё вилояти ҳокими ўринбосари  
 А.Хидиров  
 2022 й.

**ҚУРИЛИШ НОМИ РЎЙХАТИ**

**I бўлим. Қурилишнинг асосий маълумотлари**

1. Қурилиш номи ва жойлашган манзили	Термиз шаҳар "Боғишамол" МФЙларда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш				
2. Йўналиши	Бошка йўналиш				
Инвестор					
4. Буюртмачи	Вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК				
5. Лойихачи	"TERMIZ GRAND ROAD PROJECT" МЧЖ				
5.1. Т И О					
5.2. Л С Х ва Т Д					
5.3. Экспертиза	Сурхондарё давлат экспертиза бошқармаси				
Бош пудратчи	"KAPITAL ULGURJI SAVDO" МЧЖ				
7. Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет ҳисобидан				
8. Қурилишнинг бошланиши ва тугаш санаси	2022 йил				
<b>Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари:</b>	<b>Л С Х</b>	<b>01.01.2022 йилдаги қолдиқ.</b>			
Қуввати	Объект				
Асосий фонд	330,611	330,611			
Капитал қўйилмалар	330,611	330,611			
Қурилиш монтаж ишлари	320,120	320,120			
Ускуналар ва жихозлар	0,000	0,000			
Бошка ишлар ва хизматлар	10,491	10,491			
Буюртмачи харажатлари	0,000	0,000			
<b>ИТҚҚВ ва МВ билан келишилган ҳолда 2022 йилга мулжалланган прогноз манзилли рўйхати бўйича</b>	<b>Келишилган нархларда (млн.сум.)</b>				
Қувват (бирликлар бўйича)	Объект				
Асосий фонд	330,611				
Капитал қўйилмалар	314,605				
Қурилиш монтаж ишлари	304,114				
Ускуналар ва жихозлар	0,000				
Бошка ишлар ва хизматлар	10,491				
Буюртмачи харажатлари	0,000				
<b>II бўлим. 2022 йилга мулжалланган прогнознинг чораклар тақсими ( жорий нархда, (млн.сум.)</b>					
	<b>Жами</b>	<b>2022 йил чораклар кесимида</b>			
		<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>
Фойдаланишга топшириладиган қувват	Объект			Объект	
Асосий фонд	330,611			330,611	
Капитал қўйилмалар	314,605			314,605	
Қурилиш монтаж ишлари	304,114			304,114	
Ускуналар ва жихозлар	0,000			0,000	
Бошка ишлар ва хизматлар	10,491			10,491	
Буюртмачи харажатлари	0,000			0,000	

**Буюртмачи**  
 Вилоят ҳокимлиги "ЯБХ" ИК директори  
**Пудратчи**  
 "KAPITAL ULGURJI SAVDO" МЧЖ



**А.Арамов**

**Ш.Исмоилов**

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 139046 на приобретение Surxondaryo viloyati Termiz shahar "Bog'ishamol" MFYlarda piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish**

Способ проведения электронный

Дата 28.08.2022

Время рассмотрения 28.08.2022 10:52

Конкурсная комиссия Вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Член комиссии</b>	XOLOV TO' LQIN ABDUXAKIMOVICH	Директорнинг иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	CHORIYEV HAMROQUL CHORIYEVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.08.2022 года № лота 139046.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Работы по строительству и реконструкции других сооружений</b>
Подробное описание	Surxondaryo viloyati Termiz shahar "Bog'ishamol" MFYlarda piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish

Количество товара	10.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	32 575 763.40
Стартовая сумма	325 757 634.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати (3-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгорнинг молиявий ҳолати (шаклга молиявий натижалар тўғрисидаги 3 йиллик хисоботлар илова қилинади) Давлат солиқ идорасидан иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ҳамда муддати ўтган қарздорлиги мавжуд бўлмаса (солиштирма далолатнома асл нусхаси (муддати бир ойдан ошмаслиги лозим))

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGAPOLIS-QURILISH MCHJ	20	3-шакл	12	Экспертная		
KAPITAL ULGURJI SAVDO <b>МЧЖ</b>	20	3-шакл	16	Экспертная		

Критерий №2 Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20% гача миқдоридagi айланма маблағлар мавжудлиги (Хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади) (4 шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: О(Хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади) (4 шакл).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGAPOLIS-QURILISH MCHJ	10	4-шакл	10	Экспертная		
KAPITAL ULGURJI SAVDO <b>МЧЖ</b>	10	4-шакл	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлаш иштирокчиси ҳақидаги умумий маълумотлар (1-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. (Диплом ва меҳнат дафтарчаларида нусхалар илова қилиниши шарт) Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга муҳандис-қурувчилар (участка бошликлари, мастерлар) нинг 2 киши мавжудлиги. (Диплом ва меҳнат дафтарчаларида нусхалар илова қилиниши шарт) Домимий равишда ишловчи 15 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги Меҳнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGAPOLIS-QURILISH MCHJ	15	1-шакл	10	Экспертная		
KAPITAL ULGURJI SAVDO <b>МЧЖ</b>	15	1-шакл	3	Экспертная		

Критерий №4 Ўхшаш объектларда охириги 3 (уч) йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумотлар (2-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига (Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади) Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGAPOLIS-QURILISH MCHJ	20	2-шакл	15	Экспертная		
KAPITAL ULGURJI SAVDO <b>МЧЖ</b>	20	2-шакл	20	Экспертная		

Критерий №5 машина ва механизмлари мавжудлиги (5 шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: машина ва механизмлари мавжудлиги (5 шакл).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGAPOLIS-QURILISH MCHJ	15	5-шакл	10	Экспертная		
KAPITAL ULGURJI SAVDO <b>МЧЖ</b>	15	5-шакл	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
KAPITAL ULGURJI SAVDO <b>МЧЖ</b>	325 757 634.00	320 119 883.00 UZS	320 119 883.00	00.00	320 119 883.00	24.08.2022 17:31:03	20.00
MEGAPOLIS-QURILISH MCHJ	325 757 634.00	322 538 712.00 UZS	322 538 712.00	00.00	322 538 712.00	24.08.2022 16:23:53	19.85

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по	Общий балл по	Итоговый

	технической части	финансовой части	балл
КАПИТАЛ УЛГУРЖИ САВДО МЧЖ	59	20	79
MEGAPOLIS-QURILISH MCHJ	57	19.85	76.85

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 139046 от 28.08.2022 года на приобретение Surxondaryo viloyati Termiz shahar "Bog'ishamol" MFYlarda piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish определила победителем:

КАПИТАЛ УЛГУРЖИ САВДО МЧЖ  
301437886

и резервный исполнитель: MEGAPOLIS-QURILISH MCHJ (305691134)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XOLOV TO' LQIN ABDUXAKIMOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг  
компанияси ички танлов комиссиясининг йиғилиши  
**МАЖЛИС БАЁННОМАСИ № 22110012139046**

«31» август 2022 йил

Термиз шаҳар

А.Арамов Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати»  
инжиниринг компанияси директори

**Комиссия аъзолари:**

А.Мамадаминов Компания бош муҳандиси  
Т.Холов Компаниянинг директорининг иқтисодий масалалар  
бўйича ўринбосари  
Р.Джумаев Компания Маркетинг, қурилиш дастурларини тайёрлаш ва  
танлов савдоларини ташкил этиш бўлими бошлиғи  
Э.Чоршанбиев Компаниянинг Молиялаштириш ва хўжалик шартнома  
муносабатлари бўлими бошлиғи

**КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА:**


Термиз шаҳар "Боғишамол" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш  
чироқларини ўрнатиш ишлари учун пудратчи ташкилотни танлаб олиш мақсадида  
ички танлов ўтказиш тўғрисида:


Ушбу масала бўйича Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати»  
инжиниринг компанияси директори А.Арамов сўз олди. У ўз сўзида, Термиз шаҳар  
"Боғишамол" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини  
ўрнатиш ишлари учун махсус ахборот порталига энг яхши таклифларни танлаш учун  
ЛОТ 22110012139046 билан эълон жойлаштирилиб эълон муддати 28.08.2022 йил  
тугади ва 28.08.2022 йил "Капитал Улгуржи Савдо" МЧЖ томонидан қурилиш  
таклифи 320 119 883 сўм билан ғолиб бўлган электрон протокол шаклланган.  
ЎзРнинг №684 Қонунига асосан ушбу протокол 2 иш кунни муҳокамада турди ва шу  
даврда ҳеч қандай шикоят келиб тушмаганлигини инобатга олиб йиғилиш  
қатнашчилари ўзаро келишиб

**ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

1. Термиз шаҳар "Боғишамол" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги  
ёритиш чироқларини ўрнатиш объекти бўйича "Капитал Улгуржи Савдо" МЧЖ  
пудратчи ташкилоти билан шартнома тузилиб, тўловлар амалга оширилсин.

2. Мазкур топширикни бажариш вилоят ҳокимлигининг «Ягона буюртмачи  
хизмати» ИК маъмуриятига юклатилсин.

 А.Мамадаминов

 Т.Холов

 Э.Чоршанбиев

 Р.Джумаев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:14-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 50413**

**Obyekt nomi** «Surxondaryo viloyati Termiz shahar "Bog'ishamol" va "Chegara" MFYlarda piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish" ishchi loyihasi bo'yicha»

**Buyurtmachi** - Surxondaryo viloyati xokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK

**Bosh loyihachi** - TERMIZ GRAND ROAD PROJECT MChJ

**Litsenziya** AL-001840 15.06.2021 yil O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Erkin savdo natijalariga ko'ra aniqlanadi

**Qurilish turi** Yangi qurilish

**Murojaat raqami:** № 48007

**1. Loyihalash uchun asos**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi "2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-172-sonli qarori.
2. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
3. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomalari.
4. Surxondaryo viloyati xokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK tomonidan tasdiqlangan 2022 yil 01-martdagi 14-sonli narxlar kelishuvi bayonnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Ish hajmlari qaydnomasi asosan ishlangan smeta hujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ushbu loyiha bilan, Surxondaryo viloyati Termiz shahar "Bog'ishamol" MFYda 1,890km va "Chegara" MFYda 1,3km piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish ishlari rejalashtirilgan.

Qurilayotgan piyodalar yo'laklarini umumiy uzunlini L=3190m, eni B=1,25m tashkil etadi.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomalariga asosan, quyidagi mahalla ko'chalarida keltirilgan parametrlarda ta'mirlash ishlari rejalashtirilgan:

*"Bog'ishamol" mahallasi ichki ko'chalari umumiy uzunligi (L=1890m; B=1,25m);*

shu jumladan:

*"Qatortol" ko'chasida (L=560m; B=1,25m)*

"Farovon" ko'chasida (L=350m; B=1,25m)

"Baxtli kelajak" ko'chasida (L=390m; B=1,25m)

"Farxod" ko'chasida (L=350m; B=1,25m)

"Atirgul" ko'chasida (L=240m; B=1,25m)

"Chegara" mahallasi ko'chalarida (L=1300m; B=1,25m);

"Markaz" ko'chasi chap tomoni (L=360m; B=1,25m)

"Markaz" ko'chasi o'ng tomoni (L=390m; B=1,25m)

"Guliston" ko'chasida (L=240m; B=1,25m)

"Yangi davr" ko'chasida (L=310m; B=1,25m)

mahalla ko'chalarida piyodalar yo'lakchasini qurishda quyidagi ishlar bajarish ko'zda tutilgan:

qum-shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish,

qum-shag'al aralashmasidan 12 sm qalinlikda asos yotqizish,

B15(M200) betondan 10 sm qalinlikda qoplama yotqizish,

quyosh batareyasida ishlaydigan tungi yoritish chiroqlarini mavjud elektr ustunlariga o'rnatish.

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qayta tiklash davomiylik muddati 2 oyni tashkil qiladi.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

Ekspertizadan o'tkazish jarayonida lokal ekspert xulosalar bo'yicha aniqlangan kamchiliklar va takliflar asosida loyihachi tomonidan ishchi loyihaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi:

yo'lakchalar qoplamasini yopish uchun ishlatiladigan polietilen plyonka miqdori kamaytirildi,

resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi muvofiq to'g'rilandi, tashish xarajatlari narxi viloyatdagi o'rtacha narxlar asosida qabul qilindi.

#### **Qurilish ishlari qiymati hisobi.**

Taqdim etilgan ishchi loyihaning boshlang'ich qiymati - **631544,533ming.so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra - **14754,775ming.so'm** miqdorida kamaytirilib **616789,758ming.so'm** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, jumladan:

Qurilish montaj ishlari- 510798,971ming so'm,

Qo'shilgan qiymat solig'i - 76619,846ming so'm,

Buyurtmachining boshqa xarajatlari - 29370,941ming so'm.

Ob'ektning umumiy qiymati ko'chalar kesimida:

No	Yo'llar nomi	BBX	Smeta bo'yicha jami
1	"Bog'ishamol" MFY ko'chalarida piyodalar yo'lakchasini qurish	16237,882	<b>340995,516</b>

2	"Chegara" MFY ko'chalarida piyodalar yo'lakchasini qurish	13133,059	<b>275794,242</b>
	<b>Jami</b>	<b>29370,941</b>	<b>616789,758</b>

Kamayishga polietilen plyonkasi miqdoriga va ayrim resurs ko'rsatkichlariga aniqlik kiritilganligi natijasida erishildi.

Ushbu ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomalari asosan ko'rib chiqildi va "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK ish hajmlari qaydnomalari keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyliigi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

Buyurtmachining boshqa xarajatlari miqdorini 4.01.16-09 sonli ShNQ talablariga asosan aniqlash buyurtmachi va bosh loyihachi zimmasiga yuklatiladi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq:

yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish ishlari tugaganidan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida, ob'ektning shartnoma qiymatidan chiqmagan holda aniqlanadi;



ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

## **7. Xulosalar.**

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan "Surxondaryo viloyati Termiz shahar "Bog'ishamol" va "Chegara" MFYlarda piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish" ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-sonli qaroriga va ShNK04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va pudradchini tanlash uchun erkin tanlov savdolarining yakuniy baxosini belgilash xuquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

**Bosh mutaxassis:** Gulboyev Jumanazar Mamatkarimovich

 ISO 9001:2015 CERTIFIED QMS-0281 A Сертифицирована Система Менеджмента	ZS-08,09,13-CE1	<b>Договор обязательного страхования          строительно-монтажных рисков          (классы 8, 9 и 13 отрасли общего          страхования)          Вариант 1</b>	 <b>TEMIRYO'L          SUG'URTA</b> стр. 1 из 5
	10/02/2022		
	14/06/2010		

### ДОГОВОР CE1 № 19-00-1952

Обязательного страхования строительно-монтажных рисков (по классам 8, 9 и 13)

г. Термез

«31» 08 20 г.

Страховая компания **Акционерное общество «TEMIRYO'L-SUG'URTA»**, действующая на основании Устава и Лицензии Министерства Финансов Республики Узбекистан серия СФ за № 00052 от 25 февраля 2022 года и именуемая в дальнейшем **Страховщик**, в лице **директора филиала в Сурхандарьинского вилояте Махмадияров И.П.**, действующего на основании Положения о филиале и Генеральной доверенности №GD-437 от «10 февраля 2022г.», и **KAPITAL ULGURJI SAVDO MCHJ**, именуемый в дальнейшем **Страхователь**, в лице **Ш. Чельонек**, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем также Сторонами по договору страхования, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

#### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предметом Договора является обязательное страхование согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 532 от 20.12.1999 года строительно-монтажных работ (СМР), указанных в Приложении № 1 и ответственности Страхователя перед третьими лицами в соответствии с Анкетой-заявлением, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Объектами страхования являются — здания, сооружения, оборудование, машины, запасные части к ним, материалы и другое имущество, находящееся на строительной площадке и представляющее собой предмет строительства и монтажа, обозначенное в договоре страхования, а также ответственность страхователя за нанесение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при проведении строительно-монтажных работ.

1.3. Территорией страхования считается место расположения объекта страхования по адресу: Термез ин. Абдулхамидов МЧЖ Имущество считается застрахованным только по этому адресу.

1.4. Страхование осуществляется в пользу страхователя и/или в пользу другого лица, обозначенного в договоре страхования, которому может быть возмещен ущерб от гибели или повреждения застрахованного имущества. Выгодоприобретателем по страхованию ответственности считаются Потерпевшие или их наследники.

1.5. Страховая (действительная) стоимость имущества (СМР по Проекту и Смете) 320 119 883 сум

1.6. Страховая сумма по имуществу 256 095 906, что составляет \_\_\_% от действительной стоимости.

1.7. Страховая сумма по ответственности \_\_\_\_\_ сум., в том числе:

при причинении вреда жизни/здоровью \_\_\_\_\_ сум;  
при нанесении ущерба имуществу третьих лиц \_\_\_\_\_ сум.

1.8. Страховая премия (платеж): по имуществу \_\_\_\_\_ сум; по ответственности \_\_\_\_\_ сум

1.9. Общая Страховая премия составляет 400 000 сум и уплачивается единовременным платежом в течение 5 дней с даты подписания Договора путем перечисления денег на расчетный счет Страховщика или Страховому агенту. В случае неуплаты страховой премии в срок более 30 дней Страховщик имеет право аннулировать настоящий договор как несостоявшийся.

1.10. Безусловная франшиза по договору не применяется.

1.11. Договор вступает в силу с даты заключения Договора при своевременной уплате страховой премии или согласованной её части согласно п.1.9 настоящего Договора страхования или с момента зачисления страховой премии на расчетный счет страховщика при несвоевременной оплате страховой премии. Обязательства Страховщика по настоящему Договору страхования в части выплаты страхового возмещения вступают в силу с момента оплаты страховой премии. Страховщик отвечает по страховым случаям, произошедшим только в период действия страхового Полиса, соответствующий оплаченной части страховой премии.

1.12. Ответственность страховщика начинается с момента выгрузки застрахованного имущества на строительную площадку, но не ранее даты фактической уплаты страхователем страхового платежа за страхование и даты, обусловленной в договоре страхования. Ответственность страховщика продолжается в течение всего времени строительства, монтажа, холостых и рабочих испытаний оборудования и заканчивается в момент сдачи объекта в эксплуатацию, но не позднее даты, указанной в договоре страхования

1.13. Страховой полис - документ, удостоверяющий факт вступления в силу обязательств Страховщика по настоящему Договору, выдается Страхователю в течение 3-х дней после оплаты страховой премии.

1.14. Срок действия полиса или договора страхования устанавливается по договоренности между страховщиком и страхователем соответственно сроку договора строительного подряда. В случае продления срока сдачи объекта в эксплуатацию страховой полис продолжает действовать при условии оплаты дополнительного страхового платежа, определяемого дополнительным соглашением сторон. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его уполномоченными представителями Сторон и действует



1 (один) месяцев, в любом случае не позднее 31 декабря текущего года.

#### 2. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

2.1. По настоящему Договору Страховщик предоставляет страховую защиту при проведении строительно-монтажных работ на месте страхования в течение периода действия страхования:

2.1.1 имуществом интересам Страхователя на случай повреждения или потери имущества в результате действия следующих групп рисков:

- пожар, молния, взрыв, падение летательных аппаратов, самовозгорание;
- кража и злоумышленные действия третьих лиц;
- наводнение и затопление, разрыв труб;

 CERTIFIED QMS-0281 A Сертифицирована Система Менеджмента	ZS-08,09,13-CE1	<b>Договор обязательного страхования          строительно-монтажных рисков          (классы 8, 9 и 13 отрасли общего          страхования)          Вариант 1</b>	 <b>TEMIRYO'L          SUG'URTA</b>
	10/02/2022		
	14/06/2010		стр. 2 из 5

- буря, ураган;
- землетрясение, сель, лавины, оседание грунта, оползень, обвал;
- короткое замыкание, перенапряжение, электрические дуги;
- падение машин и механизмов, строительных материалов и конструкций;
- ущерб от несознательного применения дефектных материалов и конструкций.

2.1.2. факту наступления ответственности Страхователя за причинение ущерба имуществу и/или вреда жизни или здоровью Потерпевших при эксплуатации Страхователем имущества или проведении строительно-монтажных работ, в результате чего у Страхователя возникает обязанность возместить такой ущерб (вред) на основании гражданского законодательства Республики Узбекистан.

Факт наступления ответственности Страхователя за причинение вреда устанавливается на основании вступившего в законную силу решения суда о возмещении вреда, причиненного Страхователем Выгодоприобретателю (Потерпевшему).

В соответствии с настоящими Договором страховым случаем считаются и возмещаются, возникшие в период действия Договора страхования:

- расходы, связанные с вредом, причиненным жизни и здоровью физических лиц (физический вред);
- расходы, связанные с вредом, причиненным уничтожением и/или повреждением имущества физических и/или юридических лиц (имущественный вред).

### 3. ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ

3.1. По настоящему Договору не подлежит возмещению ущерб, возникший прямо или косвенно в результате:

- всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий, действия мин, бомб, других орудий войны, народных волнений и забастовок, терроризма, конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения имущества по распоряжению военных или гражданских властей и каких-либо политических организаций;
- ядерного взрыва, радиации и радиоактивного заражения;
- умышленного действия или грубой неосторожности страхователя, лица, в пользу которых заключено страхование, или их представителя;
- ошибок, недостатков или дефектов, которые были известны страхователю, лицам, в пользу которых заключено страхование, или их представителям до наступления страхового случая;
- частичного или общего прекращения работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией;
- коррозии, гниения, естественного износа, самовозгорания или других естественных свойств отдельных предметов, при условии, что возмещению подлежит ущерб от повреждения других застрахованных предметов в результате несчастных случаев, вызванных этими явлениями;
- экспериментальных или исследовательских работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией;
- повреждения строительной техники и транспортных средств в результате их внутренних поломок, не вызванных внешними факторами

3.2. Страховщик не возмещает также стоимость замены, ремонта или исправления дефектных материалов, предметов или их частей, используемых при строительстве объектов, а также стоимость устранения ошибок в проведении работ. Это исключение ограничивается лишь непосредственно затронутыми дефектными материалами и предметами, но не исключает возмещения ущерба, причиненного правильно сооруженным объектам и предметам, который произошел в результате таких дефектов в материалах или работах.

3.3. Страхованием не покрывается также утрата или повреждение горюче-смазочных материалов, химикатов, охлаждающих жидкостей и прочих вспомогательных материалов, произведенной застрахованным объектом продукции (за исключением необходимой для застрахованных рисков объектов строительства), драгоценных металлов, камней, произведений искусств, документов и ценных бумаг, а также ущерб, обнаруженный лишь в ходе инвентаризации, и какой-либо косвенный ущерб, такой как упущенная выгода или договорные штрафы

3.4. Страховщик также освобождается от страховой выплаты в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.

### 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



4.1. В период действия настоящего Договора:

4.1.1. Страхователь вправе:

- а) по согласованию со Страховщиком вносить изменения и дополнения в настоящий Договор;
- б) получать консультации Страховщика по вопросам страхования;
- в) получить дубликат страхового Полиса в случае его утраты.

4.1.2. Страхователь обязан:

- а) вносить в установленном настоящим Договором порядке и сроки страховую премию;
- б) информировать Страховщика об изменении страховой суммы, а также об изменениях в рисках, происшедших после подписания сторонами договора о страховании. Изменения, увеличивающие стоимость объекта свыше 10 процентов, дают Страховщику право требования пересмотреть условия настоящего Договора.
- в) при заключении настоящего Договора сообщать Страховщику достоверную информацию, имеющую значение для определения факторов, влияющих на степень риска;
- г) сообщать Страховщику о всяком существенном изменении в степени риска и обстоятельствах, увеличивающих вероятность наступления страхового случая;
- д) принимать все зависящие от него меры для предотвращения возможности наступления страхового случая;
- е) проявлять разумную осторожность при выборе и контроле работников;

 CERTIFIED GMS-0281 A Сертифицирована Система Менеджмента	ZS-08,09,13-CE1	<b>Договор обязательного страхования          строительно-монтажных рисков          (классы 8, 9 и 13 отрасли общего          страхования)          Вариант 1</b>	 <b>TEMIRYO'L          SUG'URTA</b>
	10/02/2022		
	14/06/2010		

- ж) выполнять все установленные законодательством обязательства и/или обязательства, возложенные любым органом государственной власти;
- з) поддерживать в рабочем состоянии соответствующее противопожарные оборудование и необходимые материалы пожаротушения;
- и) обучить работников в использовании противопожарного оборудования, которые должны быть готовы для немедленного вмешательства при наступлении пожара;
- к) складировать все строительные конструкции, материалы и изделия в соответствии с требованиями строительных норм и правил;
- л) смонтировать и подготовить к эксплуатации предусмотренные противопожарные средства к началу пуска объекта строительства в эксплуатацию;
- м) оградить строительную площадку и контролировать доступ к ней.

#### 4.1.3. Страховщик имеет право:

- а) затребовать дополнительные документы, характеризующие степень риска наступления страхового случая. В случае изменения степени риска в период действия настоящего Договора пересмотреть размер страховой премии в сторону увеличения или снижения, в зависимости от обстоятельств;
- б) страховщик может финансировать предупредительные мероприятия, направленные на создание условий, обеспечивающих предотвращение страховых случаев в пределах двух процентов от поступающих средств за страхование строительных рисков;
- в) отказать в выплате страхового возмещения при неисполнении или ненадлежащем исполнении Страхователем принятых на себя обязательств по настоящему Договору;
- г) проверять представленную Страхователем информацию, а также выполнение Страхователем условий настоящего Договора.

#### 4.1.4. Страховщик обязан:

- а) ознакомить Страхователя с условиями страхования и выдать страховой Полис в сроки, установленные настоящим Договором;
- б) после получения всех необходимых документов и признания факта наступления страхового случая произвести страховую выплату в размере и сроки, оговоренные настоящим Договором;
- в) в период действия настоящего Договора давать Страхователю консультации по вопросам страхования по запросу Страхователя;
- г) соблюдать конфиденциальность информации, полученной от Страхователя в период действия настоящего Договора, за исключением случаев, когда Страховщик обязан предоставить информацию в государственные органы в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

### 5. РАССМОТРЕНИЕ СТРАХОВОЙ ПРЕТЕНЗИИ

5.1. При наступлении события, которое имеет признаки страхового случая, Страхователь или лицо, в пользу которого заключен договор страхования, обязан:

- а) не ожидая запросов или требований от Страховщика, принять все возможные меры к уменьшению возможных убытков;
- б) не позднее 7 (семи) календарных дней известить Страховщика о случившемся в письменной форме;
- в) обязан уведомить письменно Страховщика обо всех договорах страхования, заключенных по данному имуществу с другими страховыми организациями;
- г) немедленно сообщить о случившемся в компетентные органы;

5.2. Для рассмотрения претензии Страховщиком Страхователь обязан не позднее 30 (тридцати) дней:

- предоставить за счет своих расходов все подробности и доказательства относительно причины и суммы потери, разрушения или повреждения, которые может потребовать Страховщик;
- представить Страховщику все планы, спецификации, накладные, дубликаты или копии и другие необходимые документы, позволяющие судить об обстоятельствах и причинах наступления страхового случая.

5.3. Страховщик после получения известия обязан в течение 3 дней произвести осмотр объекта.

5.4. После получения письменного заявления страхователя о наступлении страхового случая и получения всех документов, необходимых для решения вопроса о выплате страхового возмещения, создается комиссия, в состав которой входят представители страхователя и страховщика, а также при необходимости представители компетентных организаций за счет заинтересованного лица.



5.5. Представители страховщика должны иметь свободный доступ к месту страхового случая и к соответствующей документации страхователя и лиц, в пользу которых заключен договор страхования, для определения обстоятельства, характера и размера ущерба.

5.6. В случае разногласий между страховщиком и страхователем по поводу обстоятельств, характера и размера ущерба вопрос решается экспертной комиссией. Каждая сторона назначает своего эксперта и извещает об этом другую сторону и оплачивает услуги своего эксперта.

Данное правило не ограничивает прав сторон по решению разногласий в иных формах, предусмотренных законодательством.

5.7. Страхователь может приступить к устранению последствий страхового случая (замене, ремонту) по возможности после осмотра представителями страховщика поврежденного имущества и места происхождения и после письменного согласования со страховщиком по устранению последствий страхового случая.

5.8. Страхователь или его представитель имеют право участвовать в спасении и сохранении застрахованного имущества, принимая или указывая нужные для того меры. Эти действия страховщика или его представителей не являются признанием обязанности страховщика выплатить страховое возмещение.

 ISO 9001:2015 CERTIFIED QMS-0281 A Сертифицирована Система Менеджмента	ZS-08,09,13-CE1	<b>Договор обязательного страхования          строительно-монтажных рисков          (классы 8, 9 и 13 отрасли общего          страхования)          Вариант 1</b>	 <b>TEMIRYO'L          SUG'URTA</b>
	10/02/2022		
	14/06/2010		

5.9. Страховщик обязан принять решение об осуществлении страховой выплаты и направить Страхователю письменное мотивированное уведомление в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня получения всех необходимых документов.

## 6. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ

6.1. Сумма возмещения за погибшее имущество ограничивается стоимостью его восстановления или замены на момент страхового случая, в зависимости от того, какая из этих сумм меньше.

Погибшим считается поврежденное имущество, если затраты, на его ремонт превысили бы его фактическую стоимость или стоимость замены в момент страхового случая.

В случае повреждения имущества возмещаются расходы по ремонту, необходимому для приведения его в состояние, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением страхового случая.

6.2. Если страховая сумма по настоящему договору меньше страховой стоимости имущества (СМР по Смете) на дату заключения настоящего Договора, то страховая выплата производится пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости имущества на дату заключения Договора. Если страховая сумма превышает страховую стоимость имущества на дату заключения Договора, страхование является недействительным в части, превышающей страховую стоимость имущества на дату заключения Договора. Факт несоответствия страховой суммы страховой (действительной) стоимости имущества (СМР по Смете) может быть установлен Страховщиком при наступлении страхового случая по основаниям статьи 935 ГК РУз.

Если ущерб, не превышает сумму безусловной франшизы, Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты. Если ущерб, превышает сумму безусловной франшизы, то при определении размера страховой выплаты из суммы ущерба вычитается франшиза

6.3. Страховщик возмещает расходы, произведенные с целью предотвращения или сокращения ущерба, если этот ущерб подлежал бы возмещению по условиям настоящего Договора.

6.4. Страховщик возмещает также разумные расходы по расчистке территории, произведенных в результате событий, оговоренных в п. 2.1 настоящего Договора при условии, что в Приложении №1 для этого выделена отдельная сумма, но не более 2% от страховой суммы. Расходами по расчистке считаются такие затраты, которые должны быть произведены после страхового случая для приведения территории в состояние, пригодное для проведения восстановительных работ.

6.5. Каждый платеж, осуществленный Страховщиком для возмещения нанесенного ущерба по настоящему Договору, уменьшает страховую сумму по соответствующему разделу на сумму такого платежа.

6.6. Страхователь теряет право на страховое возмещение, если сумма ущерба полностью возмещена виновным в ущербе лицом. Если ущерб возмещен частично или менее причитающегося страхового возмещения, то оно выплачивается с учетом суммы, полученной Страхователем от лица, ответственного за причинение ущерба.

6.7. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если страховой случай произошел вследствие:

- доказанных умышленных действий страхователя или лица, в пользу которого заключен договор страхования, направленных на наступление страхового случая, за исключением действий, связанных с выполнением им своего гражданского долга или защиты жизни, здоровья, чести и достоинства страхователя или третьих лиц;
- сообщения страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования степени риска, страховом случае и его последствиях;
- не извещения страховщика о существенных изменениях в риске, а также об ошибках, недостатках и дефектах, которые были известны страхователю и лицам, в пользу которых заключено страхование и воспрепятствования участию страховщика или его представителя в определении обстоятельств, характера и размера ущерба;
- иных случаев, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.

Страховщик имеет также право отказать в выплате страхового возмещения в той мере, в какой ущерб причинен непринятием страхователем или лицом, в пользу которого заключен договор страхования, разумных мер к предотвращению и сокращению ущерба

6.8. Страховое возмещение должно быть выплачено в течение 5 (пяти) банковских дней после признания страхового случая и подписания комиссией акта, определяющего размер нанесенного ущерба и сумму, причитающуюся к выплате страхового возмещения.



6.9. Решение страховщика об отказе в выплате страхового возмещения или страховой суммы должно быть сообщено страхователю (выгодоприобретателю) не позднее, чем в течение пятнадцати дней после их обращения за выплатой страхового возмещения или страховой суммы и должно содержать мотивированное обоснование причин отказа.

6.10. После уплаты страхового возмещения к Страховщику переходит, в пределах уплаченной суммы, право требования возмещения ущерба, которое Страхователь или лицо, в пользу которого заключен договор страхования, имеет к лицам, ответственным за причинение ущерба. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и предпринять все действия, необходимые для осуществления права требования к виновному лицу.

## 7. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по письменному заявлению одной из сторон, при условии, что об этом будет заявлено не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предположительного срока расторжения, за исключением случаев, когда расторжение Договора затрагивает интересы Выгодоприобретателя /третьей стороны.

7.2. При требовании Страхователя о досрочном расторжении настоящего Договора, обусловленном нарушением Страховщика своих обязательств, уплаченная страховая премия подлежит возврату в полном объеме. В

 CERTIFIED GMS-0281-A Сертифицированная Система Менеджмента	ZS-08,09,13-CE1	<b>Договор обязательного страхования          строительного-монтажных рисков          (классы 8, 9 и 13 отрасли общего          страхования)          Вариант 1</b>	 <b>TEMIRYO'L          SUG'URTA</b>
	10/02/2022		
	14/06/2010		

противном случае, страховая премия возвращается за неистекший период страхования за вычетом понесенных расходов Страховщика.

7.3. При требовании Страховщика о досрочном расторжении настоящего Договора, обусловленном нарушением Страхователем своих обязательств, уплаченная страховая премия возврату не подлежит.

7.4. Настоящий Договор прекращается в случаях:

- а) истечения срока действия;
- б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем в полном объеме;
- в) в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.

7.5. Обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения действуют в течение всего времени строительства, монтажа, холостых и рабочих испытаний оборудования и заканчивается в момент сдачи объекта в эксплуатацию, но не позднее даты окончания периода страхования.

7.6. Если по причинам, не зависящим от Страхователя и лица, в пользу которого заключен Договор страхования, работы будут приостановлены на период не более трех месяцев, действие договора страхования может быть приостановлено на указанный период в соответствии с дополнительным соглашением между сторонами и вновь вступит в силу при возобновлении работ после уведомления Страховщика в письменной форме с увеличением периода страхования на срок приостановки работ без уплаты дополнительного страхового платежа.

7.7. При консервации объекта строительства по причинам, не зависящим от Страхователя и лица, в пользу которого заключено страхование, Страховщиком возвращается часть страхового платежа, исчисленного пропорционально за оставшийся период по договору страхования за вычетом понесенных расходов.

7.8. Во всех других случаях период страхования может быть продлен только по соглашению сторон с уплатой дополнительного страхового платежа, размер которого определяется по согласованию между сторонами.

7.9. Страховой платеж не подлежит возврату, если в результате ускорения работ намеченного строительства работы окончатся ранее истечения срока страхования, указанного в договоре страхования.

7.10. Полная или частичная неоплата страховой премии в указанные Договором страхования сроки является «существенным нарушением договора» и по основаниям ст.15 Закона РУз. «О договорно-правовой базе хозяйствующих субъектов» ведет к одностороннему расторжению договора страхования со стороны Страховщика.

#### 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

8.2. С даты подписания настоящего Договора у Страховщика возникает право требования оплаты страховой премии и, в случае неоплаты/просрочки оплаты страховой премии, право взыскания штрафной неустойки в размере 0,2% за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы, подлежащей оплате.

За просрочку причитающейся Страхователю страховой выплаты, Страховщик выплачивает Страхователю пению в размере 0,2 % от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы, подлежащей выплате по настоящему Договору.

8.3. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение ими своих обязательств по настоящему Договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор). Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о возникновении и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств.

#### 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения споров, требований или разногласий по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, стороны примут меры к разрешению их путем переговоров.

9.2. При невозможности разрешения споров, разногласий или требований, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

#### 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все дополнения и изменения к настоящему Договору, должны быть совершены в письменном виде с согласия сторон.

10.2. Взаимоотношения сторон, не описанные в настоящем Договоре, регулируются законодательством Республики Узбекистан.


10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, хранящихся по одному экземпляру у каждой из сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.



#### 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Страховщик:  
 АО «TEMIRYO'L-SUG'URTA»  
 Сурхандарьинский филиал  
 Адрес: г.Термез улица Баркамол Авлод 17  
 р/с 20214000704188772006  
 в АКБ «Хамкорбанк» Термезский филиал  
 МФО 01001 ИНН: 203996028  
 Директор Махмадияров И.П.

Страхователь:  
 «KAPITAL ULBURJI SAVDO» ш.ч.д.  
 Адрес: Термез ш. Мухомил к-сы 778  
 р/с 20208000404864166002  
 в АКБ «Хамкорбанк» Термез ш.  
 МФО: 01003  
 ИНН: 301432886

  
 Подпись  
  
 м.п.

  
 Подпись  
  
 м.п.

 ISO 9001:2015 CERTIFIED QMS-0281/A Сертифицирована Система Менеджмента	ZS-08,09,13-CE1-C1	<b>Приложение №1 к Договору          обязательного страхования          строительного-монтажных рисков          (классы 8, 9 и 13 отрасли общего          страхования)</b>	 <b>TEMIRYO'L          SUG'URTA</b> стр. 1 из 1
	10/02/2022		
	14/06/2010		

Приложение №1 к  
 Договору обязательного страхования  
 строительного-монтажных рисков  
 CE1 №19-00-1952  
 от «31» 08 2022 г.

Наименование и адрес страхователя: <u>„KAPITAL UZBURI SHUOO“</u> <u>МДЖ</u>	Название контракта: <u>Таримчи ш. 360009</u> <u>шос Чирак м. 190009</u> <u>курши ва турчи сиртани</u> <u>широқ корё ўнатил.</u>
	Место располложение объекта: <u>Таримчи ш.</u>

**1. Материальный ущерб**

	Предметы страхования	Страховая стоимость, сум	Примечания
1.	Строительные работы (окончательные и предварительные, включая все используемые для этого материалы)		
2.	Договорная стоимость строительства	320119883	
2.1.	Строительные материалы или элементы, поставляемые заказчиком (СМР)	256095906	
2.2.	Оборудование строительной площадки и строительное оборудование		
3.	Строительные машины согласно приложенному списку		
4.	Расходы по расчистке		
<b>Общая страховая стоимость:</b>			
Страховая сумма по материальному ущербу: <u>80</u> % или <u>256095906</u> сум.			

**2. Ответственность**

Риск	Страховая сумма, сум	Примечания
1. Телесные повреждения, всего:		
2. Материальный ущерб		
<b>Страховая сумма по ответственности</b>		

Период строительства: с «31» 08 2022 года по «30» 09 2022 года.  
 Период страхования: с «  »    20   года по «  »    20   года.

