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SPHARTNOMA No7
qurilish-montaj ishlarini bajarish uchun

r. TawmkeHT «Y» 0% 2022 roma

keyinchalik" mijoz " deb nomlangan _ . bir tomondan
Nizom asosida amal giladi va "GIDRO STROY SYSTEM" MCHJ deb nomlanadi
kevinchalik.” pudraichi”. boshga tomondan, Nizom asosida ish olib boruvchi Nuriddinov
direktori Jamshid Abdujabborovich tomonidan taqdim etilib, "8 punktli hojatxonani ta'mirlash,
450 metrlik piyodalar yo'lini qurish, sport zalining isitish tizimi va qozonlarini almashtirish” ni
amalga oshirish bo'yicha ushbu shartnoma imzolandi. bir yil muddatga..

I.Shartnoma Mavzusi.

1.1. . Pudratchi ushbu shartnoma shartlariga muvofiq “Toshkent viloyati Nurafshon
shahridagi 23-sonli umumta'lim makiabida 8 punktli hojatxonani ta'mirlash. 450 metrlik
pivodalar yo'lini qurish, sport zalining isitish tizimi va qozonxonalarini almashtirish” ishlarini
bajarish majburiyatini oladi. Ish;

1.2. Buyurtmachi pudratchiga o'z majburiyatlari bo'yicha ishlarni bajarish uchun barcha zarur
shart-sharoitlarni yaratishga, bajarilgan ishlarni qabul qilishga va ushbu shartnoma shartlariga
muvotiq to'lovni amalga oshirishga m ajburdir.
1.3. Ishning hajmi, sifati va muddati bo'yicha talablar belgilanadi:
1.3.1. Loyiha uchun ishchi hujjatlar

2. ISHNING NARXI VA TO'LOV SHARTLARL

2.1 Ushbu shartnoma bo'vicha ishlarning qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 394
800 000,00 so'mni (uch yuz to'qson to'rt million sakkiz yuz ming so'm 00 tiyin) tashkil etadi.
2.2. Shartnoma joriy narxlarida bajarilgan ishlarning qivmatini qabul qilish to'g'risida yakuniy
qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan nazorat o'lchov aktlari asosida qabul gilinadi.
2 3. Buyurtmachi pudratchining hisobvarag'iga ob'ektdagi ish narxining 30% miqdorida avans
o'tkazadi. bu 118.440,000.00 ( bir yuz o'n sakkiz million to'rt yuz qirq ming so'm 00 tiyin),
avansni 10'lash sharti bilan, aslida bajarilgan ishlarning foizi sifatida.
Shartnoma: bo'yicha ish narxining qolgan 70 foizini w'lash buyurtmachi tomonidan ishlarni
qabul qilish va topshirish aktlari bo'vicha qabul gilingan haqiqiy bajarilgan ishlar uchun amalga
oshiriladi. Bajarilgan ishlar hajmini tasdiglash uchun” sertifikat-schyot-faktura "va" bajarilgan
ishlar dalolatnomasi " to'ldiriladi va bajarilgan ishlar uchun to'lov uchun asos bo'ladi.
<Ygkuniy aktlar-0'zaro hisob-kitoblarni varashtirish amalda bajarilgan ishlar bo'yicha nazorat
o'lchovidan so'ng amalga oshiriladi.
7 4. Pudratchi tomonidan “sertifikat — schyot — faktura", shuningdek bajarilgan ishlarning
giymati w'g'risida "bajarilgan ishlar dalolatnomalari” tagdim etilgandan so'ng, mijoz 72 soat
ichida barcha kerakli hujjatlarni rasmiylashtiradi, pudratchiga qaytaradi va bajarilgan ishlarni
gabul qiladi. - Dizayndagi xatolar aniglanganda
2.5. Sertifikatlar-schyot-fakturalar " va "bajarilgan ishlar dalolatnomasi” ularni pudratchiga
xuddi shu davrda asosli rad etish bilan gaytaring: s
2.5. Buyurtmachi ishni qabul gilish va topshirish aktlari bo'yicha gabul qilingan haqiqiy
bajarilgan ishlar uchun hisob — kitob giladi. Buyurtmachining pudratchining hisobvarag'ini
to'lash majburiyati buyurtmachining hisobvarag'idan pul mablag'lari hisobdan chigarilgan
paytdan boshlab bajarilgan deb hisoblanadi.
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2.6. Tomonlarning kelishuviga binoan®shning qiymati o'zgartirilishi mumkin, ish qiymatining
o'zgarishi shartnomaning ajralmas gismi bo'lgan qo'shimcha shartnomani imzolash orqali
haqiqiy bajarilgan ishlar bo'yicha rasmiylashtiriladi.
2.7. Ob'ektning qurilish-montaj ishlarini yakunlash bo'vicha yakuniy hisob-kitob buyurtmachi
pudratchi tomonidan bajarilgan ishlarni qabul gilgan kundan boshlab 10 bank kuni ichida,
to'langan avansni hisobga olgan holda amalga oshiriladi.
2.9, Pudratchi mablag ' bo'lmagan taqdirda ishni to'xtatish huquqiga ega va bu holda "ishlarni
bajarish kalendar jadvali"ni bajarish uchun javobgar bo'lmaydi.
Molivalashtirish tiklangandan keyin ish gayta tiklanganda, buyurtmachi pudratchi tomonidan
"ishlarning kalendar jadvali" ni ish w'xtagan kunlar soniga uzaytirish 1o'g'risida kelishib oladi..
3.PUDRATCHININGMAJBURIYATLARL
3.1 Shartnomani to'g'ri bajarish uchun pudratchi quyidagilarga majburdir:
3.1.1. Mas'ul vakilni tayinlash va unga ushbu shartnoma doirasida pudratchi nomidan harakat
qilish uchun zarur bo'lgan vakolatlarni berish.
3.1.2. Ushbu shartnomada nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda ishlarni bajarish.
3.1.3. Ish pudratchining materiallaridan amalga oshiriladi.
3.1.4. Qurilish-montaj ishlarini ishlab chiqarish jarayonida KMK 3.01.02-00 ga muvofiq
qurilishda xavfsizlik qoidalari va goidalariga rioya qiling.
3.1.5. Qurilish-montaj ishlariga muvoliq qurilish maydonchasida qurilish ishlarini olib boring:
- materiallar va jihozlarni saglash uchun zarur joylar;
- vaqtinchalik bino va inshootlar; )
3.1.6. Bajarilgan ishlar uchun loyiha smetasi hujjatlarini o'rganing va qarbr qabul gilish uchun
o'z sharhlaringizpi bering. Loviha-smeta hujjatlarini tekshirgandan so'ng, o'zgarishlar amalga
oshirilmaydi va xatolar aybdor wnon hisobidan bartaral etiladi. Ish loyihasining bir to'plami
ish joyida, ikkinchi to'plam mijozning PTO-da joylashgan.
3.1.7. Qurilish maydonchasida pudratchining mas'ul vakili nomzodini mijozning roziligi uchun
familiyasi, ismi, otasining ismi, lavozimi va unga berilgan vakolatlar ko'rsatilgan holda taqdim
eling.
3.1.8. Ish boshlangan pavidan to oxirigacha ishlarning umumiy jurnalini saglang, unda haqiqiy
ishlarning butun jarayoni aks ettiriladi.
3.1.9. Ishlarni bajarish paytida aniglangan ishlab chiqarishga kiritilgan loyiha - smeta hujjatlari
bo'vicha har ganday xatolar 10'g'risida sharhlar berish.
3.1.10. Ish paytida aniglangan ishdagi kamchiliklar va kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etish..
3.1.11. Qabul qilish ishlari boshlanishidan 3 (uch) ish kuni oldin buyurtmachiga O'zbekiston
Respublikasi normalari va qoidalari, ularning bajarilishini tartibga soluvchi boshqa me'yoriy
“rifujjutar lalablariga muvoliq ijro hujjatlari taqdim etish. g
' 4. MIJOZNING MAJBURIYATLARL

4.1. Mijoz pudratchiga belgilangan tartibda kelishilgan barcha zarur dizayn va smeta
hujjatlarini tagdim etadi. .

4.2. Pudratchiga ushbu shartnoma imzolangan kundan boshlab 15 (o'n besh) kun ichida ishlarni
qabul gilish uchun zarur bo'lgan ijro hujjatlari ro'yxatini taqdim eting.

4.3. Ishlarning borishi ustidan mualliflik nazoratini taspkil etish, pudratchidan twgallangan
ishlarni gabul gilishni ta'minlash. _

4.4. 72 (etmish ikki) soat ichida pudratchi tomonidan taqdim etilgan ishlarni hagiqiy bajarilgan
ish hajmiga muvotigligi uchun gabul qilish va topshirish aktlarini ko'rib chiqing yoki ishlarni
gabul gilishdan asosli rad eting. _

Agar mijoz ishni qabul gilishdan asosli ravishda rad etsa, tomonlar zarur yaxshilanishlar
ro'vxati va ularni bartaraf etish muddatlarini ko'rsatgan holda ikki tomonlama dalolatnoma



tuzadilar. Pudratchini gabul qulshclﬁ_.urﬂqian gan kamchiliklar obazan ycrpanuTs 0'z-0'zidan va
0'z hisobidan, muayyan ikki tomonlama aktda.
4.5. Shartnoma shartlariga muvofiq bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan hisob-kitoblarni
amalga oshiring.
4.6. Besh kun ichida pudratchining barcha murojaatlaci Lo'yicha garorni ko'vib chiging va
tuzing.
S.AS1 VAQTL
3.1, Tomonlar womonidan ishlarni tgatish muddati ish jadvaliga muvotiq belgilanadi.
6. ISHLAB CHIQARISH ISHLARI.
6.1. Mijoz o'z vakili-qurilish maydonchasida texnik auditorni tayinlaydi. (Pudratchini }@zma
ravishda xabardor qiladi).
Texnik auditor buyurtmachi nomidan ishlarning sifatini texnik nazorat qiladi. har oyda
bajarilgan ishlarning jismoniy hajmini tasdiglaydi, pudratchi tomonidan ishlatiladigan asbob-
uskunalar materiallari shartnoma va ishchi hujjatlar shartlariga muvofigligini tekshiradi,
shuningdek bajarilgan ishlarning hajmi va pudratchilarning xarajatlarini qabul giladi va amalga
oshiradi.
6.2. Texnik auditor ularni bajarish muddati va sharinoma davomida barcha turdagi ishlarga
to'sigsiz kirish huqugiga ega.
6.3. Pudratchi qurilish maydonchasida vakolatli vakillarini tayinlaydi, ular bajarilgan ishlarni
topshirish va bajarish huquqiga ega. bu hagda buvurtmachini yozma ravishda xabardor qiladi.
6.4. lexnik auditor va pudratchining vakolatli vakili muntazam ravishda ishlarni amalga
oshirishda yuzaga keladigan masalalarni kelishib olish yoki hal gilish uchun yig'ilish o'tkazadi.
6.5. Pudratchi buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan va pudratchi tomonidan kelishilgan ish
jadvaliga muvofiq ob'ektda ishlarni mustaqil ravishda tashkil etadi.
6.6. Buyurtmachi ob'ektda ishlarni davlat arxitektura - qurilish nazorati organlari bilan olib
borish tartibini kelishib oladi va uning qonun hujjatlariga muvofiq bajarilishi uchun
Jjavobgardir.
6.7. Pudratchi buvurtmachini 2 (ikki) kun ichida vorma ravishda xabardor qiladi alohida
tuzilmalar va vashirin ishlarni gabul gilish boshlanishi ular tayyor bo'lganda.
6.8. Pudratchi keyingi ishlarni fagat ish jurnaliga kiritilgan mijozning yozma ruxsati bilan
boshlaydi.
6.9. Agar vashirin ishlar mijozning roziligisiz bajarilgan bo'lsa yoki u bu hagda xabardor
qllmm.:gm yoki kechiktirilmagan bo'lsa, ynda uning talabiga binoan pudraichi mijozning
ko'rsatmasiga binoan vashirin ishlarni o'z hisobidan ochib, keyin ularni gayta tiklashi shart.
6,10, Agar mijoz pudratchi tomonidan sifatsiz ishlarni aniqlasa, pudratchi o'z kuchi bilan va
qurilish narxini oshirmasdan. kelishilgan muddatda ushbu ishlarni tegishli sifatini ta'minlash
bilan qayta ishlashga majburdir.
6.11. Pudratchi qurilish maydonchasini to'g'ri tozalikda tozalash va saqlashni, pudratchi
tomonidan ko'rsatilgan |m larda qurilish paytida qurilish axlatini olib taghlashni amalga
oshirudi.
6.12. Ish boshlanganidan to oxirigacha pudratchi ish jurnalini yuritadi.

6.13. Agar mijoz ishning borishi va sifati yoki pudratchining yozuvlari bilan qonigmasa, u ish
jurnalida o'z fikrini bayon qiladi.6.14. Pudratchi kamchiliklarni bartaraf etish uchun chora —
tadbirlar gabul gilish 3 kun ichida majburiyatini oladi. ish jurnalida mijoz tomonidann
belgilangan
7. ISHNI HIMOYA QILISH,
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7.1. Buyurtmachi pudratchining materiallari, jihozlari, qurilish uskunalari va boshga mol-
mulkini qurilish maydonchusida pudratchiga ish boshlanishidan ish tugagunga qadar va ish
komissiyasi tomonidan qabul gilinish uchun wpshirilishini w'minlaydi.
7.2. Pudrawchi womonidan buyurtmachining materiallari, jihozlari, qurilish texnikasi va
boshga mol-mulkini gabul qilish va qaytarish gonun hujjatlarida belgilangan tartibda
amalga oshiriladi. Pudratchi mijoz tomonidan qabul qilinishidan oldin bajarilgan ishlar
uchun javobgardir.

8.0B'EKTDA TUGALLANGAN ISHLARNI QABUL QILISH.
Ob'ekida tugallangan ishlarni qabul gilish monlar ushbu shartnomada nazarda tutilgan
barcha majburivatlarni shartnomani imzolash sanasida amal qiladigan belgilangan tartibda,
shuningdek wgallangan qurilish-montyj ishiacini quoul gilishning belgilungan yoidalariga
muvolig amalga oshirgandan so'ng amalga oshiriladi. Ob'ektni
qabul qilish mijozning texnik nazorati va pudrachining texnik auditori tomonidan
tasdiqlangan haqiqiv bajarilgan hajmlarda foydalanishga tayyorligi to'g'risida buyurtmachi
tomonidan pudratchining yozma xabari olingan-kundan boshlab 10 kun ichida amalga
oshiriladi.
8.3. Pudratchi uchun 5 (besh) kundan oldin ishga gabul qilish tugallangan ish ob'ekt
o'tkazilishi mijoz 2 (ikki) tarkibi ijro hujjatlari nusxasi, mijoz tomonidan belgilangan
(amalga oshirilgan ishlar dalolatnoma va sertifikat, shu jumladan, — schyot - faktura).
Pudratchi mijozning texnik tekshiruvini yozma ravishda tasdiglashi kerak, berllgan ijro
hujjatlari to'plamlari amalda bajarilgan ishlarga t0'liq mos keladi. :
8.4. Pudratchining yuqorida ko'rsatilgan hujjatlarni taqdim  etishi pudraichi  ushbu
shartnoma bo'yicha barcha majburiyatlarini bajarganligini tasdiglaydi va tomonlar yakuniy
ertifikat-bajarilgan ishlar qiymatining hisob-takturasini imzolaydi shakl - 3 (sarflangan
xarajatlar) va bajarilgan ishlar dalolatnomasi shakl - 3.

9. SHARTNOMANIBEKORQILISH.

Ushbu shartnomani bekor gilishga tomonlarning kelishuvi bilan yo'l go'yiladi.
Mijoz quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishni talab qilish huquqiga ega.
Shartnoma kuchga kirgandan so'ng, pudratchining o'z majburiyatlari doirasida kechikishi,
buyurtmachidan mustaqil sabablarga ko'ra qurilish-montaj ishlari bir oydan ortiq davom
etadi:
- pquluhinius ushbu shartnomada belgilangan ishlarni wgatish muddati bir oydan
oshganda, uning aybi bo'yicha ishlab chiqarish jadvaliga rioya qilmaslik;
- pudratchi tomonidan qurilish qoidalari va qoidalarida nazarda tutilgan ishlarning sifatini

“4 apusayishiga olib keladigan shartnoma shartlarini buzish;

- bush{a asoslar bo'yicha, respublika gonunchiligiga muvoliq

U'zbekiston.

Pudratchi quyidagi hollarda shartnomani bekor gilishni talab qilish huquqiga ega;

- buyurtmachi o'z shartnoma majburiyatlarini bajarishini pudratchidan mustaqil sabablarga
ko'ra bir oydan ortiq muddatga to'xtatganda;

- buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlarini bajarmaslik;

- O'zbekiston Respublikasi gonunchiligiga muvoliq boshqa asoslar bo'yicha.

9.2, Agar ushbu shartnoma buyurtmachi tomonidan shartnoma shartlarini jiddiy ravishda
buzganligi subabli bekor gilinsa, mijoz pudratchiga o'zi bajargan ish uchun 10'langan avans
miqdori va amalda bajarilgan ish hajmi uchun to'langan to'lovlar miqdoridan kam
migdorda.lo’laydi. : 9.3. Ushbu
shartnomani bajarishni bir tomonlama rad etishga yo'l qo'yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki
ushbu shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno
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- O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvoliq boshqa asoslar bo'yicha.
9.2. Agar ushbu shartnoma buyurimachi tomonidan shartnoma shartlarini jiddiy ravishda
buzganligi sababli bekor gilinsa, mijoz pudratchiga o'zi bajargan ish uchun to'langan avans
migdori va amalda bajarilgan ish hajmi uchun tw'langan to'lovlar migdoridan kam
migdorda to'laydi..

9.4. Ushbu shartnomani bekor qilish to'g'risidagi waklifni olgan tomon 10 (0o'n) kun ichida
javob berishi shart, aks holda boshqga wmonning taklifi gabul gilingan deb hisoblanadi va nizo
loshkent vilovati xo'jalik sudida da'vo wartibida hal etiladi.

10. TOMONLARNING MULKLY JAVOBGARLIGI.

11.10.1. Taraflardan biri shartnoma  majburiyatlarini bajarmagan  voki lozim  darajada
bajarinugun  taqdirda  aybdor wmon:  boshga  wwralga  yetkazilgan zararni  qoplaydi;
O'zbekiston Respublikasi fugarolik kodeksida nazarda tutilgan tartibda boshgacha javobgar
bo'ladi.
10.2. Agzar mijoz ushbu shartnoma asosida 60 bank kunidan ortiq bajarilgan ishlarni to'lamasa,
pudratchi mijozdan kechiktirilgan har bir kun uchun 0.1% miqdorida jarimani to'lashni talab
qilish huquqiga ega, ammo jarimaning umumiy miqdori kechiktirilgan to'lov miqdorining 10%
dan oshmavdi.
10.3. Agar mijoz ushbu shartnoma talablariga muvolig qurilish-montaj ishlarini o'z vaqtida
molivalashtirmasa.  pudratchi  bosh  pudratchidan  kechiktirilgan har bir kun uchun
majburiyaining bajarilmagan gismining 0.1% miqdorida jarimani to'lashni talab qilish
huquqiga ega, ammo jarimaning umumiy miqdori bajarilmagan majburiyatlar giymatining 5%
dan oshmaydi.
10.4. Ushbu shartnomaga muvotiq qurilish-montaj ishlarini tasdiglashdan asossiz rad
etilganliei uchun pudratchi buyvurtmachidan rad etgan voki undan gochgan asdigdan 1%
migdorida jarima to'lashni talab qilishga haglidir.
10.5. Agar bajarilgan ishlar belgilangan qurilish me'vorlari va huqugiy ish hujjatlari sifatiga va
inspektor organtarining talablariga javob bermasa, mijoz mualliflik nazorati vakilidan yoki
inspektor organining xulosasi asosida sifatsiz bajarilgan ishlarni qabul gilish va to'lashdan bosh
tortish huqugiga ega.
10.6. Nugsonlarni va kamchiliklarni o'z vaqtida bartaral etish va tomonlar tomonidan
kelishilzan muddatlarni o'z vagtida bartaraf etish uchun buyurtmachi pudratchidan ish hagining
0.1% miqdorida jarima 0'lashni va kechikishning har bir kuni uchun nuqsonlar va
kamchiliklarni bartarat etish xarajatlarini talab gitish huguqgiga ega.
LAY, Pudrawchi wmonidan foydalanilmagan migdorda bevaqt gaytish uchun yoki ularni
qo'llab-quvwatlash hujjatlar yo'qligida, mijoz bir jarima to'lash uchun pudratchi talab qilish
huqugiga ega 0,1% kechikish har bir kun uchun gaytarilmagan migdori qiymati, lekin jarimalar
umumiy miqdori ko'pi bilan 30 %..
10.8. Jarima va jarimani to'lash avbdor wmonlarni shartnoma majburiyatlarini bajarishdan
ozod gilmaydi. '
10.9.  lomonlarning  ushbu  sharmomada  nazarda  witilgan  jarimalarni undirish
tomonlurninghuqugidir. 5
5 11.Kafolat.
11.1. Loyiha hujjatlariga muvoliq bajarilgan ishlarning kafolat muddati ob'ektda ishlarni qabul
qilish w'grisidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab 12 oyni tashkil etadi. Shu bilan
birgs. pudiatchi uch yil davomida etkazib berilgan issiq suvli gazli qozon va yordamchi
uskunalarni texnik go'llab-quvvatlash, shuningdek buyurtmachi mutaxassislarini o'gitish
m:iji:n.--.':_x;uqu oladi.




11.2. Yuqoridagi kalolatlar mijoz _"-‘{_lk”l- uchinchi shaxslar tomonidan gasddan qilingan ishlarga
taallugli emas.

11.3. Agar bajarilgan ishlarning kalolat muddati davomida pudratchining aybi bilan nugsonlar
aniqlansa. ular ishlashni davom ettirishga imkon bermasa, Kafolat muddati nugsonlarni bartaraf
etish davri uchun uzaytiriladi. Bajarilgan ishlarning nugsonlari va ularni bartaraf etish
muddatlari tomonlarning ikki tomonlama akti bilan belgilanadi.

11.4. Pudratchi aniglangan nugsonlarni o'z majburivatlari doirasida tuzish yoki dalolatnomasini
imzolashdun  bosh  tortgan  taqdirda, ularni  wkshivish taraflarning  huquqlarini  istisno
etmaydigan mualliflik nazorati vakillari tomonidan amalga oshiriladi, Toshkent viloyati
iqtisodiy sudiga murojaat qiladi.

12. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI

12.1. Pudratchi va mijoz shartnoma shartlariga muvofiq o'z majburiyatlarini bajarish uchun
barcliu choralacni ko'radi, deb w'kidlaydi, muzokavalur orgali ushbu sharmoiani amalga
oshirish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizolar.
12.1. Tomonlar uchun muddatlarni belgilash uchun da'vo tartibi majburiydir, da'vo olgan tomon
olingan kundan boshlab 10 kun ichida javob berishga majburdir, aks holda da'voni yuborgan
tomon masalani hal gilish uchun igtisodiy sudga murojaat gilish huquqiga ega.
12.2. Bajarilgan ishlarning kamchiliklari 1o0'g'risida tomonlar o'rtasidagi munozarali masalalar
har ganday tomonning iltimosiga binoan ekspertiza tayinlash orqali hal qilinishi mumkin,
Ekspertiza xarajatlari belgilangan qoidabuzarliklarda aybdor deb topilgan tomon tomonidan
qoplinadi va Agar u monldr v nasidagl Kelishuvga binvan layinlangail bo'lsa, ikkala tomon
ham teng bo'ladi,
12.3. Agar tomonlar muzokaralar yo'li bilan kelishuvga erisha olmasalar, sharinoma bo'yicha
nizolar Toshkent vilovati iqtisodiy sudi tomonidan ko'rib chiqilib, uning qarori har ikki tomon
uchun ham majburiy bo'ladi.
13, FORS-MAJOR HOLATLARI (FORS-MAJOR).
131 Tomonlar ushbu shartnoma bo'vicha majburivatlarni qisman yoki tw'lig bajarmaganlik
uchui javobgarlikdan ozod qilinadi, agar u tabiiy hodisalar va fors-major kuchining boshqa
holatlari natijasida vuzaga kelgun bo'lsa va ushbu holatar ushbu shartnomaning bajarilishiga
bevosita ta'sir ko'rsatgan bo'lsa. Yuqorida ko'rsatilgan holatlar va ularning davomiyligining
dalili O'zbekiston Respublikasining tegishli vakolatli organlarining dalillari bo'lib xizmat
qiladi. »
13.2. Ushbu shartnoma bo'vicha majburiyatlarni. bajarish muddati fors-major holatlari amal
qilgan duvrga, shuningdek ushbu holatlurdan kelib chigadigan ogibatlarga qarab qoldiriladi.
ne, Agar Tors-major holatlart yoki ularning ogibatlari bir oydan ortiq davom etsa, pudratchi va
mijoz ishni  davom ettirish  voki ulami  saglash uchun  qanday choralar Ko'rish
kerakliginimuhokama qiladi.
14.MAXSUS SHARTLAR. .

14.1. Ushbu shartnoma imzolangandan so'ng, ushbu shartnomaga tegishli barcha oldingi
vozma va og'zaki kelishuvlar, tomonlar o'rtasidagi vozishmalar o'z kuchini yo'qotadi.
14.2. Pudratchi buyurtmachining vozma ruxsatisiz biron - bir uchinchi tomonga ob'ektni yoki
uning alohida qismini qurish uchun ish hujjatlarini sotish®yoki topshirish huqugiga ega emas.
14.3. Ushbu shartnomaga kiritilean barcha o'zgartish va qo'shimchalar, agar ular tomonlar

tomonidan imzolangan yozma shakida wizilgan bo'lsa, amal giladi.

I4.4. Tomonlar o'rtasida har qanday kelishuv, yangi majburiyatlarni sabab, bu shartnoma kelib
chiqadigan emas. bu shartnoma uchun qo'shimcha shartnoma shaklida yozma ravishda
partivalar tomonidan tasdiglangan bo'lishi kerak.
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14.5. Ushbu shartnomada nazarda ttilmagan boshqa barcha hollarda O'zbekiston
Respublikasining amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.
14.6. Ushbu shartnomada nazarda tutilmagan tomonlarning javobgarligi. shuningdek,
O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksi va 29.08.1998 yildagi "xo'jalik yurituvchi
subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi t'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi
Qonuniga muvoliq belgilanadi.
14.7. Ushbu shartnoma har bir tomon uchun bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 (ikki) nusxada
tuzilgan.
14.8. Ushbu shartnomaning amal qilish muddati tomonlar imzolagan paytdan boshlab kuchga
kiradi va ish tugaguncha va tomonlar o'rtasida 10'liq hisob-Kitob gilinmaguncha amal qiladi.
15. KORRUPTSIYAGA QARSHI SHARTLAR
15.1tomonlar, tegishli shaxslar va xodimlar 0z majburiyatlarini bajarishda O'zbekiston
Respublikasining amaldagi qonunchiligi talablarini buzadigan shartnoma korrupsiyaga qarshi
kurashish yoki korrupsiyaga qarshi kurashish, shu jumladan (lekin emas cheklangan)
poraxo'rlik yoki 10'lash va'dasi, ochko'zlik. bevosita yoki bilvosita pora olish uchun rozilik.
Tomonlar, ular tanlagan (o'zaro bog'liq) shaxslar va ishchilar hech qanday tarzda ishchilarni
yoki boshqga vakillarni kamsitmaslik kerak tomonlar, shu jumladan pul miqdori, sovg'alar,
kamsituvchi xizmatlar majburiy yoki ma'lum bir xodim yoki ishonchli shaxs, vakil bo'lishini
¢'lon qiling uni rag'batlantiradigan tomon foydasiga biron bir harakat qilishdan saglaning
harakatsizlikni w'minlash uchun harakatlarni amalga oshirish. 15.2. partiya 15.3-bandning
talablarini buzgan yoki buzgan deb gumon qilingan taqdirda ushbu shartnoma, tegishli tomon
bu hagda boshqa tomonga xabar beradi. O'zbekiston Respublikasi vakolatli organlarni tartibda
xabardor qilish majburiyatini oladi, gonun hujjatlarida belgilangan, qoidabuzarliklarning inkor
etilmaydigan dalillari mavjud bo'lgan tagdirda korrupsiyaga qarshi gonun hujjatlari.
15. BANK REKVIZITLARI, TOMONLARNING YURIDIK MA! ZILLARI VA
IMZOLARL

Pudratchi: buyurtmachi:

000 «GIDRO STROY SYSTEN» Manzil:

Toshkent viloyati, Manzil: Nurafshon Shaxar XTB
Zangiota tumani, X. Inoyatov ko'chasi, 25-uy. X/R401722860274017092100075011
p /st 2020 8000 2050 8439 7001, INN 207268336 _

Bank: "Infinin bank" ATB Toshkent viloyati -1, MFO 00014
MFO: 01 056 g ST © ANN201122919
Tin; 306468780 X/R 234 C;') 3
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Nurafshon shahr xalq ta’limi bo‘limida maxsus ichki kﬁmxsswa ‘_‘,-’I g “ilihining
i -sonli BAYONNOMASI

QATNASHUVCHILAR:
Komissiya a’zolari: komissiya raisi — XTB mudiri B.Karshibayev, Ta’'mirlash ekspluatatsiya
qilish maxsus xizmati bo’limi bosh muxandisi M.Muxiddinov, kasaba uyushmasi raisi
M.I.Sultanova, 25- maktab direktorti M. Yunusov, maktab XIBDO* N.Haydarqulov
KUN TARTIBI:

Nurafshon shahar XTB tasarrufidagi 25-maktab Open byudjet loyihasi asosida 25-maktab
8 achkoli tashqi xojatxonasini ta'mirlash, sport zali issiglik tizimi va qozonlarni almashtirish
ta’mirlash ishlarini amalga oshirish. -

Nurafshon shahar XTB xarid.uzex.uz orqali elektron eng yaxshi taklifni tanlash xarid turi orgali
27/07/2022-yil Ne22110012125815 lot ragami orgali 396 000 000 so‘mlik 8 achkoli tashqi
xojatxonasini ta'mirlash, sport zali issiglik tizimi va qozonlarni almashtirish bo‘yicha tanlovga
e’lon joylashtirgan. Tanlov bo‘yicha elektron tijorat takliflari besh ish kuni mobaynida gabul
gilingan. Tanlov bo‘yicha elektron tijorat takliflarini qabul qilishning ohirgi sanasi 2022-yil
01.08/2022 bo‘lgan. Tanlov bo'yicha elektron tijorat takliflarini qabul gilish 2021-yil 22-
apreldagi O°RQ-684-sonli qonunning 58-moddasi talablariga mos keladi. 2022-yil 27/07 2022-
01/08 2022 qadar tanlovda ishtirok etish uchun 2 ta korxonadan elektron tijorat taklifi gabul
qilingan: MCHJ KAPITAL HOUSE, MCHJ GIDRO STORY SYSTEM lar o‘z takliflari
bilan ishtirok etgan. Tanlov o‘tkazish bo‘yicha 6 kishidan iborat xarid komissivasi tuzilgan
bo’lib, tanlov g'olibini aniqlash bo‘yicha tanlash o‘tkazishda 2 kishi ishtirok etgan va
bayonnomani elektron ravishda tuzib, elektron ragamli imzo bilan tasdiglangan. Bu 2021-yil 22-
apreldagi O'RQ-684-sonli gonunning 57-moddasi talablariga mos keladi. Tanlash natijasi ball
metodi asosida baholangan bo‘lib, tanlov natijalariga ko‘'ra MCHJ GIDRO STORY SYSTEM,
g'olib deb topilgan.

02.-04.08.2022-yilda elektron tuzilgan baynnnnma ikki ish kuni mobaynida muxokomaga
joylashtirilganida xech qanday etirozlar kelib tushmadi. Nurafshon XTB doimiy ishlovchi tanlov

.-komissiyaci raisi B.Karshibayev komissiya azolari M.1.Sultanova, M.Muxiddinov, M. Yunusov,

N.Haydarqulov ishtirok etdi.

QAROR QILINDI:
Nurafshon Shahar XTB tasarrufidagi 25-maktab 8 achkoli tashqi xojatxonasini ta'mirlash, sport
zali 1ssighk tizimi va qozonlarni almashtirish ishlarini amalga oshirishni MCHJ GIDRO
STORY SYSTEM golib deb topildi.

M.Muxiddinov
M.LSultanova

Komissiya azolari:

M.Yunusov

N.Haydarqulov
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O°ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI
TOSHKENT YILOYATI ADI YA H[}H‘Ii() VR AN
MURAFSHON SHAHAR YURIDIK MEMAT KOBRSATISH M ARk ALT

515, Nurafshon shaliei. Toshkent vo'li ko' chasi,

ek (995 700 201-05-15. cl.pochia

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING
QONUNCHILIKKA MUVOFIQLIGI TO*G*RISIDA
HUQUQIY XULOSA

Ne T'L168214370
1. Loyihaning turi:

Shartnoma
2. Loyihaning nomi:

Nurafshon shahar xalq ta’lim bo’limi 25-sonli umumta'lim maktabi va "GIDRO
STROY SYSTEM" MCHIJ 8 punktli hojatxonani ta'mirlash, 450 metrlik pivodaiar
yo'lini qurish, sport zalining isitish tizimi va qozonxonalarini almashtirish bo'vicha
pudrat shartnomasi Ne7

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va Kiritilgan sana haqidagi ma’lumot:

Nurafshon shahar xalq ta’lim bo’limi 2022-yil 3-avgust kuni ishlab chiqilgan va
dasturga kiritilgan.

Loyiha O’zbekiston Respublikasi amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab
chigilgan va uni qabul gilish magsadga muvofiq.

Nurafshon shahar yuridik xizmat
ko’rsatish markazi bosh yuriskonsulti
3-darajali yurist

Sh.Usmonov
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MpoTokon 3aKynoYHOW Kommnccun
ochkoli tashqi xojatxonasining ta'mirla

fara 01.08.2022

no KoHKypcy not Ne 125815 Ha npuobpeTerHue 25 -maktabning 8
sh 450 metr piyodalar yulakchasini barpo etish va sport zalni

issiglik tizimi va gozonlarni almashtirish uchun

Cnocob npoBeieHKA A1eKTDOHHEIF

Bpems paccmoTpeHun 28.07.2022 16:20

KoHKYpCHaR KOMWCCHA Hypag

MpeacepaTens KOMWUCCKIA

CexpeTapb KOMMCCUM

YneH HOMMUCCKMW

YneH KoMMCCHKA

YneH KoMWMCCHKA

Yaed KOMWCCHMA

PaccMOTPEE NOCTYNWMBLUWX NPEANOKEHWA CO CTOPO

KARSHIEV BAXTIYOR
YULDASHEVICH

ASRALOVA ZIYODA
YAKUBDJAMNOVNA

SULTANOVA MARXABO
ISMAILOVNA

MUXIDDINOY MUXRIDDIN
MUXIDDINOVICH

YUNUSOV MIRAZIL
MIRAGZAMOVICH

XAYDARKULOV NARIMON
SULEYMANOVICH

OH Laxap Xank Tasaumy Byauma {PacnopaguTent), (Janee - Komuccwa) B COCTaBE.

XTHBRAXBAR XTB RAXBAR

Qurilish

Qurilish mutaxusis
[F1N R A e S ETE

Xalg Talim kengash

Fan Metadis :
st

Bosth Mutaxasis  Bosh Muraxasis

Marteh Raxbari  Martab Raxban

Xo'jalik Mudin - Xo'jalik Mudiri

HEl }"'-'IEIETHI."-KDEI no ﬂ”‘)"ﬁﬂHKDBaHHUM}T 0O RABNEHMKD Ha CNCUWanBEHOM

WHHOPMALMOHHOM NopTane ot 01.08.2022 roAa Mz nota 125815, '
MeTog oUBHKW NPeaiaKeHui - GBaneHe!lA MeTog (BecoBoi ma-:b.'rea-cHMKu-KBanmpmxauHuHHuﬁ yacTti: 70.00 / Becosol
ko3d. LeHoBoi yacTh: 30.00)

MuH. Bann: 50

MpeAMeT 3aKynKu

HauMeHoBaHWE ToBApa YCAyra no TEKYLWEMY PEMOHTY KOTENLHOMA W OTONWTENBEHOM
(paBoThl, yonyru) cUCTEMEl

KonuuyecTed TOBaPA

EAWHMLA MIMEDEHWUA

25-mauktabning Sochkoli tashg xojatxonasimmg n'mirlash 450 metr piyodalar
MoagpoSHoe QnucaHme yulakchasini barpo etish va sport zalmiissiglik tzimi va gozonlarmi
almashtirish uchun

1MW}

Uera Tosapa (yonyru) 3a 196 000 000.00

eAuHILY

CTapToBan Cymma | 396 000 000.00

BanmoTa

Mo MTOTamM PACCMOTPEHWA NOCTYNMELIUX nNpeanoKeHui

Hannel:

KpuTepuid Ne1 25-maktabning 8ochkoli tashq: Xojarkonasinimg
issiglik tizimi va gozonlarni almashtirish uchun

Twun: TekcToBoe IHAYEHWE

N0 TEXHUUECKOR HACTYW YHaCTHUKEM NPUCBOEHE! LIS AYIOLLINE

wmirlash 450 metr piyodalar yulakchasini barpo etish va sport zalni

OnucaHve: BUHO-WHLLIOAT, aETOMALLWHA, TEXHWKE, TEXHONOTUA, achof yckyHanap pyidxaTuy (Texnacnopr, xucob-darTypa,
WHKapa WapTHOMaNnapuaad Hycxa).

ObuzaTeNsHOCTE: KpuTHYHO
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HavmeHoBaHue | Make IHaUBHWME bann | Twan

MNpumedarue | Npuyaana

YYSCTHUED | Gann ' YYACTHWKS | YHACTHMIKE | DLIEHEW
AFY i ! | L £ o gt - L SURRERE

. | 4 | |

GIDRO STROY s R | '

SYSTEM MCHJ 20 MEexaHuam, achob 15 | IxcnepTHan [
| | YCKYHA MaBbNyMOT | '
!_ . L B i — — — — e —
' MallkHa ' |

MCHJ CAPIT! [ !

1“:‘! CAEITAL | 20 MEXIHMIM 20 IKCNepTHARA

HOUSE

| | MaknymMoT

KpuTepuit Ne2 25-maktabning 8ochkoli tashqi xojatxonasining ta'mirlash 450 metr piyodalar yulakchasini barpo etish va sport zalni
issiglik tizimi va gozenlarni almashtirish uchun

Tun: TekcToBoe 3HaYeHWe

Onucanuve: KopxoHaAa Manakani XoAWMNAPHWHT MaBXY MUK, MANYMOTV Ba MyTaxacclucnura (AMnnaom Ba MexHat
A3PTIPHACUAIH HYCXANAP MNOBANAP KWIWHWLWW WapT)

OBA3aTensHoCTE: KpuTudaHo

——— AL .

HaumeHosanue | Makc | Eann | Tun [
3HaqeHune YyuacTHrKa Mpumevanwe | Mpudixa |
YUSCTHUKE Bann | | YUACTHUKA | oLeHKM
—————t —_— + T '
MEXHAT y¥3 CaliTWaaH | ‘

[ XOAUMNAD MaBNYMOTH,

GIDRO STROY 0 | Canoar xaedienanury I FIKCNCHTHARA
SYSTEM MCHJ |~ | AABNAT KYMUTACUHWHT | pYia
PYXCaTHOMA3CH, WL 4
| ®aKK GoHar
MCHJ CAPITAL fb o
;_] OUSE i | mexHaT y3 MabaymoT : 10 | FwCnepTHaR

Kputepuii Ne3 25-maktabning Sochkoli tashgi xojatxonasining ta'mirlash 450 metr piyodalar yulakchasini barpo etish va sport 7alni
issiglik tizimi va gqozonlarni almashtirish uchun

Tun: TekcToRDE 3IHAYEHWE

Onmcanue: Yaura vucataH Xopuid 3TUATaH BaHKpOTAMK TAPTUG-TAOMUNNAPWHUHT MABXY/A IMACANIA XaKn/ia XysoxaT |
MAbNYMOTHOMA, XaT Ba BOLWKA Xyaokatnap )

0B6A33TeNLHOCTE: KpUTUYHO

T T N G T Z
HauMmeHoBaHue Makc IHaAYEHWE Bann Twn

n n W
YHACTHHK L, o' . Bann | yuacThmka | yMACTHMKE | ouenkiA pHMeEtanie § Rsarig
sl ) OE LS B e S | b ,
GIDRO STROY - } e | 2o 3
SYSTEM MCHJ = | MavnymoTAapH | . KCNepTHas
= —————— - - .___i._
MCHJ CAPITAL . [
1% | 20 | BaMk Mabaymot | 10 | 3kcneptHan -
HOUSE . , ¥ | p |

KpuTepuit Ned 25-makeabning Rochkoli tashgi xojatxonasining ta'mirlash 450 metr piyodalar yulakchasini barpo etish va sport zalni
issiglik tizimi va gozonlarni almashtirish uchun

Tvn: TekcToBOE IHAYEHWE

Onwcanwme: Pudratchining ustavini ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi guvohnoma. Asosiy faolivat qurilish bo'lishi kerak kamuda 3 villik 1sh
tajribasiga ega bo'lishi kerak. .

O5R33TeNEHOCTE: KpuTuuHG
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Yuridik shaxslar
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Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyextini) daviai ro'yxatcan o'ikazilganlig to'g'nsida
GUVOHNOMA

Ushbu pilan Tadbirkarik subyektlan pasona gadial reves ga

"GIDRO STROY SYSTEM Mas Ul val chiekiangan jamiyal

LR - T i L T RS ¥ I 4 3 Faga { i i o e

"GICRO STROY SYSTEM MChl)

Wi SO RTIH AR A

Tasnkil elish (gayla tashkil ez bosnga ro'yxatdzs o'tkanes ma'lumotlarine o'zgartinsh)

30.05.2019 729099 1 ywat 'aqém‘- vazuv krtilganhign tasdiglan e
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Solig lolovchining wdentifivasiya ragan (STIRY 306468TEQ
Tashkiliy-hugugy ! ¥
R Magulivat: chaklangan jamiyal
shak T e
. Joylashaan jay Toshkent wiloyah Zangita lwetan £ Ingyatov ko'chas:, 25-uy.
:f*‘ "' 3
T, Toshkent vioyat, Zangola teran. DAVLAT XIZMATLART tomonidan
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V3BEKUCTOH PECITYBJIMKACH
IABJIAT COJIUK KYMUTACH

I'OCYIIAPCTBEHHBIN HAJIOT OB KOMUTET
PECITYBJIMKU Y3BEKUCTAH

KYIIWITAH KUMMAT COJIMFU COJTUK TYTOBYMCH CUDATHJIA
PYIUXATIAH YTTAHJIUTY TYFPUCHUIA
TYBOXHOMA

CBUIOETEJBCTBO
O PETUCTPALIVM B KAYECTBE HAJIOI'OIUIATEJIBIIHKA HAJIOT'A HA
JOBABJIEHHYIO CTOUMOCTD

. KKC PYIIXAT PAKAMH :
t PETMCTPAIIMOHHDBIM HOMEP HAC 327040166196

- Ma3skyp rypoxHoma KKC conik T¥10BUHCH L,Il{b...llild xucolra Kyitunrausanry sa KKC
: IaxCuid pyixarra omui pakamMy OepHIranaiurHHK TacaHKIa it

Hacrosuee CBHAETEILCTBO TOATBEPHK/IACT TIOCTAHOBKY HA PErHCTPALIHONHEBIH YUCT B
kayecTse Hanoromiarensiiika HIC 4 npucsoeHHA HHAMBHAYAIBHOIO PErHCTPALHOHHOTO

nomepa HJIC
CONHK TYI0BYHHHHI HOMM . "GIDRO STROY SYSTEM" MChJ
HaumcHOBAHME HANIOMOTUIATEIBUIHKA
LCOfMK TYI0BUHHHHT MICHTH(DUKALHA PAKIMH 306468780
'ﬁ:xemmfl}}mammﬂmm HOMEp HAJTOTONnaTehIIHKA
E Hlaxe KKC conuk T¥noB4yHcH OYaraH caxa 01.08.2021
JlaTa ¢ KoTopo# MU0 CTAHOBHTCA MIIATEBIHKOM
HAC
Pyiixaraad yruw casacy 03.08.2021

Hata pervcTpauuy

Maw:ywm“rm-.nqa K¥pCatTHIrad MasayMoTiap TYFPHAHUHHY TERUTHPHLL YHVE
moOua Tenedon épaasinia QR-ro1HN craHep KHIKHT.
Orckannpyiite QR-K01 1pH noMOLLH MOGHIBHOIO YCTPOILT 5 LA IPUBLPRY

NOIIHHHOCTH HHGOPMULIHH,




