

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)
№ 50

“2” 09 2022 йил

Термиз шаҳри.

Низом асосида иш юритувчи бир томондан, “Сурхондарё вилояти минтақавий автомобил йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК номидан директор А. Боқиев ва "TERMIZ VINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA" МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи директор И. Сувонов, Низом асосида иш юритувчи икки томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети:

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган **Жарқурғон тумани Кораянтоқ МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама)** лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва давлат экспертизасидан ўтказиш иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат) лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Суммаси, ККС сиз	15% ККС	Жами 15% ККС сиз
1	Жарқурғон тумани Кораянтоқ МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама) лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш	дона	1	11 400 000	11 400 000	0	11 400 000
	Жами:						

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси (ККС сиз) **11 400 000 (ун бир миллион тўрт юз минг) сўмни** ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширилади.

3. Тўлов шартлари

3.1 Шартнома умумий қийматининг **30%** и миқдорида **5** банк кунда «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2 Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида **10** банк кунда қолган **70%** тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» тўловларни бажарилган иш (кўрсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура) га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1 Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган ишларни тўлиқ бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг **15 кун** давомида шартномада кўрсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3 Бажариладиган иш ҳажми шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» ва «Иш бажарувчи» томонидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 21 ноябрдаги 456-сонли қарори талаблари асосида бюджет маблағлари доирасида ўзгартириш киритиши ёки бекор қилиниши мумкин.

4.4. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» га топширгандан сўнг иш тўлиқ бажарилган ҳисобланади.

5. Томонлар мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тўлов амалга оширилгандан сўнг, шартномада кўрсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди.

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарувчи иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон кўздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тўлиқ, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

• Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тўлиқ қабул қилиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи» га шартномада кўрсатилган сумманинг қолган қисмини тўлиқ ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада кўрсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998- йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонунининг 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Тўловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун **0.05%** миқдориди, лекин шартноманинг умумий суммасини **50%** дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.3. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмини ўз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун **0.05%** миқдориди, лекин шартноманинг умумий суммасини **50%** дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи» нинг хатоси билан содир қилинганда “Бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи» нинг иштирокисиз хал қилади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5. Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама ўзгартириш киритишга йўл қўймайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар ўртасида шартномани тузишда, бажарилишида, ўзгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда мурасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

8. Қўшимчалар

8.1. Икки томоннинг ўзаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритилган ўзгариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга бўлади. Ўзгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тўлов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс мажор

9.1. Агар шартнома тузилгандан сўнг икки томон ўз мажбуриятларини ғайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тўла ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Коррупцияга қарши талаблар

10.1 Ушбу шартноманинг ҳар бир тарафлари бир-бирига нисбатан амалдаги коррупцияга қарши кураш талаблари, шу жумладан, бу билан чекланиб қолмасдан, барча амалдаги қонун ва қоидаларга оид шартларни ва талабларин тадбиқ этишини ифода қилади ва қафолатлайди.

10.2 “Истеъмолчи” “Етказиб берувчига” мазкур шартнома доирасида қуйидагиларни қафолатлайди ва қуйидаги мажбуриятларни ҳам ўз зиммасига олади : Шартноманинг амал қилиш муддати давомида у (шунингдек, унинг ходимлари, директорлари, агентлари ва бошқа вакиллари), истеъмолчи манфаатлари учун агент ёки вакил сифатида ҳаракат қилиб, “Етказиб берувчи” нинг коррупция қарши амалдаги талабларига ва Ўзбекистон Республикасининг барча қонун ва қоидаларига қатъий риоя қилади.

11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1.Мазкур шартнома имзоланган ҳамда газначилик бўлимида рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

11.2.Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган булиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга булиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

12. Томонларнинг юридик манзили

Бажарувчи:

Буюртмачи

**"TERMIZ VINO INSHOOT KO'PRIK
YO'L LOYIHA" МЧЖ**

Манзил: Термиз шаҳар Т.Сайдалиев 1 уй
Х/р: 20208000305452057001
"TRASTBANK" ХА Термиз филиали
Банк коди: 01063
ИНН: 308971851



Директор И.Сувонов

**'Сурхондарё вилояти минтақавий автомобил
йўлларга буюртмачи хизмати' ДУК**

Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй
ш.х.в 304521860222124045129118024
ИНН: 304985647 ОҚОНХ: 70220
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
газначилиги Амалиёт бошқармаси
МБ Тошкент шаҳар буйича ББ ХКМ
Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010
Банк коди: 00014 ИНН: 201122919



директор А. Бокиев
(имзо)

Юрист визаси: Мен Сурхондарё вилояти минтақавий автомобил йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий –ҳуқуқий базаси тўғрисида" ги Қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

03 » 09 2022 йил Ф.Тураев

БАЁННОМАСИ

Жарқурғон тумани Кораянтоқ МФЙ Бахор кўчасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама) лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мақсадида, биз куйида имзо чекувчилар “Буюртмачи” томонидан “Сурхондарё вилояти минтақавий автомобил йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК номидан директор А. Бокиев ва “Бажарувчи” томонидан “TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA" МЧЖ директор И. Сувонов томонлар уртасида объектининг лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқариш нархини (ҚҚС сиз) 11 400 000 (ун бир миллион тўрт юз минг) сўм миқдориди келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнати иш ҳақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

ушбу шартнома “Бажарувчи” ва “Буюртмачи” орасидаги узаро ҳисоб-китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос булади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№ т/р	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш вақти		Ишнинг ҳисоб нархи 15% ҚҚС сиз сўм
		Бошланиш ой, йил	Тугатилиш ой, йил	
1	2	3	4	5
1	Жарқурғон тумани Кораянтоқ МФЙ Бахор кўчасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама) лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	_____ -кун		11 400 000
	Бир босқичда			
	100% лойиха-смета ҳужжатларини бажариб бериш	_____ -кун		
	Жами:			11 400 000

Эслатма: Шарномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини “Бажарувчи” уз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи



И. Сувонов

Буюртмачи



А. Бокиев

Лойиха-смета ишлари тайёрлигининг
_____ -сонли Далолатномаси

2022 йил “08” 22

Бизким, қуйида имзо қўйганлар, мазкур далолатномани лойиха қидирув ишлари тайёрлиги тўғрисида туздик, **Жарқурғон тумани Кораянтоқ МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама) лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича**
(Ишларнинг номи)

“**TERMIZ VINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA**” масъулияти чекланган жамияти _____ томонидан
(Лойиха ташкилоти)

“**Сурхондарё минтақавий автомобил йўлларга буюртмачи хизмати**” ДУК _____ га бажарган.
(Ташкилотнинг номи ва у кимга қарашли)

2022 йил “ _____ ” _____ даги № _____ -сонли шартнома _____ га асосан
(шартнома қушимча битим ёки наряд-буюртма № ва куни)

	Бажарилган ишларнинг номи	Шартнома баҳоси ҚҚС сиз, минг сўм	Бажарилган ишларнинг баҳоси ҚҚС сиз, минг сўм		
			иш бошидан 2022 йил гача минг сўм	йил бошидан 2022 йил _____ гача минг сўм	Шу жумладан 2022 йил _____ ойида Минг сўм
	Жами:	11 400,000	11 400,000	11 400,000	11 400,000
	Лойиха-смета ишлари	11 400,000	11 400,000	11 400,000	11 400,000

Жами : 11 400 000 (ун бир миллион тўрт юз минг) сўм.

Бажарувчи

Директор _____ И. Сувонов

Бош муҳандис _____

Буюртмачи

_____ (буюртмачи масъул вакили)

_____ (қабул қилувчинининг Ф.И.Ш.)

2022 йил « 22 » 09 даги 50 -сонли

Ҳисоб-фактура

2022 йил “ ” даги № -сонли шартнома ва

«Иш бажарувчи»
"TERMIZ VINO INSHOOT KO'PRIK
YO'L LOYIHA" MЧЖ

«Буюртмачи»
“Сурхондарё минтакавий автомобил йўлларга
буюртмачи хизмати” ДУК

Манзил: Термиз шаҳар Т.Сайдалиев 1 уй

Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй

Х/р: 20208000305452057001
“TRASTBANK” ХА Термиз филиали
Банк коди: 01063
ИНН: 308971851

Тел:
ш.х.в
ИНН: 304985647 ОКОНХ:70220
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
ғазначилиги Амалиёт бошқармаси
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ
Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010
Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919

Минг сўм ҳисобида

Бажарилган ишларнинг номи	Смета Баҳоси ҚҚС сиз	Бериш қиймати ҚҚС сиз	ҚҚС		Бериш қиймати ҚҚС сиз
			мик-дори %	қий-мати	
Жарқурғон тумани Кораянтоқ МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама) лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш					
Лойиха- смета ишлари	11 400,000	11 400,000			11 400,000
Жами:	11 400,000	11 400,000			11 400,000

Жами : 11 400 000 (ўн бир миллион тўрт юз минг) сўм.

Бажарувчи:

Директор _____ И. Сувонов

Бош ҳисобчи: _____

М.Ў.



Буюртмачи:

_____ (Сурхондарё минтақавий автомобил йўлларга буюртмачи хизмати ДУК)
2022 йил _____



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 142721 на приобретение Жарқўрғон тумани Қораёнтқ МҒЙ Баҳор қучасини жорий таъмирлаш ЛСХ ни ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 08.09.2022

Время рассмотрения 07.09.2022 16:20

Конкурсная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK (Jarqo'rg'on) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
Секретарь комиссии	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиғи	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха булим бошлиғи	Қурулиш
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.09.2022 года № лота 142721.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Жарқўрғон тумани Қораёнтқ МҒЙ Баҳор қучасини жорий таъмирлаш ЛСХ ни ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	11 435 000.00
Стартовая сумма	11 435 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиғи (охирги йилдаги статистика ҳисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA	20	1	20	Экспертная		
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	20	1	18	Экспертная		

Критерий №2 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA	20	1	20	Экспертная		
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	20	1	18	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (Ўз балансида бўлса 1 коэффицент, ижарада бўлса 0,5 коэффицент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA	20	1	20	Экспертная		
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	20	1	18	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгалиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойиҳалаш корхонасининг молиявий аҳволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA	20	1	20	Экспертная		
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	20	1	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA	11 435 000.00	11 400 000.00 UZS	11 400 000.00	00.00	11 400 000.00	31.08.2022 09:39:39	20.00
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	11 435 000.00	11 435 000.00 UZS	11 435 000.00	00.00	11 435 000.00	31.08.2022 10:59:12	19.94

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA	80	20	100
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	72	19.94	91.94

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 142721 от 08.09.2022 года на приобретение Жарқурғон тумани Кораёнтон МФЙ Бахор кучасини жорий таъмирлаш ЛСХ ни ишлаб чиқиш определила победителем:

TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA
308971851

и резервный исполнитель: TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ (303053160)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROLIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Сурхондарё вилояти ҳокими
урибосари

И.Саваров

2022 й.

36

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) ҳокимликлари тасарруфидан бўлган ички хўжалик йулларида

Республика бюджети захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун
МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалган йили	Лойиҳавий қувватни тегшилди улчов бирликлари	Таъмирлаш ишларининг шартномасини тугилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шартномага асосан молиялаштирилган буйича келгуси йилга утказилмаган объектларнинг й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташкир қилинган объектларнинг й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташкир қилинган объектларнинг й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташкир қилинган объектларнинг й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташкир қилинган объектларнинг й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	
									шундан,				шундан,					Бюджетчи харажатлари	Лойиҳа ва таъмирлаш харажатлари							
									Тупроқ йўлини топиш утказиш		Тошли йўлини асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуриқликларни таъмирлаш											
									км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум		Бюджетчи харажатлари	Лойиҳа ва таъмирлаш харажатлари							
190	Вилоят туманлари бўйича жами:	203,997 км/95 км	70 831,809	53 072,846	53 908,965	53 918,228	49 626,491	46 711,370	57,094	3608,908	121,436	29 195,081	25,457	9 507,264	95 км	3 452,042	1 415,582	526,814	888,768	1 435,893	2 643,947					
14	Ангор тумани	22,398	8 768,422	3 850,284	3 850,284	3 850,284	3599,8	3468,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	2,1	571,0	0,0	0,0	126,5	58,0	68,5	76,428	76,384					
Захира маблағи																										
1	Жонс нажидга олиб бориши кучани тула таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	3 909,270	337,241	337,241	153,800	153,800			0,500	153,800								0,0	0,000			№187- F 23.04.2021 й	№452-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТЙФУК
2	Илгор МФЙ Мактаб кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8	277,5	277,5	277,5	277,5			1,000	277,5								0,0	0,0			№187- F 23.04.2021 й	№779-2021/808 23.08.2021 й	Ангор ТЙФУК
3	Юкори хўжака МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2	128,4	128,4	128,4	120,7	2,4	120,7							7,7	5,1	2,6	0,0	0,0			№187- F 23.04.2021 й	№531/3р-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
4	Юкори Талташқон МФЙ йечки йулларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1	48,5	48,5	48,5	48,472	45,569	0,850	45,569						2,903	1,926	0,976	0,0	0,0			№187- F 23.04.2021 й	№531/2р-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
5	Талташқон МФЙ Бунёдкор кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,285	360,3	316,2	316,2	316,2	316,2	307,1		1,285	307,1					9,1	9,1		0,0	0,0			№187- F 23.04.2021 й	№495-2021/550 27.05.2021 й	Ангор ТЙФУК
6	Қорасув МФЙ Ойбек, Фуркат, Хомқон МФЙ А.Темир, Тинчлик, Зағр Гиламқон МФЙ Хомқон, Ўзбекистон МФЙ Янги қишлоқ, Гулзор МФЙ Уриқзор, Гулстон, Хомқон МФЙ Тинчлик кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8	127,7	127,7	127,7	127,7	117,7	4,1	117,7						10,000	10,000		0,0	0,0			№187- F 23.04.2021 й	№897-2021/944 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
7	Янги турмуш МФЙ Тадбиркорлар, Дехқониттифок МФЙ Тараққиёт, Каттақум МФЙ Маданият, Хўжака МФЙ Тинчлик, Тинчлик-2, Чинобол МФЙ Фаровон, Новаҳар МФЙ Мафдумқули кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6	209,9	209,9	209,9	209,9	199,914	5,388	199,914						10,000	10,000		0,0	0,0			№187- F 23.04.2021 й	№894-2021/970 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
8	Навруз МФЙ Баҳор МФЙ кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	325,3	285,2	285,2	285,2	285,2	280,833			0,700	280,833				4,325	4,325		0,0	0,0			№187- F 23.04.2021 й	№544/1р-2021-1 15.12.2021 й	Ангор ТЙФУК
9	Илгор МФЙ кучасига туғни ёритиш чироқларини урғитиш	2021-2022 й	Объект	1 382,5	1 062,5	1 062,5	1 062,5	408,096	373,902								34,194	34,194		0,0	0,0			№187- F 23.04.2021 й	№532/8р-2021-1 22.11.2021 й	Қизилма ТЙФУК
10	Тулқин МФЙ, Гулстон МФЙ йечки кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8	308,9	308,9	308,9	308,9	291,2		1,1	291,2					17,7	11,7	5,9	0,0	0,0			№187- F 23.04.2021 й	№515/1р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
11	Навруз МФЙ, Баҳор МФЙ йечки кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4	65,1	65,1	65,1	65,1	59,2		0,9	59,2					5,9	5,9		0,0	0,0			№187- F 23.04.2021 й	№532/2р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
12	Баҳор МФЙ Баҳор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,145	683,2	683,2	683,2	683,2	683,225	669,829			2,145	669,829				13,396	13,396		0,0	0,0			№98533 10.06.2022 й	№36737 11.05.2022 й	Ангор ТЙФУК

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойiha лар куралиши ва тугалланган йили	Ташкирлаш шартномаси тузилган ва амалдаги умумий киймати, шу жумладан бузортмачининг бoшқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ киймати, шу жумладан бузортмачининг бoшқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ киймати, шу жумладан бузортмачининг бoшқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ киймати, шу жумладан бузортмачининг бoшқа харажатлари	2021 йил капитал суйқимлари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Шу жумладан:										Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ киймати, шу жумладан бузортмачининг бoшқа харажатлари	I Пузрат шартномага асосан молиялаш тўртинчи буйича келгуси йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ киймати, шу жумладан бузортмачининг бoшқа харажатлари	Текширувлар билан биргаликда амалдаги объектларнинг қолдиқ киймати	Экспертиза киймати ва расми	Пузратчи қурилиш ташкилотлари							
										шундан,				шундан,		Бoшқа харажатлар (млн сум)	Бузортмачининг харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари	Туғроқ йўлини тошга ўтказиш						Тоғли йўлини асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуриқларнинг таъмирлаш		
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум				Пм						млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум		
13	Юқори Таллимарон МФЙ Беш Чинор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,850	582,4	582,4	582,4	582,4	582,400	571,000							0,850	571,000			11,400		11,400	0,0	0,0	№148958	№49737	Август ТИФУК				
14	Қўштегирион МФЙ Гулор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,240	0,0	0,0	0,0	0,0	5,000															0,0	0,0			Ташков				
9	Бандихон тумани		23,000	2 479,744	2 193,560	2 193,560	2 193,560	2 193,6	2 113,9	16,7	1 242,0	5,0	575,3	0,5	296,6						79,7	39,3	40,3	0,0	0,0						
Захира маблағи																															
1	Наврў МФЙ Б. Аллод, Чинор МФЙ Иштиқод, Пахтавор МФЙ Хомгон кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,230	412,5	370,2	370,2	370,2	370,2	332,3			5,2	332,3								37,8	37,8		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№893-2021/961 29.09.2021 й	Бандихон ТИФУК			
2	Бағрикент МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,310	409,2	165,3	165,3	165,3	165,3	158,0	5,3	158,0										7,3	1,5	5,8	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/р-2021-1 20.12.2021 й	Бандихон ТИФУК			
3	Бирдамлик МФЙ Шафқорлар кучасини жорий таъмирлаш L-0,550 км (асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,550	247,860	247,860	247,860	247,860	247,860	243,000			0,550	243,000								4,860		4,860	0,0	0,0	№123533 01.08.2022 й	№49371 30.06.2022 й	МCHU SURHON-YO'L-RAVNAQI			
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	302,590	302,590	302,590	302,590	302,590	296,600					0,500	296,600						5,990		5,990	0,0	0,0	№123548 04.08.2022 й	№49554 02.07.2022 й	OOO SURHON MAHSUS QURLISH			
5	Ургўлсой МФЙ Янгибoғ ва Олимзор кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	2,000	167,9	167,9	167,9	167,9	167,900	164,0	2,0	164,0										3,900		3,900	0,0	0,0	№146000 01.08.2022 й	№49383 30.06.2022 й	LEVES GOLD MCHU			
6	Ургўлсой МФЙ Чинор кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	0,400	36,979	36,979	36,979	36,979	36,979	35,150	0,400	35,150										1,829		1,829	0,0	0,0	№123569 01.08.2022 й	№49390 01.07.2022 й	LEVES GOLD MCHU			
7	Ургўлсой МФЙ Чорвадор кучасини жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	0,600	56,165	56,165	56,165	56,165	56,165	55,000	0,600	55,000										1,165		1,165	0,0	0,0	№141801 01.08.2022 й	№49583 02.07.2022 й	OOO NEW GOLD SURHON			
8	Наврў МФЙ Буёқ келажак кучасини жорий таъмирлаш L-4,0 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	4,000	356,980	356,980	356,980	356,980	356,980	350,000	4,000	350,000										6,980		6,980	0,0	0,0	№141095 19.09.2022 й	№49589 02.07.2022 й	МCHU SURHON-YO'L-RAVNAQI			
9	Бағрикент МФЙ 09 117 ТQК №111 Тивчилик, Навбахор, Гулистон кучасини жорий таъмирлаш L-4,4 шағал ётқизиш ётқизиш)	2022 й	4,400	489,598	489,598	489,598	489,598	489,598	479,800	4,400	479,800										9,798		9,798	0,0	0,0	№123615 05.08.2022 й	№50389 08.07.2022 й	OOO SURHON ZILOL VOHA			
8	Бойсуи тумани		7,650	4 060,827	3 706,805	3 706,805	3 706,805	3 661,000	3 538,329	0,300	117,000	6,100	2 218,156	1,250	629,000							122,671	72,030	50,641	0,0	0,0					
Захира маблағи																															
1	Даҳшаджон ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	868,5	838,5	838,5	838,5	838,5	797,214			2,000	797,214								41,299	24,754	16,544	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК			
2	Чорчинор МФЙ Меҳридарё, Кучак МФЙ Чинор, Жардир, Чағир кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,100	724,5	686,3	686,3	686,3	686,3	668,065			2,100	668,065								18,206	18,206		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК			
3	Қўлдамлик МФЙ Тўғул, Бойбул, Саннат, Олийсимнат кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	1 013,6	978,1	978,1	978,1	781,9	752,877			2,000	752,877								29,070	29,070		196,1	196,1	№187- F 23.04.2021 й	№28928 22.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК			
4	Сайрoб МФЙ ички кўчаларига туяги еритиш чорроқларини ўрнатиш жорий таъмирлаш	2021-2022 й	Объект	691,3	591,3	591,3	591,3	591,270	574,173												17,097		17,097	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/р-2021-1 22.11.2021 й	Кизилкўк ТИФУК			
5	Бибихорин МФЙ Поёнкўрoн кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	258,3	258,3	258,3	258,3	258,3	253,000					0,400	253,0						5,300		5,300	0,0	0,0	№124867 01.08.2022 й	№49556 02.07.2022 й	BEKZOD MEMOR MCHU			
6	Икoбoд МФЙ Падаг кўчилиги ички йўлини таъмирлаш ҳамда туяги еритиш тармоғини ўрнатиш	2022 й	0,300	118,8	118,8	118,8	118,8	118,800	117,000	0,300	117,000										1,800		1,800	0,0	0,0	№141437 08.08.2022 й	№53339 27.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHU			
7	Шурсoй МФЙ Намуна кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	152,1	1,8	1,8	1,8	152,100	149,000					0,300	149,000						3,100		3,100	0,0	0,0	№124862 01.08.2022 й	№49557 02.07.2022 й	ISTIQLOL-BNO ЧП			
8	Чилонзор МФЙ Янги аср кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	233,8	233,8	233,8	233,8	233,800	227,000					0,550	227,000						6,800		6,800	0,0	0,0	№124851 01.08.2022 й	№49978 05.07.2022 й	МCHU SURHON-YO'L-RAVNAQI			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойihaвий куявиги билан бирдикларда	Тазмирлаш ишларини пухрат тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳалатига тазмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари	Лойihaвий экспертиза харажатлари	Шартномага асосан тазмирлаш ишлари келуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан	I Пудрат шартномага асосан молиялиги буйича келгуси йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан	Тўлиқ қаволатчи баёномига тасдиқланган санам ва ўқимин	Экспертиза санам ва расми	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
										шундан,				шундан,											
										Тупроқ йулни тошга ўтказиш		Тошли йулни асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ўтказиш		Кўприкларни тазмирлаш									
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	Буюртмачи харажатлари	Лойihaвий экспертиза харажатлари	Шартномага асосан тазмирлаш ишлари келуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан	I Пудрат шартномага асосан молиялиги буйича келгуси йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан	Тўлиқ қаволатчи баёномига тасдиқланган санам ва ўқимин	Экспертиза санам ва расми	Пудратчи қурилиш ташкилотлари									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12	Денов тумани		16,106	6 098,823 262,318	5 272,446 136,387	5 272,446 136,387	5 272,446 136,387	3 666,579	3 562,695			15,156	3 562,695	0,950				98,884	58,477	40,407	0,0 0,0	0,0 0,0			
Захира маблағи																									
1	Янги ҳаёт маҳалласи А.Авлоний кўчасининг 0,430 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2021-2022 й	0,430	213,162 9,222	163,939 0,000	163,939 0,000	163,939 0,000	163,939	163,939			0,430	163,939								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Казирок ТИФУК
2	Боғи нава маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 0,866 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2021-2022 й	0,866	320,405 13,862	266,543 0,000	266,543 0,000	266,543 0,000	266,543	266,543			0,866	266,543								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Казирок ТИФУК
3	"Гулистон" маҳалласи Гулистон кўчасининг 2,2 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2021-2022 й	2,200	874,682 37,841	774,048 7,202	774,048 7,202	774,048 7,202	774,048	766,846			2,200	766,846					7,202	7,202		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Казирок ТИФУК
4	"Қуёшли юрт" маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 1,320 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2021-2022 й	1,32	617,255 26,704	538,026 0,000	538,026 0,000	538,026 0,000	538,026	538,026			1,32	538,026								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Казирок ТИФУК
5	Буёқ келажак МФЙ Охтом МФЙ ички кўчаларини жорий тазмирлаш	2021 й	2,397	958,1 41,1	917,9 35,9	917,9 35,9	917,9 35,9	168,755	150,000			2,397	150,000					18,755	5,000	13,755	749,1 17,1	749,1 17,1	№187- F 23.04.2021 й	№515/2р-2021-1 22.09.2021 й	Денов ТИФУК
6	Себзор МФЙ Гофлобод ички кўчаларини жорий тазмирлаш	2021 й	2,870	1 072,6 46,3	1 032,1 40,8	1 032,1 40,8	1 032,1 40,8	170,395	150,000			2,870	150,000					20,395	5,000	15,395	861,7 20,4	861,7 20,4	№187- F 23.04.2021 й	№515/3р-2021-1 22.09.2021 й	Денов ТИФУК
7	"Лутов" маҳалласи Наврўз кўчасининг 1,837 км қисмига шағал-тош ўтказиш	2021-2022 й	1,837	254,987 11,031	201,175 7,219	201,175 7,219	201,175 7,219	201,175	193,956			1,837	193,956					7,219	7,219		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Казирок ТИФУК
8	Ойбарак МФЙ кўчасини 1,550 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2021-2022 й	1,55	682,955 29,546	425,480 0,000	425,480 0,000	425,480 0,000	425,480	425,480			1,55	425,480								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Денов ТИФУК
9	Хужақловуддин Аттот эйроттохи ва кабристонинг ички йулни тула тазмирлаш	2021 й	0,286	525,7 29,8	374,3 28,4	374,3 28,4	374,3 28,4	374,3	345,905			0,3	345,9					28,4	28,4		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№520/2р-2021-1 20.12.2021 й	Казирок ТИФУК
10	"Қуёшли юрт" маҳалласи Марварид шайид кўчасини жорий тазмирлаш 1,0 км қисмига бетон-қоплама ўтказиш	2022 й	0,7	283,1 11,1	283,1 11,1	283,1 11,1	283,1 11,1	283,092	272,000			0,7	272,0					11,1	5,7	5,400	0,0 0,0	0,0 0,0	№126970 09.08.2022 й	№50330 08.07.2022 й	JAVOHIR JAVONCHILARU ROVICHILAR
11	"Минор" маҳалласи ички кўчасининг 0,7 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2022 й	0,7	295,9 5,9	295,9 5,9	295,9 5,9	295,9 5,9	295,857	290,000			0,7	290,0					5,9		5,9	0,0 0,0	0,0 0,0	№139809 30.08.2022 й	№50330 08.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ
12	Нурли манзил МФЙ Останакүлов кўчасини жорий тазмирлаш	2022 й	0,95	х х	х х	х х	х х	5,00						0,95							0,0 0,0	0,0 0,0			Танлов
11	Жарқўрғон тумани		12,482	4 410,189 134,832	4 273,573 118,216	4 273,573 118,216	4 273,573 118,216	4 354,1	4 155,4	1,20	156,0	11,28	3 999,4					134,9	54,0	80,9	0,0 0,0	0,0 0,0			
Захира маблағи																									
1	Мадааният МФЙ ички йулларини жорий тазмирлаш	2021-2022 й	1,405	847,3 37,4	796,4 31,6	796,4 31,6	796,4 31,6	796,408	764,805			1,405	764,805								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/4р-2021-1 22.09.2021 й	Казирок ТИФУК
2	Мадааният МФЙ Дустилик кўчасини жорий тазмирлаш	2021-2022 й	1,173	513,5 22,3	463,2 16,906	463,2 16,906	463,2 16,906	463,200	446,254			1,173	446,254					16,906	9,538	7,368	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/4р-2021-1 22.09.2021 й	Казирок ТИФУК
3	Янгиқарик МФЙ Марказ-Марказ-1 кўчаларини жорий тазмирлаш	2021-2022 й	1,730	701,0 28,4	665,6 22,962	665,6 22,962	665,6 22,962	665,6	642,633			1,730	642,633					22,962	12,873	10,089	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№520/2р-2021-1 20.12.2021 й	Казирок ТИФУК
4	Истиклол МФЙ Махтумқули кўчасини жорий тазмирлаш	2022 й	1,012	376,5 7,5	376,5 7,500	376,5 7,500	376,5 7,500	376,500	369,000			1,012	369,000					7,500		7,500	0,0 0,0	0,0 0,0	№124073 01.08.2022 й	№49874 05.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ
5	Меҳнат роҳат МФЙ Олмалоғ кўчасини жорий тазмирлаш	2022 й	0,350	132,7 2,7	132,7 2,700	132,7 2,700	132,7 2,700	132,700	130,000			0,350	130,000					2,700		2,700	0,0 0,0	0,0 0,0	№124104 01.08.2022 й	№49927 05.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ
6	Корабиток МФЙ А.Темур кўчасини жорий тазмирлаш	2022 й	1,300	567,1 11,1	567,1 11,128	567,1 11,128	567,1 11,128	567,128	556,000			1,300	556,000					11,128		11,128	0,0 0,0	0,0 0,0	№141317 08.09.2022 й	№54103 30.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва тугаллиниги йили	Лойihalash куралини тегушли Улов бирдикларида	Таймирлаш шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таймирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига моллаштиришнинг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	2021 йил қуйилмавлар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таймирлаш ишлари келгуси йилга утказилганга и объектларнинг 01.01.2023 й. га қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Шудрат шартномага асосан моллаштирилган буйича келгуси йилга утказилган объектларнинг 01.01.2023 й. га қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Телер савдолари бўлимига тасдиқланган санини ва расман	Экспертиза натижаси ва расман	Шудратчи қурилиш ташкилотлари
										шундан,				шундан,					Бюортмачини харажатлари	Лойihalash ва иситириш харажатлари					
										Тупрок бўлини тошга утказиш		Тошли бўлини асфальтга утказиш		Цементтабетон қоплама ётқизиш		Қуриқларини таймирлаш									
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	Улмузор МФЙ (Янги қаёт) Навбахор кўчасини таймирлаш	2022 й	1,200	159,5	159,5	159,5	159,5	159,500	156,000	1,200	156,000							3,500	3,500	0,0	0,0	№124081 01.08.2022 й	№49886 05.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧЖ	
8	Корабиток МФЙ Бахор кўчасини жорий таймирлаш	2022 й	1,300	578,3	578,3	578,3	578,3	578,3	566,850			1,300	566,850					11,435	11,435	0,0	0,0	№141349 07.09.2022 й	№54520 02.08.2022 й	МСН СУРНОН-ҲО'Л-РАВНАҚИ	
9	Маданият МФЙ Гўлдор кўчасини жорий таймирлаш	2022 й	0,712	379,4	379,446	379,446	379,446	379,446	372,000			0,712	372,000					7,446	7,446	0,0	0,0	№148919 20.09.2022 й	№54523 02.08.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧЖ	
10	Дўстлик МФЙ Чўлпон кўчасини жорий таймирлаш	2022 й	0,290	154,9	154,851	154,851	154,851	154,851	151,815			0,290	151,815					3,036	3,036	0,0	0,0	№144070 15.09.2022 й	№54115 30.07.2022 й	МСН СУРНОН-ҲО'Л-РАВНАҚИ	
11	А.Навий МФЙ Сую кўчасини жорий таймирлаш	2022 й	2,010					102,467				2,010						16,637	16,637	0,0	0,0			Танлов	
6	Қазирлик тумани	20,983 км/12 км		5 559,753	3 220,956	3 220,956	3 220,956	2 552,278	2 395,642	1,910	151,118	18,073	2 030,378	1,000		12 км	214,146	71,636	14,329	57,307	724,698	760,678			
	Захира маблағи			210,387	125,464	125,464	125,464														68,828	68,828			
1	Гўламбоб МФЙ худудидан ўтувчи канал устига қуриқсини тула таймирлаш	2021-2022 й	12 км	932,9	258,1	258,1	258,1	214,1	214,146							12 км	214,146			0,00	43,98	№187- F 23.04.2021 й	№585-2021/643 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК	
2	Кармак МФЙ А.Темуэр кўчасини жорий таймирлаш	2021-2022 й	1,262	689,6	428,4	428,4	428,4	428,4	415,378			1,262	415,378					12,998	4,329	8,669	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қазирлик ТИФУК
3	Хамма МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таймирлаш	2021-2022 й	1,910	194,8	154,8	154,8	154,8	154,8	151,118	1,910	151,118							3,638	3,638	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№902-2021/963 29.09.2021 й	Қазирлик ТИФУК	
4	Туман ички йўлларини жорий таймирлаш	2021 й	16,211	2 347,4	984,7	984,7	984,7	260,0	250,0			16,2	250,0					10,0	10,0	724,70	724,70	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қазирлик ТИФУК	
5	Янгиқаёт МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таймирлаш	2022 й	1,000	х	х	х	х	100,0						1,000				15,000	15,000	0,0	0,0			Танлов	
6	Работак МФЙ дағи автошўхбасига қирши чиққиш йўлларини жорий таймирлаш	2022 й	0,600	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,000	1 365,000			0,600	1 365,000					30,000	30,000	0,0	0,0	№122897 01.08.2022 й	№45778 27.06.2022 й	МСН СУРНОН-ҲО'Л-РАВНАҚИ	
9	Қумқўрган тумани	7,478		1 927,433	1 660,425	1 660,425	1 660,425	1 750,372	1 629,225			7,478	1 629,225					46,784	46,784	0,0	0,0				
	Захира маблағи			73,207	31,200	31,200	31,200														0,0	0,0			
1	Оқой МФЙ ички кўчаларини жорий таймирлаш	2021-2022 й	1,270	517,8	284,9	284,9	284,9	284,872	284,872			1,270	284,872							0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№810-2021/826 07.09.2021 й	Қумқўрган ТИФУК	
2	Гўлтепа МФЙ ички кўчаларини жорий таймирлаш	2021-2022 й	1,070	430,1	396,1	396,1	396,1	396,000	396,053			1,070	396,053							0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№806-2021/809 06.09.2021 й	Қумқўрган ТИФУК	
3	Янгиқаёт МФЙ ички кўчаларини жорий таймирлаш	2022 й	0,800	282,800	282,800	282,800	282,800	282,800	273,000			0,800	273,000					9,800	9,800	0,0	0,0	№145873 12.09.2022 й	№49984 05.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ	
4	Чўқирлик МФЙ Махсумбобо кўчасини жорий таймирлаш	2022 й	0,300	114,800	114,800	114,800	114,800	114,800	112,300			0,300	112,300					2,500	2,500	0,0	0,0	№126600 11.08.2022 й	№49873 05.07.2022 й	ООС СУРНОН-ҲО'Л-РАВНАҚИ	
5	Арслонбойли МФЙ Алтомин кўчасини жорий таймирлаш	2022 й	1,266	487,000	487,000	487,000	487,000	487,000	470,000			1,266	470,000					17,000	17,000	0,0	0,0	№139987 11.09.2022 й	№56163 11.08.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧЖ	
6	Янги авлод МФЙ Фаровон кўчасини жорий таймирлаш	2022 й	0,300	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900	93,000			0,300	93,000					1,900	1,900	0,0	0,0	№148038 19.09.2022 й	№56163 11.08.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧЖ	
7	Умид ишқолари МФЙ Тактуёт кўчасини жорий таймирлаш	2022 й	2,000					80,000				2,000						15,584	15,584	0,0	0,0			Танлов	
8	Сурхон Соҳили МФЙ Хамид Олимжон кўчасини жорий таймирлаш	2022 й	0,207					5,000				0,207								0,0	0,0			Танлов	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ва тугалла ниш йили	Лойиҳа ниш йили	Таъмирлаш шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2021 й. ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,		шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилди ва объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Шундан шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилди ва объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Тендер савдолари бўйичаги текшириш натижаси ва расмий рақам	Экспертиза саниши ва расми	Пудратчи қурилиш ташкилотлари					
										Тупрок йулини тоғта утқатиш				Тоғли йулини асфальтга утқатиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуриқларни таъмирлаш		Бошқа харajatлар (млн сум)	Буюртмачи харajatлари						Лойиҳа ва экспертиза харajatлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилди ва объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Шундан шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилди ва объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари		
										км		млн сум		км		млн сум		Пм												млн сум	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
9	Дустлик МФЙ Собир Термисий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,265					5,000				0,265									0,0	0,0			Тавлов						
21	Музработ тумани		18,167	5 358,720	4 942,952	4 942,952	4 942,952	4 961,306	4 814,101	8,226	816,960	5,614	1 351,676	4,327	2 645,165			128,952	33,196	95,756	0,0	0,0									
Затвара маблағи																															
1	Халқ йули МФЙ га қараганли Бузрук Ота қабристонига бориш йулини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	243,8	135,0	135,0	135,0	135,0	128,149									6,899	6,899		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№23562 08.11.2021 й	Музработ ТЙФУК						
2	Обод туруши МФЙ Сайроб кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,820	293,1	187,1	187,1	187,1	187,052	174,585			0,820	174,585					12,467	8,274	4,193	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/1р-2021-1 22.09.2021 й	Музработ ТЙФУК						
3	Музработ Дарвога МФЙ Работ, Анорзор МФЙ Шаода, Яққотол МФЙ Обу-хаёт, Мустақиллик МФЙ Марказ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,074	752,5	551,5	551,5	551,5	551,510	523,002			2,074	523,002					28,508	18,023	10,485	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/6р-2021-1 15.12.2021 й	Музработ ТЙФУК						
4	Мустақиллик МФЙ Чорвалар гузарини	2022 й	0,322	219,3	219,3	219,3	219,3	219,321	214,893					0,322	214,893			4,428		4,428	0,0	0,0	№123551 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY						
5	Тоғ қолдўзи МФЙ Марказ кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	259,382	259,382	259,382	259,382	259,382	254,296					0,350	254,296			5,188		5,188	0,0	0,0	№123922 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY						
6	Дехқонobod МФЙ Шалова кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-155 м	2022 й	0,155	123,238	123,238	123,238	123,238	123,238	120,750					0,155	120,750			2,488		2,488	0,0	0,0	№123929 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY						
7	Музработ тумани Меҳрига МФЙ 23-мактаб кўчасини жорий таъмирлаш L-650 м	2022 й	0,650	399,541	399,541	399,541	399,541	399,541	391,700					0,650	391,700			7,841		7,841	0,0	0,0	№142567 13.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО CONTACT SILK TRANS						
8	Алпомиш МФЙ Денов қишлоғи Алпомиш кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1000 м	2022 й	1,000	633,362	633,362	633,362	633,362	633,362	620,574					1,000	620,574			12,788		12,788	0,0	0,0	№123941 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY						
9	Янги хаёт МФЙ Гулпар кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1100 м	2022 й	1,100	515,779	515,779	515,779	515,779	515,779	505,666					1,100	505,666			10,113		10,113	0,0	0,0	№137514 20.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Музработ ТЙФУК						
10	Янги хаёт МФЙ Нафосат кўчасини таъмирлаш (қолқот заправкаси олди тулик)	2022 й	0,350	271,977	271,977	271,977	271,977	271,977	266,486					0,350	266,486			5,491		5,491	0,0	0,0	№123905 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY						
11	Орият МФЙ Мактаб, Анорзор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	276,436	276,436	276,436	276,436	276,436	270,800			0,050		0,400	270,800			5,636		5,636	0,0	0,0	№123894 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ISI OM ANGOR SURHON ЧП						
12	Файзобод МФЙ Шарк Юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	416,473	416,473	416,473	416,473	416,473	408,300			0,900	408,000					8,173		8,173	0,0	0,0	№147753 19.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО SURHON ZILOL VOHA						
13	Файзобод МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	85,375	85,375	85,375	85,375	85,375	83,700	1,000	83,700							1,675		1,675	0,0	0,0	№142039 13.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	JAMOL HUMOYN X.K						
14	Файзобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	36,720	36,720	36,720	36,720	36,720	36,000	0,400	36,000							0,720		0,720	0,0	0,0	№137507 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧДЖ						
15	Файзобод МФЙ А.Навоий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	84,675	84,675	84,675	84,675	84,675	83,000	1,000	83,000							1,675		1,675	0,0	0,0	№139472 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧДЖ						
16	Файзобод МФЙ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200	110,823	110,823	110,823	110,823	110,823	108,562	1,200	108,562							2,261		2,261	0,0	0,0	№142049 10.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	JAMOL HUMOYN X.K						
17	Музработ Дарвога МФЙ Работ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	120,434	120,434	120,434	120,434	120,434	117,940			0,270	117,940					2,494		2,494	0,0	0,0	№139467 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Музработ ТЙФУК						
18	Анорзор МФЙ Қўшқўйр гузарини кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,35	143,272	143,272	143,272	143,272	143,272	140,463	1,35	140,463							2,809		2,809	0,0	0,0	№137462 11.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Музработ ТЙФУК						
19	Йўлчи МФЙ М.Турсунқожа кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,61	66,263	66,263	66,263	66,263	66,263	64,964	0,61	64,964							1,299		1,299	0,0	0,0	№137479 08.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Музработ ТЙФУК						

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошлангич ва тугаллиниш йили	Лойihalay куяватли тегшилди улчов бирликларида	Ташмирлаш ишларини шу дарат шартномаси тузилган вақтидаги умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига ташмирлаш ишларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қурилмалари	Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Шу жумладан:										Шартномага асосан ташмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Шу дарат шартномага асосан молиялаштирилган буюмча келгуси йилга ўтказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тегиштер ишларнинг баённамаси тасдиқланган санаи ва расми	Экспертиза санаси ва расми	Шартнома шартномаси ва расми			
										шундан,								шундан,							Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари	Лойihalay ва экспертиза харажатлари
										Тупроқ йўлини тошга утказиш		Тошдан йўлини асфальтга утказиш		Цементбетон коплама ётқизиш		Қурилишнинг ташмирлаш		шундан,									
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	Буюртмачи харажатлари	Лойihalay ва экспертиза харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
20	Обод турмуш МФЙ Яяги турмуш кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	2,666	306,271	306,271	306,271	306,271	306,3	300,271	2,666	300,271							6,0		6,0	0,0	0,0	№137490 12.09.2022 й	№50950 25 07 2022 й	Мураббит ТИФУК		
21	Азорзор МФЙ Шабда гузари кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	1,0					18,354				1									0,0	0,0			Танцов		
22	Олтинсой тумани		18,708	8 024,289	5 380,785	5 380,785	5 380,785	5822,002	5525,427			11,123	1805,907	7,585	3719,520			115,602	5,646	109,956	0,000	0,000					
Захира маблағи																											
1	09 119 ТХУ 134 Қоратепа МФЙ Истиклол кўчаси L-100 м жорий ташмирлаш	2021-2022 й	0,100	47,4	31,7	31,7	31,7	31,800	31,749			0,100	31,749								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК		
2	09 119 ТХУ 107 Бибизайнаб МФЙ Гўлдстон (мураббийлар) кўчаси L-500 м жорий ташмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8	111,6	111,6	111,6	111,621	111,621			0,500	111,621								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК		
3	09 119 ТХУ 116 Озарбулк МФЙ Обод кўчаси L-300 м жорий ташмирлаш	2021-2022 й	0,300	94,4	63,2	63,2	63,2	63,200	63,208			0,300	63,208								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК		
4	09 119 ТХУ 36 Мирноди МФЙ Мустақиллик кўчаси L-500 м жорий ташмирлаш	2021-2022 й	0,500	153,0	102,5	102,5	102,5	102,500	102,471			0,500	102,471								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК		
5	09 119 ТХУ 42 Мирноди МФЙ Истиклол кўчаси L-500 м жорий ташмирлаш	2021-2022 й	0,500	185,6	124,3	124,3	124,3	124,302	124,302			0,500	124,302								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК		
6	09 119 ТХУ 76 Халқабод МФЙ Барқамол авлод кўчаси L-300 м жорий ташмирлаш	2021-2022 й	0,300	105,4	70,6	70,6	70,6	70,613	70,613			0,300	70,613								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК		
7	09 119 ТХУ 52 Қарсагон МФЙ Ёшлик кўчаси L-900 м жорий ташмирлаш	2021-2022 й	0,900	298,6	199,969	199,969	199,969	200,000	199,969			0,900	199,969								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК		
8	09 119 ТХУ 172 Сайрак МФЙ Тошкент кўчаси L-1720 м жорий ташмирлаш	2021-2022 й	1,720	159,6	110,8	110,8	110,8	110,829	106,581			1,720	106,581					4,248	2,776	1,472	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК		
9	Барқамол авлод МФЙ Қорварақ, Ёрғистон МФЙ Богчага олиб борувчи нечи йўлининг жорий ташмирлаш	2021-2022 й	0,871	101,8	99,9	99,9	99,9	99,856	96,986			0,871	96,986					2,870	2,870		0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№766-2021/772 19.08.2021 й	Олтинсой ТИФУК		
10	09 119 ТРК 3 Бустон МФЙ Бустон кўчаси L-950 м (Мустақиллик кўчаси 59-мактаб, Фаровон кўчаси, Мехр-муруват кўчаси, Қичиқ бахшидор, Мустақиллик кўчалари) жорий	2021-2022 й	0,950	637,3	180,0	180,0	180,0	180,000	180,000			0,950	180,000								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й №618-2021/865 09.09.2021 й	Олтинсой ТИФУК		
11	09 119 ТРК 6 Бустон МФЙ Мустақиллик кўчаси L-2752 м жорий ташмирлаш	2021-2022 й	2,752	1 912,6	131,4	131,4	131,4	131,405	131,405			2,752	131,405								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК		
12	Бибизайнаб МФЙ Зайтун кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	1,150	700,6	700,6	700,6	700,6	700,553	686,820					1,150	686,820			13,733		13,733	0,000	0,000	№124527 08.01.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСН СУВНОН-УО'Л-РАВНАО'		
13	Вазирлар-1 МФЙ Маскида ва Суфи Олабдор йўлининг боғичи йўли жорий ташмирлаш L-0,730 км.	2022 й	0,730	239,8	239,8	239,8	239,8	239,796	235,000			0,730	235,000					4,796		4,796	0,000	0,000	№148924 19.09.2022 й	№50380 08.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МДК		
14	Қаҳилан МФЙ Муқим кўчасини жорий ташмирлаш L-425 м.	2022 й	0,825	554,6	554,6	554,6	554,6	554,588	543,500					0,825	543,500			11,088		11,088	0,000	0,000	№124520 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ООО ШЕРОВОД СИП HOUSE		
15	Халқабод МФЙ Ал Буюрлик кўчасини жорий ташмирлаш L-500 м, (бетон)	2022 й	0,545	318,7	318,7	318,7	318,7	318,698	312,200					0,545	312,200			6,498		6,498	0,000	0,000	№124513 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISL'OM ANGOR SURHON ЧП		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугаллигининг йили	Лойiha иш кураватининг тегишлик ўлчов бирликлари	Таъмирлаш шартномаси тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2021 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	2021 йил капитал қуйилмалар	Шу жумладан:										Бошқа харajatлар (млн сум)	тундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилган объектларнинг буюртмачининг бошқа харajatлари	1 Пудрат шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилган объектларнинг буюртмачининг бошқа харajatлари	Тендер шартномаси тасдиқланган санаи ва расми	Экспертиза санаи ва расми	Пудратчи қўрилмош ташқи.лотлари
									шумдан,				тундан,													
									Тўпроқ йўли тошга ўтказиш		Тошли йўли асфальтга ўтказиш		Цементбетон коплама ўтказиш		Қўприкларини таъмирлаш		Буюртмачи харajatлари	Лойiha ва эски ривизия харajatлари								
									км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	Учкизил МФЙ ички йўллارини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,200	140,5	132,9	132,9	132,9	132,925	128,952	1,200	128,952							3,973	1,964	2,009	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№62021/774 19.08.2021 й	Ангор ТЙФУК	
2	Гулистон МФЙ Олтирэк -1 қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,450	6,6	4,0	4,0	4,0	134,575	131,219			0,450	131,219					3,356	3,356		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№516/р-2021-1 24.09.2021 й	Термиз ТЙФУК	
3	Гулистон МФЙ Олтирэк -4 қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,400	137,6	112,6	112,6	112,6	112,565	108,205			0,400	108,205					4,360	4,360		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№516/р-2021-1 24.09.2021 й	Термиз ТЙФУК	
4	Қўнғирот МФЙ Келажак қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,177	428,2	403,2	403,2	403,2	403,209	383,733			1,177	383,733					19,475	13,344	6,131	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№895-2021/945 29.09.2021 й	Термиз ТЙФУК	
5	Шароф Рашидов МФЙ Ш.Рашидов қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,400	140,4	95,4	95,4	95,4	95,404	88,837			0,400	88,837					6,567	4,560	2,007	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/р-2021-1 22.09.2021 й	Термиз ТЙФУК	
6	Ат-Термизий МФЙ ички йўллارини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,050	382,7	352,7	352,7	352,7	352,200	335,842			1,050	335,842					16,902	11,416	5,486	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 754-2021/773 13.08.2021 й	Термиз ТЙФУК	
7	Термиз тумани "Кахрамон" МФЙ Янгиҳаёт қўчасидаги зовур устидаги утган кўприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	5пм	472,1	210,1	210,1	210,1	187,840	187,840							5пм	187,840				0,0	22,260	№187- F 23.04.2021 й	№592-2021/650 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК	
8	Эштемуров МФЙ "Қўқотота" қабристонига олиб борулган йўлни жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	320,7	239,9	239,9	239,9	239,940	225,337			0,700	225,337					14,603	10,621	3,982	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 31031 25.01.2022 й	Термиз ТЙФУК	
9	Эштемуров МФЙ "Тажрибдор-2" йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	0,822	249,704	249,704	249,704	249,704	249,704	244,600			0,822	244,600					5,104		5,104	0,0	0,0	№126972 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
10	Намуна МФЙ Ат-Термизий қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	282,066	282,066	282,066	282,066	282,066	276,300			0,600	276,300					5,766		5,766	0,0	0,0	№126977 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
11	Термиз тумани "Гулбахор" МФЙ Жаннат қўчасидаги зовур устидаги утган кўприкни тула таъмирлаш	2021 й	18пм	1 612,3	1 369,6	1 369,6	1 378,9	198,863	198,863							18 пм	198,863				1 159,1	1 178,9	№187- F 23.04.2021 й	№584-2021/641 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК	
12	Қўнғирот МФЙ Ёшлук қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	141,950	141,950	141,950	141,950	141,950	138,950			0,350	138,950					3,000		3,000	0,0	0,0	№145802 12.09.2022 й	№55009 05.08.2022 й	МСН СУЛХОНОҲ-ҲОЛ-РАВНАҚИ	
13	Мустақиллик МФЙ Мустақиллик қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,125	х	х	х	х	11,955						2,125							0,0	0,0			Тялов	
12	Термиз шаҳри		6,266	4 246,380	3 405,186	3 405,186	3 405,186	2644,413	2535,567			6,266	2535,567					105,846	27,146	78,700	711,195	763,773				
	Заҳира маълумоти																				7,600	7,556				
1	Термиз шаҳар Темир йўлчи МФЙ ички қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,750	254,740	167,521	167,521	167,521	167,521	156,721			0,750	156,721					10,800	7,146	3,654	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/р-2021-1 20.12.2021 й	Термиз ТЙФУК	
2	Термиз шаҳар Меҳробод МФЙ ички қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,260	1 278,953	768,952	768,952	768,952	331,251	304,000			1,260	304,000					27,251		27,251	437,7	437,7	№187- F 23.04.2021 й	№532/10р-2021-1 21.11.2021 й	Қизилрэк ТЙФУК	
3	Богʻишмоқ МФЙ ҳудудда қурилган 26-сонли урта таълим мактабига қирин йўлни тула таъмирлаш	2021 й	0,327	973,627	973,627	973,627	973,627	647,555	600,000			0,327	600,000					47,555	20,000	27,555	273,5	326,1	№187- F 23.04.2021 й	№104/р-2021-Т 22.12.2021 й	Қизилрэк ТЙФУК	
4	Саҳоват МФЙ Фаез тета L-435 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,435	140,5	94,1	94,1	94,1	94,139	94,139			0,435	94,139								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК	
5	Шодлик МФЙ Нодира қўчаси L-310 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,310	133,1	75,8	75,8	75,8	75,756	75,756			0,310	75,756								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК	
6	Тинчлик МФЙ Обод маскан қўчаси L-420 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,420	153,9	103,1	103,1	103,1	103,109	103,109			0,420	103,109								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК	
7	Жойиё МФЙ қўчаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	270,8	181,4	181,4	181,4	181,443	181,443			0,900	181,443								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва тугадиши йили	Лойишани тасдиқлаш учун бирликлари	Таъмирлаш шартномаси тўлиқ вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буёртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиқлаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмавлар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,		Шартномага ласоси таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўқказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг бошқа харажатлари	1 Пудрат шартнома ласоси таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўқказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг бошқа харажатлари	Текшерилган бўйича баёнотнинг таъкидланган санаси ва ривожланиши	Экспиртига санаси ва расмисизлиги	Пудратчи қўрилмоқчи таъмирчилари			
										шундан,				шундан,				Бошқа харажатлар (мили сум)	Бирорчи харажатлари						Лойиш ва экспертизаларга		
										Тупроқ йўли тошга утқалиш		Тош йўли асфальтга утқалиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қўриқларнинг таъмирлаш										Бирорчи харажатлари	Лойиш ва экспертизаларга
										км	мили сум	км	мили сум	км	мили сум	Пм	мили сум										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
9	Термиз шаҳар Шодлик МФЙ А.Темур,Тоҳирий,Марифат МФЙ Авриетом номи кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,049	670,5 13,5	670,5 13,5	670,5 13,5	670,5 13,5	670,540	657,000			1,049 637,000						13,540	13,540	0,0 0,0	0,0 0,0	18.06.2022 й №100978	№40051 16.05.2021 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE			
10	Көкөлдөр-Ота МФЙ Көкөлдөр Ота-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	130,7 2,7	130,7 2,7	130,7 2,7	130,7 2,7	130,700	128,000			0,355 128,000						2,700	2,700	0,0 0,0	0,0 0,0	140033 08.09.2022 й	№49945 05.07.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE			
11	Мангулар МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	239,400 4,000	239,400 4,000	239,400 4,000	239,400 4,000	239,400	235,400			0,355 235,400						4,000	4,000	0,0 0,0	0,0 0,0	141033 08.09.2022 й	№56271 12.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE			
12	Юлдуз МФЙ Навбалор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,105					3,000				0,105													Таъмир		
4	Узув тумани		6,33 км/18 км	2 146,938 92,846	1 203,638 12,108	1 465,707 12,108	1 465,707 12,108	1138,164	1125,999	5,840	262,621	0,490	163,800				18 км	699,578	12,108	5,855	6,253	0,000 0,000	327,600 0,000				
	Захира маблағи																										
1	"Мустақиллик" МФЙни "Серхараж" МФЙ билан Боглочи Селага устидан утган кўриқни тула таъмирлаш	2021 й	18 км	1 647,0 74,3	765,1 0,0	1 027,2 0,0	1 027,2 0,0	699,578	699,578								18 км	699,578			0,000 0,000	327,600 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№6591-2021/651 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК		
2	Оқмачит МФЙ 1-кўча, Рашидов, Шахрисабз номи кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,200	125,3 5,5	84,8 0,0	84,8 0,0	84,8 0,0	84,800	84,770	2,200	84,770										0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№763-2021/775 19.08.2021 й	Узув ТИФУК		
3	Эркилик МФЙ Эркилик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	3,640	207,6 9,7	186,7 8,8	186,7 8,8	186,7 8,8	186,700	177,851	3,640	177,851							8,822	5,855	2,967	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№901-2021/962 29.09.2021 й	Узув ТИФУК		
4	Баҳористон МФЙ Оқубобоев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,490	167,1 3,3	167,1 3,3	167,1 3,3	167,1 3,3	167,086	163,800			0,490 163,800						3,286	3,286						GOLD STAR MAX МЧК		
18	Шеробол тумани		12,446 км/18 км	6 462,317 204,378	5 159,378 109,794	5 398,562 109,794	5 398,562 109,794	5091,278	4975,539	2,350	193,655	7,316	2290,192	2,780	1823,745	18 км	667,947	113,339	27,747	85,592	0,000 0,000	313,243 0,000					
	Захира маблағи																										
1	"Мехнатобод" МФЙ худудидан Утувчи сўғоркиш канади устидан утган кўриқни тула таъмирлаш	2021-2022 й	18 км	1 798,9 78,6	742,0 0,0	981,2 0,0	981,2 0,0	667,947	667,947								18 км	667,947			0,000 0,000	313,243 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№595-2021/653 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК		
2	Баҳор МФЙ Мевазор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,339	117,9 2,4	80,5 0,0	80,5 0,0	80,5 0,0	80,500	80,500			0,339 80,500									0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№904-2021/964 29.09.2021 й	Шеробол ТИФУК		
3	Баҳор МФЙ Фурият кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	240,9 4,5	201,4 0,0	201,4 0,0	201,4 0,0	201,400	201,360			0,670 201,360						3,545	3,545			0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№905-2021/965 29.09.2021 й	Шеробол ТИФУК	
4	Қўрғон МФЙ Увғун кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	301,7 13,5	271,1 12,9	271,1 12,9	271,1 12,9	271,100	258,266			0,670 258,266						12,854	7,909	4,945	0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№24987 22.09.2021 й	Шеробол ТИФУК		
5	Чўпчи МФЙ Гулдор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	361,0 15,4	315,1 9,4	315,1 9,4	315,1 9,4	321,000	305,636			1,000 305,636						9,431	9,431			0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№544/10р-2021-1 15.12.2021 й	Шеробол ТИФУК	
6	Булок Илвак Йўли МФЙ С.Абдуқаҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,025	321,9 12,2	281,5 11,7	281,5 11,7	281,5 11,7	281,500	269,752			1,025 269,752						11,732	6,438	5,294	0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№544/9р-2021-1 15.12.2021 й	Шеробол ТИФУК		
7	Қуллоқчо МФЙ Улутбек кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,600	211,3 9,6	159,3 7,6	159,3 7,6	159,3 7,6	159,300	151,700			0,600 151,700						7,624	3,969	3,655	0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№28843 22.12.2021 й	Шеробол ТИФУК		
8	Гулiston МФЙ Гулiston-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,917	282,8 5,8	282,8 5,8	282,8 5,8	282,8 5,8	282,827	277,000			0,917 277,000						5,827	5,827			0,000 0,000	0,000 0,000	№124836 01.08.2022 й	№49790 02.07.2022 й	MCU SURHON-YO L-RAVNAQI	
9	Каттабоб МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,145	448,8 9,3	448,8 9,3	448,8 9,3	448,8 9,3	448,770	439,478			1,145 439,478						9,292	9,292			0,000 0,000	0,000 0,000	№124831 01.08.2022 й	№40111 08.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHU	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугаллаш йили	Лойihalik қувватини ўлчов бирликлари	Таъмирлаш шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2021 й. ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	2021 йил капитал қийматлари	Шу жумладан:										Бошқа харajatлар (млн сум)	Буюртмачини раҳбарлаш	Лойihalik ва экспертиза харajatлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	I Пуdрат шартномага асосан қилинган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Тендер саволлари бېғириши тасдиқланган санининг рақами	Экспертиза санининг рақами	Пуdратчи қурилиш ташкилотлари
									шундан:								шундан:									
									Тупроқ йўлини тошга утказиш		Тошпа йўлини асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қурилишларини таъмирлаш		шундан:									
									км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	Буюртмачини раҳбарлаш	Лойihalik ва экспертиза харajatлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
10	Вандоб МФЙ Вандоб кishлок қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	109,0	109,0	109,0	109,0	109,000	107,000			0,300	107,000					2,000		2,000	0,000	0,000	№141331 10.09.2022 й	№50459 08.07.2022 й	ЧП ISLOM ANOOR SURHON	
				2,0	2,0	2,0	2,0														0,000	0,000	№124812 01.08.2022 й	№50525 08.07.2022 й	SHEROBOD BILHORA YOLLARI XK	
11	Дустлик МФЙ Богча қучасини таъмирлаш	2022 й	0,380	302,8	302,8	302,8	302,8	302,781	296,533					0,380	296,533			6,248		6,248	0,000	0,000	№124746 01.08.2022 й	№50456 08.07.2022 й	SHEROBOD BILHORA YOLLARI XK	
				6,2	6,2	6,2	6,2														0,000	0,000	№124746 01.08.2022 й	№50456 08.07.2022 й	SHEROBOD BILHORA YOLLARI XK	
12	Чўйночи МФЙ Богча қучасини таъмирлаш	2022 й	0,500	332,6	332,6	332,6	332,6	332,556	325,691					0,500	325,691			6,865		6,865	0,000	0,000	№124746 01.08.2022 й	№50456 08.07.2022 й	SHEROBOD BILHORA YOLLARI XK	
				6,9	6,9	6,9	6,9														0,000	0,000	№124731 01.08.2022 й	№50409 08.07.2022 й	ООO QURILISH KAVON YO'LLAR	
13	Бойбулак МФЙ Пахтавор, Ғурибулак кishлок қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,900	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,754	1 201,521					1,900	1 201,521			25,233		25,233	0,000	0,000	№124731 01.08.2022 й	№50409 08.07.2022 й	ООO QURILISH KAVON YO'LLAR	
				25,2	25,2	25,2	25,2														0,000	0,000	№142570 08.08.2022 й	№50469 08.08.2022 й	ЧП ISLOM ANOOR SURHON	
14	Киндликбозор МФЙ Ёшлик қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650	203,8	203,8	203,8	203,8	203,754	199,500			0,650	199,500					4,254		4,254	0,000	0,000	№142570 08.08.2022 й	№50469 08.08.2022 й	ЧП ISLOM ANOOR SURHON	
				4,3	4,3	4,3	4,3														0,000	0,000	№139980 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMIZ MADAD TRANS MCHU	
15	Хужакча-2 МФЙ Янгир кishлогини 1-қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,260	19,3	19,3	19,3	19,3	19,320	18,5	0,260	18,5							0,82		0,82	0,000	0,000	№139971 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMIZ MADAD TRANS MCHU	
				0,8	0,8	0,8	0,8														0,000	0,000	№139971 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMIZ MADAD TRANS MCHU	
16	Хужакча-2 МФЙ Янгир кishлогини 2-қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	37,6	37,6	37,6	37,6	37,587	36	0,440	36							1,587		1,587	0,000	0,000	№144889 11.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHU	
				1,6	1,6	1,6	1,6														0,000	0,000	№140016 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMIZ MADAD TRANS MCHU	
17	Хужакча-2 МФЙ Ғуражак кishлогини 1-қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,110	98,3	98,3	98,3	98,3	98,335	94,255	1,110	94,255							4,08		4,08	0,000	0,000	№144889 11.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHU	
				4,1	4,1	4,1	4,1														0,000	0,000	№140016 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMIZ MADAD TRANS MCHU	
18	Хужакча-2 МФЙ Ғуражак кishлогини 2-қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,540	46,8	46,8	46,8	46,8	46,847	44,9	0,540	44,9							1,947		1,947	0,000	0,000	№140016 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMIZ MADAD TRANS MCHU	
				1,9	1,9	1,9	1,9														0,000	0,000	№140016 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMIZ MADAD TRANS MCHU	
21	Шурчи тумани		11 595 км ² 18 км	4 799,019	3 533,705	3 868,570	3 868,570	3 439,172	2818,202	6,635	56,700	4,110	1354,693	2,850	327,900	18 км	1078,909	76,470	20,886	55,584	0,000	448,394				
	Захира маблағи			184,559	57,374	57,374	57,374														0,000	0,000				
1	Хурдик МФЙ Мустақиллик қучасида Зовур устидан утган кутриқон тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	1 448,9	796,6	1 059,6	1 059,6	727,872	727,872								9 км	727,872			0,0	331,722	№187- F 23.04.2021 й	№596-2021/654 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК	
				73,5	0,0	0,0	0,0														0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№598-2021/656 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК	
2	Дустлик қучасидаги Дайтулак канали устидан утган кутриқон тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	942,8	396,7	468,6	468,6	351,932	351,037								9 км	351,037	0,895	0,895	0,0	116,672	№187- F 23.04.2021 й	№598-2021/656 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК	
				47,642	0,895	0,895	0,895														0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№765-2021/776 19.08.2021 й	Шурчи ТИФУК	
3	Ёшайрат МФЙ Истиқлол йили йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	373,1	337,2	337,2	337,2	337,2	326,651			0,870	326,651					10,524		10,524	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№689-2021/967 29.09.2021 й	Шурчи ТИФУК	
				16,4	10,5	10,5	10,5														0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№689-2021/967 29.09.2021 й	Шурчи ТИФУК	
4	Толли МФЙ Толли қучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	268,0	237,0	237,0	237,0	237,0	225,592			0,870	225,592					11,397		10,362	1,035	0,0	0,0	№147992 19.09.2022 й	№50809 14.07.2022 й	GOLD STAR MAX M'CH
				12,4	11,4	11,4	11,4														0,0	0,0	№147992 19.09.2022 й	№50809 14.07.2022 й	GOLD STAR MAX M'CH	
5	Олибхўямат МФЙ Марказий қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5				0,3						2,5		2,5	0,0	0,0		№52547 23.07.2022 й	GOLD STAR MAX M'CH	
				2,5	2,5	2,5	2,5														0,0	0,0				
6	Савсонқала МФЙ Янғибод қучасини таъмирлаш	2022 й	0,820					7,300						0,820				7,300		7,300	0,0	0,0			Тахлов	
																					0,0	0,0				
7	Эгарчи МФЙ А.Тельур қучасини таъмирлаш	2022 й	1,000	430,3	430,3	430,3	430,3	430,250	421,450			1,000	421,450					8,800		8,800	0,0	0,0	№147992 19.09.2022 й	№50809 14.07.2022 й	GOLD STAR MAX M'CH	
				8,8	8,8	8,8	8,8														0,0	0,0	№147992 19.09.2022 й	№50809 14.07.2022 й	GOLD STAR MAX M'CH	
8	Кукдам МФЙ Ш.Шамсиев қучасини таъмирлаш	2022 й	1,085					11,696						1,085				11,696		11,696	0,0	0,0			Тахлов	
																					0,0	0,0				
9	Хакан МФЙ Т.Сайдов қучасини таъмирлаш	2022 й	0,945	334,458	334,458	334,458	334,458	334,458	327,900			0,945	327,900					6,558		6,558	0,0	0,0	№119113 19.07.2022 й	№49339 30.06.2022 й	ООO SHEROBOD CITY HOUSE	
				6,6	6,6	6,6	6,6														0,0	0,0	№119113 19.07.2022 й	№49339 30.06.2022 й	ООO SHEROBOD CITY HOUSE	
10	Дустлик, Ойнакул, Хурдик МФЙ хужалокларидан қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,060	389,0	389,0	389,0	389,0	389,000	381,000			1,060	381,000					8,000		8,000	0,0	0,0	№140740 10.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX M'CH	
				8,0	8,0	8,0	8,0														0,0	0,0	№140740 10.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX M'CH	
11	Жойишма МФЙ Дустлик қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	63,0	63,0	63,0	63,0	63,000				0,800	0,000					1,000		1,000	0,0	0,0		№54494 02.08.2022 й	ООO SHEROBOD CITY HOUSE	
				1,0	1,0	1,0	1,0														0,0	0,0	№54494 02.08.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООO SHEROBOD CITY HOUSE	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бовшланган ва тугалланган йили	Лойиҳавий қуввати тегинли улчов бирликл арда	Таъмирлаш шартномаси тўзилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига моликлантиришнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал сўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилган объектларнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	I Пудрат шартномасига асосан таъмирлаш ишлари буйича келгуси йилга ўтказилган объектларнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Телер саволлари баённомаси тасдиқланган сана ва рақами	Экспиртга санаи ва расмий №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
										шундан,				шундан,		Буюртмачини харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилган объектларнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	I Пудрат шартномасига асосан таъмирлаш ишлари буйича келгуси йилга ўтказилган объектларнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари					
										Тупроқ йўлни тошга ўтказиш		Тош йўлни асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш											
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	Буюртмачини харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилган объектларнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	I Пудрат шартномасига асосан таъмирлаш ишлари буйича келгуси йилга ўтказилган объектларнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12	Бахшита-1 МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	24,4 0,4	24,4 0,4	24,4 0,4	24,4 0,4	24,400		0,300								0,400	0,400	0,0	0,0		№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
13	Бахшита МФЙ Паттабобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435	34,7 0,6	34,7 0,6	34,7 0,6	34,7 0,6	34,700		0,435								0,600	0,600	0,0	0,0		№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
14	Бахшита-1 МФЙ Богшиamol кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	23,5 0,4	23,5 0,4	23,5 0,4	23,5 0,4	23,500		0,300								0,400	0,400	0,0	0,0		№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
15	Бахшита МФЙ Мустанқилк кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	23,6 0,4	23,6 0,4	23,6 0,4	23,6 0,4	23,600		0,300								0,400	0,400	0,0	0,0		№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
16	Шолдирак МФЙ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	23,6 0,4	23,6 0,4	23,6 0,4	23,6 0,4	23,600		0,300								0,400	0,400	0,0	0,0		№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
17	Кораарик МФЙ Ахкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400	119,2 1,9	119,2 1,9	119,2 1,9	119,2 1,9	119,200		1,400								1,900	1,900	0,0	0,0		№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX MЧДЖ	
18	Ойнакул МФЙ Уртабуз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100	90,8 1,5	90,8 1,5	90,8 1,5	90,8 1,5	90,800		1,100								1,500	1,500	0,0	0,0		№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX MЧДЖ	
19	Олибхўммат МФЙ Янгиобод-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700	42,9 0,9	42,9 0,9	42,9 0,9	42,9 0,9	42,860	41,960	0,700	41,960							0,900	0,900	0,0	0,0	№140773 09.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
20	Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750	37,3 0,9	37,3 0,9	37,3 0,9	37,3 0,9	37,300		0,750								1,000	1,000	0,0	0,0		№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
21	Ялти МФЙ Олтинсой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250	15,0 0,3	15,0 0,3	15,0 0,3	15,0 0,3	15,040	14,740	0,250	14,740							0,300	0,300	0,0	0,0	№140759 09.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	

"КИРИТИЛДИ"
"Сурхондарё вилоятидаги йулларга буюртмачи хизмати" давлат унитар корпорацияси директори
А. Боксия
19.08.2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти автомобил йуллари бош бошқармаси бошлиги
Ж. Қилмичев
19.08.2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти Молин бош бошқармаси бошлиги
Ж. Нормуҳамидов
19.08.2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти икстисоий тарихсўёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси бошлиги
А. Урозов
19.08.2022 й.