

Пудрат шартномаси

(Жорий таъмирлаш)

ЗА-77 -сон

2022 йил "15" 09

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш қўрувчи директор **А.Бокиев** бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган **TERMIZ MADAD TRANS MSNJ** номидан Низом асосида иш қўрувчи : **А.Нортожиев** иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастуриларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки 27.05.2022 йилги №18 Манзилли дастурига асосан ҳамда, 08.09.2022 йилдаги №139971 сонли лот Протокол қарори **2022 йилда РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҳисобидан таъмирланиши белгиланган Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Хўжаўия-2 МФЙ Янгиер қишлоғи 2-кўчасини жорий таъмирлашга** доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Таърифлар

1. Мазкур шартномада тарифлар қўлланилади:

"ижро ҳужжатлари": - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қондаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

"қурилиш майдони": Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

"вақтинчалик ишлар": Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

"беркитилган ишлар": сифати ва яқинлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартномани нархини бўлиб чиқиш: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиха-смета ва экспертиза ҳулосасига келишилган муддатларга асосан Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Хўжаўия-2 МФЙ Янгиер қишлоғи 2-кўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (08.09.2022 йилдаги №139971 сонли лот Протокол қарори) билан тасдиқланган баенномага асосан барча солиқлар, йиғимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **36 000 000 (уттиз олти миллион) сўми** ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

- объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "Ia" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- "I" иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш омборга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномаларни тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмунини, субпудратчининг номи ва манзилни тўғрисида хабардор қилиш;

- объектда тасдиқланган лойихага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

- қурилиш таваккалчилигини сугурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан босқич бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, асбоблар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатилш:

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига "1б" иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб: кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва аниқланган муддатда ишларни тўлиқ якунлайди.

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **60 кунни ташкил этади** (бажариш графигига асосан)

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдорига, аванс ўтказилади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1б-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларини "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асосан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 70 % гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдорига, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачининг ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник кузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади. Аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш бўйича барча чораларини кўради, мунтазам равишда олиб борилаётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор қилиб боради.

21. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник кузатувчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупрокни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баланслик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Курилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида берkitилган конструкциялар ва берkitилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида берkitиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма руҳсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар берkitиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ берkitиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини суғуриб-сидиралади ва озода саклайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бўтув ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узиб-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) ақс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган қамчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларнинг қўриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сакланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажарилмаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос қилишни ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Кабул килиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;
- лойиха ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишини;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва коидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади. Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим коидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% фонзидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% фонзи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фонзидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачини муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5% фонз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% фонзидан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графигида 2022 йил учун белгиланган иш ҳажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1 фонз миқдорига жарима тўлайди.

Пеня тўлаш Пудратчининг ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилш меъёрлари ва коидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш. шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20% фоизи миқдорда ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдала ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XVI. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

65.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига эид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкый наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар қурилишига қафолат беради.

66.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узғариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узғариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган булиши шарт.

67.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

68.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзғаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхала тузилди.

76. Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал қилади.

Буюртмачи:

Пудратчи:

“Сурхондарё минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” давлат унитар
корхонаси

Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-уй

Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

Ш/х:

Фазначилик бўлими номи: Ўзбекистон

Республикаси Молия Вазирлиги Фазначилиги

Фазна: х/в 23.10.2019 0000000000

ХККМ Тошкент ш. 100000000000

Фазначилик бўлими ИНН: 3011220000

Директор: А. Бокиев

TERMIZ MADAD TRANS MCHJ

Манзил: Шеробод тумани Э.Бердиев ФУ Навбод
кишлоғи

АТБ Хамкор банк Термиз филиали

х/р: 2020 8000 3049 9450 6001

МФО 01001 ИНН: 302347705

Директор: А. Шортожиев

Ушбу шартнома қонун ҳужжатлари билан Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, Ҳужжатларнинг қўрилган субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий тартиби тўғрисидаги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талаблари асосида тузилган.

23-09 2022 йил

Ф. Гуроев

Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Хўжаўия-2 МФЙ Янгиер кинилоғи 2-қучасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига
- илова

Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Хўжаўия-2 МФЙ Янгиер кинилоғи 2-қучасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

МОЛНИЯЛАШТИРИШ ГРАФИНИ

Молниялаштириш шартлари	Йиллар	Шу жумладан ойлар												Жами
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Иллик иш ҳажмининг ажратиш ан аянос маблағи	2022 йил									10 800 000				10 800 000
Ажратилган аванс маблағининг ойлар бўйича тақсимланган қисми	2022 йил					0,0				10 800 000				10 800 000
Ажратиш ан аянос маблағини иноватта олаб, бажариш ан ишларини молниялаштириш ан ажратиш ан маблағ	2022 йил					0				25 200 000				25 200 000
Жами	2022 йил		0	0		0			0,0	36 000 000	0	0	0	36 000 000
Жами молниялаштирилган маблағ														



Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Хужаўия-2 МФЙ Янгилер қишлоғи 2-кўчасини жорий таъмирлаш объектининг _____ соғли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Хужаўия-2 МФЙ Янгилер қишлоғи 2-кўчасини жорий таъмирлаш объектининг _____ соғли шартномасига - илова

БАЖАРИШ ГРАФИГИ

№	Амалга оширилган ишлар	Йиллар	2022 йил												Объектининг умумий қиймати
			1-квартал			2-квартал			3-квартал			4-квартал			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Қурилиш-монтаж ишлари	2022									36 000 000,0				36 000 000
	Жами				0,0			0	0	0	0	0			36 000 000



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 139971 на приобретение Шеробод тумани Хўжаўия-2 МФЙ Янгиер қишлоғи 2-кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 08.09.2022

Время рассмотрения 06.09.2022 21:14

Закупочная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati DUK (Sherobot) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
Секретарь комиссии	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиги	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиги	Қурулиш
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.09.2022 года № лота 139971.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Шеробод тумани Хўжаўия-2 МФЙ Янгиер қишлоғи 2-кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	36 655 171.00
Стартовая сумма	36 655 171.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуқлиги хақида маълумот, Солик органларида солиқдан қарзи йуқлиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Тўловга

қодирлик ёки қоплаш коэффиценти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархнинг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ MADAD TRANS MCHJ	20	1	20	Экспертная		
ООО NEW GOLD SURXON	20	1	18	Экспертная		

Критерий №2 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охириги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошланғич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ MADAD TRANS MCHJ	20	1	20	Экспертная		
ООО NEW GOLD SURXON	20	1	18	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот хақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги.Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги.5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар).Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги.Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ MADAD TRANS MCHJ	20	1	20	Экспертная		
ООО NEW GOLD SURXON	20	1	18	Экспертная		

Критерий №4 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади).Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ MADAD TRANS MCHJ	20	1	20	Экспертная		
ООО NEW GOLD SURXON	20	1	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
TERMIZ MADAD TRANS MCHJ	36 655 171.00	36 000 000.00 UZS	36 000 000.00	00.00	36 000 000.00	31.08.2022 14:03:13	20
ООО NEW GOLD SURXON	36 655 171.00	36 655 171.00 UZS	36 655 171.00	00.00	36 655 171.00	31.08.2022 14:39:32	19.64

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
TERMIZ MADAD TRANS MCHJ	80	20	100
ООО NEW GOLD SURXON	72	19.64	91.64

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 139971 от 08.09.2022 года на приобретение Шеробод тумани Хўжаўия-2 МФЙ Янгиер қишлоғи 2-қўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

TERMIZ MADAD TRANS MCHJ
302347705

и резервный исполнитель: ООО NEW GOLD SURXON (307285376)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ўзбекистон Республикасининг Президентининг 2022 йил 10 июлдаги ИК-172-сонли "Обод кишлок" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар туғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (илхлр) ҳокимликлари тасарруфда бўлган ички ҳудудлик йулларида Республика бюджети захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун **МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лоинҳавий қуввати тегишли ўлчов бирликларда	Таъмирлаш ишларини шартномаси тузилган вақтинчалик умумий қиймати, шу жумладан буыртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қиймати, шу жумладан буыртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буыртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялангн рининг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буыртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сўм)	шумдан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмаган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буыртмачининг бошқа харажатлари	Ишлар шартномага асосан молиялаштирилиши бўйича келгуси йилга ўтказилган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буыртмачининг бошқа харажатлари	Тендер евола қари бўйича молияланган шартномага асосан	Эксплуатация ва рақамлиқ	Маз. сўм		
										шумдан,				шумдан,					Бўйртмачини харажатлари	Лоинҳавий ва эксплуатация харажатлари						Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмаган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буыртмачининг бошқа харажатлари	Ишлар шартномага асосан молиялаштирилиши бўйича келгуси йилга ўтказилган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буыртмачининг бошқа харажатлари
										Тўпрок нудин тошга ўтказиш		Тошли йу.шм асфальта ўтказиш		Цементбетон қоплама ўтказиш		Қурилишларни таъмирлаш											
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26												
190	Вилоят туманлари бўйича жамми:		203,997 км/95 км	70 831,809	53 072,846	53 908,965	53 918,228	49 626,491	46 711,370	57,094	3608,908	121,436	29 195,081	25,457	9 507,264	95 км	3 452,042	1 415,582	526,814	888,768	1 435,893	2 643,947					
14	Ангор тумани		22,398	8 768,422	3 850,284	3 850,284	3 850,284	3599,8	3468,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	2,1	571,0	0,0	0,0	126,5	58,0	68,5	0,0	0,000					
Захира маблағи																											
1	Жоме масжидига олиб боришни қўйиш тула таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	3 909,270	337,241	337,241	337,241	153,800	153,800			0,500	153,800								0,0	0,000	№187-Ғ 23.04.2021 й	№452-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТИФУК		
2	Илгор МФЙ Мактаб қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5			1,000	277,5								0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№779-2021/808 23.08.2021 й	Ангор ТИФУК		
3	Юкори ҳўжаки МФЙ қўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2	128,4	128,4	128,4	128,4	120,7	2,4	120,7							7,7	5,1	2,6	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№531/Ғр-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТИФУК		
4	Бўғари Таддишқон МФЙ ички йулларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1	48,5	48,5	48,5	48,472	45,569	0,850	15,569							2,903	1,926	0,976	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№431/Ғр-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТИФУК		
5	Таддишқон МФЙ Гўвдодор қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,285	300,3	316,2	316,2	316,2	316,2	307,1			1,285	307,1					9,1	9,1		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№495-2021/550 23.08.2021 й	Ангор ТИФУК		
6	Қорасув МФЙ Ойбек, Фуркат, Хомзон МФЙ А.Темур Тўғчилик, Зинг Гўлчиқоб МФЙ Хомзон, Уйбекистон МФЙ Янги кишлок, Гўлдор МФЙ Урик юр, Гўлдистон, Хомзон МФЙ Тўғчилик қўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8	127,7	127,7	127,7	127,7	117,7	4,1	117,7							10,000	10,000		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№897-2021/944 29.09.2021 й	Ангор ТИФУК		
7	Дободорус МФЙ Тадбирлар, Дўкони тўғиқок МФЙ Тараққиёт, Каттақум МФЙ Маданият, Хўжакия МФЙ Тўғчилик, Тўғчилик-2, Чинобод МФЙ Фаровон, Нопишлар МФЙ Мабулмоқди қўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6	209,9	209,9	209,9	209,9	199,914	5,388	199,914							10,000	10,000		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№894-2021/970 29.09.2021 й	Ангор ТИФУК		
8	Тўғчилик МФЙ Қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	11,5	4,3	4,3	4,3	285,2	280,833			0,300	280,833					1,128	0,225		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№535/Ғр-2021-1 15.12.2021 й	Ангор ТИФУК		
9	Илгор МФЙ қўчасига сувни еришти чоракларини уратиш	2021-2022 й	Объект	1 382,5	1 062,5	1 062,5	1 062,5	408,096	373,902									34,194	34,194		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№532/Ғр-2021-1 22.11.2021 й	Қириқ ТИФУК		
10	Тўлқин МФЙ, Гўлдистон МФЙ ички қўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8	308,9	308,9	308,9	308,9	291,2			1,1	291,2					17,7	11,7	5,9	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№515/Ғр-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТИФУК		
11	Наврў МФЙ, Баҳор МФЙ ички қўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4	65,1	65,1	65,1	65,1	59,2			0,9	59,2					5,9	5,9		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№532/Ғр-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТИФУК		
12	Баҳор МФЙ Баҳор қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,145	683,2	683,2	683,2	683,2	683,225	669,829			2,145	669,829					13,396	13,396		0,0	0,0	№98533 10.06.2022 й	№36737 11.05.2022 й	Ангор ТИФУК		

№	Ишончдорлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугатилган йили	Лойiha шартномаси тугатилган умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуйилмалар	Қурилиш ишларининг умумий қиймати	шундан,								шундан,			Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга Утқатилмаган объектларнинг 01.01.2023 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг бошқа харажатлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тасвир солиқлари (ёқимчилик солиқлари) ва расмлар	Эксплуатация солиқи ва расмлари	Пулратчи курси	Пулратчи таъмилотлари																				
										Тупроқ йўлини тўқатиш		Тошчи йўлини асфальтга утқатиш		Цементбетон коплама ётқизиш		Қуриқларнинг таъмирлаш		Бошқа харажатлар (мили сўм)	Буюртмачининг харажатлари	Лойiha ва эски тузилмалар харажатлари							0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/2p-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК															
										км	мили сўм	км	мили сўм	км	мили сўм	Пм	мили сўм															0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/3p-2021-1 20.12.2021 й	Бандихон ТИФУК										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																					
13	Ювора Таллимарон МФЙ Беш Чинор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,850	582,4 11,4	582,4 11,4	582,4 11,4	582,4 11,4	582,400	571,000					0,850	571,000			11,400		11,400	0,0 0,0	0,0 0,0	№148958 12.09.2022 й	№49737 11.05.2022 й	Алгор ТИФУК																					
14	Қўшқасирион МФЙ Гулзор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,240	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	5,000						1,240							0,0 0,0	0,0 0,0			Танлов																					
9	Баёқишон тумани		23,000	2 479,744 105,850	2 193,560 79,667	2 193,560 79,667	2 193,560 79,667	2 193,6	2 113,9	16,7	1 242,0	5,8	575,3	0,5	296,6			79,7	39,3	40,3	0,0 0,0	0,0 0,0																								
Захира маблағи																																														
1	Наврў МФЙ Б. Авлод Чинор МФЙ Истиқлол, Пахтакор МФЙ Хомзон кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,230	412,5 50,2	370,2 37,8	370,2 37,8	370,2 37,8	370,2	332,3					5,2	332,3			37,8	37,8		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№893-2021/961 29.09.2021 й	Бандихон ТИФУК																					
2	Бағрикенг МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,310	409,2 21,2	165,3 7,3	165,3 7,3	165,3 7,3	165,3	158,0	5,3	158,0							7,3	1,5	5,8	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/3p-2021-1 20.12.2021 й	Бандихон ТИФУК																					
3	Бирдамлик МФЙ Шифокорлар кучасини жорий таъмирлаш L-0,550 км (асфальт коплама ётқизиш)	2022 й	0,550	247,860 4,860	247,860 4,860	247,860 4,860	247,860 4,860	247,860	243,000				0,550	243,000				4,860		4,860	0,0 0,0	0,0 0,0	№123533 01.08.2022 й	№49371 30.06.2022 й	МCH SURHON YO'L-RAVNAGI																					
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	302,590 5,990	302,590 5,990	302,590 5,990	302,590 5,990	302,590	296,600					0,500	296,600			5,990		5,990	0,0 0,0	0,0 0,0	№123548 04.08.2022 й	№49554 02.07.2022 й	ООO SURHON MAHSUS QURILISH																					
5	Ургўлсой МФЙ Янгиобод ва Олмазор кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	2,000	167,9 3,9	167,9 3,9	167,9 3,9	167,9 3,9	167,900	164,0	2,0	164,0							3,900		3,900	0,0 0,0	0,0 0,0	№146000 №49383	№49381 30.06.2022 й	LEVES GOLD MCHU																					
6	Ургўлсой МФЙ Чинор кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	0,400	36,979 1,829	36,979 1,829	36,979 1,829	36,979 1,829	36,979	35,150	0,400	35,150							1,829		1,829	0,0 0,0	0,0 0,0	№123569 01.08.2022 й	№49390 01.07.2022 й	LEVES GOLD MCHU																					
7	Ургўлсой МФЙ Чорвалдор кучасини жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	0,600	56,165 1,165	56,165 1,165	56,165 1,165	56,165 1,165	56,165	55,000	0,600	55,000							1,165		1,165	0,0 0,0	0,0 0,0	№141801 01.08.2022 й	№49583 02.07.2022 й	ООO NEW GOLD SURHON																					
8	Наврў МФЙ Буюк келажак кучасини жорий таъмирлаш L-4,0 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	4,000	356,980 6,980	356,980 6,980	356,980 6,980	356,980 6,980	356,980	350,000	4,000	350,000							6,980		6,980	0,0 0,0	0,0 0,0	№141095 19.09.2022 й	№49589 02.07.2022 й	МCHU SURHON YO'L-RAVNAGI																					
9	Бағрикенг МФЙ 09 117 ТQК №111 Тилчилик, Набахор, Гулiston кучасини жорий таъмирлаш L 4,4 шағал коплама ётқизиш	2022 й	4,400	489,598 9,798	489,598 9,798	489,598 9,798	489,598 9,798	489,598	479,800	4,400	479,800							9,798		9,798	0,0 0,0	0,0 0,0	№123615 05.08.2022 й	№49189 08.07.2022 й	ООO SURHON ZILAR, VILIA																					
8	Бойсуи тумани		7,650	4 060,827 146,392	3 706,805 126,170	3 706,805 126,170	3 706,805 126,170	3 661,000	3 538,329	0,300	117,000	6,100	2 218,156	1,250	629,000			122,671	72,030	50,641	0,0 0,0	0,0 0,0																								
Захира маблағи																																														
1	Даҳнажон ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	868,5 41,3	838,5 41,3	838,5 41,3	838,5 41,3	838,5	797,214					2,000	797,214			41,299	24,754	16,544	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/2p-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК																					
2	Чорчинор МФЙ Мехридаре, Кучак МФЙ Чинор, Хардури, Чағри кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,100	724,5 26,4	686,3 18,2	686,3 18,2	686,3 18,2	686,3	668,065					2,100	668,065			18,206	18,206		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/3p-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК																					
3	Кулмаши МФЙ Тўғиз, Бойовул, Сайоат, Олийхўшмат кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	1 013,6 44,6	978,1 29,1	978,1 29,1	978,1 29,1	781,9	752,877					2,000	752,877			29,070	29,070		196,1 0,0	196,1 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№28928 22.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК																					
4	Сайроб МФЙ ички кўчаларига тўғиз ёритиш чирокларини ўрнатиш жорий таъмирлаш	2021-2022 й	Объект	691,3 17,1	591,3 17,1	591,3 17,1	591,3 17,1	591,270	574,173									17,097		17,097	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/9p-2021-1 22.11.2021 й	Кизирях ТИФУК																					
5	Бибиширин МФЙ Поёнкўрган кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	258,3 5,3	258,3 5,3	258,3 5,3	258,3 5,3	258,3	253,000				0,400	253,0				5,300		5,300	0,0 0,0	0,0 0,0	№124867 01.08.2022 й	№49556 02.07.2022 й	BEKZOD MEMOR MCHU																					
6	Инокоб МФЙ Палағи кишлоғи ички йўлони таъмирлаш ҳамда тўғиз ёритиш тармоғини ўрнатиш	2022 й	0,300	118,8 1,8	118,8 5,3	118,8 5,3	118,8 5,3	118,800	117,000	0,300	117,000							1,800		1,800	0,0 0,0	0,0 0,0	№141437 08.08.2022 й	№53339 27.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMEZ MCHU																					
7	Шурсой МФЙ Намуна кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	152,1 3,1	1,8 3,1	1,8 3,1	1,8 3,1	152,100	149,000					0,300	149,000			3,100		3,100	0,0 0,0	0,0 0,0	№124862 01.08.2022 й	№49557 02.07.2022 й	ISTIQLOL-BINO CHU																					
8	Чилонзор МФЙ Янги аср кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	233,8 6,8	233,8 6,8	233,8 6,8	233,8 6,8	233,800	227,000					0,550	227,000			6,800		6,800	0,0 0,0	0,0 0,0	№124851 01.08.2022 й	№49978 05.07.2022 й	MCHU SURHON YO'L-RAVNAGI																					

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва тугаллиғи йили	Лойihalы қуаватиге ийгилик учур бирликларида	Таймирлаш ишларини тугаллаш вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буёртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил эълани таъмирлаш ишларини қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил эъланига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. эъланига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмавлар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,			Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг бошқа харажатлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишларининг буйича келуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг бошқа харажатлари	Ташқи савалар (қўйилмавлар) ва расмий	Эстуриети савалар ва расмий	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
										Тупроқ йўли топилаётган				Тош йўли асфальтга ўтказилиши		Цементбетон қоплама ўтказилиши		Қурилишларини таъмирлаш		Бошқа харажатлар (млн сум)						Буёртмачи харажатлари	Лойihalы ва экспертизалар харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
12	Демон тумани		16,106	6 098,823	5 272,446	5 272,446	5 272,446	3 666,579	3 562,695			15,156	3 562,695	0,950					98,884	58,477	40,407	0,0	0,0				
	Захира маблағи																										
1	Янги ҳаёт маҳалласи А Авлоний кўчасининг 0,430 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	0,430	213,162	163,939	163,939	163,939	163,939	163,939			0,430	163,939								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилорқ ТЙФУК		
				9,222	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилорқ ТЙФУК		
2	Боғи нав маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 0,866 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	0,866	320,405	266,543	266,543	266,543	266,543	266,543			0,866	266,543								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилорқ ТЙФУК		
				13,862	0,000	0,000	0,000	266,543	266,543			0,866	266,543								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилорқ ТЙФУК		
3	"Гулiston" маҳалласи Гулiston кўчасининг 2,2 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	2,200	874,682	774,048	774,048	774,048	774,048	766,846			2,200	766,846						7,202	7,202	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилорқ ТЙФУК		
				37,841	7,202	7,202	7,202	774,048	766,846			2,200	766,846								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилорқ ТЙФУК		
4	"Қуёшли юрт" маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 1,320 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	1,32	617,255	538,026	538,026	538,026	538,026	538,026			1,32	538,026								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилорқ ТЙФУК		
				26,704	0,000	0,000	0,000	538,026	538,026			1,32	538,026								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилорқ ТЙФУК		
5	Буюк келажак МФЙ Охтам МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й	2,397	958,1	917,9	917,9	917,9	168,755	150,000			2,397	150,000						18,755	5,000	13,755	749,1	749,1	№187- F 23.04.2021 й	№515/2р-2021-1 22.09.2021 й	Демон ТЙФУК	
				41,1	35,9	35,9	35,9	168,755	150,000			2,397	150,000								17,1	17,1	№187- F 23.04.2021 й	№515/2р-2021-1 22.09.2021 й	Демон ТЙФУК		
6	Себзор МФЙ Гофлобод ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й	2,870	1 072,6	1 032,1	1 032,1	1 032,1	170,395	150,000			2,870	150,000						20,395	5,000	15,395	861,7	861,7	№187- F 23.04.2021 й	№515/3р-2021-1 22.09.2021 й	Демон ТЙФУК	
				46,3	40,8	40,8	40,8	170,395	150,000			2,870	150,000								20,4	20,4	№187- F 23.04.2021 й	№515/3р-2021-1 22.09.2021 й	Демон ТЙФУК		
7	"Лўпон" маҳалласи Наврўз кўчасининг 1,837 км қисмига шал-тош ётқизиш	2021-2022 й	1,837	254,987	201,175	201,175	201,175	201,175	193,956			1,837	193,956						7,219	7,219	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилорқ ТЙФУК		
				11,031	7,219	7,219	7,219	201,175	193,956			1,837	193,956								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилорқ ТЙФУК		
8	Ойбарак МФЙ кўчасининг 1,550 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	1,55	682,955	425,480	425,480	425,480	425,480	425,480			1,55	425,480								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Демон ТЙФУК		
				29,546	0,000	0,000	0,000	425,480	425,480			1,55	425,480								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Демон ТЙФУК		
9	Хужавлондан Аттор широтгоҳи ва кабристонининг ички йўлини тўла таъмирлаш	2021 й	0,286	525,7	374,3	374,3	374,3	374,3	345,905			0,3	345,9						28,4	28,4	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№520/2р-2021-1 20.12.2021 й	Қизилорқ ТЙФУК		
				29,8	28,4	28,4	28,4	374,3	345,905			0,3	345,9								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№520/2р-2021-1 20.12.2021 й	Қизилорқ ТЙФУК		
10	"Қуёшли юрт" маҳалласи Марварид шайид кўчасини жорий таъмирлаш 1,0 км қисмига бетон-қоплама ётқизиш	2022 й	0,7	283,1	283,1	283,1	283,1	283,092	272,000			0,7	272,0						11,1	5,7	5,400	0,0	0,0	№126970 09.08.2022 й	№50330 08.07.2022 й	JAVOHIR JAYONGIRJASU ROVCHILAR	
				11,1	11,1	11,1	11,1	283,092	272,000			0,7	272,0								0,0	0,0	№126970 09.08.2022 й	№50330 08.07.2022 й	JAVOHIR JAYONGIRJASU ROVCHILAR		
11	"Минор" маҳалласи ички кўчасининг 0,7 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2022 й	0,7	295,9	295,9	295,9	295,9	295,857	290,000			0,7	290,0						5,9	5,9	0,0	0,0	№139809 30.08.2022 й	№50330 08.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧК		
				5,9	5,9	5,9	5,9	295,857	290,000			0,7	290,0								0,0	0,0	№139809 30.08.2022 й	№50330 08.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧК		
12	Нурли маҳалла МФЙ Останакўлов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,95	x	x	x	x	5,00						0,95							0,0	0,0			Танлов		
				x	x	x	x	5,00						0,95							0,0	0,0			Танлов		
11	Жаркўрган тумани		12,482	4 410,189	4 273,573	4 273,573	4 273,573	4 376,1	4 155,4	1,20	156,0	11,28	3 999,4						134,9	54,0	80,9	0,0	0,0				
	Захира маблағи			134,832	118,216	118,216	118,216	4 376,1	4 155,4	1,20	156,0	11,28	3 999,4									0,0	0,0				
1	Маданият МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,405	847,3	796,4	796,4	796,4	796,408	764,805			1,405	764,805						31,603	31,603	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/4р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилорқ ТЙФУК		
				37,4	31,6	31,6	31,6	796,408	764,805			1,405	764,805								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/4р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилорқ ТЙФУК		
2	Маданият МФЙ Дустанж кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,173	513,5	463,2	463,2	463,2	463,200	446,254			1,173	446,254						16,906	9,538	7,368	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/4р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилорқ ТЙФУК	
				22,3	16,906	16,906	16,906	463,200	446,254			1,173	446,254								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/4р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилорқ ТЙФУК		
3	Янгилик МФЙ Марказ, Марказ-1 кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,730	701,0	665,6	665,6	665,6	665,6	642,633			1,730	642,633						22,962	12,873	10,089	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№520/2р-2021-1 20.12.2021 й	Қизилорқ ТЙФУК	
				28,4	22,962	22,962	22,962	665,6	642,633			1,730	642,633								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№520/2р-2021-1 20.12.2021 й	Қизилорқ ТЙФУК		
4	Истиклол МФЙ Махтумқули кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,012	376,5	376,5	376,5	376,5	376,500	369,000			1,012	369,000						7,500	7,500	0,0	0,0	№124073 01.08.2022 й	№49874 05.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧК		
				7,5	7,500	7,500	7,500	376,500	369,000			1,012	369,000								0,0	0,0	№124073 01.08.2022 й	№49874 05.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧК		
5	Меҳнат роҳат МФЙ Олмабўғ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	132,7	132,7	132,7	132,7	132,700	130,000			0,350	130,000						2,700	2,700	0,0	0,0	№124104 01.08.2022 й	№49927 05.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧК		
				2,7	2,700	2,700	2,700	132,700	130,000			0,350	130,000								0,0	0,0	№124104 01.08.2022 й	№49927 05.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧК		
6	Корабитон МФЙ А Темир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300	567,1	567,1	567,1	567,1	567,128	556,000			1,300	556,000						11,128	11,128	0,0	0,0	№141317 08.09.2022 й	№54103 30.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧК		
				11,1	11,128	11,128	11,128	567,128	556,000			1,300	556,000								0,0	0,0	№141317 08.09.2022 й	№54103 30.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧК		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бондан ва тузилгани йили	Лойиҳавий қувват тегишли ўлчов бирликлари	Тазмирлаш шартномаси тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига маълумлаштирилган қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қурилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,		Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартнома асосан таъмирлаш ишлари келтирилган ўқимлашнинг объектиларининг 01.01.2023 й.г қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	Шулар шартнома асосан таъмирлаш ишларининг 01.01.2023 й.г қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномалари йилларига тақсимланган суммалар ва рақам	Эксплуатация саласи ва рақам	Пудратчи қурилиш таъхсилотлари		
										Тўғри йўлни тош ва уқимини				Тошчи нуқли асфальтга ўтқизиш		Цементбетон қоплама ёққизиш		Қуириқларни таъмирлаш			Бюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари						01.01.2022 й.г қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2023 й.г қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари
										км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
7	Улмузор МФЙ (Янги қаёт) Навабахор кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,200	159,5 3,5	159,5 3,500	159,5 3,500	159,5 3,500	159,500	156,000	1,200	156,000							3,500		3,500	0,0 0,0	0,0 0,0	№124081 01.08.2022 й	№49886 05.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ				
8	Корабиток МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300	578,3 11,4	578,3 11,4	578,3 11,4	578,3 11,4	578,3	566,850			1,300	566,850					11,435		11,435	0,0 0,0	0,0 0,0	№141349 07.09.2022 й	№54520 02.08.2022 й	МСН SURHON- YO'L-RAVNAQI				
9	Маданият МФЙ Гулдор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712	379,4 7,4	379,446 7,446	379,446 7,446	379,446 7,446	379,446	372,000			0,712	372,000					7,446		7,446	0,0 0,0	0,0 0,0	№141449 10.09.2022 й	№54523 02.08.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ				
10	Дустлик МФЙ Чулопон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290	154,9 3,0	154,851 3,036	154,851 3,036	154,851 3,036	154,851	151,815			0,290	151,815					3,036		3,036	0,0 0,0	0,0 0,0	№144070 15.09.2022 й	№54115 30.07.2022 й	МСН SURHON- YO'L-RAVNAQI				
11	А.Навоий МФЙ Сино кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,010					102,467				2,010						16,637		16,637	0,0 0,0	0,0 0,0			Таълов				
6	Қизилқум тумани		20,983км/ 12 км	5 559,753 210,387	3 220,956 125,464	3 220,956 125,464	3 220,956 125,464	2 552,278	2 395,642	1,910	151,118	18,073	2 030,378	1,000				12 км	214,146	71,636	14,329	57,307	724,69Н 68,82Н	768,67Н 68,82Н					
Захира маблаг																													
1	Гилдамб МФЙ худудидан ўтувчи қанал устига хўприкни тўла таъмирлаш	2021- 2022 й	12км	932,9 53,3	258,1 0,0	258,1 0,0	258,1 0,0	214,1	214,146									12км	214,146			0,00 0,00	43,98 0,00	№187- F 23.04.2022 й	№585-2021/643 28.06.2022 й	Сурхондарё КФУК			
2	Жармаки МФЙ А.Темур кўчасини жорий таъмирлаш	2021- 2022 й	1,262	689,6 24,2	428,4 13,0	428,4 13,0	428,4 13,0	428,4	415,378			1,262	415,378					12,998	4,329	8,669	0,00 0,00	0,00 0,00	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТЙФУК				
3	Хомқон МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2021- 2022 й	1,910	194,8 3,6	154,8 3,6	154,8 3,6	154,8 3,6	154,8	151,118	1,910	151,118							3,638		3,638	0,00 0,00	0,00 0,00	№187- F 23.04.2021 й	№902-2021/963 29.09.2021 й	Қизилқум ТЙФУК				
4	Туман ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021 й	16,211	2 347,4 99,2	984,7 78,8	984,7 78,8	984,7 78,8	260,0	250,0			16,2	250,0					10,0	10,0			724,70 68,83	724,70 68,83	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТЙФУК			
5	Янгиқаёт МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	х	х	х	х	100,0						1,000				15,000		15,000	0,0 0,0	0,0 0,0			Таълов				
6	Рабатақ МФЙ дағи автошоҳабатга кириш чиққиш йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	1 395,0 30,0	1 395,0 30,0	1 395,0 30,0	1 395,0 30,0	1 395,000	1 365,000			0,600	1 365,000					30,000		30,000	0,0 0,0	0,0 0,0	№122897 01.08.2022 й	№45778 27.06.2022 й	МСН SURHON- YO'L-RAVNAQI				
9	Қумқўғон тумани		7,478	1 927,433 73,207	1 660,425 31,200	1 660,425 31,200	1 660,425 31,200	1 730,739	1 629,225			7,478	1 629,225					46,784		46,784	0,0 0,0	0,0 0,0							
Захира маблаг																													
1	Оқсой МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021- 2022 й	1,270	517,8 22,9	284,9 0,0	284,9 0,0	284,9 0,0	284,872	284,872			1,270	284,872									0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№810-2021/826 07.09.2021 й	Қумқўғон ТЙФУК			
2	Гултепа МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021- 2022 й	1,070	430,1 19,1	396,1 0,0	396,1 0,0	396,1 0,0	396,000	396,053			1,070	396,053									0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№806-2021/809 06.09.2021 й	Қумқўғон ТЙФУК			
3	Янгиқаёт МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	282,800 9,800	282,800 9,800	282,800 9,800	282,800 9,800	282,800	273,000			0,800	273,000					9,800		9,800	0,0 0,0	0,0 0,0	№145873 12.09.2022 й	№49984 05.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ				
4	Чуқирли МФЙ Махсумбой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	114,800 2,500	114,800 2,500	114,800 2,500	114,800 2,500	114,800	112,300			0,300	112,300					2,500		2,500	0,0 0,0	0,0 0,0	№126600 11.08.2022 й	№49873 05.07.2022 й	ООО SURHON ZILOL VOHA				
5	Арслонбойли МФЙ Алломиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,266	487,000 17,000	487,000 17,000	487,000 17,000	487,000 17,000	487,000	470,000			1,266	470,000					17,000		17,000	0,0 0,0	0,0 0,0	№139987 11.09.2022 й	№ 56163 11.08.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ				
6	Янги аялдо МФЙ Фаровон кўчаси	2022 й	0,300	94,900 1,900	94,900 1,900	94,900 1,900	94,900 1,900	94,900	93,000			0,300	93,000					1,900		1,900	0,0 0,0	0,0 0,0	№141187 13.09.2022 й	№ 56163 11.08.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ				
7	Умид ноқуллари МФЙ Тактуғой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					60,367				2,000						15,584		15,584	0,0 0,0	0,0 0,0			Таълов				
8	Сурхон Соҳили МФЙ Хамид Олимжон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,207					5,000				0,207										0,0 0,0	0,0 0,0		Таълов				

№	Объектлар номи ва мақоти	Қурилиш босқичи ва тугаллаinish йили	Лойидаги куялган тегишли улчов бирликлари	Таъмирлаш шартномаси тугалдан вақидан умуий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	01.01.2021 й. ҳолатига моликлантиришни қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	2021 йилда қабул қилинган қурилишлар	Қурилиш-монтаж ишларининг умуий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа таражатлар (млн сум)	шумдан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга ўқашладанга и объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	Шудрат шартномасига асосан моликлантирилган буйича келуси йилга ўқашладанга и объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа таражатлари	Текширилган баёжиласи тўлиқ-қанчалли санаси ва расмий	Эксплуатация санаси ва расмий	Шудратчи қурилиш ширкати		
										Тупроқ йўли тошга ўтказиш				Тошдан йўлини асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоқлама ётказиш			Қурилишларнинг таъмирлаш							Буюртмачини таражатлари	Лойидаги жасуртмачини таражатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пы	млн сум										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
9	Дуслар МФЙ Собир Термиш йўлининг таъмирлаш	2022 й	0,265					5,000	0,265			0,265									0,0	0,0			Танлов		
21	Мўрабоб тумани		18,167	5 358,720	4 942,952	4 942,952	4 942,952	4 961,306	4 814,101	8,226	816,960	5,614	1 351,676	4,327	2 645,165			128,952	33,196	95,756	0,0	0,0					
	Завми мобили			134,721	128,952	128,952	128,952														0,0	0,0					
1	Халқ йўли МФЙ ва қаришли Бўруқ Ота қабристонига бориш йўлини таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	243,8	135,0	135,0	135,0	135,0	128,149			0,500	128,149					6,899	6,899		0,0	0,0	№187-Ф 23.04.2021 й	№23562 08.11.2021 й	Мўрабоб ТНФУК		
2	Обод турмуш МФЙ Сайроб йўлининг таъмирлаш	2021-2022 й	0,820	293,1	187,1	187,1	187,1	187,052	174,585		0,820	174,585						12,467	8,274	4,193	0,0	0,0	№187-Ф 23.04.2021 й	№532/р-2021-1 22.09.2021 й	Мўрабоб ТНФУК		
3	Мўрабоб Дарвоза МФЙ Работ, Амур юр МФЙ Шабдан, Яқобул МФЙ Юсуф, Муствақиллик МФЙ Маркат йўлининг таъмирлаш	2021-2022 й	2,074	752,5	551,5	551,5	551,5	551,510	523,002			2,074	523,002					28,508	18,023	10,485	0,0	0,0	№187-Ф 23.04.2021 й	№544/р-2021-1 15.12.2021 й	Мўрабоб ТНФУК		
4	Муствақиллик МФЙ Чорвалор гузари	2022 й	0,322	219,3	219,3	219,3	219,3	219,321	214,893			0,322	214,893					4,428		4,428	0,0	0,0	№123551 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ		
5	Тоғ юлдузи МФЙ Маркат йўлининг таъмирлаш 2022 йилда жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	259,382	259,382	259,382	259,382	259,382	254,296				0,350	254,296				5,188		5,188	0,0	0,0	№123922 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ		
6	Дехқонобод МФЙ Шалоба йўлининг таъмирлаш L-155 м	2022 й	0,155	123,238	123,238	123,238	123,238	123,238	120,750				0,155	120,750				2,488		2,488	0,0	0,0	№123929 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ		
7	Мўрабоб тумани Мехрига МФЙ 23-мактаб йўлининг таъмирлаш L-630 м	2022 й	0,650	399,541	399,541	399,541	399,541	399,541	391,700				0,650	391,700				7,841		7,841	0,0	0,0	№142367 13.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО CONTACT SILK TRANS		
8	Алломиш МФЙ Денов қишлоғи Алломиш йўлининг таъмирлаш L-1000 м	2022 й	1,000	633,362	633,362	633,362	633,362	633,362	620,574				1,000	620,574				12,788		12,788	0,0	0,0	№121941 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ		
9	Янги ҳаёт МФЙ Гулпар йўлининг таъмирлаш L-1100 м	2022 й	1,100	515,779	515,779	515,779	515,779	515,779	503,666				1,100	503,666				10,113		10,113	0,0	0,0	№137114 20.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мўрабоб ТНФУК		
10	Янги ҳаёт МФЙ Нафосат йўлининг таъмирлаш (қолақот қирғиққа олди тушири)	2022 й	0,350	271,977	271,977	271,977	271,977	271,977	266,486				0,350	266,486				3,491		3,491	0,0	0,0	№131901 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ		
11	Орият МФЙ Маътаб, Амур юр йўлининг таъмирлаш	2022 й	0,450	276,436	276,436	276,436	276,436	276,436	270,800			0,050		0,400	270,800			5,636		5,636	0,0	0,0	№131894 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ		
12	Файзобод МФЙ Шарк Юлдузи йўлининг таъмирлаш	2022 й	0,900	416,473	416,473	416,473	416,473	416,473	408,300			0,900	408,000					8,173		8,173	0,0	0,0	№147753 19.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО SURIKUN ZILOR VONKA		
13	Файзобод МФЙ Муствақиллик йўлининг таъмирлаш	2022 й	1,000	85,375	85,375	85,375	85,375	85,375	83,700	1,000	83,700							1,675		1,675	0,0	0,0	№142039 13.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	JAMOL HUMOYN X K		
14	Файзобод МФЙ 9 йиллик йўлининг таъмирлаш	2022 й	0,400	36,720	36,720	36,720	36,720	36,720	36,000	0,400	36,000							0,720		0,720	0,0	0,0	№137507 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ		
15	Файзобод МФЙ А.Навий йўлининг таъмирлаш	2022 й	1,000	84,675	84,675	84,675	84,675	84,675	83,000	1,000	83,000							1,675		1,675	0,0	0,0	№139472 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ		
16	Файзобод МФЙ Наврў йўлининг таъмирлаш	2022 й	1,200	110,823	110,823	110,823	110,823	110,823	108,562	1,200	108,562							2,261		2,261	0,0	0,0	№142049 10.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	JAMOL HUMOYN X K		
17	Мўрабоб Дарвоза МФЙ Работ йўлининг таъмирлаш	2022 й	0,270	120,434	120,434	120,434	120,434	120,434	117,940			0,270	117,940					2,494		2,494	0,0	0,0	№139467 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мўрабоб ТНФУК		
18	Амур юр МФЙ Қўшақулар гузари йўлининг таъмирлаш	2022 й	1,35	143,272	143,272	143,272	143,272	143,272	140,463	1,35	140,463							2,809		2,809	0,0	0,0	№137462 11.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мўрабоб ТНФУК		
19	Йўли МФЙ М.Турсунқул йўлининг таъмирлаш	2022 й	0,61	66,263	66,263	66,263	66,263	66,263	64,964	0,61	64,964							1,299		1,299	0,0	0,0	№137479 08.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мўрабоб ТНФУК		

№	Объект	Құрылыс бослағының атауы	Құрылыс бослағының аймағы	Құрылыс бослағының аумағы	Тайм-кеңестің мерзімі	01.01.2022 жыл қолтаптағы жұмыс қорының мөлшері	01.01.2022 жыл қолтаптағы жұмыс қорының мөлшері	01.01.2022 жыл қолтаптағы жұмыс қорының мөлшері	2021 жыл қанталық айынағы	Құрылыс-монтаж жұмыстарының мөлшері	Шұңдан,				Босқа жұмыстар (млн сум)	Шұңдан,			Шартиондағы асоси таъмирлаш ишларини кесимиси Ялла Уткашданг и объектларини 01.01.2023 Яга колдик киймати, шу жумылданг иш босқа харажатларини	Шартиондағы асоси таъмирлаш ишларини кесимиси Ялла Уткашданг и объектларини 01.01.2023 Яга колдик киймати, шу жумылданг иш босқа харажатларини	Текшерилген объектларини кесимиси Ялла Уткашданг и объектларини 01.01.2023 Яга колдик киймати, шу жумылданг иш босқа харажатларини	Эксперттини кесимиси Ялла Уткашданг и объектларини 01.01.2023 Яга колдик киймати, шу жумылданг иш босқа харажатларини	Пудратчи таъмирлаш ишларини кесимиси Ялла Уткашданг и объектларини 01.01.2023 Яга колдик киймати, шу жумылданг иш босқа харажатларини								
											Түрөк йүли тоңга Уткаш		Тошли нудли асфальтга уткаш			Цементбетон коплама ёткисиз		Қуришларини таъмирлаш						Буржумини киржетиш	Лойка ва эксертини киржетиш	Шартиондағы асоси таъмирлаш ишларини кесимиси Ялла Уткашданг и объектларини 01.01.2023 Яга колдик киймати, шу жумылданг иш босқа харажатларини	Шартиондағы асоси таъмирлаш ишларини кесимиси Ялла Уткашданг и объектларини 01.01.2023 Яга колдик киймати, шу жумылданг иш босқа харажатларини	Текшерилген объектларини кесимиси Ялла Уткашданг и объектларини 01.01.2023 Яга колдик киймати, шу жумылданг иш босқа харажатларини	Эксперттини кесимиси Ялла Уткашданг и объектларини 01.01.2023 Яга колдик киймати, шу жумылданг иш босқа харажатларини	Пудратчи таъмирлаш ишларини кесимиси Ялла Уткашданг и объектларини 01.01.2023 Яга колдик киймати, шу жумылданг иш босқа харажатларини	
											км	млн сум	км	млн сум		км	млн сум	Пм													млн сум
20	Обод турмуш МФЙ Янги турмуш кучасини жорий таъмирлаш	2022 Я	2,666		306,271	306,271	306,271	306,271	306,3	300,271	2,666	300,271				6,0	6,0	0,0	0,0	№117490 12.09.2022 Я	№50950 23.07.2022 Я	Муратбек ТИФУК									
21	Анортор МФЙ Шабда гузарини кучасини жорий таъмирлаш	2022 Я	1,0						18,354			1						0,0	0,0			Танлов									
22	Олтинсой тумани		18,708		8 024,289	5 380,785	5 380,785	5 380,785	5822,002	5525,427			11,123	1805,907	7,585	3719,520		0,000	0,000												
	Захира маблағи				249,263	90,359	90,359	90,359										0,000	0,000												
1	09 119 ТХУ 134 Қоратела МФЙ Истиклол кучаси L-100 м жорий таъмирлаш	2021-2022 Я	0,100		47,4	31,7	31,7	31,7	31,800	31,749			0,100	31,749				0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 Я	№406-2021/481 15.05.2021 Я	Олтинсой ТИФУК									
2	09 119 ТХУ 107 Бибигайнаб МФЙ Гулистон L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 Я	0,500		173,8	111,6	111,6	111,6	111,621	111,621			0,500	111,621				0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 Я	№406-2021/481 15.05.2021 Я	Олтинсой ТИФУК									
3	09 119 ТХУ 116 Оқарбулоқ МФЙ Обод кучаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 Я	0,300		94,4	63,2	63,2	63,2	63,200	63,208			0,300	63,208				0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 Я	№406-2021/481 15.05.2021 Я	Олтинсой ТИФУК									
4	09 119 ТХУ 36 Миршоди МФЙ Мустақиллик кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 Я	0,500		153,0	102,5	102,5	102,5	102,500	102,471			0,500	102,471				0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 Я	№406-2021/481 15.05.2021 Я	Олтинсой ТИФУК									
5	09 119 ТХУ 42 Миршоди МФЙ Истиклол кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 Я	0,500		185,6	124,3	124,3	124,3	124,302	124,302			0,500	124,302				0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 Я	№406-2021/481 15.05.2021 Я	Олтинсой ТИФУК									
6	09 119 ТХУ 76 Халқабод МФЙ Барқомол аялдоқ кучаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 Я	0,300		105,4	70,6	70,6	70,6	70,613	70,613			0,300	70,613				0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 Я	№406-2021/481 15.05.2021 Я	Олтинсой ТИФУК									
7	09 119 ТХУ 52 Қарсағон МФЙ Ешиллик кучаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 Я	0,900		298,6	199,969	199,969	199,969	200,000	199,969			0,900	199,969				0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 Я	№406-2021/481 15.05.2021 Я	Олтинсой ТИФУК									
8	09 119 ТХУ 172 Сайрақ МФЙ Топкент кучаси L-1720 м жорий таъмирлаш	2021-2022 Я	1,720		159,6	110,8	110,8	110,8	110,829	108,581			1,720	108,581			4,248	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 Я	№406-2021/481 15.05.2021 Я	Олтинсой ТИФУК									
9	Барқомол аялдоқ МФЙ Қорғария, Бустон МФЙ Боғчага олиб барувчи ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 Я	0,871		101,8	99,9	99,9	99,9	99,856	96,986			0,871	96,986			2,870	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 Я	№766-2021/772 19.08.2021 Я	Олтинсой ТИФУК									
10	09 119 ТРК 3 Бустон МФЙ Бустон кучаси L-950 м (Мустақиллик кучаси 59-мактаб, Фаровон кучаси, Мехр-муруват кучаси, Кичик бахшидор, Мустақиллик кучаси) жорий таъмирлаш	2021-2022 Я	0,950		637,3	180,0	180,0	180,0	180,000	180,000			0,950	180,000				0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 Я	№406-2021/481 15.05.2021 Я	Олтинсой ТИФУК									
11	09 119 ТРК 6 Бустон МФЙ Мустақиллик кучаси L-2752 м жорий таъмирлаш	2021-2022 Я	2,752		1 912,6	131,4	131,4	131,4	131,405	131,405			2,752	131,405				0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 Я	№406-2021/481 15.05.2021 Я	Олтинсой ТИФУК									
12	Бибигайнаб МФЙ Сайрақ кучасини жорий таъмирлаш	2022 Я	1,150		700,6	700,6	700,6	700,6	700,553	686,820				1,150	686,820		13,733	0,000	0,000	№124527 08.01.2022 Я	№50380 08.07.2022 Я	МСН СУРНОН-ҲОҶИ-РАҲМАТ									
13	Вақтиндор-1 МФЙ Машқад ва Суғи Оқсар зарботоқия болғичи йўли жорий таъмирлаш L-0,730 км.	2022 Я	0,730		239,8	239,8	239,8	239,8	239,796	235,000			0,730	235,000			4,796	0,000	0,000	№148924 19.09.2022 Я	№50380 08.07.2022 Я	Кафолат Нур Фаёз МЧК									
14	Қисқатела МФЙ Муздақ кучасини жорий таъмирлаш L-825 м.	2022 Я	0,825		554,6	554,6	554,6	554,6	554,588	543,500			0,825	543,500			11,088	0,000	0,000	№124520 01.08.2022 Я	№50380 08.07.2022 Я	ООО ШЕРОВОД СИТИ HOUSE									
15	Халқабод МФЙ Ал Бухорий кучасини жорий таъмирлаш L-1.500 м. (бетон)	2022 Я	0,545		318,7	318,7	318,7	318,7	318,698	312,200			0,545	312,200			6,498	0,000	0,000	№124513 01.08.2022 Я	№50380 08.07.2022 Я	ISLON ANGOR SURHON ЧП									

№	Объектларнинг ном ва манзили	Қурилган бошланғич тўққиз йиллик	Лойihalарнинг қувватига тегишли бўлган бирдиклар	Ташкирлашнинг муҳлати ва шартномаси тўғрисидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил қолғатилган таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил қолғатилган таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил қолғатилган таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	2021 йил қилган қўйималар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шумдан,		Бошқа харajatлар (қили сум)	Шарҳномада белгилаб таъмирлаш ишларининг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Шу йилда таъмирлаш ишларининг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Тасдиқловчи ҳужжатнинг № ва санаи	Ташкирлашнинг санаи ва расми	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
										Тупроқ нуқли тошга ўтказиш				Тошга йўлини асфальтга ўтказиш		Цементбетон коплама ўтказиш		Қуриқларни таъмирлаш								Бўғимчалар харajatлари	Йўллар ва кўчаларнинг харajatлари
										км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	Пм	млн сўм										
16	Оқарбулоқ МФЙ Бағдрисов кўчасини (намунада уй жойлар одати кўчаси) қуриши жорий таъмирлаш L-1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	631,7	631,7	631,7	631,7	631,659	619,000					1,000	619,000					12,659	12,659	0,000	0,000	№124508 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МШУ SURHON-YO'L-RAVNAQI	
17	Қунарчи МФЙ Кабрисов ва мактабга бориш кўчасини жорий таъмирлаш L-1000 м. (асфальт)	2022 й	1,000	359,2	359,2	359,2	359,2	359,205	352,000			1,000	352,000							7,205	7,205	0,000	0,000	№124488 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МШУ SURHON-YO'L-RAVNAQI	
18	Жашабо МФЙ Фидокор кўчасини жорий таъмирлаш L-560 м. (бетон)	2022 й	0,545	x	x	x	x	182,056						0,545						7,479	7,479	0,000	0,000			Тақлов	
19	Қурама МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш L-1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	596,994	596,994	596,994	596,994	596,994	585,000					1,000	585,000					11,994	11,994	0,000	0,000	№124229 05.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ФНДОЙИ-А МЧЖ	
20	Овчи МФЙ Овчи кўчасини жорий таъмирлаш L-1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	663,4	663,4	663,4	663,4	663,446	650,000					1,000	650,000					13,446	13,446	0,000	0,000	№124480 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLON ANGOR SURHON ЧП	
21	Миршоди МФЙ Миршоди ва хотинилол кўчасини жорий таъмирлаш L-1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	x	x	x	x	19,263						1,000						12,968	12,968	0,000	0,000			Тақлов	
22	Қорлик МФЙ Беш обод кўчасини жорий таъмирлаш L-520 м. (бетон)	2022 й	0,520	329,6	329,6	329,6	329,6	329,617	323,000					0,520	323,000					6,617	6,617	0,000	0,000	№124211 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLON ANGOR SURHON ЧП	
10	Сариосиё тумани		9,114 км/6 пм	2 685,149	2 205,079	2 205,079	2 205,079	2209,246	2110,098			9,114	1705,339			6 пм	404,758	99,148	60,523	38,625			0,0	0,0			
	Захира маблағи			122,405	69,111	69,111	69,111																0,0	0,0			
1	Шероғий МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,205	429,8	382,9	382,9	382,9	382,851	370,698					1,205	370,698					12,153	12,153	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№775-2021/811 23.08.2021 й	Сариосиё ТИФУК	
2	"Шоҳжаҳон" маҳалла фуқаролар йиғини Шоҳжардон кишлоғида канал устидаги ўтган кўприкни тузатиш таъмирлаш	2021 й	6 пм	544,9	430,6	430,6	430,6	404,758	404,758							6 пм	404,758					0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№590-2021/648 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК	
3	Билдур МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,460	200,1	156,7	156,7	156,7	156,694	151,041			0,460	151,041							5,653	5,653	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№773-2021/814 23.08.2021 й	Сариосиё ТИФУК	
4	Мирзо Улугбек МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,110	86,0	44,5	44,5	44,5	44,489	42,061			0,110	42,061							2,428	2,428	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№774-2021/816 23.08.2021 й	Сариосиё ТИФУК	
5	Ўқутлиб МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,425	140,9	98,5	98,5	98,5	98,499	94,519			0,425	94,519							3,980	3,980	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№778-2021/815 23.08.2021 й	Сариосиё ТИФУК	
6	Боғишмод МФЙ Маҳинга олиб боруви ички йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,250	96,0	54,5	54,5	54,5	54,487	51,772			0,250	51,772							2,715	2,715	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№762-2021/778 19.08.2021 й	Сариосиё ТИФУК	
7	Меҳр Шавкат МФЙ Нурафшон, Сурхон, Бархат кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,500	585,7	536,7	536,7	536,7	536,747	520,171			1,500	520,171							16,576	16,576	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№762-2021/778 19.08.2021 й	Сариосиё ТИФУК	
8	Афросиё МФЙ Шарк юлдузи МФЙ ларининг кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,212	485,4	434,9	434,9	434,9	434,927	414,227			1,212	414,227							20,700	13,737	6,963	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/р-2021-1 22.09.2021 й	Сариосиё ТИФУК
9	Маржона МФЙ Боғишмод кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,340	116,5	65,8	65,8	65,8	65,794	60,851			0,340	60,851							4,943	3,281	1,662	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/р-2021-1 22.09.2021 й	Сариосиё ТИФУК
10	Ўқутлиб МФЙ Соҳибжор, Гулшод МФЙ Гулжор, Сади-Шероғий МФЙ Баҳористон, Маъбутоғчалар, Шарк Юлдузи МФЙ Ўзбекистон, И Каримов, А. Навоий Марварид, Себзор МФЙ Дустлик кўчаларини жорий таъмирлаш		3,612	x	x	x	x	30,000					3,612							30,000	30,000	0,0	0,0			Тақлов	
13	Термиз тумани		9,274 км /23 пм	4 319,587	3 579,853	3 579,853	3 589,116	2543,196	2448,678	1,200	128,952	5,949	1933,023	2,125		23 пм	386,703	83,106	49,621	33,485			0,000	22,260			
	Захира маблағи			193,320	103,977	103,977	103,977																0,000	0,000			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойиҳадан й куватли тегишли ўлчов бирликлари	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бюжетмачининг бошқа харажатлари.	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қолдиқ қиймати, шу жумладан бюжетмачининг бошқа харажатлари.	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бюжетмачининг бошқа харажатлари.	01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бюжетмачининг бошқа харажатлари.	2021 йил капитал қуйilmалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан:								Йиллик харажатлар (мил. сум)	2022 й.				Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
										Тупрок йули тошга ўтказиш		Тошли йули асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қурилишларини таъмирлаш			20	21	22	23		24	25
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум								
9	Термиз шаҳар Шодлик МФЙ А. Темур, Тоҳирий, Марифат МФЙ Аяритом ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,049	670,5	670,5	670,5	670,5	670,540	657,000			1,049	657,000					13,540	13,540	0,0	0,0	18.04.2022 й	№40051	000 SHEROBOD SPT HOUSE	
10	Кокилдор -Ота МФЙ Кокилдор Ота-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	130,7	130,7	130,7	130,7	130,700	128,000			0,355	128,000					2,700	2,700	0,0	0,0	14.01.2022 й	№49945	000 SHEROBOD SPT HOUSE	
11	Мангузар МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	239,590	239,590	239,590	239,590	239,590	235,590			0,355	235,590					4,000	4,000	0,0	0,0	15.01.2022 й	№56271	000 SHEROBOD SPT HOUSE	
12	Юлдуз МФЙ Назаров кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,105					3,000				0,105												Танлов	
4	Узун тумани		6,33 км/18 км	2 146,938	1 283,638	1 465,707	1 465,707	1138,164	1125,999	5,840	262,621	0,490	163,800			18 км	699,578	12,108	5,855	6,253	0,000	327,600			
Захира маблаг				92,846	12,108	12,108	12,108														0,000	0,000			
1	"Мустақиллик" МФЙни "Серхарақат" МФЙ билан Богловчи Селга устида утган кўприкни тула таъмирлаш	2021 й	18 км	1 647,0	765,1	1 027,2	1 027,2	699,578	699,578							18 км	699,578			0,000	327,600	№187- F	№593-2021/651	Сурхондарё КФУК	
2	Оқмачит МФЙ 1-кўча, Рашидов, Шахрисабз ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,200	125,3	84,8	84,8	84,8	84,800	84,770	2,200	84,770									0,0	0,0	№187- F	№763-2021/775	Узун ТИФУК	
3	Эркинлик МФЙ Эркинлик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	3,640	207,6	186,7	186,7	186,7	186,700	177,851	3,640	177,851							8,822	5,855	2,967	0,0	0,0	№187- F	№901-2021/962	Узун ТИФУК
4	Бахористон МФЙ Оқунбобов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,490	167,1	167,1	167,1	167,1	167,086	163,800			0,490	163,800					3,286	3,286			№141368	№50947	GOLD STAR MAX МЧЖ	
18	Шеробод тумани		12,446 км/18 км	6 462,317	5 159,378	5 398,562	5 398,562	5091,278	4975,539	2,350	193,655	7,316	2290,192	2,780	1823,745	18 км	667,947	113,339	27,747	85,592	0,000	313,243			
Захира маблаг				204,378	109,794	109,794	109,794														0,000	0,000			
1	"Меҳнатобод" МФЙ худуддан ўтувчи сугориш канали устида утган кўприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	18 км	1 798,9	742,0	981,2	981,2	667,947	667,947							18 км	667,947			0,000	313,243	№187- F	№595-2021/653	Сурхондарё КФУК	
2	Баҳор МФЙ Меваюр кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,339	117,9	80,5	80,5	80,5	80,500	80,500			0,339	80,500							0,000	0,000	№187- F	№904-2021/964	Шеробод ТИФУК	
3	Баҳор МФЙ Фураат кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	240,9	201,4	201,4	201,4	201,400	201,360			0,670	201,360					3,545	3,545	0,000	0,000	№187- F	№905-2021/965	Шеробод ТИФУК	
4	Қўрғон МФЙ Уйғун кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	301,7	271,1	271,1	271,1	271,100	258,266			0,670	258,266					12,854	7,909	4,945	0,000	0,000	№187- F	№24987	Шеробод ТИФУК
5	Чувак МФЙ Гўлдор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	361,0	315,1	315,1	315,1	321,000	305,636			1,000	305,636					9,431	9,431	0,000	0,000	№187- F	№544/10p-2021	Шеробод ТИФУК	
6	Буёқ Ипак йўли МФЙ С. Абдулқадир кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,025	321,9	281,5	281,5	281,5	281,500	269,752			1,025	269,752					11,732	6,438	5,294	0,000	0,000	№187- F	№544/9p-2021-1	Шеробод ТИФУК
7	Қуллоқов МФЙ Улугбек кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,600	211,3	159,3	159,3	159,3	159,300	151,700			0,600	151,700					7,624	3,969	3,655	0,000	0,000	№187- F	№28843	Шеробод ТИФУК
8	Гўлистон МФЙ Гўлистон-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,917	282,8	282,8	282,8	282,8	282,827	277,000			0,917	277,000					5,827	5,827	0,000	0,000	№124876	№49590 02 07 2022 й	MCU SURHON-YO'L-RAVNAQI	
9	Қаттабоб МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,145	448,8	448,8	448,8	448,8	448,770	439,478			1,145	439,478					9,292	9,292	0,000	0,000	№124811	№30511 08 07 2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCU	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойҳа ва қурилиш тегини улуғчилик бирликларида	Ташкирлаш шартномаси тузилган вақт ва умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан,								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартнома асосан таъмирлаш ишлари келиси йили ва ўтказилган объектларнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	11 йилдан шартнома асосан таъмирлаш ишларининг буйича келиси йили ва ўтказилган объектларнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташкирлаш шартномаси тузилган вақт ва умумий қиймати	Ташкирлаш шартномаси тузилган вақт ва умумий қиймати	Пудратчи қурилиш ташкилотлари				
										Тупроқ йўли тошга ўтказиш				Тош йўли асфальтга ўтказиш		Цементбетон коплама ўтказиш			Қўприқларнинг таъмирлаш							Буюртмачи харажатлари	Бошқа ва бошқа харажатлари	Шартнома асосан таъмирлаш ишлари келиси йили ва ўтказилган объектларнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	11 йилдан шартнома асосан таъмирлаш ишларининг буйича келиси йили ва ўтказилган объектларнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
10	Вандоб МФЙ Вандоб кишлоқ кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	109,0	109,0	109,0	109,0	109,000	107,000			0,300	107,000					2,000	2,000	0,000	0,000	№141331 10.09.2022 й	№50459 08.07.2022 й	ЧИ ISLOM ANGOR SURHON					
11	Дустлик МФЙ Богча кучасини таъмирлаш	2022 й	0,380	302,8	302,8	302,8	302,8	302,781	296,533				0,380	296,533				6,248	6,248	0,000	0,000	№124812 01.08.2022 й	№50525 08.07.2022 й	SHEROBOD BUHORA YOLLARI XK					
12	Чўйночи МФЙ Богча кучасини таъмирлаш	2022 й	0,500	332,6	332,6	332,6	332,6	332,556	325,691				0,500	325,691				6,865	6,865	0,000	0,000	№124746 01.08.2022 й	№50456 08.07.2022 й	SHEROBOD BUHORA YOLLARI XK					
13	Бойбулоқ МФЙ Пахтакор.Ғурибулоқ кишлоқ кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,900	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,754	1 201,521				1,900	1 201,521				25,233	25,233	0,000	0,000	№124731 01.08.2022 й	№50409 08.07.2022 й	ООO QURILISH RAVON YO'LLAR					
14	Кишлоқбозор МФЙ Ёпдиқ кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650	203,8	203,8	203,8	203,8	203,754	199,500			0,650	199,500					4,254	4,254	0,000	0,000	№142570 08.09.2022 й	№50469 08.08.2022 й	ЧИ ISLOM ANGOR SURHON					
15	Хўжакия-2 МФЙ Янгир кишлоғи 1-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,260	19,3	19,3	19,3	19,3	19,320	18,5	0,260	18,5							0,82	0,82	0,000	0,000	№139980 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMEZ MADAD TRANS MCHU					
16	Хўжакия-2 МФЙ Янгир кишлоғи 2-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	37,6	37,6	37,6	37,6	37,587	36	0,440	36							1,587	1,587	0,000	0,000	№139971 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMEZ MADAD TRANS MCHU					
17	Хўжакия-2 МФЙ Ғурдақ кишлоғи 1-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,110	98,3	98,3	98,3	98,3	98,335	94,255	1,110	94,255							4,08	4,08	0,000	0,000	№144889 11.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMEZ MCHU					
18	Хўжакия-2 МФЙ Ғурдақ кишлоғи 2-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,540	46,8	46,8	46,8	46,8	46,847	44,9	0,540	44,9							1,947	1,947	0,000	0,000	№140016 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMEZ MADAD TRANS MCHU					
21	Шўрчи тумани		13,495 км/18 км	4 796,509	3 531,195	3 865,060	3 866,060	3436,662	3360,192	6,635	491,190	4,110	1040,743	2,850	327,900	18 км	1078,909	76,470	20,886	55,584	0,000	448,394							
	Таъмирлаш маблағи			184,659	57,474	57,474	57,474													0,000	0,000								
1	Хурлик МФЙ Муствадлия кучасида Зовур устидан утган қўприқни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	1 448,9	796,6	1 059,6	1 059,6	727,872	727,872							9 км	727,872			0,0	331,722	№187- F 23.04.2021 й	№596-2021/654 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК					
2	Дўстлик кўчасидаги Дийдулак канал устидан утган қўприқни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	942,8	396,7	468,6	468,6	351,932	351,037							9 км	351,037	0,895	0,895	0,0	116,672	№187- F 23.04.2021 й	№598-2021/656 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК					
3	Ғашайрат МФЙ Истиклол йчи йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	373,1	337,2	337,2	337,2	337,2	326,651			0,870	326,651					10,524	10,524	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№765-2021/776 19.08.2021 й	Шўрчи ТИФУК					
4	Толли МФЙ Толли кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	268,0	237,0	237,0	237,0	237,0	225,592			0,870	225,592					11,397	10,362	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№889-2021/967 29.09.2021 й	Шўрчи ТИФУК					
5	Олийқимнат МФЙ Марказий кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	107,5			0,3	107,5					2,5	2,5	0,0	0,0	№150606 24.09.2022 й	№52547 23.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ					
6	Саксонка МФЙ Янгибод кучасини таъмирлаш	2022 й	0,820					7,300					0,820					7,300	7,300	0,0	0,0			Таълов					
7	Этарчи МФЙ А.Темур кучасини таъмирлаш	2022 й	1,000	430,3	430,3	430,3	430,3	430,250	421,450			1,000	421,450					8,800	8,800	0,0	0,0	№147992 19.09.2022 й	№50809 14.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ					
8	Куклам МФЙ Ш.Шамсиев кучасини таъмирлаш	2022 й	1,085					11,696					1,085					11,696	11,696	0,0	0,0			Таълов					
9	Какан МФЙ Т.Сандав кучасини таъмирлаш	2022 й	0,945	334,458	334,458	334,458	334,458	334,458	327,900				0,945	327,900				6,558	6,558	0,0	0,0	№119113 19.07.2022 й	№49339 30.06.2022 й	ООO SHEROBOD CPTI HOUSE					
10	Дўстлик.Ойбақул.Хурлик МФЙ хўжалиқлараро кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,060	389,0	389,0	389,0	389,0	389,000	381,000			1,060	381,000					8,000	8,000	0,0	0,0	№140740 10.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ					
11	Жойилма МФЙ Дўстлик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	63,3	63,3	62,3	63,3	63,300	62,300	0,800	62,300							1,000	1,000	0,0	0,0	№151030 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООO SHEROBOD CPTI HOUSE					

№	Объектлар вами ва манзил	Қурилиш бопларини ва тугаллигини йили	Лойиҳа ий қуввати тегишли улчов бирликлари	Таъмирлаш ишларини шартнома сиз тугаллиги умуий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил тоғлати а таъмирлаш ишларини қилди қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил тоғлати а курсиш ишларини қилди қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил тоғлати а молилаштирининин қийа диобойлашдан кейини қолдик қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуйилмавлар	Қурилиш-монтаж ишларининг умуий қиймати	Шу жумладан:								шундан,		Шартнома а асосан таъмирлаш ишлари қелуси йилга ўқалладиган объектларини 01.01.2023 й.га қолдик қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шартнома сизга асосан молилаштирини буйича қелгуси йилга ўқалладиган объектларининг қолдик қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тоғлар саволари баъномаси тасдиқлаган еликни ва рақами	Экспертиза еликни ва рақами	Пулрат қурилиш ташкилотлари	
										шўқала,				шундан,				Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари						Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
										Тўрқоқ йўлини тоғта ўққазини		Тоғли йўлини асфальтта ўққазини		Цементбетон қоплама ўққазини		Қуриқларини таъмирлаш									
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пч	млн сум	Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари																
12	Бахшита-1 МФЙ Янгиқоб қуқасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	24,5 0,4	24,5 0,4	24,5 0,4	24,5 0,4	24,500	24,100	0,300	24,100					0,400	0,400	0,0	0,0	№150608 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE			
13	Бахшита МФЙ Паттақоб қуқасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435	35,0 0,6	35,0 0,6	35,0 0,6	35,0 0,6	35,000	34,400	0,435	34,400					0,600	0,600	0,0	0,0	№150616 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE			
14	Бахшита-1 МФЙ Боғишамол қуқасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	23,7 0,4	23,7 0,4	23,7 0,4	23,7 0,4	23,700	23,300	0,300	23,300					0,400	0,400	0,0	0,0	№151029 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE			
15	Бахшита МФЙ Мустақиллик қуқасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,100	23,700	0,300	23,700					0,400	0,400	0,0	0,0	№151028 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE			
16	Шодироқ МФЙ Олмазор қуқасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,100	23,700	0,300	23,700					0,400	0,400	0,0	0,0	№151027 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE			
17	Қорларик МФЙ Анзор қуқасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400	118,9 1,9	118,9 1,9	118,9 1,9	118,9 1,9	118,900	117,000	1,400	117,000					1,900	1,900	0,0	0,0	№150585 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ			
18	Оянақул МФЙ Уртабуз қуқасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100	90,5 1,5	90,5 1,5	90,5 1,5	90,5 1,5	90,500	89,000	1,100	89,000					1,500	1,500	0,0	0,0	№150600 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ			
19	Олийқимат МФЙ Янгиқоб-2 қуқасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700	42,9 0,9	42,9 0,9	42,9 0,9	42,9 0,9	42,860	41,960	0,700	41,960					0,900	0,900	0,0	0,0	№140771 09.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE			
20	Ялти МФЙ Бобур қуқасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750	38,0 1,0	38,0 1,0	38,0 1,0	38,0 1,0	37,990	36,990	0,750	36,990					1,000	1,000	0,0	0,0	№152077 25.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE			
21	Ялти МФЙ Олтинқоб қуқасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250	15,0 0,3	15,0 0,3	15,0 0,3	15,0 0,3	15,040	14,740	0,250	14,740					0,300	0,300	0,0	0,0	№140759 09.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE			

"КИРИТИЛДИ"
"Сурхондарё вилоятилик йулларга буюртмачи зинмати"
давлат унитар қорқониси директори
А. Боқиев
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти автомобиль йуллари бош бошқармаси бошлиғи
Ж. Қўлиқча
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти Молия бош бошқармаси бошлиғи
Ж. Нормуқов
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти иқтисодий тараққиёт ва қанбағалликни қасқартарин бош бошқармаси бошлиғи Уриқбоқари
А. Урозов
"19" 09 2022 й.

(Handwritten signature)



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:22-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 52360

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Sherabod tumani "Xo'jaqiya-2" MFY ko'chalarini "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha.»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Transport yo'l loyixa" MCHJ

Litsenziya AL-001565 sonli 31.12.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 51433

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli qarori.

1.2. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyixalash uchun topshiriq.

1.3. Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1.1. Smeta xujjatlari.

1.2. Nuqsonlar qaydnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Sherabod tumani "Xo'jaqiya-2" MFY ko'chalarini "Obod qishloq va Obod maxalla" qo'shimcha dasturi asosida joriy ta'mirlash maqsadida amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlashda ko'chalar kesimida:

- Xo'jaqiya-2 MFY Yangier qishlog'i 1-ko'chasi L=0,260m B=3,5m bo'lib, QShA dan 20sm qalinlikda

qoplama yotqizish.

- Xo'jaqiya-2 MFY Yangier qishlog'i 2-ko'chasi L=0,440m B-4,0m bo'lib, QShA dan 20sm qalinlikda qoplama yotqizish.
- Xo'jaqiya-2 MFY G'o'rajak qishlog'i 1-ko'chasi L=1,110m B-4,0m bo'lib, yo'l poyini tekislash va QShA dan 20sm qalinlikda qoplama yotqizish.
- Xo'jaqiya-2 MFY G'o'rajak qishlog'i 2-ko'chasi L=0,540m B-4,0m bo'lib, QShA dan 20sm qalinlikda qoplama yotqizish.

3.1. Qurilish ishlarning davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qurilish davomiylik muddati 1oyni tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transprot harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi mavofiq to'g'irlandi.

6.2. Qurilish narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **203410,130ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **125.457ming so'm** miqdorida kamaytirilib **203284,673ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- QMI-169434,150ming.so'm,
- QQS-25415,122ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari-8435,400ming.so'm.

Ob'ektning umumiy qiymati ichida ko'chalar kesimidagi qiymati: ming.so'mda

N p.p	Yo'llarni joylashgan joyi	QMI	QQS15%	BBX	Smeta bo'yicha jami
1	"XO'JAQIYA-2" MFY YANGIER QISHLOG'I 1-KO'CHASI L -260M	16 480 339	2 472 051	820 485	19 772 875
2	"XO'JAQIYA-2" MFY YANGIER QISHLOG'I 2-KO'CHASI L-440M,	31 874 062	4 781 109	1 586 873	38 242 044
3	"XO'JAQIYA-2" MFY G'O'RJAK QISHLOG'I 1-KO'CHASI L-1,110M,	81 961 583	12 294 238	4 080 516	98 336 337
4	"XO'JAQIYA-2" MFY G'O'RJAK QISHLOG'I 2-KO'CHASI L-540 M,	39 118 166	5 867 725	1 947 526	46 933 417
	Jami	169 434 150	25 415 122	8 435 400	203 284 673

Kamayishga ayrim qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish natijasida erishildi.

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq, ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Sherabod tumani "Xo'jaqiya-2" MFY ko'chalarini "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida joriy ta'mirlash" ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Rashidov Shuxrat Qayumovich