

Пудрат шартномаси
(Жорий таъмирлаш)

3А-81 -сон

2022 йил 28 09

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш кўрувчи директор А.Бокнев бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган SHERABOD CITY HOUSE МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи : О.Рахматов иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки 27.05.2022 йилги №18 Манзилли дастурига асосан ҳамда, 24.09.2022 йилдаги №151030 сонли лот Протокол қарори 2022 йилда РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҳисобидан таъмирланиши белгиланган Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани Жойилма МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Таърифлар

I. Мазкур шартномада тарифлар кулланилади:

"ижро ҳужжатлари": - натурала бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркигиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яққа тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

"қурилиш майдони": Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

"вақтинчалик ишлар": Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар тилдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

"беркигиладиган ишлар": - сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркигиладиган ишлар;

шартномани нархини бўлиб чиқиши: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиха-смета ва экспертиза хулосасига келишилган муддатларга асосан Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани Жойилма МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (24.09.2022 йилдаги №151030 сонли лот Протокол қарори) билан тасдиқланган баённомага асосан барча солиқлар, йиғимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 62 300 000 (олмиш икки миллион уч юз минг) сўмни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

- объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "1а" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камидан 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топиши;

- "1" иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмунини, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- объектга тасдиқланган лойихага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

- қурилиш таваққалчилигини сугурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекиланган боғлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, ағжоллар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўлиниши;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулквий жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада кайд эгилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига "16" иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб; кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради.

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва аниқланган муддатда ишларни тўлиқ якунлайди.

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **60 кунни ташкил этади.** (бажариш графигига асосан)

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофиқ амалга оширилади.

VII. Туловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдоридан, аванс ўтказилади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (16-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларини "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асосан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 70 % гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдоридан, амалга оширилади.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши ҳавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник кузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади. Аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш бўйича барча чораларини кўради, мунтазам равишда олиб борилаётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор қилиб боради.

21. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишини ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник кузатувчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлиқ белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани буйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида берkitилган конструкциялар ва берkitилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини Ўзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида берkitиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган Ўзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар берkitиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ берkitиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини қўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келтирилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни қилишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини сулуриб-сидиради ва озода саклайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошлангани ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узиш-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларни кўриклаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингушга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўрикланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сакланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида қилиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қондаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи Ўзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос қилишини Ўзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;
- лойиха ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, кондалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;
- Ҳақ томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;
- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;
- объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш кондаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томонининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўн вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,
- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва кондалари назарда тутилган ишларнинг сифати насаишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қонунга мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юбориши.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;
- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, "Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% фойзидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% фойзи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фойзидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5% фойз миқдорига пеня тўлайди. Бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% фойзидан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графигида 2022 йил учун белгиланган иш ҳажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1 фойз миқдорига жарима тўлайди.

Пеня тўлаш Пудратчининг ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортмиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20% фонзи миқдорини ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низолар масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XVI. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

65.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини қўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

66.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

67.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

68.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма руҳсатсиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкнинг қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусxada тузилди.

76. Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал қилади.

Буюртмачи:

Пудратчи:

“Сурхондарё минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” давлат унитар
корхонаси

Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-уй

Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

III/x: 3045218022267045-18/18040

Ҳазначилик бўлинимаси номи: Ўзбекистон

Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилиги

Ҳазна: х/в 23402000300100001010

ХККМ Тошкент ш*МФО: 00014

Ҳазначилик бўлини ИИН: 201122919

1 Директор

А.Бокиев

SHERABOD CITY HOUSE МЧҲ

Манзил: Шеробод тумани мажнунтол МФЙ

ТИФ Миллий банк Сурхондарё филиали

х/р: 20208000705348548002

МФО 00324 ИНН: 308224023

Директор:

О.Раҳматов

Ушбу шартнома маъмури амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Ҳужжатлик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий асослари тўғрисида”ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос ҳолда тузилган.

26.09 2022 йил

Ф.Тураев

Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани Жойилма МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани Жойилма МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

МОЛНИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ

Молиялаштириш шартлари	Йиллар	Шу жумладан ойлар												Жами
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Иллик иш ҳажмининг ажратилган аванс маблағи	2022 йил									18 690 000				18 690 000
Ажратилган аванс маблағининг ойлар буйича тақсимланадиган қисми	2022 йил					0,0				18 690 000				18 690 000
Ажратилган аванс маблағини инобатга олиб, бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратилган маблағ	2022 йил					0				43 610 000				43 610 000
Жами	2022 йил		0	0		0			0,0	62 300 000	0	0	0	62 300 000
Жами молиялаштириладиган маблағ														



Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани Жойилма МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани Жойилма МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

БАЖАРИШ ГРАФИГИ

№	Амалга оширилган ишлар	Йиллар	2022 йил												Объектининг умумий қиймати	
			1-квартал			2-квартал			3-квартал			4-квартал				
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Қурилиш-монтаж ишлари	2022										62 300 000,0			62 300 000	
	Жами				0,0			0		0		0		0	62 300 000,0	62 300 000



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 151030 на приобретение Шўрчи тумани Жойилма МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 24.09.2022

Время рассмотрения 22.09.2022 16:53

Закупочная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati DUK (Sho`rchi) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
Секретарь комиссии	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиги	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Курулиш
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.09.2022 года № лота 151030.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Шўрчи тумани Жойилма МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	62 312 420.00
Стартовая сумма	62 312 420.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуклиги хакида маълумот, Солик органларида солиқдан карзи йуклиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	20	Экспертная		
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	20	1	18	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот ҳақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги.Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги.5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар).Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги.Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	20	Экспертная		
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	20	1	18	Экспертная		

Критерий №3 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охириги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	20	Экспертная		
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	20	1	17	Экспертная		

Критерий №4 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади).Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	20	Экспертная		
JO`RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	20	1	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО SHERABOD CITY HOUSE	62 312 420.00	62 300 000.00 UZS	62 300 000.00	00.00	62 300 000.00	18.09.2022 22:08:31	19.93579
JO`RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	62 312 420.00	62 100 000.00 UZS	62 100 000.00	00.00	62 100 000.00	18.09.2022 22:48:15	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО SHERABOD CITY HOUSE	80	19.93579	99.93579
JO`RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	71	20	91

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 151030 от 24.09.2022 года на приобретение Шўрчи тумани Жойилма МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО SHERABOD CITY HOUSE
308224023

и резервный исполнитель: JO`RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI (303799063)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O`G`LI	Согласен	
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O`G`LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ўзбекистон Республикасининг Президентининг 2022 йил 10 июнидаги ИК-172-сонли "Обод кишлок" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар туғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (илхлр) ҳокимликлари тасарруфда бўлган ички ҳужалик йулларида Республика бюджетга захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун **МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бонданлиги ва тўтадлаш йили	Лоинҳавий қуввати тегишли ўлчов бирликларда	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтинчи умумий қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сўм)	шумдан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга утказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари	Пудрат шартнома асосан молиялаштирилиши бўйича келуси йилга утказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер ешга олиб боришнинг натижаси ва рақамлари	Эксплуатация ва рақамлари	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
										шумдан,				шумдан,					Бурюртмачининг харажатлари	Лоинҳавий ва эксплуатация харажатлари					
										Тўпрок йўлини тошига ўтказиш		Тошли йўлини асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама етказиш		Қурилишларни таъмирлаш									
км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	Пм	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
190	Вилоят туманлари бўйича жами:		203,997 км/95 км	70 831,809	53 072,846	53 908,965	53 918,228	49 626,491	46 711,370	57,094	3608,908	121,436	29 195,081	25,457	9 507,264	95 км	3 452,042	1 415,582	526,814	888,768	1 435,893	2 643,947			
14	Ангор тумани		22,398	8 768,422	3 850,284	3 850,284	3 850,284	3599,8	3468,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	2,1	571,0	0,0	0,0	126,5	58,0	68,5	0,0	0,000			
Захира маблағи																									
1	Жоме масжидига олиб бориши қучани тула таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	3 909,270	337,241	337,241	337,241	153,800	153,800			0,500	153,800								0,0	0,000	№187-Ғ 23.04.2021 й	№452-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТЙФУК
2	Шанор МФЙ Мактаб қучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5			1,000	277,5								0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№6779-2021/808 23.08.2021 й	Ангор ТЙФУК
3	Юкори хўжакия МФЙ қучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2	128,4	128,4	128,4	128,4	120,7	2,4	120,7							7,7	5,1	2,6	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№531/Ғр-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
4	Бохори Таддиқон МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1	48,5	48,5	48,5	48,472	45,569	0,850	15,569							2,903	1,926	0,976	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№431/Ғр-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
5	Таддиқон МФЙ Гўлдўр қучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,285	300,3	316,2	316,2	316,2	316,2	307,1			1,285	307,1					9,1	9,1		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№495-2021/550 23.05.2021 й №495-2021/550	Ангор ТЙФУК
6	Қорасув МФЙ Ойбек, Фуркат, Хомзон МФЙ А.Темур Тивчилик, Зинг Гўлдўр МФЙ Хомзон, Уйбекистон МФЙ Янги қишлоқ, Гўлдўр МФЙ Урик юр, Гўлдўр, Хомзон МФЙ Тивчилик қучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8	127,7	127,7	127,7	127,7	117,7	4,1	117,7							10,000	10,000		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№897-2021/944 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
7	Добродуруш МФЙ Тадбиркорлар, Девқонни тўпқоқ МФЙ Тараққиёт, Каттақум МФЙ Маданият, Хўжакия МФЙ Тивчилик, Тивчилик-2, Чинобод МФЙ Фаровон, Нопишлар МФЙ Мабағимқали қучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6	209,9	209,9	209,9	209,9	199,914	5,388	199,914							10,000	10,000		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№894-2021/970 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
8	Шанор МФЙ Тўпқоқ қучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	11,5	4,3	4,3	4,3	285,2	280,833			0,500	280,833					1,128	0,225		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№133/Ғр-2021-1 15.12.2021 й	Ангор ТЙФУК
9	Ангор МФЙ қучасига сувни ериштириш чораларини уриштириш	2021-2022 й	Объект	1 382,5	1 062,5	1 062,5	1 062,5	408,096	373,902									34,194	34,194		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№532/Ғр-2021-1 22.11.2021 й	Қириқ ТЙФУК
10	Тўлқин МФЙ, Гўлдўр МФЙ ички қучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8	308,9	308,9	308,9	308,9	291,2			1,1	291,2					17,7	11,7	5,9	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№515/Ғр-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
11	Наврў МФЙ, Баҳор МФЙ ички қучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4	65,1	65,1	65,1	65,1	59,2			0,9	59,2					5,9	5,9		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№532/Ғр-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
12	Баҳор МФЙ Баҳор қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,145	683,2	683,2	683,2	683,2	683,225	669,829			2,145	669,829					13,396	13,396		0,0	0,0	№98533 10.06.2022 й	№36737 11.05.2022 й	Ангор ТЙФУК

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш башланган ва тугалланган йили	Лойihalар куни ва тугалланган йили	Тайм-таъмир ишларини пулрат шартномаси тугалланган ва умумий қиймати, шу жумладан шартномада келтирилган бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмир ишларини қиймати, шу жумладан бошқа харajatлари	01.01.2022 й. ҳолатига таъмир ишларининг қиймати, шу жумладан бошқа харajatлари	01.01.2021 й. ҳолатига таъмир ишларининг қиймати, шу жумладан бошқа харajatлари	2021 йил капитал қуйилмалар	Қурилиш ишларининг умумий қиймати	шундан,								Бошқа харajatлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмир ишлари келгуси йилга ўтказилган объектларнинг қиймати, шу жумладан бошқа харajatлари	Шартномага асосан таъмир ишларининг қиймати, шу жумладан бошқа харajatлари	Текширилган объектларнинг қиймати, шу жумладан бошқа харajatлари	Текширилган объектларнинг қиймати, шу жумладан бошқа харajatлари	Эксплуатация ва рақам №	Пулратчи таъмир ишларининг қиймати, шу жумладан бошқа харajatлари																				
										Тупроқ йўлини тошга ўтказиш				Тошдан йўлини асфальтга ўтказиш					Цементбетон қоплама ётқизиш								Қуриқларини таъмирлаш		Бунёдчи харajatлари	Лойihalар ва таъмир ишларининг қиймати																
										км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	Пм	млн сўм																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																					
13	Ювора Талдимарон МФЙ Беш Чинор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,850	582,4 11,4	582,4 11,4	582,4 11,4	582,4 11,4	582,400	571,000					0,850	571,000			11,400		11,400	0,0 0,0	0,0 0,0	№148958 12.09.2022 й	№49737 11.05.2022 й	Алгор ТЙФУК																					
14	Қўштегин МФЙ Гулзор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,240	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	5,000						1,240							0,0 0,0	0,0 0,0			Ташков																					
9	Бақчиқон тумани		23,000	2 479,744 105,850	2 193,560 79,667	2 193,560 79,667	2 193,560 79,667	2 193,6	2 113,9	16,7	1 242,0	5,8	575,3	0,5	296,6			79,7	39,3	40,3	0,0 0,0	0,0 0,0																								
Захира маблағи																																														
1	Наврў МФЙ Б. Авлод Чинор МФЙ Истиқлол, Пахтакор МФЙ Хоман кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,230	412,5 50,2	370,2 37,8	370,2 37,8	370,2 37,8	370,2	332,3					5,2	332,3			37,8	37,8		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№893-2021/961 29.09.2021 й	Бандиқон ТЙФУК																					
2	Бағрикенг МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,310	409,2 21,2	165,3 7,3	165,3 7,3	165,3 7,3	165,3	158,0	5,3	158,0							7,3	1,5	5,8	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/3р-2021-1 20.12.2021 й	Бандиқон ТЙФУК																					
3	Бирдамлик МФЙ Шинқорлар кучасини жорий таъмирлаш L-0,550 км (асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,550	247,860 4,860	247,860 4,860	247,860 4,860	247,860 4,860	247,860	243,000			0,550	243,000					4,860		4,860	0,0 0,0	0,0 0,0	№123533 01.08.2022 й	№49371 30.06.2022 й	МЧУ SURHON-YO'L-RAVNAGI																					
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	302,590 5,990	302,590 5,990	302,590 5,990	302,590 5,990	302,590	296,600					0,500	296,600			5,990		5,990	0,0 0,0	0,0 0,0	№123548 04.08.2022 й	№49554 02.07.2022 й	ООО SURHON MAHSUS QURILISH																					
5	Ург'улсой МФЙ Янгиобод ва Олмасор кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	2,000	167,9 3,9	167,9 3,9	167,9 3,9	167,9 3,9	167,900	164,0	2,0	164,0							3,900		3,900	0,0 0,0	0,0 0,0	№146000 №49383	№49381 30.06.2022 й	LEVES GOLD MCHU																					
6	Ург'улсой МФЙ Чинор кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	0,400	36,979 1,829	36,979 1,829	36,979 1,829	36,979 1,829	36,979	35,150	0,400	35,150							1,829		1,829	0,0 0,0	0,0 0,0	№123569 01.08.2022 й	№49390 01.07.2022 й	LEVES GOLD MCHU																					
7	Ург'улсой МФЙ Чорвалдор кучасини жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	0,600	56,165 1,165	56,165 1,165	56,165 1,165	56,165 1,165	56,165	55,000	0,600	55,000							1,165		1,165	0,0 0,0	0,0 0,0	№141801 01.08.2022 й	№49583 02.07.2022 й	ООО NEW GOLD SURHON																					
8	Наврў МФЙ Буюк келажак кучасини жорий таъмирлаш L-4,0 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	4,000	356,980 6,980	356,980 6,980	356,980 6,980	356,980 6,980	356,980	350,000	4,000	350,000							6,980		6,980	0,0 0,0	0,0 0,0	№141095 19.09.2022 й	№49589 02.07.2022 й	МЧУ SURHON-YO'L-RAVNAGI																					
9	Бағрикенг МФЙ 09 117 ТОҚ №111 Тиечлик, Наваҳор, Гулiston кучасини жорий таъмирлаш L 4,4 шағал қоплама ётқизиш	2022 й	4,400	489,598 9,798	489,598 9,798	489,598 9,798	489,598 9,798	489,598	479,800	4,400	479,800							9,798		9,798	0,0 0,0	0,0 0,0	№123615 05.08.2022 й	№49189 08.07.2022 й	МЧУ SURHON-YO'L-RAVNAGI																					
8	Бойсуи тумани		7,650	4 060,827 146,392	3 706,805 126,170	3 706,805 126,170	3 706,805 126,170	3 661,000	3 538,329	0,300	117,000	6,100	2 218,156	1,250	629,000			122,671	72,030	50,641	0,0 0,0	0,0 0,0																								
Захира маблағи																																														
1	Даҳнақом ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	868,5 41,3	838,5 41,3	838,5 41,3	838,5 41,3	838,5	797,214					2,000	797,214			41,299	24,754	16,544	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/2р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТЙФУК																					
2	Чорчинор МФЙ Мехридар, Кучак МФЙ Чинор, Хардур, Чағри кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,100	724,5 26,4	686,3 18,2	686,3 18,2	686,3 18,2	686,3	668,065			2,100	668,065					18,206	18,206		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/3р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТЙФУК																					
3	Кулмаши МФЙ Тўғиз, Бойовул, Сайоғ, Олийхўшмак кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	1 013,6 44,6	978,1 29,1	978,1 29,1	978,1 29,1	781,9	752,877			2,000	752,877					29,070	29,070		196,1 0,0	196,1 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№28928 22.12.2021 й	Бойсуи ТЙФУК																					
4	Сайроб МФЙ ички кучаларига тўғиз ёритиш чироқларини ўрнатиш жорий таъмирлаш	2021-2022 й	Объект	691,3 17,1	591,3 17,1	591,3 17,1	591,3 17,1	591,270	574,173									17,097		17,097	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/9р-2021-1 22.11.2021 й	Қизилхўш ТЙФУК																					
5	Бибишарин МФЙ Поёнқурган кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	258,3 5,3	258,3 5,3	258,3 5,3	258,3 5,3	258,3	253,000			0,400	253,0					5,300		5,300	0,0 0,0	0,0 0,0	№124867 01.08.2022 й	№49556 02.07.2022 й	BEKZOD MEMOR MCHU																					
6	Ичкикўш МФЙ Палағи кўшга ички йўлни таъмирлаш ҳамда тўғиз ёритиш тармоғини ўрнатиш	2022 й	0,300	118,8 1,8	118,8 5,3	118,8 5,3	118,8 5,3	118,800	117,000	0,300	117,000							1,800		1,800	0,0 0,0	0,0 0,0	№141437 08.08.2022 й	№53339 27.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMEZ MCHU																					
7	Шурсой МФЙ Намуна кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	152,1 3,1	1,8 3,1	1,8 3,1	1,8 3,1	152,100	149,000					0,300	149,000			3,100		3,100	0,0 0,0	0,0 0,0	№124862 01.08.2022 й	№49557 02.07.2022 й	ISTIQLOL-BINO CHU																					
8	Чиланзор МФЙ Янги аср кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	233,8 6,8	233,8 6,8	233,8 6,8	233,8 6,8	233,800	227,000					0,550	227,000			6,800		6,800	0,0 0,0	0,0 0,0	№124851 01.08.2022 й	№49978 05.07.2022 й	МЧУ SURHON-YO'L-RAVNAGI																					

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилган йили	Лойihalарнинг умумий қиймати, шу jumладан буортмачининг бошқа харажатлари	Тaъмирлаш шартномасининг умумий қиймати, шу jumладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил эъланиш шартномасининг қиймати, шу jumладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил эъланиш шартномасининг қиймати, шу jumладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил эъланиш шартномасининг қиймати, шу jumладан буортмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал суйалмавлар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу jumладан:								шундан,			Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилда ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу jumладан буортмачининг бошқа харажатлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилда ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу jumладан буортмачининг бошқа харажатлари	Топшиқ салмақлари (қийматлари) ва расмий ва расмий	Эксплуатация салмақи ва расмий	Пудратчи қурилми ташкилотлари
										шундан,				шундан,				Бошқа харажатлар (млн сум)	Буортмачи харажатлари	Лойihalар ва экспертизалар харажатлари					
										Тупроқ йўли топиш ва ўтказиш		Тош йўли асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ўтказиш		Қўрилмаларининг таъмирлаш									
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	19	20	21	22	23	24	25	26										
12	Денов тумани		16,106	6 038,823 262,318	5 272,446 136,387	5 272,446 136,387	5 272,446 136,387	3 666,579	3 562,695	15,156	3 562,695	0,950					98,884	58,477	40,407	0,0	0,0				
Захира маблағи																									
1	Янги ҳаёт маҳалласи А.Авлоний кўчасининг 0,430 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2021-2022 й	0,430	213,162	163,939	163,939	163,939	163,939	163,939	0,430	163,939									0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927		Қизилорқ ТЙФУК
2	Боғи нав маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 0,866 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2021-2022 й	0,866	320,405	266,543	266,543	266,543	266,543	266,543	0,866	266,543									0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927		Қизилорқ ТЙФУК
3	"Гулiston" маҳалласи Гулiston кўчасининг 2,2 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2021-2022 й	2,200	874,682	774,048	774,048	774,048	774,048	766,846	2,200	766,846						7,202	7,202		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927		Қизилорқ ТЙФУК
4	"Қуёшли юрт" маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 1,320 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2021-2022 й	1,32	617,255	538,026	538,026	538,026	538,026	538,026	1,32	538,026									0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927		Қизилорқ ТЙФУК
5	Буюк келажак МФЙ Охтом МФЙ ички кўчаларининг жорий таъмирлаш	2021 й	2,397	958,1	917,9	917,9	917,9	168,755	150,000	2,397	150,000						18,755	5,000	13,755	749,1	749,1	№187- F 23.04.2021 й	№515/2р-2021-1 22.09.2021 й		Денов ТЙФУК
6	Себзор МФЙ Гофлобод ички кўчаларининг жорий таъмирлаш	2021 й	2,870	1 072,6	1 032,1	1 032,1	1 032,1	170,395	150,000	2,870	150,000						20,395	5,000	15,395	861,7	861,7	№187- F 23.04.2021 й	№515/3р-2021-1 22.09.2021 й		Денов ТЙФУК
7	"Лўпон" маҳалласи Наврўз кўчасининг 1,837 км қисмига шaғл-тош ўтказиш	2021-2022 й	1,837	254,987	201,175	201,175	201,175	201,175	193,956	1,837	193,956						7,219	7,219		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927		Қизилорқ ТЙФУК
8	Ойбарак МФЙ кўчасининг 1,550 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2021-2022 й	1,55	682,955	425,480	425,480	425,480	425,480	425,480	1,55	425,480									0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927		Денов ТЙФУК
9	Хужаоловудин Аттoр широтгоҳи ва кабристонининг ички йўлини тўла таъмирлаш	2021 й	0,286	525,7	374,3	374,3	374,3	374,3	345,905	0,3	345,9						28,4	28,4		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№520/2р-2021-1 20.12.2021 й		Қизилорқ ТЙФУК
10	"Қуёшли юрт" маҳалласи Марварид шайид кўчасининг жорий таъмирлаш 1,0 км қисмига бетон-қоплама ўтказиш	2022 й	0,7	283,1	283,1	283,1	283,1	283,092	272,000	0,7	272,0						11,1	5,7	5,400	0,0	0,0	№50330 09.07.2022 й	№50330 08.07.2022 й		JAVOHIR JAYONGRIJASU ROVICHILAR
11	"Минор" маҳалласи ички кўчасининг 0,7 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2022 й	0,7	295,9	295,9	295,9	295,9	295,857	290,000	0,7	290,0						5,9		5,9	0,0	0,0	№139809 30.08.2022 й	№50330 08.07.2022 й		GOLD STAR MAX МЧК
12	Нурли манзил МФЙ Останакулов кўчасининг жорий таъмирлаш	2022 й	0,95	x	x	x	x	5,00												0,0	0,0				Танлов
11	Жаркўрғон тумани		12,482	4 410,189 134,832	4 273,573 118,216	4 273,573 118,216	4 273,573 118,216	4 376,1	4 155,4	1,20	156,0	11,28	3 999,4				134,9	54,0	80,8	0,0	0,0				
Захира маблағи																									
1	Маданият МФЙ ички йўлларининг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,405	847,3	796,4	796,4	796,4	796,408	764,805				1,405	764,805						31,603	31,603	№187- F 23.04.2021 й	№515/4р-2021-1 22.09.2021 й		Қизилорқ ТЙФУК
2	Маданият МФЙ Дустанж кўчасининг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,173	513,5	463,2	463,2	463,2	463,200	446,254	1,173	446,254						16,906	9,538	7,368	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/4р-2021-1 22.09.2021 й		Қизилорқ ТЙФУК
3	Янгилик МФЙ Марказ,Марказ-1 кўчаларининг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,730	701,0	665,6	665,6	665,6	665,6	642,633	1,730	642,633						22,962	12,873	10,089	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№520/2р-2021-1 20.12.2021 й		Қизилорқ ТЙФУК
4	Истиклол МФЙ Махтумқули кўчасининг жорий таъмирлаш	2022 й	1,012	376,5	376,5	376,5	376,5	376,500	369,000				1,012	369,000			7,500		7,500	0,0	0,0	№124073 01.08.2022 й	№49874 05.07.2022 й		Кафолат Нур Файз МЧК
5	Меҳнат роҳат МФЙ Олмабoғ кўчасининг жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	132,7	132,7	132,7	132,7	132,700	130,000				0,350	130,000			2,700		2,700	0,0	0,0	№124104 01.08.2022 й	№49927 05.07.2022 й		Кафолат Нур Файз МЧК
6	Корабитон МФЙ А.Темиров кўчасининг жорий таъмирлаш	2022 й	1,300	567,1	567,1	567,1	567,1	567,128	556,000				1,300	556,000			11,128		11,128	0,0	0,0	№141317 08.09.2022 й	№54103 30.07.2022 й		Кафолат Нур Файз МЧК

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бондан ва тузилгани йили	Лойихани қуввати тегишли бўлчов бирликлари	Тазмирлаш шартномаси тузилган нақдидати умумий қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига маълумлаштиришни қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартнома асосан таъмирлаш ишлари келтирилган ўқимларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	Шудрат шартномаси асосан молимлаш ирилмиши бўйича келуси йилга ўқимларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномалари йилдорчаси таслими ва рақамлари	Эксплуатация саласи ва рақамлари	Шудратчи қурилиш ширкати							
										Тўроқ йўли тоша ўтказиш				Тошчи йўлин асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ёқитиш			Қуриқлиқларни таъмирлаш							Бунёдчи харажатлари	Лойиха ва экспертиза харажатлари	0,0	0,0	№12408101.08.2022 й.	№4988605.07.2022 й.	Кафолат Нур Файз МЧЖ
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	№	млн сум															
7	Улмуз МФЙ (Янги қаё) Наваҳор кучасини таъмирлаш	2022 й	1,200	159,5	159,5	159,5	159,5	159,500	156,000	1,200	156,000							3,500		3,500	0,0	0,0	№12408101.08.2022 й.	№4988605.07.2022 й.	Кафолат Нур Файз МЧЖ							
8	Кораёиток МФЙ Баҳор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300	578,3	578,3	578,3	578,3	578,3	566,850			1,300	566,850					11,435		11,435	0,0	0,0	№14134907.09.2022 й.	№545202.08.2022 й.	МСН SURHON-YO'L-RAVNAQI							
9	Маданият МФЙ Гулдор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712	379,4	379,446	379,446	379,446	379,446	372,000			0,712	372,000					7,446		7,446	0,0	0,0	№14144910.09.2022 й.	№5452302.08.2022 й.	Кафолат Нур Файз МЧЖ							
10	Дустлик МФЙ Чулол кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290	154,9	154,851	154,851	154,851	154,851	151,815			0,290	151,815					3,036		3,036	0,0	0,0	№14407015.09.2022 й.	№5411530.07.2022 й.	МСН SURHON-YO'L-RAVNAQI							
11	А.Навоий МФЙ Сино кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,010						102,467									2,010			16,637	16,637			Таълов							
6	Қизилқум тумани		20,983 км/12 км	5 559,753	3 220,956	3 220,956	3 220,956	2 552,278	2 395,642	1,910	151,118	18,073	2 030,378	1,000				12 км	214,146	71,636	14,329	57,307	724,698	768,678								
	Захира маблағи																															
1	Гилдамб МФЙ худудидан ўтувчи қанал устига хўприкни тўла таъмирлаш	2021-2022 й	12 км	932,9	258,1	258,1	258,1	214,1	214,146									12 км	214,146			0,00	43,98	№187- F 23.04.2021 й.	№585-2021/643 28.06.2021 й.	Сурхондарё КФУК						
2	Жармак МФЙ А.Темур кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,262	689,6	428,4	428,4	428,4	428,4	415,378			1,262	415,378					12,998	4,329	8,669	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й.	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й.	Қизилқум ТИФУК							
3	Хомкон МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,910	194,8	154,8	154,8	154,8	154,8	151,118	1,910	151,118										3,638	3,638	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й.	№902-2021/963 29.09.2021 й.	Қизилқум ТИФУК					
4	Туман ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021 й	16,211	2 347,4	984,7	984,7	984,7	260,0	250,0			16,2	250,0								10,0	10,0	724,70	724,70	№187- F 23.04.2021 й.	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й.	Қизилқум ТИФУК					
5	Янгиқаё МФЙ Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	х	х	х	х	100,0						1,000							15,000	15,000	0,0	0,0			Таълов					
6	Работак МФЙ даги автошоҳабатга кириш чиқиб буларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,000	1 365,000			0,600	1 365,000								30,000	30,000	0,0	0,0	№122897 01.08.2022 й.	№45778 27.06.2022 й.	МСН SURHON-YO'L-RAVNAQI					
9	Қумқўрғон тумани		7,478	1 927,433	1 660,425	1 660,425	1 660,425	1 730,739	1 629,225			7,478	1 629,225								46,784	46,784	0,0	0,0								
	Захира маблағи																															
1	Оқсой МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,270	517,8	284,9	284,9	284,9	284,872	284,872			1,270	284,872										0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№810-2021/826 07.09.2021 й.	Қумқўрғон ТИФУК					
2	Гултепа МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,070	430,1	396,1	396,1	396,1	396,000	396,053			1,070	396,053										0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№806-2021/809 06.09.2021 й.	Қумқўрғон ТИФУК					
3	Янгиқаё МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	282,800	282,800	282,800	282,800	282,800	273,000			0,800	273,000								9,800	9,800	0,0	0,0	№145873 12.09.2022 й.	№549984 05.07.2022 й.	GOLD STAR MAX МЧЖ					
4	Чуқирлик МФЙ Махсумбобо кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	114,800	114,800	114,800	114,800	114,800	112,300			0,300	112,300								2,500	2,500	0,0	0,0	№126600 11.08.2022 й.	№49873 05.07.2022 й.	ООО SURHON ZILOL VOHA					
5	Арслонбойли МФЙ Алломиш кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,266	487,000	487,000	487,000	487,000	487,000	470,000			1,266	470,000								17,000	17,000	0,0	0,0	№139987 11.09.2022 й.	№ 56163 11.08.2022 й.	Кафолат Нур Файз МЧЖ					
6	Янги аллод МФЙ Фаровон кўчаси	2022 й	0,300	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900	93,000			0,300	93,000								1,900	1,900	0,0	0,0	№141187 13.09.2022 й.	№ 56163 11.08.2022 й.	Кафолат Нур Файз МЧЖ					
7	Умид ноҳиялари МФЙ Тактуғой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					60,367				2,000									15,584	15,584	0,0	0,0			Таълов					
8	Сурхон Соҳили МФЙ Хамид Олимжон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,207					5,000				0,207											0,0	0,0			Таълов					

№	Объектлар номи ва мавқеи	Қурилиш босқичининг пиллажы	Лоймалаш кувайтети мемориал чыгары	Таъмирлаш шартнамасын тизилген вакытдагы умумий киймати, шу жумладан буржумачынинг бонска тарajatлары	01.01.2022 йилдагы таъмирлаш ишларининг колдик киймати, шу жумладан буржумачынинг бонска тарajatлары	01.01.2022 йилдагы таъмирлаш ишларининг колдик киймати, шу жумладан буржумачынинг бонска тарajatлары	01.01.2021 йилдагы таъмирлаш ишларининг колдик киймати, шу жумладан буржумачынинг бонска тарajatлары	2021 йилдагы капитал курилмалар	Курилш-монтаж ишларининг умумий киймати	Шу жумладан:								Бонска тарajatлар (млн сум)	шумлаш,		Шартномага асослан таъмирлаш ишларининг келуси йилда утказылгандагы объектларининг 01.01.2023 й.га колдик киймати, шу жумладан буржумачынинг бонска тарajatлары	Шартномага асослан таъмирлаш ишларининг келуси йилда утказылгандагы объектларининг 01.01.2023 й.га колдик киймати, шу жумладан буржумачынинг бонска тарajatлары	Текшерилган баъжумачынинг курилш-монтаж ишларининг тарajatлары	Эксплуатацияга берилган объектларининг тарajatлары	Пуратчи курилш ишларининг тарajatлары		
										Тупроқ йўли тошга уткатиш				Тошлар йўли асфальтга уткатиш		Цементбетон копкама йткатиш			Курилшларининг таъмирлаш							Бюжумачынинг тарajatлары	Лоймалаш мемориал чыгары
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пы	млн сум										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
9	Дустлик МФЙ Собор Терминий вучасини жарий таъмирлаш	2022 й	0,265					5,000				0,265									0,0	0,0			Танлов		
21	Мурабат тумани		18,167	5 358,720	4 942,952	4 942,952	4 942,952	4 961,306	4 814,101	8,226	816,960	5,614	1 351,676	4,327	2 645,165			128,952	33,196	95,756	0,0	0,0					
	Завтра мобилли			134,721	128,952	128,952	128,952														0,0	0,0					
1	Халқ йўли МФЙ га қарийли Бўруж Ога кабристонига бориш йўлини жарий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	243,8 10,6	135,0 6,9	135,0 6,9	135,0 6,9	135,0	128,149			0,500	128,149					6,899	6,899		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№23562 08.11.2021 й	Мурабат ТНФУК		
2	Обод турмуш МФЙ Сайроб вучасини жарий таъмирлаш	2021-2022 й	0,820	293,1 13,5	187,1 12,5	187,1 12,5	187,1 12,5	187,052	174,585			0,820	174,585					12,467	8,274	4,193	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/р-2021-1 22.09.2021 й	Мурабат ТНФУК		
3	Мурабат Дарвоза МФЙ Работ, Анор юр МФЙ Шабдан, Яқкатол МФЙ Юсу-хат, Муस्ताқиллик МФЙ Маркат кўчаларини жарий таъмирлаш	2021-2022 й	2,074	752,5 29,5	551,5 28,5	551,5 28,5	551,5 28,5	551,510	523,002			2,074	523,002					28,508	18,023	10,485	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/р-2021-1 15.12.2021 й	Мурабат ТНФУК		
4	Муस्ताқиллик МФЙ Чорвалор гузари	2022 й	0,322	219,3 4,4	219,3 4,4	219,3 4,4	219,3 4,4	219,321	214,893					0,322	214,893			4,428		4,428	0,0	0,0	№123551 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ		
5	Тонг йўли МФЙ Маркат кўчаларини 2022 йилда жарий таъмирлаш	2022 й	0,350	259,382 5,188	259,382 5,188	259,382 5,188	259,382 5,188	259,382	254,296					0,350	254,296			5,188		5,188	0,0	0,0	№123922 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ		
6	Дехқонобод МФЙ Шаллоа кўчасини 2022 йилда жарий таъмирлаш L-155 м	2022 й	0,155	123,238 2,488	123,238 2,488	123,238 2,488	123,238 2,488	123,238	120,750					0,155	120,750			2,488		2,488	0,0	0,0	№123929 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ		
7	Мурабат тумани Мехригаё МФЙ 23-мактаб кўчасини жарий таъмирлаш L-630 м	2022 й	0,650	399,541 7,841	399,541 7,841	399,541 7,841	399,541 7,841	399,541	391,700					0,650	391,700			7,841		7,841	0,0	0,0	№142367 13.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО CONTACT SILK TRANS		
8	Алпомиш МФЙ Денов кишлоғи Алпомиш кўчасини 2022 йилда жарий таъмирлаш L-1000 м	2022 й	1,000	633,362 12,788	633,362 12,788	633,362 12,788	633,362 12,788	633,362	620,574					1,000	620,574			12,788		12,788	0,0	0,0	№121941 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ		
9	Янги хат МФЙ Гулпари кўчасини 2022 йилда жарий таъмирлаш L-1100 м	2022 й	1,100	515,779 10,113	515,779 10,113	515,779 10,113	515,779 10,113	515,779	503,666					1,100	503,666			10,113		10,113	0,0	0,0	№137114 20.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мурабат ТНФУК		
10	Янги хат МФЙ Нафқат кўчасини таъмирлаш (коллот таъмирлаш олдига тушири)	2022 й	0,350	271,977 5,491	271,977 5,491	271,977 5,491	271,977 5,491	271,977	266,486					0,350	266,486			5,491		5,491	0,0	0,0	№131903 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ		
11	Орият МФЙ Махтаб, Анор юр кўчаларини жарий таъмирлаш	2022 й	0,450	276,436 5,636	276,436 5,636	276,436 5,636	276,436 5,636	276,436	270,800			0,050		0,400	270,800			5,636		5,636	0,0	0,0	№131894 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ		
12	Файзобод МФЙ Шарк Юлдузи кўчасини жарий таъмирлаш	2022 й	0,900	416,473 8,173	416,473 8,173	416,473 8,173	416,473 8,173	416,473	408,300			0,900	408,000					8,173		8,173	0,0	0,0	№147753 19.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО СИЛК TRANS		
13	Файзобод МФЙ Муस्ताқиллик кўчасини жарий таъмирлаш	2022 й	1,000	85,375 1,675	85,375 1,675	85,375 1,675	85,375 1,675	85,375	83,700	1,000	83,700							1,675		1,675	0,0	0,0	№142039 13.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	JAMOL HUMOYN X K		
14	Файзобод МФЙ 9 йиллик кўчасини жарий таъмирлаш	2022 й	0,400	36,720 0,720	36,720 0,720	36,720 0,720	36,720 0,720	36,720	36,000	0,400	36,000							0,720		0,720	0,0	0,0	№137507 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ		
15	Файзобод МФЙ А.Навий кўчасини жарий таъмирлаш	2022 й	1,000	84,675 1,675	84,675 1,675	84,675 1,675	84,675 1,675	84,675	83,000	1,000	83,000							1,675		1,675	0,0	0,0	№139472 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ		
16	Файзобод МФЙ Наврози кўчасини жарий таъмирлаш	2022 й	1,200	110,823 2,261	110,823 2,261	110,823 2,261	110,823 2,261	110,823	108,562	1,200	108,562							2,261		2,261	0,0	0,0	№142040 10.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	JAMOL HUMOYN X K		
17	Мурабат Дарвоза МФЙ Работ вучасини жарий таъмирлаш	2022 й	0,270	120,434 2,494	120,434 2,494	120,434 2,494	120,434 2,494	120,434	117,940			0,270	117,940					2,494		2,494	0,0	0,0	№139467 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мурабат ТНФУК		
18	Анор юр МФЙ Қушқўшиқ гузари кўчасини жарий таъмирлаш	2022 й	1,35	143,272 2,809	143,272 2,809	143,272 2,809	143,272 2,809	143,272	140,463	1,35	140,463							2,809		2,809	0,0	0,0	№137462 11.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мурабат ТНФУК		
19	Йўли МФЙ М.Турсун кўчаларини жарий таъмирлаш	2022 й	0,61	66,263 1,299	66,263 1,299	66,263 1,299	66,263 1,299	66,263	64,964	0,61	64,964							1,299		1,299	0,0	0,0	№137479 08.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мурабат ТНФУК		

№	Объектлар номи ва оғивонли	Қурилиш бошқаруви ва туғалтириш йили	Лойihalар қурилиш учвор бирликлари	Ташкирланган ишларнинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан,				Кўприкларнинг таъмирлаш		Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартинома асосида таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шартинома асосида таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташкирланган ишларнинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Эксплуатация ва рақам	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
										Тўроқ йўлининг таъмирлаш		Тош йўли асфальтга утқани		Цементбетон қоплама ётқилиш			Пм	млн сум						Буюртмачининг харажатлари	Лойihalар ва экспертиза харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20	Обод турмуш МФЙ Янги турмуш кўчасининг жорий таъмирлаш	2022 й	2,666	306,271	306,271	306,271	306,271	306,3	300,271	2,666	300,271							6,0		6,0	0,0	0,0	№117490 12.09.2022 й	№50950 23.07.2022 й	Мураббат ТИФУК
21	Анорхор МФЙ Шабада гузарининг жорий таъмирлаш	2022 й	1,0					18,354				1									0,0	0,0			Танлов
22	Олтинсой тумани		18,708	8 024,289	5 380,785	5 380,785	5 380,785	5822,002	5525,427			11,123	1805,907	7,585	3719,520			115,602	5,646	109,956	0,000	0,000			
	Захира маблағи			249,263	90,359	90,359	90,359														0,000	0,000			
1	09 119 ТХУ 134 Қоратела МФЙ Истиклол кўчаси L-100 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,100	47,4	31,7	31,7	31,7	31,800	31,749			0,100	31,749								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
2	09 119 ТХУ 107 Бибиғайнаб МФЙ Гулистон (мураббийлар) кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8	111,6	111,6	111,6	111,621	111,621			0,500	111,621								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
3	09 119 ТХУ 116 Оқарбулоқ МФЙ Обод кўчаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	94,4	63,2	63,2	63,2	63,200	63,208			0,300	63,208								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
4	09 119 ТХУ 36 Миршоди МФЙ Мустақиллик кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	153,0	102,5	102,5	102,5	102,500	102,471			0,500	102,471								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
5	09 119 ТХУ 42 Миршоди МФЙ Истиклол кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	185,6	124,3	124,3	124,3	124,302	124,302			0,500	124,302								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
6	09 119 ТХУ 76 Халқабод МФЙ Барқомол авлод кўчаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	105,4	70,6	70,6	70,6	70,613	70,613			0,300	70,613								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
7	09 119 ТХУ 52 Қарсағон МФЙ Ёшлик кўчаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	298,6	199,969	199,969	199,969	200,000	199,969			0,900	199,969								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
8	09 119 ТХУ 172 Сайрақ МФЙ Топкент кўчаси L-1720 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,720	159,6	110,8	110,8	110,8	110,829	108,581			1,720	108,581					4,248	2,776	1,472	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
9	Барқомол авлод МФЙ Қорсария, Ёлустон МФЙ Боғчага олиб борувчи йоғи йўлининг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,871	101,8	99,9	99,9	99,9	99,856	96,986			0,871	96,986					2,870	2,870		0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№766-2021/772 19.08.2021 й	Олтинсой ТИФУК
10	09 119 ТРК 3 Бўстон МФЙ Бўстон кўчаси L-950 м (Мустақиллик кўчаси 59-мактаб Фаровон кўчаси, Мехр-муруват кўчаси, Кичик бахшидор Мустақиллик кўчаси) жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,950	637,3	180,0	180,0	180,0	180,000	180,000			0,950	180,000								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
11	09 119 ТРК 6 Бўстон МФЙ Мустақиллик кўчаси L-2752 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,752	1 912,6	131,4	131,4	131,4	131,405	131,405			2,752	131,405								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
12	Бибиғайнаб МФЙ Сайрақ кўчаси L-1150 м жорий таъмирлаш	2022 й	1,150	700,6	700,6	700,6	700,6	700,553	686,820					1,150	686,820			13,733		13,733	0,000	0,000	№124527 08.01.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСН SURHON-YO'L-BAYNAQI
13	Вахшикор-1 МФЙ Машқад ва Суфия Олхор зафротгани боғлиқ йўлининг жорий таъмирлаш L-0,730 км.	2022 й	0,730	239,8	239,8	239,8	239,8	239,796	235,000			0,730	235,000					4,796		4,796	0,000	0,000	№148924 19.09.2022 й	№50380 08.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧКЖ
14	Қизилтепа МФЙ Муздак кўчасининг жорий таъмирлаш L-825 м.	2022 й	0,825	554,6	554,6	554,6	554,6	554,588	543,500				0,825	543,500				11,088		11,088	0,000	0,000	№124520 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ООО ШИРОВОД СИТИ HOUSE
15	Халқабод МФЙ Ал Буюрнинг кўчасининг жорий таъмирлаш L-1.500 м (бетон)	2022 й	0,545	318,7	318,7	318,7	318,7	318,698	312,200					0,545	312,200			6,498		6,498	0,000	0,000	№124513 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLOM ANGOR SURHON ЧПИ

№	Объектларнинг номи ва манзили	Қурилишнинг босқичи ва туғдирилган йили	Лойihalанинг қувватлиги (кВт)	Таъмирлашнинг шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига молиялаштиришнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйимлари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (мили сўм)	шумдан,		Шарҳнома билан таъмирлаш ишларининг умумий қиймати	Шуларнинг икки қисми таъмирлаш ишларининг умумий қиймати	Шуларнинг икки қисми таъмирлаш ишларининг умумий қиймати	2021 йил ҳолатига молиялаштиришнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил ҳолатига молиялаштиришнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил ҳолатига молиялаштиришнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил ҳолатига молиялаштиришнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари				
										Тупроқ йўлини тошга ўтказиш				Тошдан йўлни асфальтга ўтказиш		Цементбетон коплама ўтказиш			Қуриқликларни таъмирлаш									Бўғимчалар харажатлари	Бошқа харажатлар	Шарҳнома билан таъмирлаш ишларининг умумий қиймати	Шуларнинг икки қисми таъмирлаш ишларининг умумий қиймати
										км		млн сўм		км		млн сўм			Пм												
										км		млн сўм		км		млн сўм			Пм									млн сўм		млн сўм	
16	Оқарбулоқ МФЙ Бағдрисов кўчасини (мамулаи уй жойлар одати кўчаси) қуясини жорий таъмирлаш L-1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	631,7	631,7	631,7	631,7	631,659	619,000					1,000	619,000			12,659	12,659	0,000	0,000	№124508 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МЧШ SURHON-YO'L-RAVNAQI							
17	Қушарни МФЙ Кабрисов ва мактаби бориш кўчасини жорий таъмирлаш L-1000 м. (асфальт)	2022 й	1,000	359,2	359,2	359,2	359,2	359,205	352,000		1,000	352,000						7,205	7,205	0,000	0,000	№124488 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МЧШ SURHON-YO'L-RAVNAQI							
18	Жашабо МФЙ Фидокор кўчасини жорий таъмирлаш L-560 м. (бетон)	2022 й	0,545	x	x	x	x	182,056					0,545					7,479	7,479	0,000	0,000			Тақлов							
19	Қурама МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш L-1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	596,994	596,994	596,994	596,994	596,994	585,000				1,000	585,000				11,994	11,994	0,000	0,000	№124229 05.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ФИДОЙИ-А МЧЖ							
20	Овчи МФЙ Овчи кўчасини жорий таъмирлаш L-1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	663,4	663,4	663,4	663,4	663,446	650,000				1,000	650,000				13,446	13,446	0,000	0,000	№124480 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLOM ANGOR SURHON ЧП							
21	Миршоди МФЙ Миршоди ва хотинилол кўчасини жорий таъмирлаш L-1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	x	x	x	x	19,263					1,000					12,968	12,968	0,000	0,000			Тақлов							
22	Қорлик МФЙ Беш обод кўчасини жорий таъмирлаш L-520 м. (бетон)	2022 й	0,520	329,6	329,6	329,6	329,6	329,617	323,000				0,520	323,000				6,617	6,617	0,000	0,000	№124211 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLOM ANGOR SURHON ЧП							
10	Сарвонсё тумани		9,114 км/6 пм	2 685,149	2 205,079	2 205,079	2 205,079	2209,246	2110,098		9,114	1705,339			6 пм	404,758	99,148	60,523	38,625	0,0	0,0										
	Захир мabлаг			122,405	69,111	69,111	69,111													0,0	0,0										
1	Шероий МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,205	429,8	382,9	382,9	382,9	382,851	370,698			1,205	370,698					12,153	12,153	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№775-2021/811 23.08.2021 й	Сарвонсё ТИФУК							
2	"Шоҳжаҳон" маҳалла фуқаролар йиғини Шоҳимардон кишлоғида канал устидаги ўтган кўприкни тула таъмирлаш	2021 й	6 пм	544,9	430,6	430,6	430,6	404,758	404,758						6 пм	404,758				0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№590-2021/648 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК							
3	Биллур МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,460	200,1	156,7	156,7	156,7	156,694	151,041		0,460	151,041						5,653	5,653	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№773-2021/814 23.08.2021 й	Сарвонсё ТИФУК							
4	Мирзо Улугбек МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,110	86,0	44,5	44,5	44,5	44,489	42,061		0,110	42,061						2,428	2,428	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№774-2021/816 23.08.2021 й	Сарвонсё ТИФУК							
5	Ёқултоб МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,425	140,9	98,5	98,5	98,5	98,499	94,519		0,425	94,519						3,980	3,980	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№778-2021/815 23.08.2021 й	Сарвонсё ТИФУК							
6	Боғишмод МФЙ Маҳитга олиб борувчи ички йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,250	96,0	54,5	54,5	54,5	54,487	51,772		0,250	51,772						2,715	2,715	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№762-2021/778 19.08.2021 й	Сарвонсё ТИФУК							
7	Меҳр Шавкат МФЙ Нурафшон, Сурхон, Бархит кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,500	585,7	536,7	536,7	536,7	536,747	520,171		1,500	520,171						16,576	16,576	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№762-2021/778 19.08.2021 й	Сарвонсё ТИФУК							
8	Афросиё МФЙ Шарк юлдузи МФЙ ларининг кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,212	485,4	434,9	434,9	434,9	434,927	414,227		1,212	414,227						20,700	13,737	6,963	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/р-2021-1 22.09.2021 й	Сарвонсё ТИФУК						
9	Маржона МФЙ Боғишмод кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,340	116,5	65,8	65,8	65,8	65,794	60,851		0,340	60,851						4,943	3,281	1,662	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/р-2021-1 22.09.2021 й	Сарвонсё ТИФУК						
10	Ёқултоб МФЙ Соҳибжор, Гулшод МФЙ Гулжор, Сади-Шероий МФЙ Баҳористон, Маъбутоғчалар, Шарк Юлдузи МФЙ Ўзбекистон, И Каримов, А, Навоий Марварид, Себзор МФЙ Дустлик кўчаларини жорий таъмирлаш		3,612	x	x	x	x	30,000			3,612							30,000	30,000	0,0	0,0			Тақлов							
13	Термиз тумани		9,274 км /23 пм	4 319,587	3 579,853	3 579,853	3 589,116	2543,196	2448,678	1,200	128,952	5,949	1933,023	2,125	23 пм	386,703	83,106	49,621	33,485	0,000	22,260	0,000	0,000								
	Захир мabлаг			193,320	103,977	103,977	103,977													0,000	0,000										

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш буюмларини ва шуғулланган буюм	Лойиҳаланиб кўрилган ушбу объектлар	Тазмирлаш ишларини тўғридан тўғри тазмирлаш				2021 йил капитал қуйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шуғулланган ишларнинг умумий қиймати, шу жумладан:								Бонус таражатлар (млн сум)	Қўрилган объектларнинг умумий қиймати	Шароитсиз ва оғирин тазмирлаш ишлари қилинган объектларнинг умумий қиймати	Шуғулланган объектларнинг умумий қиймати	Ташкилотнинг умумий қиймати	Пудратчи қурилмо таъкилотлари	
				Тупроқ йўлини тошга утқатиш		Тошнинг йўлини асфальтга утқатиш				Цементбетон қопламга ётқизиш		Қурилишнинг тазмирлаш		Қурилган объектларнинг умумий қиймати	Қурилган объектларнинг умумий қиймати	Қурилган объектларнинг умумий қиймати	Қурилган объектларнинг умумий қиймати							
				км	млн сум	км	млн сум			км	млн сум	Пм	млн сум											
1	Учқидил МФЙ ички йўлларини жорий тазмирлаш	2021-2022 й	1,200	140,3	132,9	132,9	132,9	132,925	128,952	1,200	128,952						3,973	1,964	2,009	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№2021/774 19.08.2021 й	Ангор ТЙФУК
2	Гулистон МФЙ Олтиариқ -1 кўчасини жорий тазмирлаш	2021-2022 й	0,450	156,2	134,6	134,6	134,6	134,575	131,219			0,450	131,219				3,356	3,356		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№516/1р-2021-1 24.09.2021 й	Термиз ТЙФУК
3	Гулистон МФЙ Олтиариқ -4 кўчасини жорий тазмирлаш	2021-2022 й	0,400	137,6	112,6	112,6	112,6	112,565	108,205			0,400	108,205				4,360	4,360		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№516/2р-2021-1 24.09.2021 й	Термиз ТЙФУК
4	Қўнғирот МФЙ Келаяк кўчасини жорий тазмирлаш	2021-2022 й	1,177	428,2	403,2	403,2	403,2	403,209	383,733			1,177	383,733				19,475	13,344	6,131	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№895-2021/945 29.09.2021 й	Термиз ТЙФУК
5	Шароф Рашидов МФЙ Ш.Рашидова кўчасини жорий тазмирлаш	2021-2022 й	0,400	140,4	95,4	95,4	95,4	95,404	88,837			0,400	88,837				6,567	4,560	2,007	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/8р-2021-1 23.09.2021 й	Термиз ТЙФУК
6	Ат-Термизий МФЙ ички йўлларини жорий тазмирлаш	2021-2022 й	1,050	382,7	352,7	352,7	352,7	352,200	335,842			1,050	335,842				16,902	11,416	5,486	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 754-2021/773 13.08.2021 й	Термиз ТЙФУК
7	Термиз тумани "Қаҳрамон" МФЙ Янгиҳаёт кўчасидаги "ювур" устидан ўтган кўриқнинг тўла тазмирлаш	2021-2022 й	5пм	472,1	210,1	210,1	210,1	187,840	187,840											0,0	22,260	№187- F 23.04.2021 й	№592-2021/650 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК
8	Эштемур МФЙ "Кўкшоша" дабристонига олиб боришни йўлини жорий тазмирлаш	2021-2022 й	0,700	320,7	239,9	239,9	239,9	239,940	225,337			0,700	225,337				14,603	10,621	3,982	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 31031 25.01.2022 й	Термиз ТЙФУК
9	Эштемур МФЙ "Тақрибдор-2" йўлини жорий тазмирлаш	2022 й	0,822	249,704	249,704	249,704	249,704	249,704	244,600			0,822	244,600				5,104		5,104	0,0	0,0	№126972 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROVOD CITY HOUSE
10	Намуна МФЙ Ат-Термизий кўчасини жорий тазмирлаш	2022 й	0,600	282,066	282,066	282,066	282,066	282,066	276,300			0,600	276,300				5,766		5,766	0,0	0,0	№126977 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROVOD CITY HOUSE
11	Термиз тумани "Гулбахор" МФЙ Жаннат кўчасидаги "ювур" устидан ўтган кўриқнинг тўла тазмирлаш	2021 й	18пм	1 612,3	1 369,6	1 369,6	1 378,9	198,863	198,863											1 159,1	1 178,9	№187- F 23.04.2021 й	№584-2021/641 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК
12	Қўнғирот МФЙ Ешил кўчасини жорий тазмирлаш	2022 й	0,350	141,950	141,950	141,950	141,950	141,950	138,950			0,350	138,950				3,000		3,000	0,0	0,0	№145802 12.09.2022 й	№55809 05.08.2022 й	МШО СУВНОН-УОЛ-РАВНАОИ
13	Муставиллик МФЙ Муставиллик кўчасини жорий тазмирлаш	2022 й	2,125	x	x	x	x	11,955												0,0	0,0			Танлов
12	Термиз шаҳри	6,266		4 246,570	3 405,376	3 405,376	3 405,376	2644,603	2535,757			6,266	2535,757				105,846	27,146	78,700	711,195	763,773			
	Захира маблағи			153,710	113,402	113,402	113,402													7,600	7,556			
1	Термиз шаҳар Темир йўли МФЙ ички кўчасини жорий тазмирлаш	2021-2022 й	0,750	254,740	167,521	167,521	167,521	167,521	156,721			0,750	156,721				10,800	7,146	3,654	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/р-2021-1 20.12.2021 й	Термиз ТЙФУК
2	Термиз шаҳар Меҳробод МФЙ ички кўчасини жорий тазмирлаш	2021-2022 й	1,260	1 278,953	768,952	768,952	768,952	331,251	304,000			1,260	304,000				27,251		27,251	437,7	437,7	№187- F 23.04.2021 й	№532/10р-2021-1 21.11.2021 й	Килирик ТЙФУК
3	Богиншамол МФЙ худудда қурилган 26-сонли урта таълим мактабига кириш йўлини тўла тазмирлаш	2021 й	0,327	973,627	973,627	973,627	973,627	647,555	600,000			0,327	600,000				47,555	20,000	27,555	273,5	326,1	№187- F 23.04.2021 й	№104/1р-2021-Т 22.12.2021 й	Килирик ТЙФУК
4	Саховат МФЙ Фаез тсга L-435 м жорий тазмирлаш	2021-2022 й	0,435	140,5	94,1	94,1	94,1	94,139	94,139			0,435	94,139							0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК
5	Шодлик МФЙ Нодира кўчаси L-310 м жорий тазмирлаш	2021-2022 й	0,310	133,1	75,8	75,8	75,8	75,756	75,756			0,310	75,756							0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК
6	Тинчлик МФЙ Обод маскан кўчаси L-420 м жорий тазмирлаш	2021-2022 й	0,420	153,9	103,1	103,1	103,1	103,109	103,109			0,420	103,109							0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК
7	Жомий МФЙ кўчаси L-900 м жорий тазмирлаш	2021-2022 й	0,900	270,8	181,4	181,4	181,4	181,443	181,443			0,900	181,443							0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ва тугаллаш йили	Лойҳадан қувватлигини тасдиқлаш билан бирликларда	Ташкирлаш шартномасини тугаллаш вақти ва умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилмиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига қурилмиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан,								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш келишмиш вақти ва ўтказилган объектларнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шартномага асосан қурилмиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташкирлаш шартномасининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташкирлаш шартномасининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташкирлаш шартномасининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пудратчи қурилмиш ташкилотлари				
										Тупроқ йўли тошга ўтказиш				Тошдан йўлни асфальтга ўтказиш		Цементбетон копланга ўтказиш			Қўприкларнинг таъмирлаш								Буюртмачи харажатлари	Бошқа ва бошқа харажатлари	Шартномага асосан таъмирлаш келишмиш вақти ва ўтказилган объектларнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шартномага асосан қурилмиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
10	Вандоб МФЙ Вандоб қишлоқ кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	109,0	109,0	109,0	109,0	109,000	107,000			0,300	107,000					2,000	2,000		0,000	0,000	№141331 10.08.2022 й	№50459 08.07.2022 й	ЧИ ISLOM ANGOR SURHON					
11	Дустлик МФЙ Богча кучасини таъмирлаш	2022 й	0,380	302,8	302,8	302,8	302,8	302,781	296,533				0,380	296,533				6,248	6,248		0,000	0,000	№124812 01.08.2022 й	№50525 08.07.2022 й	SHEROBOD BUHORA YOLLARI XK					
12	Чўйночи МФЙ Богча кучасини таъмирлаш	2022 й	0,500	332,6	332,6	332,6	332,6	332,556	325,691				0,500	325,691				6,865	6,865		0,000	0,000	№124746 01.08.2022 й	№50456 08.07.2022 й	SHEROBOD BUHORA YOLLARI XK					
13	Бойбулоқ МФЙ Пахтакор.Ғурибулоқ қишлоқ кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,900	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,754	1 201,521				1,900	1 201,521				25,233	25,233		0,000	0,000	№124731 08.07.2022 й	№50409 08.07.2022 й	ООO QURILISH RAVON YO'LLAR					
14	Қишлоқбозор МФЙ Енлик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650	203,8	203,8	203,8	203,8	203,754	199,500			0,650	199,500					4,254	4,254		0,000	0,000	№142570 08.09.2022 й	№50469 08.08.2022 й	ЧИ ISLOM ANGOR SURHON					
15	Хужакия-2 МФЙ Янгир қишлоғи 1-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,260	19,3	19,3	19,3	19,3	19,320	18,5	0,260	18,5							0,82	0,82		0,000	0,000	№139980 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMEZ MADAD TRANS MCHU					
16	Хужакия-2 МФЙ Янгир қишлоғи 2-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	37,6	37,6	37,6	37,6	37,587	36	0,440	36							1,587	1,587		0,000	0,000	№139971 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMEZ MADAD TRANS MCHU					
17	Хужакия-2 МФЙ Ғурдақ қишлоғи 1-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,110	98,3	98,3	98,3	98,3	98,335	94,255	1,110	94,255							4,08	4,08		0,000	0,000	№144889 11.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMEZ MCHU					
18	Хужакия-2 МФЙ Ғурдақ қишлоғи 2-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,540	46,8	46,8	46,8	46,8	46,847	44,9	0,540	44,9							1,947	1,947		0,000	0,000	№140016 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMEZ MADAD TRANS MCHU					
21	Шўрчи тумани	13,595 км/18 км		4 796,509	3 531,195	3 865,060	3 866,060	3436,662	3360,192	6,635	491,190	4,110	1040,743	2,850	327,900	18 км	1078,909	76,470	20,886	55,584	0,000	448,394								
	Таъмирлаш			184,659	57,474	57,474	57,474														0,000	0,000								
1	Хурлик МФЙ Мустақиллик кучасида Зовур устидан утган қўприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	1 448,9	796,6	1 059,6	1 059,6	727,872	727,872							9 км	727,872				0,0	331,722	№187- F 23.04.2021 й	№596-2021/654 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК					
2	Дўстлик кучасидаги Дийдулак канал устидан утган қўприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	942,8	396,7	468,6	468,6	351,932	351,037							9 км	351,037	0,895	0,895		0,0	116,672	№187- F 23.04.2021 й	№598-2021/656 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК					
3	Ғашайрат МФЙ Истиклол йўлининг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	373,1	337,2	337,2	337,2	337,2	326,651			0,870	326,651					10,524	10,524		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№765-2021/776 19.08.2021 й	Шўрчи ТИФУК					
4	Толли МФЙ Толли кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	268,0	237,0	237,0	237,0	237,0	225,592			0,870	225,592					11,397	10,362	1,035	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№889-2021/967 29.09.2021 й	Шўрчи ТИФУК					
5	Олийқимбат МФЙ Марказий кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	107,5			0,3	107,5					2,5	2,5		0,0	0,0	№150606 24.09.2022 й	№52547 23.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ					
6	Саксонка МФЙ Янгибод кучасини таъмирлаш	2022 й	0,820					7,300					0,820					7,300	7,300		0,0	0,0			Таълов					
7	Этарчи МФЙ А.Темура кучасини таъмирлаш	2022 й	1,000	430,3	430,3	430,3	430,3	430,250	421,450			1,000	421,450					8,800	8,800		0,0	0,0	№147992 19.09.2022 й	№50899 14.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ					
8	Қўқлам МФЙ Ш.Шамсиев кучасини таъмирлаш	2022 й	1,085					11,696					1,085					11,696	11,696		0,0	0,0			Таълов					
9	Қақан МФЙ Т.Сандав кучасини таъмирлаш	2022 й	0,945	334,458	334,458	334,458	334,458	334,458	327,900				0,945	327,900				6,558	6,558		0,0	0,0	№119113 19.07.2022 й	№49339 30.06.2022 й	ООO SHEROBOD CITY HOUSE					
10	Дўстлик.Ойбақуд.Хурлик МФЙ хўжаликлараро кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,060	389,0	389,0	389,0	389,0	389,000	381,000			1,060	381,000					8,000	8,000		0,0	0,0	№140740 10.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ					
11	Жойилма МФЙ Дўстлик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	63,3	63,3	62,3	63,3	63,300	62,300	0,800	62,300							1,000	1,000		0,0	0,0	№151030 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООO SHEROBOD CITY HOUSE					

№	Объектлар вами ва манзили	Қурилиш бопларини ва тугаллигини йили	Лойиҳа иш куватини тегишли улчов бирликлари	Таймирлаш ишларини шартнома сиз тугаллигини умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатида таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатида таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатида таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,		Шартнома асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмаган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шартнома асосан таъмирлаш ишларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташқи саноатчи баъномаси тасдиқланган ёки рақам	Экспиртиза қилинган рақам	Пулратчи қурилиш ташкилотлари	
										шундан,				шундан,				Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари						Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
										Туриқ йўли тошга ўтказилиши		Тош йўли асфальтга ўтказилиши		Цементбетон қоплама ётқизиши		Қурилиш ишлари таъмирлаш									
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																		
12	Бахшита-1 МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	24,5 0,4	24,5 0,4	24,5 0,4	24,5 0,4	24,500	24,100	0,300	24,100						0,400	0,400	0,0	0,0	№150608 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
13	Бахшита МФЙ Паттабобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435	35,0 0,6	35,0 0,6	35,0 0,6	35,0 0,6	35,000	34,400	0,435	34,400						0,600	0,600	0,0	0,0	№150616 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
14	Бахшита-1 МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	23,7 0,4	23,7 0,4	23,7 0,4	23,7 0,4	23,700	23,300	0,300	23,300						0,400	0,400	0,0	0,0	№151029 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
15	Бахшита МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,100	23,700	0,300	23,700						0,400	0,400	0,0	0,0	№151028 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
16	Шодирок МФЙ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,100	23,700	0,300	23,700						0,400	0,400	0,0	0,0	№151027 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
17	Кораарик МФЙ Анзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400	118,9 1,9	118,9 1,9	118,9 1,9	118,9 1,9	118,900	117,000	1,400	117,000						1,900	1,900	0,0	0,0	№150585 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX MЧЖ		
18	Оянакул МФЙ Уртабўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100	90,5 1,5	90,5 1,5	90,5 1,5	90,5 1,5	90,500	89,000	1,100	89,000						1,500	1,500	0,0	0,0	№150600 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX MЧЖ		
19	Олийхимат МФЙ Янгиобод-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700	42,9 0,9	42,9 0,9	42,9 0,9	42,9 0,9	42,860	41,960	0,700	41,960						0,900	0,900	0,0	0,0	№140771 09.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
20	Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750	38,0 1,0	38,0 1,0	38,0 1,0	38,0 1,0	37,990	36,990	0,750	36,990						1,000	1,000	0,0	0,0	№152077 25.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
21	Ялти МФЙ Оттинский кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250	15,0 0,3	15,0 0,3	15,0 0,3	15,0 0,3	15,040	14,740	0,250	14,740						0,300	0,300	0,0	0,0	№140759 09.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		

"КИРИТИЛДИ"
"Сурхондарё вилоятидаги
вуларга буюртмачи зиммати"
давлат унитар корхонаси директори
А. Бокиев
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти автомобиль йўллари
бош бошқармаси бошлиғи
Ж. Қўлиқча
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилоят
Маъна бошқармаси бошлиғи
Ж. Нормуллоев
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти истиқолий тарихий
ва қанбағаличилик вақфидан бошқарма
бошқармаси бошлиғи
Урибосари
А. Урозов
"19" 09 2022 й.

(Handwritten signature)



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:02-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 54494

Obyekt nomi «"Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi bo'yicha »

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Janub Surxon Universal" MChJ

Litsenziya AL-000107 sonli 19.07.2019 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Erkin savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 53462

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-qishloq" va "Obod-mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan.

1.2. Sho'rchi tumani hokimi o'rinbosari bilan kelishilgan va buyurtmachi korxonadan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasi.

1.3. Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.4. Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari hududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Elektron yo'nalishda taqdim qilingan hujjatlar tarkibi: ish hajmlari qaydnomasiga asosan ishlab chiqilgan smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani "Yalti" MFY "Oliyximmat" MFY, "Oynako'l" MFY "Qoraariq" MFY, "Sholdiroq" MFY, "Do'stlik-Oynako'l-Xurlik" MFY "Joyilma" MFY, "Baxshitepa" MFY, "Baxshitepa-1" MFY ko'chalarini "Obod qishloq va Obod mahalla" qo'shimcha dasturi asosida umumiy

uzunligi L=10,495km eni B=3,5-4,5m ichki yo'llarni joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlash ko'chalar kesimida:

Yalti MFY Bobur ko'chasi L=750m B-3,5m QSHA qoplama;

Yalti MFY Oltinsoy massivi ko'chasi L=250m B-4,0m QSHA qoplama;

Yalti MFY At-Termiziy ko'chasi L=700m B-4,0m QSHA qoplama;

Oliyxiimmat MFY Yangiobod-2 ko'chasi L=700m B-4,0m QSHA qoplama;

Oliyxiimmat MFY Yangiobod-5 ko'chasi L=800m B-3,5m QSHA qoplama;

Oynako'l MFY O'rtabo'z qishlog'i ko'chasi L=1100m B-4,0m QSHA qoplama;

Oynako'l MFY O'rtabo'z-1 ko'chasi L=1300m B-4,0m QSHA qoplama;

Qoraariq MFY Quymozor qisloq Anxor ko'chasi ko'chasi L=1400m eni B=4,0m QSHA qoplama;

Sholdiroq MFY Olmazor ko'chasi L=300m; eni B=4,0m QSHA qoplama;

Do'stlik-Oynako'l-Xurlik MFY xo'jaliklararo ko'chasi L=1060m; eni B=4,5m asphalt qoplama qoplash;

Joyilma MFY Do'stlik ko'chasi L=800m; eni B=4,0m QSHA qoplama;

Baxshitepa MFY Mustaqillik ko'chasi L=300m; eni B=4,0m QSHA qoplama;

Baxshitepa-1 MFY Bog'ishamol ko'chasi L=300m; eni B=4,0m QSHA qoplama;

Baxshitepa MFY Pattabobo ko'chasi L=435m; eni B=4,0m QSHA qoplama;

Baxshitepa-1 MFY Yangiobod ko'chasi L=300m; eni B=4,0m QSHA qoplama;

Asphalt qoplama yo'llar bo'yicha tekislovchi qatlam yotqizish, asos ustidan 500gr/m² bitum to'kish hamda 5sm qalinlikda mayda donali issiq asphalt qoplama yotqizish ishlari qabul qilingan;

Shag'al qoplama yo'llar bo'yicha 20sm qalinlikda QSHA bilan qoplash ishlari ko'zda tutilgan.

Qurilish ishlarning davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qurilish davomiylik muddati 120 kun shundan 20 kun muddat tayyorgarlik ishlarini tashkil qiladi.

4. Loyihalanaotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyihaga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

yo'llarni ta'mirlashda qoplama qalinligi aniqlashtirildi;

resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport xarajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi muvofiq to'g'irlandi.

nuqsonlar qaydnomasi va smetada qabul qilingan ishlar hajmi muvofiqlashtirildi

6.2. Qurilish narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan ishchi loyihaning boshlang'ich qiymati - **1119157.814ming.so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra - **1687.854ming.so'm** miqdorida kamaytirilib **1117469.960** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, jumladan:

Qurilish montaj ishlari - 931224,967ming so'm,

Qo'shilgan qiymat solig'i - 139683,745ming so'm,

Buyurtmachining boshqa xarajatlari - 46561,248ming so'm.

№	Yo'llarni joylashgan joyi	BBX	Smeta bo'yicha jami
1	Yalti MFY Bobur ko'chasi	1608,593	38606,244
2	Yalti MFY Oltinsoy massivi ko'chasi	641,120	15386,884
3	Yalti MFY At-Termiziy ko'chasi	1715,833	41179,993
4	Oliyximmat MFY Yangiobod-2 ko'chasi	1824,731	43793,542
5	Oliyximmat MFY Yangiobod-5 ko'chasi	2221,412	53313,878
6	Oynako'l MFY O'rtabo'z qishlog'i ko'chasi	3901,006	93624,147
7	Oynako'l MFY O'rtabo'z-1 ko'chasi	4610,280	110646,719
8	Qoraariq MFY Quymozor qisloq Anxor ko'chasi ko'chasi	5127,786	123066,858
9	Sholdiroq MFY Olmazor ko'chasi	1031,946	24766,700
10	Do'stlik-Oynako'l-Xurlik MFY xo'jaliklararo ko'chasi	16577,147	397851,523
11	Joyilma MFY Do'stlik ko'chasi	2709,236	65021,656
12	Baxshitepa MFY Mustaqillik ko'chasi	1031,946	24766,700
13	Baxshitepa-1 MFY Bog'ishamol ko'chasi	1015,963	24383,121
14	Baxshitepa MFY Pattabobo ko'chasi	1496,321	35911,715
15	Baxshitepa-1 MFY Yangiobod ko'chasi	1047,928	25150,279
	Jami	46561,248	1117469,960

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish hajmlarining haqqoniyliigi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliliigi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash" ishchi loyiha kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Gulboyev Jumanazar Mamatkarimovich