№__- сонли ПУДРАТ ШАРТНОМА

2022 йил «__»июн							Жума шахри.
	
Икки  томонлама  хўжалик  мунособатларини ифодаловчи  мазкур  шартнома биринчи  томон  ва   иккинчи  томон  Низом асосида иш юритувчи ______________________________МЧЖ (кейинги ўринларда «Иш бажарувчи» деб аталади) номидан раҳбари ____________________ Ўзбекистон Республикаси  Қонунчилиги  хамда  ўз  Низомига  асосан фаолият юритувчи Самарканд ихтисослаштирилган саънат мактаб-интернати номидан  (келгусида «Буюртмачи» деб аталади) раҳбари  Г.Кучкароваўрталарида қуйидаги  максадларда  тузилди:
1.Шартнома предмети:
1.1.   «Иш бажарувчи»  «Буюртмачи»га  ўзаро келишув асосида  нуқсон далолатномалари ва лойиха-смета хужжатларига кўра  қуйидаги турдаги курилиш монтаж ишлари бажариб беради:
17-мактаббиносини мукаммал таъмирлаш.
1.2. Мазкур  шартноманинг  умумийкиймати_______________ сўмни ташкил килади.
1.3.Бажариладиган курилиш монтаж ишларини хусусиятидан келиб чиқиб тегишли хужжатлар расмийлаштирилгани ҳолда томонларни ўзаро келишувига асосан алоҳида спецификация тузилиб тасдиқланади ва ушбу шартномага илова қилинади. 
1.4.     Қурилиш монтаж ишларини бажариш муддати: шартнома имзоланган кундан бошлаб 20 кун муддатда яъни _______.08.2022-йилгача мукаммал таъмирлаш ишлари якунланиши шарт
2. Ҳисоб-китоб шартлари:
2.1. Бажарилган мукаммал таъмирлаш ишлари учун хисоб-китоб  келишилган нархларда, бажарилган ишлар далолатномаси,счет-фактура ва бошқа тегишли хужжатлар расмийлаштирилиб  “Буюртмачи” томонидан қабул қилиниб олингандан сўнг тўлов жадвали бўйича амалга оширилади. Келишилган нархларнинг шаклланиши учун  бажарилиши лозим бўлган курилиш монтаж ишларини сметаси ёки калькуляция ва баҳолар прейскурантлари асос бўлиб ҳисобланади. Агар давлат назорат органлари томонидан ўтказилган текшириш ва тафтиш ишлар натижасида  бажарилган  мукаммал таъмирлаш ишларида хато ва камчиликлар аниқланса ва белгиланган  нарҳлар юкори деб топилса, ушбу фарк «Иш бажарувчи» ҳисобидан қопланади.
2.2«Буюртмачи» олдиндан 30 % микдорида туловни амалга оширади хамда тўлиқ хисоб-китобни «Иш бажарувчи» курилиш монтаж ишларини бажаргандан сўнг  30 кун ичида амалга оширади. 
2.3.  Курилиш монтаж ишларини бажарилиши жарёнида  «Буюртмачи»га  тегишли бўлган хом-ашёлар ва материаллардан фойдаланилганда  бажарилган мукаммал таъмирлаш ишлари қийматидан ушбу сарфланган хом-ашёлар ва материаллар қиймати чиқариб ташланиб «Иш бажарувчи»  билан хисоб-китоб қилинади.
3. Томонлархуқуқи вамажбуриятлари:
3.1. «Иш бажарувчи»  ўз кучлари ва ишлаб чиқариш воситалари билан барча ишларни мазкур шартнома ва иловаларида яъни  лойиҳа-смета хужжатларида кўзда тутилган  даражада  ва ҳажмларда, муддатида, сифатли,техник талабларга жавоб берадиган холатда бажариб тегишли хужжатларни тўғри расмийлаштиришни ўз зиммасига олади.
3.2. «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган иш (хизматлар)ни бир қисми ёки хаммаси сифатсиз бажарилганлиги аниқланиб «Буюртмачи» томонидан тегишли равишдадалолатнома расмийлаштирилганда бажарилган ишларни сифатсиз қисми«Иш бажарувчи» томонидан ўз маблағлари ҳисобидан қайтадан бажариб берилади. Ушбу қўшимча бажарилган ишлар учун«Буюртмачи» томонидан тўлов амалга оширилмайди. 
 3.3 «Буюртмачи»  «Иш бажарувчи» томонидан бажарилиши лозим бўлган курилиш монтаж ишларини нуқсон далолатномалари (дефект актлари), лойиҳа-смета хужжатлари ва бошқа тегишли хужжатлари билан «Иш бажарувчи»ни таъминлайди.
 3.4  «Буюртмачи» бажарилган курилиш монтаж ишларини  шартнома шартлари  ва лойиха-смета хужжатларига тўғри келишини текшириб қабул қилиб олгандан сўнг бажарилган мукаммал таъмирлаш ишлари  учун шартномада кўрсатилган муддатда  тўловни амалга ошириши шарт.
3.5  Агар хуқуқни химоя қилувчи органлар томонидан текширишларда амалга оширилган мукаммал таъмирлаш ишлари бўйича «Буюртмачи» га «Иш бажарувчи»  томонидан қурилиш ишларини бажарилганлиги тўғрисидаги тақдим этилган хужжатлардаги нархларда ёки бажарилган иш хажмида камомад аниқланган тақдирда ушбу камомад «Иш бажарувчи»  томонидан тўлиқ қопланади.
	4. Жарималар кўланилиши:
4.1 Агар  «Иш бажарувчи»   томонидан   «Буюртмачи»га  сифатсиз  бажарилган ишлар(хизматлар)  тақдим этилганда  «Иш бажарувчи»  эса  ушбу нуқсонларни бартараф этишдан бош тортса, «Буюртмачи» «Иш бажарувчи»дан бундай    бажарилган курилиш монтаж ишларининг  умумий кийматидан 50 %, лекин шартноманинг 1.2 бандида кўрсатиб  ўтилган суммасининг 50% ошмаган ҳолда  жарима кўллаб, конунчиликда белгиланган тартибда  ундириб олинади. 
4.2 Агар  «Иш бажарувчи» томонидан шартномада белгиланган  ишлар  муддатларида бажарилиши таъминланмаса, «Иш бажарувчи» муддатида  бажарилмаган курилиш монтаж ишларини  умумий кийматини 0.5%  миқдорида  ҳар бир муддати ўтган куни учун «Буюртмачи»га  жарима тўлайди. 
4.3  Қабул қилинган мукаммал таъмирлаш ишлари  учун шартномада белгиланган муддат ичида  асоссиз равишда тўлов амалга оширилмаган  тақдирда хар бир кечиктирилган кун учун қабул қилинган иш(хизмат) миқдори суммасидан   “Буюртмачи” томонидан 0.4 % микдорида  “Иш бажарувчи” га пеня тўланади. 
4.4  Жарималар тўланиши «Ишбажарувчи»нива «Буюртмачи»ни шартномадабелгиланганмажбуриятларинибажаришданозодэтмайди.

	
5.Форс-мажор:
5.1 Шартномада кўрсатилган шартлар томонларга боғлиқ бўлмаган фавқулодда ҳолларда бузилса (яъни сув тошқини,ёнғин,зилзила,бошқа табиий офатлар ва ҳукуматнинг махсус қарорларини бажариш билан боғлиқ ҳолатларда) томонлар жавобгар бўлмайди.
6.  Шартнома муддати:
 6.1. Шартнома иккала томонлар имзолангандан сўнг кучга киради.
6.2  Шартноманинг амал килиш муддати  2022 йил   31 декабргача.Маълум сабабларга кўра бажарилган  мукаммал таъмирлаш ишлари  учун ўз вақтида тўловни амалга ошириш имкони бўлмаганда  томонларни ўзаро келишувига асосан тўлов учун қўшимча вақт белгиланади.
 6.3  Шартнома  қуйидаги ҳолларда  муддатидан олдин бекор қилиниши мумкин:
а) Томонлар ўзаро ёзма келишувига асосан;
б) «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган курилиш монтаж ишларини  сифатсизлиги  тўғрисида «Буюртмачи»  омонидан  белгиланган тартибда хужжат расмийлаштирилиб  тегишли  хулоса олинганда;
в) «Иш бажарувчи»  томонидан  мазкур  шартноманинг  3.1ва 3.2 бандлари  бажарилмаганда;
 г) бюртмачи харажатлар сметасига  ёки лойиха-смета ҳужжатларига белгиланган тартибда ўзгартириш киритилиши натижасида шартнома суммаси камайтирилиши лозим бўлгани ҳолда  «Иш бажарувчи»  ушбуга розилик бермаган тақдирда;
 д) Нархлар ўзгариши натижасида махсулотларнинг,  бажарилган курилиш монтаж ишларини   нархи маълум санадан ўзгариши (камайиши ёки купайиши)лозим бўлгани ҳолда   томонлар ўзаро келиша олмаган тақдирда;
        Изоҳ:  б,в,г,д пунктлари бўйича шартномалар    «Буюртмачи»  томонидан  бир  томонлама  бекор килиниши мумкин. Шартноманинг бекор килингани тўғрисида «Буюртмачи» «Иш бажарувчи»га ёзма равишда, асосларини келтирган ҳолда хат билан маълум килади.
7. Қўшимчашартлар:
7.1Шартномаюзасиданкелибчиккан низоларўзаро хал килинади. Ўзаро хал килинмагантакдирдаЎзбекистонРеспубликасиконунларигаасосанИқтисодий судлариоркали хал қилинади.
7.2 «Иш бажарувчи»ўз фаолиятиниюргизиш учун лозим бўлган хужжатлардан (лицензия,гувоҳнома) «Буюртмачи»га  тақдим этади.   
7.3 Шартномани бажарилиши учун тааълуқли хужжатларни хаққонийлиги ва тўғрилиги учун  ушбу хужжатларни тақдим этаётган томонлар  маъсул ва жавобгардирлар.
7.4 Ушбу шартнома  томонлар ўртасида имзолангандан сўнг белгиланган тартибда  ва муддатда тегишли  ғазначилик  бўлинмасида  рўйхатдан ўтказилиши  шарт. Рўйхатдан ўтказилмаган шартномалар бўйича  тўлов амалга оширилмайди.
7.5  Шартномага барча ўзгартиришлар иккала томонлама келишилган  ва томонларнинг  имзо ва муҳрлари билан тасдиқланиб  сўнг   амалга оширилади.
Шартномаюзасиданкелибчиккан низоларўзаро хал килинади. 


8. Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:

	«Иш бажарувчи»

	
	«Буюртмачи»

	
	
	САМИСМИ

	
	
	(буюртмачи)

	
	
	

	
	
	Манзил:_Пастдаргом тумани Жума  шаҳри

	
	
	Тел./факс ________________________________

	
	
	ш/ҳ* 100021860182277092300051001

	
	
	СТИР 200189130

	
	
	ОКОНХ___97600__
Молия вазирлиги Ғазначилиги Ягона ғазна хисоб вароғи  23402000300100001010

	
	
	Банк номи: Марказий банк
МФО:  00014, СТИР: 201122919

	
	
	

	
	
	Рахбар:      __________________      Г.Кучкарова

	
	
	(имзо)
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èëîâàëàðèäà ÿúíè  ëîéè

?

à

-

ñìåòà õóææàòëàðèäà ê¢çäà òóòèëãàí  äàðàæàäà  âà 

?

àæìëàðäà, ìóääàòèäà, ñèôàòëè,òåõíèê 

òàëàáëàðãà æàâîá áåðàäèãàí õîëàòäà áàæàðèá òåãèøëè õóææàòëàðíè ò¢

?

ðè ðàñìèéëàøòèðèøíè ¢ç 

çèììàñèãà îëàäè.

 

3.2. «Èø áàæàðóâ÷è» òîìîíèäàí áàæàðèëãàí èø (õèçìàòëàð)íè áèð 

?

èñìè 

¸

êè õàììàñè ñèôàòñèç 

áàæàðèëãàíëèãè àíè

?

ëàíèá «Áóþðòìà÷è» òîìîíèäàí òåãèøëè ðàâèøäàäàëîëàòíîìà ðàñìèéëàøòèðèëãàíäà 

áàæàðèëãàí èøëàðíè ñèôàòñèç 

?

èñìè«Èø áàæàðóâ÷è» 

òîìîíèäàí ¢ç ìàáëà

?

ëàðè 

?

èñîáèäàí 

?

àéòàäàí áàæàðèá 

áåðèëàäè. Óøáó 

?

¢øèì÷à áàæàðèëãàí èøëàð ó÷óí«Áóþðòìà÷è» òîìîíèäàí ò¢ëîâ àìàëãà îøèðèëìàéäè. 

 

 

3.3 «Áóþðòìà÷è»  «Èø áàæàðóâ÷è» òîìîíèäàí áàæàðèëèøè ëîçèì á¢ëãàí êóðèëèø ìîíòàæ èøëàðèíè íó

?

ñîí 

äàëîëàòíîìàëàð

è (äåôåêò àêòëàðè), ëîéè

?

à

-

ñìåòà õóææàòëàðè âà áîø

?

à òåãèøëè õóææàòëàðè áèëàí «Èø 

áàæàðóâ÷è»íè òàúìèíëàéäè.

 

 

3.4  «Áóþðòìà÷è» áàæàðèëãàí êóðèëèø ìîíòàæ èøëàðèíè  øàðòíîìà øàðòëàðè  âà ëîéèõà

-

ñìåòà õóææàòëàðèãà 

ò¢

?

ðè êåëèøèíè òåêøèðèá 

?

àáóë 

?

èëèá îëãàíäàí ñ

¢íã áàæàðèëãàí 

ìóêàììàë

 

òàúìèðëàø èøëàðè  ó÷óí øàðòíîìàäà 

ê¢ðñàòèëãàí ìóääàòäà  ò¢ëîâíè àìàëãà îøèðèøè øàðò.

 

3.5 

 

Àãàð 

õó

?

ó

?

íè õèìîÿ 

?

èëóâ÷è îðãàíëàð òîìîíèäàí 

òåêøèðèøëàðäà 

àìàëãà îøèðèëãàí 

ìóêàììàë

 

òàúìèðëàø 

èøëàðè á¢éè÷à 

«Áóþðòìà÷è» 

ãà 

«Èø áàæàðóâ÷è» 

 

òîìîíèäàí 

?

óðèëèø èøëàðèíè áàæàðèëãàí

ëèãè ò¢

?

ðèñèäàãè 

òà

?

äèì ýòèëãàí 

õóææàòëàðäàãè 

íàðõëàðäà ¸êè áàæàðèëãàí èø õàæìèäà êàìîìàä àíè

?

ëàíãàí òà

?

äèðäà óøáó êàìîìàä 

«Èø 

áàæàðóâ÷è» 

 

òîìîíèäàí

 

ò¢ëè

?

 

?

îïëàíàäè.

 

 

4. Æàðèìàëàð ê¢ëàíèëèøè

:

 

4.1 Àãàð  «Èø áàæàðóâ÷è»  

 

òîìîíèäàí   «Áóþðòìà÷è»ãà  ñèôàòñèç  áàæàðèëãàí èøëàð(õèçìàòëàð)  òà

?

äèì 

ýòèëãàíäà  «Èø áàæàðóâ÷è»  ýñà  óøáó íó

?

ñîíëàðíè áàðòàðàô ýòèøäàí áîø òîðòñà, «Áóþðòìà÷è» «Èø 

áàæàðóâ÷è»äàí áóíäàé    áàæàðèëãàí êóðèëèø ìîíòàæ èøëàðèíèíã  óìóìèé êèéìàòèäàí 50 %, ëå

êèí øàðòíîìàíèíã 

1.2 áàíäèäà ê¢ðñàòèá  ¢òèëãàí ñóììàñèíèíã 50% îøìàãàí 

?

îëäà  æàðèìà ê¢ëëàá, êîíóí÷èëèêäà áåëãèëàíãàí 

òàðòèáäà  óíäèðèá îëèíàäè. 

 

4.2 Àãàð  «Èø áàæàðóâ÷è» òîìîíèäàí øàðòíîìàäà áåëãèëàíãàí  èøëàð  ìóääàòëàðèäà áàæàðèëèøè 

òàúìèíëàíìàñà, «Èø 

áàæàðóâ÷è» ìóääàòèäà  áàæàðèëìàãàí êóðèëèø ìîíòàæ èøëàðèíè  óìóìèé êèéìàòèíè 0

.5

%  

ìè

?

äîðèäà  

?

àð áèð ìóääàòè ¢òãàí êóíè ó÷óí «Áóþðòìà÷è»ãà  æàðèìà ò¢ëàéäè. 

 

4.3  

?

àáóë 

?

èëèíãàí 

ìóêàììàë

 

òàúìèðëàø èøëàðè  ó÷óí øàðòíîìàäà áåëãèëàíãàí ìóääàò è÷èäà  àñîññèç 

ð

àâèøäà ò¢ëîâ àìàëãà îøèðèëìàãàí  òà

?

äèðäà õàð áèð êå÷èêòèðèëãàí êóí ó÷óí 

?

àáóë 

?

èëèíãàí èø(õèçìàò) ìè

?

äîðè 

ñóììàñèäàí   “Áóþðòìà÷è” òîìîíèäàí 0.

4

 

% ìèêäîðèäà  “Èø áàæàðóâ÷è” ãà ïåíÿ ò¢ëàíàäè. 

 

4

.

4  Æàðèìà

ëàð

 

ò¢ëàíèøè 

«Èøáàæàðóâ÷è»íè

âà «Áóþðòìà÷è»íè 

øàðòíîì

àäàáåëãèëàíãàíìàæáóðèÿòëàðèíèáàæàðèøäàíîçîäýòìàéäè.

 

 

 

 

